

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksiz Nowy – Duńkowice w m. Charytany**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 650903227
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Jana Pawła II 17
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Jarosław
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 37-500
- 1.4.4.) **Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL822 - Przemyski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@pzdjaroslaw.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.pzdjaroslaw.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocids-148610-a5182b03-433b-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00533959
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-12-06

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00368591

**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia:**

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksiz Nowy – Duńkowice w m. Charytany

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksiz Nowy – Duńkowice w m. Charytany”
2. Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje w szczególności:

- 1) roboty przygotowawcze,
- 2) roboty ziemne,
- 3) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
- 4) budowa kanału technologicznego,
- 5) odwodnienie,
- 6) wykonanie nasypów,
- 7) krawężniki betonowe,
- 8) obrzeża,
- 9) podbudowa,
- 10) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
- 11) tereny zielone.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233140-2 - Roboty drogowe

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45247110-4 - Budowa kanałów

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-09-26

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

45 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Zakład Utrzymania Dróg DUMAR  
Mariusz Dusilo

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 792-11-26-254

**4.3.4.) Miejscowość:** Roźwienica

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 37-565

**4.3.6.) Województwo:** podkarpackie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 65989,13 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00452806/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-11-08

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Roboty dodatkowe

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności Nr 1/10/2023 z dnia 23.10.2023r., wartość robót wyniosła 31943,10 zł brutto.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 31943,10

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 97932,23 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

## **SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

ZP.271.1.14.2023