
 
                   

STADIUM: 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

TEMAT: 
 

 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEJ  CZĘŚCI 
BUDYNKU SZKOŁY, BĘDĄCEJ W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ 
ROZBUDOWĄ, BUDOWA  PLACU ZABAW, BUDOWA DWÓCH 

MURÓW OPOROWYCH, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ I 

BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO, PRZEBUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ I BUDOWA CZTERECH PRZYŁACZY KANALIZACJI 
SANITARNEJ, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, 
BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ ORAZ 

INSTALACJI ZASILAJĄCEJ ELEKTRYCZNEJ 
 

DZ. NR  36/14, 36/16, 38/2, 39, 40/24, 40/25, 40/26, 40/28, 
obręb Borkowo 

 

BRANŻA: BUDOWLANA 

ADRES 

INWESTYCJI: 
 

 ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo 

INWESTOR: Gmina Żukowo 
ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



2 
 

SPIS TREŚCI: 

B-00.00.00ROBOTY BUDOWLANE-  WYMAGANIA OGÓLNE 
      (CPV 45000000-7)                                                               3 

B-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE (CPV 45110000-1)    22 

B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111000-8, 45450000-6)   27 

B-03.00.00 ROBOTY MUROWE (CPV 45262500-6)     32 

B-04.00.00 IZOLACJE (CPV 45442300-0)         38 

B-05.000.00 DACH (CPV 4526000-7, 45261100-5)                                                 50 

B-06.00.00 POKRYCIE DACHU BLACHĄ, OBRÓBKI BLACHARSKIE,   
       RYNNY I RURY SPUSTOWE (CPV 45261000-4, 45261320-3)  54 

B-07.00.00 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE (CPV 45223210-1) 64 

B-08.00.00 PODŁOŻA BETONOWE (CPV 45262000-1)    84 

B-09.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE  (CPV 45410000-4)                           87 

B-10.00.00 INSTALOWANIE PŁYT G-K  (CPV 45421141-4)                           102 

B.11.00.00 ROBOTY BUDOWLANE - POSADZKI (CPV 45430000-0)             108 

B-12.00.00 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-7)     116 

B-13.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
         (CPV 45420000-7, 45421130-4)                                                    126 

B-14.00.00 STOLARKA DREWNIANA DRZWIOWA (CPV 45422100-2)  132 

B-15.00.00 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU (CPV 45233222-1)    137 

B-16.00.00 ROBOTY ZEWNĘTRZNE NAWIERZCHNIOWE (CPV 45223300-9,   
       45111291-4)         140 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod CPV 45000000-7 
B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE- 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Spis treści 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
1.2 Zakres stosowania ST 
1.3 Zakres robót objętych ST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
2 2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
3 SPRZĘT 
4 4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje 
5.2 Wymagania 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
6.3 Pobieranie próbek 
6.4 Badania i pomiary 
6.5 Raporty z badań 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
6.8 Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
6.8.2 Książka obmiarów 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4 Wagi i zasady wdrażania 



5 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.3 Odbiór częściowy 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 
9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 
9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 
9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ustawy 
10.2 Rozporządzenia 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej pod 
warunkiem akceptacji ich przez Inżyniera. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 
- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
- budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku. 
- budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
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kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty 
architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
- budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
- terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 
- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
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jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
- obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
- opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
- drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
- rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
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techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
- robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. 
- Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
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określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2 Wymagania: 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
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finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość 
środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8 Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
6.8.2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4 Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
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- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
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projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016, z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 
10.2 Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
20 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45110000-1 
B-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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1  WSTĘP  

1.1  PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 
1.2  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w opracowaniu projektowym. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

2  MATERIAŁY  

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3  SPRZĘT 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 

4  TRANSPORT  

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
robotach rozbiórkowych. 
Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody 
ciężarowe 
Dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu 
zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
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obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wywóz i utylizacja papy powinna 
odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych (Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
wywóz odpadów budowlanych i ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
poleceniami inspektora nadzoru). Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z 
miejsca gdzie została przeprowadzona utylizacja. 
Na placu budowy, bądź remontu powinny być zachowane przepisy w sprawie BHP 
pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. Do 
wykonania robót związanych z wywozem odpadów budowlanych powinno się 
wykorzystywać sprzęt i środki transportu zabezpieczające ich bezpieczny transport – np. 
pojazdy kontenerowe specjalizujące się wywozem odpadów budowlanych lub inne 
zabudowane uniemożliwiające wypadnięcie odpadów na zewnątrz. 

5  WYKONANIE ROBÓT  

5.1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
− Upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 
− Miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 

5.2  ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych. Teren rozbiórki należy zabezpieczyć 
w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych rozbiórkowych obręb 
prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca 
odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane 
służbami uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

5.3  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby 
usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 
innego. W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować odpowiednie 
podstemplowanie. 
Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami zsypowymi w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s należy 
roboty wstrzymać. 
Elementy stalowe ogrodzeń zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w 
miejscu składowania. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu 
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach,  klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może 
rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
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− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia 
najmniej szerokości, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
− O 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną, 
− O 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym. 
Jeżeli jest możliwość spalenia nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac 
rozbiórkowych, niezbędne czynności należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich 
wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii 
umożliwiającej intensywne spalanie z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w 
wysokich stosach lub spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony bez pozostawienia tlących 
się części. 

5.4  DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZĄDKU 
− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz tereny okoliczne. 
− Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na 

których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
− Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach 

okolicznych na okolicznych terenach. 
− Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na 

własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.5 WYWÓZ GRUZU 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany 
na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na 
autoryzowane wysypiska 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym. 

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych.  

7  OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są: 
− Dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m³] oraz [m] dla ogrodzeń 
− Dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m³]  
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8  ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody CPV 45111000-8, 45450000-6 
B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

B-02.01.00 Wykopy 
B-02.02.03 Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego 

B-02.03.00 Zasypki 
B-02.04.00 Transport gruntu 
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1 WSTĘP  

1.1 PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

B.02.01.00 Wykopy 
B.02.02.03 Podkład podposadzkowy  
B.02.03.00 Zasypki 
B.02.04.00 Transport gruntu 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

2 MATERIAŁY  

Do wykonania robót wg B-02.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania podkładu wg B-02.02.03 należy stosować piasek zwykły. 
Do zasypywania wykopów wg B-02.03.00 może być użyty grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
Zasypki przy ścianach fundamentowych: 
− max. średnica ziaren d<120 mm, 
− wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
− współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
− zawartość części organicznych I<2%, 
− odporność na rozpad <5%. 

3 SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi może być wykorzystany sprzęt podany 
niżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
− koparki, 
− spycharki, 
− równiarki, 
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− niwelator, 
− walce, 
− ubijaki. 

4 TRANSPORT  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 WYKOPY WG B-02.01.00 

5.1.1 SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z 
PROJEKTOWYMI 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2 ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPÓW 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
− w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
− w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
− w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

− naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

− stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.3 TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPÓW 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.1.4 POSTĘPOWANIE W WYPADKU PRZEGŁĘBIENIA WYKOPÓW 

− Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
− Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
− W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Przedstawicielem 
Zamawiającego celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2 WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI I NASYPY – B-02.02.00 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
− Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
− Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
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materiałów budowlanych. 
− Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25cm. 
− Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
− Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 

wg próby normalnej Proctora. 
Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
−  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
−  Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
−  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
−  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
−  Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 
5.3 ZASYPKI WG B-02.03.00 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek: 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Przedstawiciela Zamawiającego, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Warunki wykonania zasypki: 
− Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nim robót. 
− Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 
− Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

− 0,25m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
− 0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami. 
− 0,40m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

− Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,95 
wg próby normalnej Proctora. 

− Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 

6.1 WYKOPY WG B-02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
− zgodność wykonania robót z dokumentacją 
− prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
− przygotowanie terenu 
− rodzaj i stan gruntu w podłożu 
− wymiary wykopów 
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
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6.2 WYKONANIE PODKŁADÓW I NASYPÓW WG B-03.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
− przygotowanie podłoża 
− materiał użyty na podkład 
− grubość i równomierność warstw podkładu 
− sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3 ZASYPKI WG B-02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
− stan wykopu przed zasypaniem 
− materiały do zasypki 
− grubość i równomierność warstw zasypki 
− sposób i jakość zagęszczenia. 

7 OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi są: 
B-02.01.00 – wykopy – [m3] 
B-02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B-02.03.00 – zasypki – [m3] 
B-02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte B-02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

B-02.01.00 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
− wyznaczenie zarysu wykopu, 
− odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
− odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
B-02.02.00 - Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiału 
− uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
B-02.03.00 - Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiałów 
− zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B-02.04.00. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
− załadowanie gruntu na środki transportu 
− przewóz na wskazaną odległość 
− wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
− utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45262500-6 
B-03.00.00 – ROBOTY MUROWE 
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1 WSTĘP. 

1.1 PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów z betonu komórkowego. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT; 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  

2 MATERIAŁY. 

2.1 WODA ZAROBOWA DO BETONU PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 BLOCZKI Z BRONU KOMÓRKOWEGO 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE – z bloczków betonowych gr.24cm  
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – z gazobetonu 500 gr. 24cm 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE - z gazobetonu 500 gr. 24 oraz 18cm, 
2.3 ZAPRAWA BUDOWLANA CEMENTOWO- WAPIENNA 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5:                
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  0,5    :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  : 0,5          :  4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3 SPRZĘT 

3.1  WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 

3.2 NARZĘDZIA I SPRZĘT DO ROBÓT MUROWYCH 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany przy robotach 
murowych: 
− kielnia, młotek murarski, łopata, 
− czerpaki do zaprawy, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
− pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 
− kątowniki murarskie, 
− betoniarki do wytwarzania zapraw, 
− młot pneumatyczny. 

4  TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

5  WYKONANIE ROBÓT.  

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE: 

− Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
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i otworów. 
− W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
− Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
− Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 
− Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
− Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0oC. 
− W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2 WYKONANIE MURÓW ELEMENTÓW GAZOBETONOWYCH/ 

BETONOWYCH 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe.  
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 
ścian fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. 
Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej 
kondygnacji. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. W przypadku 
stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza się wykonywanie 
konstrukcji murowych w temp. poniżej 0oC pod warunkiem zastosowania odpowiednich 
środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienko 
spoinowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 
0oC do + 5oC stosuje się wersje zimowe zapraw cienko spoinowych. W temperaturze powyżej 
+ 5oC stosuje się typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach 
– jeśli nie ma szczególnych wymagań - należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm 
w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny 
pionowe pozostają niewypełnione.  

5.3 DROBNE ROBOTY MURARSKIE 

5.3.1 OSADZANIE OŚCIEŻNIC DREWNIANYCH I STALOWYCH 

Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem 
zabezpieczenia ościeżnic przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zamocowanie ościeżnic w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew 
trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Bloczki, z 
których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między listwy. Ponadto przynajmniej w 
2 miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za pomocą kotew z 
płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a drugim końcem 
wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20 cm. 
Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 
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płaszczyzny ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być 
tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość 
między czołem ścianki działowej a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a 
wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3. Przy osadzaniu ościeżnic 
metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy kotwiące, a 
następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze. 
 

5.3.2 OPIERANIE I OMUROWYWANIE BELEK 
Belki stropowe lub nadprożowe należy opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek 
betonowych 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1 MATERIAŁY  

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu bloczków, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2 ZAPRAWY . 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3 DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW DLA MURÓW 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować  wg poniższej tabeli. 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 
20 

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym. 
- do 100cm                                szerokość 
                                                  wysokość 
- ponad 100 cm                         szerokość 
                                                  wysokość 

 
+6, -3 

+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 
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7 OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Przedstawiciela Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte B.03.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
− wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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1 WSTĘP. 

1.1 PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie 
objętym kontraktem. 
− B-04.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
− B-04.02.00 Izolacje termiczne  

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2 MATERIAŁY. 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE  
− Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub —świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

− Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 

− Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność 
do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych 
i świadectwach ITB. 

− Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2 MATERIAŁY BITUMICZNE 

2.2.1 BEZROZPUSZCZALNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA GRUNTUJĄCA 
Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym 
zastosowaniu, nie zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest 
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ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze znosi 
wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i 
cementowo- wapiennej. Działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-
cementowy, a zatem i dobrą urabialność zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą 
powierzchnię.  
Dane techniczne:  
− baza: emulsja bitumiczna 
− rozpuszczalnik: nie występuje 
− barwa: czarna, brunatna 
− konsystencja: ciekła 
− gęstość: ok. 1,0 kg/dm3 
− sposób nanoszenia: pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, wałkiem, natrysk 
− zużycie: w zależności od sposobu zastosowania 
− sucha pozostałość: ok. 60% 
− czas schnięcia: zależnie od temperatury i zastosowania 
− zakres temperatur podczas stosowania: od +4°C 
− współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: µH2O=ok. 800 
− rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda 
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, 
tynku, murze, stali materiałach włóknisto- cementowych, jako warstwa uszczelniająca 
fundamentów na obszarach występowania wód agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w 
obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca. 

2.2.2 BITUMICZNA MASA POWŁOKOWA 
Bitumiczna masa powłokowa jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, 
nie zawierającą rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Przenosi 
rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w 
gruncie substancje agresywne. 
Dane techniczne 
− rodzaj: 2-składnikowa 
− masa: bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB) 
− skład: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 
− rozpuszczalniki: brak 
− konsystencja po wymieszaniu: pasta 
− kolor: czarny 
− gęstość gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3 
− czas możliwej obróbki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin 
− temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C 
− temperatura materiału w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C 
− zużycie: 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą 
− sposób nakładania: gładka kielnia 
− czas schnięcia przy +20°C i 70% wilgotności względem powietrza: ok. 3 dni 
− sucha pozostałość: ok. 90% objętości 
− grubość nakładanej warstwy: 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm przeschniętej 

powłoki 
− środek czyszczący w stanie świeżym: woda 
Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stykających się z gruntem: płyt dennych, 
fundamentów, garaży podziemnych oraz jako uszczelnienie pośrednie: w pomieszczeniach 
mokrych i wilgotnych, na balkonach, na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła 
silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy oddziaływaniu wilgoci 
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naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub 
powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt polistyrenowych, płyt 
styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty ochronne i drenujące. 
Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia i przesączającej 
się i o niewielkim naporze oraz wodzie użytkowej, które wywierają ewentualnie jedynie 
niewielkie parcie hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co najmniej 2 procesach 
roboczych. Minimalna grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na 
krawędziach i wyobleniach należy przed ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę 
wzmacniającą z siatki z polipropylenu. 

2.2.3 PAPY TERMOZGRZEWALNE I SAMOPRZYLEPNE 
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem 
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi 
kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają 
konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są 
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze 
- 25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i 
samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina 
poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające 
bardzo dobre parametry fizyko- mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo- asfaltowe są materiałem przeznaczonym do 
wykonywania hydroizolacji . Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest 
zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące 
zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i 
samoprzylepnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a 
mianowicie: 
− dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia 

zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 
− wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości 

pozostałym elementom. 

2.3 AKCESORIA DO POKRYĆ Z PAP 

2.3.1 LISTWA DOCISKOWA 
Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap 
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinięciach pap 

2.3.2 KLIN NAROŻNIKOWY  
klin narożnikowy 50x50mm - pod papę, systemowy 
Zastosowanie: przy załamaniach pap 

2.3.3 KOŁKI MOCUJĄCE 
kołki mocujące do pap w wybranym systemie 
Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy 

2.3.4 WAŁEK DYLATACYJNY 
wałek dylatacyjny w wybranym systemie 
Zastosowanie: wałki dylatacyjne do pokryć z pap 
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2.4 MATERIAŁY DO IZOLACJI TERMICZNYCH 

2.4.1 STYROPIAN  

- Styropian EPS 100 gr. 15cm (podłoga na gruncie),  
- Styrodur XPS 15cm – ściana fundamentowa  
- Styropian EPS 70 gr. 20cm – ściany zewnętrzne 
- Styropian EPS 100 gr. 4cm – strop nad piwnicą 
- Wymagania: 
- Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych, 
- Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm łączna powierzchnia wad 
nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 
- Wymiary: 
- długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki: t 0,5% 
- szerokość - 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyłki: t 1,5 mm 
- grubość- 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki: t 0,5% 
- Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca 
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
- Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
- Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 

 

2.4.2 WEŁNA MINERALNA. 

W postaci płyt, filców i mat. 
- W obrębie ściany oddzielenia pożarowego – wełna skalna 
- Dach – wełna mineralna gr. 30cm 
Wymagania: 
− Wilgotność wełny max. 2% suchej masy, - płyty powinny mieć na całej powierzchni 

jednakową twardość oraz ściśliwość, Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie 
krycie papą powinny spełniać następujące wymagania; 

− Ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, - 
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, - 
nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przy pomocy dybli. 

3 SPRZĘT. 

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi. 
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
− palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
− mały palnik do obróbek dekarskich, 
− palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 
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dużych powierzchni), 
− butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
− szpachelka, 
− nóż do cięcia papy, 
− wałek dociskowy z silikonową rolką, 
− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 

odpowiednio wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z 
pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby 
umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. 
Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 
(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania 
poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i 
wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym 
celu szpachelką. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na 
stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, 
pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw 
oparzeniom. 

4 TRANSPORT. 

4.1 PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i 
zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny 
być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi 
środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone 
przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub 
na paletach. 
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. 
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym 
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Masy 
bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i 
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku 
oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
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4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

5 WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

5.2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to 
konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, 
raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 
cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 
podłoża.  

5.3 IZOLACJE Z EMULSJI I MAS BITUMICZNYCH 

5.3.1 GRUNTOWANIE PODŁOŻA 

Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji 
wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą 
szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, 
aby zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja 
wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas 
schnięcia wydłuża się znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji 
należy umożliwić poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne 
należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy 
wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10. 
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako 
warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze niż 400-
500 g roztworu /m2. 
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie 
należy stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem 
bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej 
i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub 
posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach. 
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5.3.2 WYKONANIE IZOLACJI POWŁOKOWEJ 

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do 
komponentu płynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocą 
wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w 
oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych 
należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego 
materiału wynosi 1 do 2 godzin. Nanoszenie masy bitumicznej może nastąpić dopiero po 
wyschnięciu powłoki gruntującej. Bitum nanosi się za pomocą gładkiej kielni. Nakładanie 
uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces 
roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić 
warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną 
(napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym 
należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne 
właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do 
przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. 
Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona 
również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na 
stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego 
nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, 
wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym 
systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z 
masy wraz z zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały 
lub ruchomy kołnierz konstrukcji rurowej. 
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową taśmą 
izolacyjną naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną i później łączoną z izolacją 
powierzchniową. 
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości 
zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki 
materiału nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. 
Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 
wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 
m 2 uszczelnianej powierzchni. 

5.4 IZOLACJE PAPOWE 

5.4.1 GRUNTOWANIE PODŁOŻA 
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 

5.4.2 IZOLACJE Z PAP TERMOZGRZEWALNYCH 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz 
ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 
równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy 
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asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 
niż 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych 
można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych 
(ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac 
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego 
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców 
do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki 
na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewów 
jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku 
gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając 
wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu 
papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
− podłużny 8 cm, 
− poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny 
być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

5.5 AKCESORIA DO POKRYĆ Z PAP 

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne 
stosować zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu. 

5.6 COKOŁY ZEWNĘTRZNE (IZOLACJE) NA ŻELBECIE 

Przed przystąpieniem do wykonania cokołów, powierzchnie muszą być czyste, suche oraz 
wolne od olejów i smarów. Ponieważ dyspersja płynna folia wysycha przez oddawanie zawartej 
w niej wody do otoczenia i/lub chłonnego podłoża schnięcie jest mocno uzależnione od 
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zdolności ssącej podłoża, temperatury, wilgotności oraz cyrkulacji powietrza. Roboty należy 
wykonywać przy temperaturach powyżej + 10OC i niskiej wilgotności powietrza. Preparat 
nakładać jednorazowo na niezbyt dużych powierzchniach by nie wydłużać zanadto czasu 
schnięcia warstw. 
Przygotowaną powierzchnię pokryć podkładem gruntującym. Następnie nałożyć warstwę 
płynnej folii. W świeżo wyłożoną warstwę płynnej folii wtopić włókninę poliestrową, która 
stanowi „wzmocnienie” warstwy uszczelniającej. Trzeba pamiętać, aby włóknina była ułożona 
w płynnej folii równo, bez zmarszczek i fałd oraz w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdarć. 
Drugą warstwę płynnej folii można nałożyć bezpośrednio po ułożeniu pierwszej lub na drugi 
dzień, która stanowi warstwę nawierzchniową. 
Obróbka odbywa się na zimno, jedyne narzędzie, niezbędne do prawidłowego wykonania 
uszczelnienia to wałek. 
W przypadku niezbędnych nacięć – np. w narożnikach, na zaokrągleniach – ubytki włókniny 
przykrywać dodatkowymi kawałkami tej samej włókniny i pokrywać płynną folią. 

5.7 IZOLACJE TERMICZNE  
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm. 
Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty 
a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy  
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7 OBMIAR ROBÓT. 

7.1 OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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7.2 JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA 
Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych. 
Dylatacje obmierza się w mb. 

8 ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 ODBIÓR PODŁOŻA 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  

8.2 ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 

8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− szczelność 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
− Dokumentacja techniczna, 
− Dziennik budowy,  
− Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
− Protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− Protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
− Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− Dostarczenie materiałów, 
− Przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
− Zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,  
− Wykonanie izolacji wraz z ochroną,  
− Uporządkowanie stanowiska pracy. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1 NORMY 

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości 
na rozdzieranie 

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości 
metodą skaningu mechanicznego 
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PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 
produktu do próbki 

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

nie palności materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 

produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
PN-69/B-I0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianu. 
PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty 

styropianowe (PS-E). 
PN-B-23116:1997  Płyty z wełny mineralnej. 

10.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

− Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 
producentów 

− Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08 
− Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa, 2005. 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 
 
 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kody CPV 45260000-7, 45261100-5 
B-5.00.00 – Dach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



56 
 

1. WSTĘP.  

1.1. PRZEDMIOT SST.  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
 w pkt. 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie prefabrykowanej konstrukcji dachu.  
Zakres robót dotyczących konstrukcji więźby dachowej określa Projekt 
Budowlany/Wykonawczy. Prefabrykowane dźwigary dachowe – wiązary kratowe dostarczone 
przez zakład prefabrykacji i zamontowane na budynku zgodnie z wytycznymi producenta. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY.  

Wszystkie materiały stosowane do robót dekarskich powinny mieć:  
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich oraz być oznakowane CE,  
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydanej przez producenta.  
Na opakowaniach materiałów do robót dekarskich powinien się znajdować termin przydatności 
do stosowania.  
Do wykonania nowych elementów więźby drewnianej i stropu należy zgodnie z Projektem 
Budowlanym stosować drewno klasy C24 o wilgotności nie większej niż 18% (stan powietrzno-
suchy).  
Elementy drewniane impregnować środkami owado- i grzybobójczymi tj. Intox S lub o 
podobnych właściwościach ogólnie dostępnych w handlu, oraz środkami ogniochronnymi tj. 
np. Fobos.  
Do prac budowlanych należy stosować materiały budowlane posiadające atesty i certyfikaty 
dopuszczenia do prac w budownictwie. Wszystkie materiały stosowane do wykonania winny 
odpowiadać i spełniać wymagania norm odnośnie zapewnienia warunków higieniczno-
sanitarnych i użytkowych, bezpieczeństwa pożarowego i izolacyjności cieplnej i akustycznej.  
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3. SPRZĘT.  

Wymagania stawiane sprzętowi określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 
Wymagania ogólne pkt.3.  
 
Do robót należy stosować sprawne narzędzia i elektronarzędzia takie jak: strugi, piły, 
przecinarki i wyrzynarki, ukośnice, wkrętarki, narzędzia ręczne : młotki, dłuta, szczotki, pędzle 
itp. Sprzęt musi spełniać wymagania podane przez producenta dźwigarów. 

4. TRANSPORT.  

Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami Producenta 
poszczególnych materiałów. 
Wymagania stawiane transportowi materiałów określa Specyfikacja techniczna wykonania i  
odbioru robót - Wymagania ogólne pkt.4.  
Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Przechowywanie może odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed 
opadami i wilgocią, na równym podłożu wg zaleceń producenta. Środki impregnacyjne należy 
przechowywać w pomieszczeniach wietrzonych, zamkniętych – zgodnie z wytycznymi 
producenta zawartych w instrukcjach stosowania.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP 
Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi montażu elementów 
wielkowymiarowych i prac na wysokości. 
W chwili rozpoczęcia montażu konstrukcji dachu, elementy stanowiące podporę dla tej 
Konstrukcji muszą mieć pełną wytrzymałość przewidzianą w projekcie. 
W miejscach styku elementów drewnianych z elementami betonowymi lub murowanym, 
należy ułożyć izolację. Roboty należy wykonywać wg instrukcji producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz  
wymaganiami podanymi w punkcie 5.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

Wymagania i zasady obmiaru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  
robót – Wymagania ogólne pkt. 7. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 
Kontrola jakości robót winna odbywać się na zasadach określonych w Specyfikacji  
technicznej wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. 8.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. Pozostałe -zgodnie z warunkami umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

- PN-B-031 50 : 2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
- PN-EN 460 - Impregnacja drewna. Wymagania.  
- PN-81b -03150 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych, złącza .  
- PN-EN1443 - Kominy . Wymagania .  
- PN-EN1382 - Konstrukcje drewniane. Nośność łączników do drewna.  
- PN-380, 383, 408 409, 594 596, 789, 1380 - Konstrukcje drewniane.  
- PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo.  
- PN-B-03150 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom. I. cz. rozdz. 8 – 
Konstrukcje i elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych –Wyd. Instytut Techniki 
Budowlanej.— PN-EN 844-3 : 2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy.  
- PN-EN 844-l : 2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólnedla 
drewna okrągłego i tarcicy.  
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
- PN-EN I 0230-l :2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
- PN-ISO 8991 : I 996 System oznaczenia części złącznych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45261000-4, 45261320-3 
B-6.00.00 Pokrycie dachu blachą, obróbki blacharskie, 

rynny i rury spustowe 
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1 WSTĘP. 

1.1 PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych blachodachówką wraz z obróbkami blacharskimi, 
rynnami i rurami spustowymi. 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
materiałów. 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2 MATERIAŁY 

Blachodachówka w kolorze grafitowo-szarym. 
System rynnowy, obróbki blacharskie w kolorze zgodnym z PW 
Stosowane materiały powinny mieć: 
-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 
-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN; 
-Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
-Certyfikat zgodności ze  zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich; 

2.1 BLACHA STALOWA 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubość blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową - równą warstwą 
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm, 1250x2000 mm. 

2.2  INNE BLACHY PŁASKIE 
Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,6 mm, arkusze o wymiarach 
1000x2000 mm, 1250x2000 mm. 
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2.3 BLACHY PROFILOWE 
Blachy profilowe grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami 
poliestrowymi 25 mikromtrów lub 35 mikometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 
10 mikrometrów.  

2.4 BLACHY DACHÓWKOWE 
Blachy dachówkowe gr. zgodnie z PW, obustronnie cynkowane metodą ognową, pokryte 
powłokami poliestrowymi oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokość arkuszy 1185 mm, 
długość od 860-7200 mm. Kolor zgodnie z PW. 

2.5 WĄSY SYSTEMOWE 
Wąsy systemowe z blachy stalowej ocynkowanej do mocowania obróbki i wyrobienia 
odpowiedniego spadku przewidzianego projektem min. 1%. 

2.6 KLEJ BITUMICZNY  
Przeznaczony do klejenia oraz uszczelniania profili metalowych i obróbek blacharskich z blach 
ocynkowanych, tytanowo- cynkowych, aluminiowych, do typowych podłoży stosowanych w 
budownictwie. Wytrzymałość spoiny ma spełniać wymagania normy DIN1055, 

− Wytrzymałość na oddzieranie >0,32 kN/m 
− Wytrzymałość na odrywanie >33 kN/m² 
− Wytrzymałość na ścinanie >0,2 kN/m² 
− Stabilność 110oC 

Klej bitumiczny jako plastyczna masa klejąco – uszczelniająca dodatkowo zabezpiecza spodnie 
powierzchnie blach przed korozją. Jest odporny na oddziaływanie spalin przemysłowych, 
glonów, wód słonych i opadowych. Ma właściwości grzybobójcze i antykorozyjne. 

2.7 RYNNY PÓŁOKRĄGŁE. 
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody 
deszczowej powinien odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów. 

2.8 RURY SPUSTOWE Z KRÓĆCAMI, KOSZAMI ODPŁYWOWYMI, 
KOLANKAMI I WYLEWKAMI Z BLACHY OCYNKOWANEJ  
Rury spustowe okrągłe o średnicy zgodnie z PW. Pozostałe elementy wg systemu wybranego 
producenta. 
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody 
deszczowej powinien odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatów. 

2.9 OBEJMY 
Obejmy z do rur spustowych o wymiarach stosowanych w systemie. 
 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

3 SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi tj. 
elektronarzędzia, rusztowania. 
Przy wykonywaniu pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
Wykonawca  jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
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4 TRANSPORT 

Transport elementów pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego 
dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu 
budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, 
zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość 
elementu z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekraczać 1 m. 
Unikać należy: 
− Przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
− Przekroczenia punktu rosy, 
− Składowania na wilgotnym podłożu, 
− Transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
− Zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA PODKŁADÓW 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowej z desek , łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999; 
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwity pomiędzy powierzchnią a 
łatą kontrolną o długości 3 m była nie większa niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku 
i nie większa niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenie połaci dachowej); 
- równość płaszczyzny połaci z łat powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 
najmniej 3 pasach górnych (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi); 
- podkład powinien być zdylatowany w miejscu dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych 
około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione 
materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym; 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.   

5.2 PODKŁADY  Z DESEK I PAPY POD POKRYCIA Z BLACHY 
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące 
wymagania: 
- w przypadku pokrycia z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1; 
- deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 
Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%, a maksymalna szerokość 15cm. Czoła 
desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać na "pióro" i  "wpust" lub na 
przyległe. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w 
deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać 
poza czoło krokwi o 3 - 5 cm; 
- papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu 
gwoździami; 
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- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku 
pokryć z blach wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy 
okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowej stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

5.3 PODKŁAD Z DESEK POD POKRYCIE Z BLACHĄ 
Podkład z desek pod pokrycie z blachą powinien spełniać następujące wymagania: 
- podkład z drewna pod pokrycie z blachy powinien być wykonany z desek obrzynanych 
grubości 25 mm i szerokości od 12 - 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna byc większa i 
wynosić nie mniej niż 30 cm; 
- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą 
ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową; 
gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy 
kryciu blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwożdzie 
ocynkowane; 
- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów 
itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk; 
- podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

5.4 PODKŁAD Z ŁAT POD POKRYCIE Z BLACHY DACHÓWKOWEJ 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blachy dachówkowej należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 
- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych; 
- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczemu profilu dachówki. 

5.5 POKRYCIA Z BLACHY 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. Wymagania ogólne 
dotyczące pokryć z blach płaskich. W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się 
do następujących zaleceń: 
- podkład pod pokrycia powinien spełniać wymagania podane w pkt. :5.1, 5.2 i 5.3; 
- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo - wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. 
Podłoże te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę 
asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich; 
- wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pękniecie 
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę; 
-odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 
m. Nie należy stosować odwodnienia wewnętrznego. 

5.6 POKRYCIA Z BLACH 
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi, cynkowo-aluminiową, 
aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu 
powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu 
powinny być takie, by niższe płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 505:2002. Zakład wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. 
układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek stojący. 
 
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: 
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ołowiowo-cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby 
niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy ze 
stali odpornej na korozję  z powłokami jw. układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 502:2002. Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. 
układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek stojący i na zwoje. 
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w 
profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy salowej i stalowej odpornej na korozję z 
powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowymi, aluminiowo-cynkowymi, aluminiową, 
organiczną wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta 
wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać 
wymagania norm  PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy salowej z powłokami jw. wykonuje 
się na zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji 
blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 
pomocą piły lub nożyc do cięcia blachy. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub 
innych urządzeń wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę, ze względu na korozję 
miejsc ciętych; 
- po cięciu i wierceniu należ usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 
odbarwienie powierzchni blachy; 
- blachodachówki należy układać i mocować za pomocą wkrętów samo nawiercających do łat 
drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek z sprzęgłem, 
zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna 
nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być 
umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w 
co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu 
dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi; 
- przed montażem blach dachówkowych należy zamontować haki rynnowe oraz pasy pod 
rynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 
prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcenia arkuszy. Pomocne jest w tym 
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcenia, w celu 
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia; 
- pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze 
mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy; 
-  niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, 
w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o 
pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, 
zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie 
nachylenia dachu powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części 
fal; 
- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować 
farbą zaprawową. 
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5.7 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkości 
pochylenia. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
wykonywania dylatacji. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o 
grubości 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

5.8 MONTAŻ SYSTEMOWYCH RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 

5.8.1 RYNNY 

Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. 
Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w 
stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
Rynny i rury spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta: 
Samonośny profil rynny umożliwia montaż bez uchwytów. Na odwadnianej ścianie do 
elementu stałego wg rysunków szczegółowych zamocować szynę rynnową wkrętami lud 
dyblami równo z murem tak, aby dłuższe ramię było na dole. W zależności o wymagań 
uwzględnić odpowiedni spadek. Profil rynnowy włożyć otwartą stroną zacisku ukośnie w dolny 
brzeg profilu C i lekkim naciśnięciem zatrzasnąć. 
Należy zaznaczyć, w jakiej odległości od końca rynny ma być osadzona rura spustowa. Odpływ 
w rynnie wyciąć wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów sztucera podwieszanego i rynny 
dachowej. 
Następnie wywinąć brzeg odpływu do dołu ok. 8cm. Nałożyć denka i przykleić od wewnątrz 
klejem do rynien na całej długości łączenia. 
Montaż rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć wulstę (obrzeże) rynny za przedni nosek uchwytu 
czołowego, zagiętą tylną krawędź rynny (ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni nosek 
uchwytu czołowego. 
Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład: 
− Nanieść wałeczek kleju min. Ø 0,8cm na wewnętrzną stronę rynny 
− Połączyć rynny półobrotem z zakładem min. 5cm, 
− Nadmiar kleju usunąć szmatką 
Po zakończeniu montażu rynny na wierzchu daszku zamocować obróbkę okapową z blachy 
ocynkowanej. 
Rynny pokryć wewnątrz powłoką ochronną z żywicy akrylowej. Przed przystąpieniem do robót 
malarskich powierzchnię przeznaczoną do malowania należy oczyścić z kurzu 
i zatłuszczeń. Farbę nakładać przy pomocy pędzla, wałka malarskiego lub natryskowo z 
pojemników aerozolowych. 

5.8.2 RURY SPUSTOWE 

Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. Łączy 
się je z wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie prawdopodobnie 
wymagała regulacji dolnym elementem - wylewką. Wszystkie łączenia rur wykonywać metodą 
klejenia z zakładem, analogicznie jak przy łączeniu rynien. Wylewkę wkłada się na rurę 
spustową i mocuje nitem. Należy wyregulować cały system rur, a następnie zamocować rynhak. 
Ważne jest dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych kawałków blachy i opiłków. 
Pozostawione resztki rdzewieją i przebarwiają blachę. 
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5.8.3 OBEJMA 
Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby 
nierdzewne. 
Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one wyposażone w 
zamknięcia sztyftem. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Inżynier budowy. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inżyniera budowy. 

6.2 BADANIA W CZASIE ODBIORU 
Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób 
podany w normie PN-61/10245 10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umożliwiać ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 
− Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− Prawidłowości wykonania, 
− Wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową krycia dachu blachą i obróbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) 
w rozwinięciu bez uwzględniania zakładów. 
Pokrycie pasów nadrynnowych oblicza się w metrach kwadratowych (m2). Pasy usztywniające 
oblicza się w metrach bieżących (mb). 
Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach (m), przyjmując dla rynien ich długość po 
zewnętrznej krawędzi, a dla rur spustowych – największą długość od wierzchu rury 
kanalizacyjnej deszczowej lub – w razie jej braku – od spodu kolanka do wierzchu rynny. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU 
Pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe powinny odpowiadać normie PN-
61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Roboty pokrywcze jako roboty zanikające 
wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzić dla tych robót , do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.2 ODBIÓR ROBÓT BLACHARSKICH 

8.2.1 ODBIÓR POKRYCIA Z BLACHY 

Sprawdzenie pokrycia z blachy polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
− Sprawdzenie podkładu, sprawdzenie równości powierzchni podkładu przeprowadzone za 

pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
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Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,  w 
kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku; 

− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchyleń od linii 
prostej, złącza są  prostopadłe do okapu itp.); 

− Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy; 
− Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających 

8.2.2 SPRAWDZENIE RYNIEN  

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
− Wymiarów 
− Rozstawu i wykonania rynien 
− Połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych 
− Rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego 
− Usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie 

powierzchni pokrycia 
− Spadku i szczelności rynien 
− Zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny ( woda nie może przelewać się 

przez rynny) 
 

8.2.3 SPRAWDZENIE RUR SPUSTOWYCH 

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
− Wymiarów 
− Rozstawu i wykonania rur spustowych 
− Połączeń ich w złączach pionowych i poziomych 
− Szczelności 
− Umocowania ich w uchwytach 
− Prostoliniowości 

8.2.4 ODBIÓR GOTOWEGO POKRYCIA, OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN 
I RUR SPUSTOWYCH 

Odbiór gotowego pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być 
potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− Ocenę wyników badań 
− Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
− Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość metrów kwadratowych pokrycia, obróbek blacharskich i ilość metrów  
rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, do robót należy doliczyć prace towarzyszące. 
Pełen zakres prac która obejmuje: 
− Demontaż starego pokrycia i jego utylizacja, przemurowanie kominów; 
− Przygotowanie stanowiska roboczego; 
− Dostarczenie materiałów i sprzętu; 
− Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi; 
− Ustawienie i rozbiórkę rusztowań;  
− Wykonanie podkładu; 
− Obróbki dachu łączne z obrobieniem kominów, kalenic, koszy,  narożników, wykonaniem 

innych niezbędnych obróbek; 
− Pokrycie dachu blachą dachówkową łącznie z przycięciem arkuszy i obróbek na żądany 

wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i 
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obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu; 
− Montaż opierzenia, systemu rynnowego, rynien i rur spustowych; 
− Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów; 
− Instalacja odgromowa; 
− Likwidacja stanowiska roboczego. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 NORMY 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym 
podłożu. 

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów z blachy miedzianej układanej na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów płytowych ze stali układanej na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 
stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 
stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 
stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, 
układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na 
ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)  Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania
 jakości. 
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10.2 INNE  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część C – Zabezpieczenia i 
izolacje; Zeszyt 1: „Pokrycia dachowe, wydanie ITB – 2004r. 
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1 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zbrojenia betonu, oraz wykonanie betonu i pod betonu w elementach 
konstrukcyjnych objętych kontraktem: fundamenty, słupy, podciągi, wieńce, nadproża, 
rdzenie, podkłady pod fundamenty, schody, stropy, stropodach. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
2 Materiały. 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
2.2 Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Fundamenty, konstrukcja pięter: stal zbrojeniowa AIII-N 
Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej 
partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Przedstawiciel 
Zamawiającego. 
2.3 Składniki mieszanki betonowej 
2.3.1 Cement 
- Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
- marki „32,5” lub „42,5” – do betonu klasy C20/25 
- Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
- Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
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Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
- Świadectwo jakości cementu: 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
- Akceptowanie poszczególnych partii cementu. 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
- Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 
6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 
do betonu. 
- Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone 
na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.3.2 Kruszywo. 
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 
frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 
podziarna 
nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas C20/25 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
- dla grysów granitowych - do 16%, 
- dla grysów bazaltowych i innych - do 8% 
- nasiąkliwość — do 1,2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia 
- wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,1%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach: 
- do 0,25 mm-14-19%, 
- do 0,50 mm – 33-48%, 
- do 1,00 mm – 53-76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 
- wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych — nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
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Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 
2.3.3 Woda zarobowa- wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli 
wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. 
2.4 Beton konstrukcyjny 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych należy stosować mieszankę 
betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na 
podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i 
zatwierdzonej przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca musi posiadać własne 
laboratorium lub też, za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. 
Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 
- cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250. 
- (płyta fundamentowa) wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być 
jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku. Za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy 
której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą 
masą objętościową. 
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Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależność od klasy betonu są następujące: 
a) 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczać: 
a) wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
b) wartości 3,5*5,5% — dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
c) wartości 4,5*6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 
pomocy Stożka opadowego. 
2.5 Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco- uplastyczniających, 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
2.6 Materiały do wykonania podbetonu 
Beton klasy C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 
na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40, 
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
- 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
2.7 Deskowanie 
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Płyty deskowania: 
- Deskowania systemowe wielkowymiarowe 
- W miejscach gdzie jest to potrzebne - Sklejka 
- Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 
długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 
średnicy większej niż 25mm. 
Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 
reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania. 
Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz 
temperaturze zapłonu wyższej od 1500C, w otwartych pojemnikach. 
2.8 Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć 
3 Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy 
stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami 
na całej długości. Podstawowy sprzęt do robót betonowych: taczki, betoniarka elektryczna 
150 dm3, kielnie, pace stalowe, wiadra, poziomice, wibrator wgłębny (buławowy), łata 
wibracyjna. 
4 Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
4.1 Zbrojenie 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
4.2 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w węźle betoniarskim na terenie 
budowy, transport betonu z węzła do miejsca wbudowania odbywać się będzie za pomocą 
taczek. W przypadku zamówienia betonu towarowego w zakładzie wytwórczym mieszanek 
betonowych, transport mieszanki betonowej na teren budowy, należy wykonywać przy 
pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, 
aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 
innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania 
mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
5 Wykonanie robót. 
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5.1 Stan podłoża gruntowego 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy dokonać odbioru 
podłoża. W czasie od wykonania wykopu przed przystąpieniem do robót fundamentowych 
mogą nastąpić zmiany w zawilgoceniu, a przy gruntach spoistych, uplastycznieniu podłoża na 
skutek opadów atmosferycznych lub niekontrolowanego napływu wód gruntowych. 
Odbiór podłoża należy dokonywać komisyjnie z udziałem inspektora nadzoru, autora 
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej a w trudniejszych przypadkach także i projektanta 
konstrukcji. 
Sprawdzenie stanu gruntu należy przeprowadzić na głębokość 1m od poziomu posadowienia. 
W przypadku gdy właściwości geotechniczne warstwy nie odpowiadają warunkom projektu 
należy zlecić wykonanie badań laboratoryjnych. 
Protokół odbioru zawiera postanowienia komisji. Jest to zgodność z założeniami 
projektowymi lub zastrzeżenia. W tym przypadku do dalszych robót można przystąpić po 
weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej. 
5.2 Wykonywanie zbrojenia 
5.2.1 Czystość powierzchni zbrojenia. 
- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
5.2.2 Przygotowanie zbrojenia. 
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
5.2.3 Montaż zbrojenia. 
- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
5.3 Zalecenia ogólne – roboty betoniarskie 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251.Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Przedstawiciela 
Zamawiającego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.3.1 Warunki przystąpienia do robót betoniarskich 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora Nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
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- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, 
- warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 
- w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie wykonać zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy. 
5.3.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową dopuszcza się przygotowywać na placu budowy w specjalnie 
przygotowanym do tego celu węźle betoniarskim. Węzeł betoniarski należy wyposażać oraz 
oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. W innych przypadkach wytwarzanie 
mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnićżądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane 
co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 
większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
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pojemnika lub rurociągu, pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kier. długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła dom powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. W przypadku przerwy w układaniu 
betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest 
także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.3 Pobieranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Przedstawicielowi Zamawiającego wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 
należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą 
i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
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- badanie betonu. 
5.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.4.1 Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Przedstawiciela Zamawiającego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
5.4.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
5.4.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.5 Pielęgnacja betonu 
5.5.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami. 
5.5.2 Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewaniem betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-
06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.6 Wykańczanie powierzchni betonu 
5.6.1 Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
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- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm. 
5.6.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.7 Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 
obliczeń statyczno- wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny 
kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na 
siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z 
pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowańmożna użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na 
wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej. 
5.8 Wykonanie betonu podkładowego 
Przed przystąpieniem do układania betonu podkładowego należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i 
odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
6 Kontrola jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 
10.1. Badania kontrolne betonu 
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Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli 
próbki 
pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 
dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać 
mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody 
przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 
może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i 
badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
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- badanie betonu. 
6.1 Tolerancja wykonania 
6.1.1 Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca 
się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 
niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 
charakterze monumentalnym. 
 
 
 
6.1.2 System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętąosnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.1.3 Fundamenty ( ławy-stopy ) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 
niż: 
- ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż: 
- ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ±15 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.1.4 Słupy i ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
- ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w 
stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
- ±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż: 
- ± 20 mm przy L <= 30 m, 
- ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
- ± 0,10 (L+500) przy L >=500 m. 
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 
- ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
- ± h/400 przy klasie tolerancji N2 
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 
powinno być większe niż: 
- ±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości Σhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu 
nie powinna być większa niż: 
- Σhi /300√n przy klasie tolerancji N1, 
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- Σhi / 400√n przy klasie tolerancji N2 
6.1.5 Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niż: 
- ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
większe niż: 
- ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
- ±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ±10 mm przy klasie tolerancji N2 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
- ±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ±10 mm przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 
być większe niż: 
- ±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ±10 mm przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 
poziomu podstawy nie powinno być większe niż: 
- ± 20 mm przy Hi <= 20 m, 
- ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
- ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 
6.1.6 Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż: 
- ± 0,04 Ii lub10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
- ± 0,04 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
- -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- -5 mm przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe 
niż: 
- -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- -5 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.1.7 Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niż: 
- 7 mm przy klasie tolerancji N1, 
- 5 mm przy klasie tolerancji N2, 
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Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
- 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- 10 mm przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
- 5 mm przy klasie tolerancji N1, 
- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż: 
- 6 mm przy klasie tolerancji N1, 
- 4 mm przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
- L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
- L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 
niż: 
- 4 mm przy klasie tolerancji N1, 
- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.1.8 Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
- ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
7 Obmiar robót. 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką 
obmiaru dla robót betonowych jest 1m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia 
ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z 
kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 0,01 m2. 
Jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 tona. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w projekcie. 
8 Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji B–01.00.00. Czynności odbiorowych 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, 
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku 
Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Odbiór robót fundamentowych polega na 
sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie poziomu posadowienia zgodnie z 
dokumentacją (Projekt), prawidłowością wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich i 
żelbetowych. Wyniki odbiorów powinny być zapisane w Protokołach odbioru robót 
zanikających.Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być 
większe niż 5 cm. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie 
powinny być większe niż 2cm. 
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać 2 cm. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, Odbiór robót betonowych odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez 
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Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu 
warunków projektowych i ST. 
9 Podstawa płatności. 
9.1 Zbrojenie 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót. 
 
9.2 Beton 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7 
Cena jednostkowa obejmuje dla betonów konstrukcyjnych: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Cena jednostkowa obejmuje dla podbetonów: 
- wyrównanie podłoża, 
- przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
10 Przepisy związane. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niej wymienione 
przepisy i normy. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 
2002 r. Nr 91, poz. 811. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 
roku poz. 1118 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
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projektowe 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 
betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 
zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 
ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej. 
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PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej 
powyżej 0,337 mval/dm3 metodą wersenianową. 
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną 
z tiofluoresceinąhydroksyrtęciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową 
jodometryczną 
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów 
ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą 
kolorymetryczną z antronem 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne 
Inne dokumenty i instrukcje: 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom 1. 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45262000-1 

B-08.00.00 – PODŁOŻA BETONOWE 
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1 WSTĘP. 

1.1  PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej.            

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie podłoży na gruncie. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2  MATERIAŁY 

2.1 PODSYPKA PIASKOWA 

Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

2.2 PODKŁAD BETONOWY 
Klasa betonu zgodnie z projektem. Wymagania dla poszczególnych klas betonów - normowe. 

3 SPRZĘT. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

4 TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadkiem lub 
przesuwaniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 WYKONYWANE CZYNNOŚCI 

− sprawdzenie stopnia zagęszczenia podłoża piaskowego lub podłoża z tłucznia kamiennego 
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− wykonanie podłoża z betonu z uwzględnieniem dylatacji 
− pielęgnacja betonu 

5.2 ZASADY WYKONWANIA PRAC 

Należy sprawdzać stopień zagęszczenia podłoża. W przypadku gdy stopień zagęszczenia jest 
niższy niż zakładany w projekcie przed ułożeniem podłoża betonowego należy dokonać 
dogęszczenia. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż: 
- 15cm przy zagęszczeniu ręcznym; 
- 20cm przy zagęszczeniu walcami; 
- 40cm przy zagęszczeniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. 
Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być 
wyznaczone laboratoryjnie. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie 
szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podłoża aby nie wystąpiło nadmierne 
jej przesuszenie lub zwilgocenie. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 

Sprawdzeniu podlega: 
- Przygotowanie podłoża, 
- Materiał użyty na podkład, 
- Grubość i równomierność warstw podkładu, 
- Sposób i jakość zagęszczenia. 
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia 
gruntu i podsypki piaskowo żwirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntu w podłożu należy 
stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
normami. Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały okres trwania 
robót betonowych. Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin po 
którym beton powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzić po 28 dniach. 
 

7 OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową wykonanej podsypki piaskowej jest m3. 
Jednostką obmiarową wykonanego podkładu betonowego jest m3. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT. 

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 wykonanej podsypki piaskowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 wykonanego podkładu betonowego. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Wymagania nie uregulowane powyższą specyfikacją obowiązują wg: 

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe,        
a) PN-88/B-30000 - Cemenent portlandzki 

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
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PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 

PN-88/B-32250 - Materiały budowalne. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45410000-4  

B-09.00.00 – ROBOTY TYNKARSKIE  
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1 WSTĘP. 

1.1  PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIASST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i 
okładzin wykonywanych na miejscu. 

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCHSST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- przygotowanie powierzchni przeznaczonej do tynkowania i inne czynności z tym związane, 
- wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian, 
- wykonanie tynków zewnętrznych 
- wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów, 
- szpachlowanie, 
- tynki gipsowe ścian 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z OST. 
-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów 
budowli (głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym 
działaniem czynników zewnętrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wyglądu 
 
1.5OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNA 
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Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 

2.2 WODA (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3 PIASEK (PN-EN 13139:2003) 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
 
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

2.4 ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE 
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5 GŁADŹ SZPACHLOWA 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni 
ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, 
takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy 
zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na 
elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem 
antykorozyjnym. 

2.6 TYNKI GIPSOWE 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są 
gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe 
ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- tynki cienkowarstwowe, 
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- gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy 
gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 
kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. 
2.7. PŁYTKI CERAMICZNE CZĘŚCIOWO W/G PN-EN 177:1999 I PN-EN 178:1998  
Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta  
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC  
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż  
− gatunek I 80% 
− gatunek II 75% 

Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3- 
6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 
wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu 
półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków 
modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i 
łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży 
gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do 
spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń 
powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane 
są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-
wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie 
podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i 
gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki 
anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 
plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 

3 SRZĘT 

3.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
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3.2 SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
-szczotki do czyszczenia podłoża 
-kielnie 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
-pace 
-pędzle 
-mieszarki mechaniczne 
-mieszadła 
-pojemniki na zaprawę 
-pojemniki na wodę 
-drabiny 

4 TRANSPORT 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Podczas wykonywania prac 
tynkarskich należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane: 
warunki pogodowe podczas wykonywania robót, stan muru, (wilgoć, woda),temperatura 
konstrukcji i materiału, informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, odstępy 
czasowe przed nakładaniem poszczególnych warstw tynku, pozostałości materiału – odpady. 
Protokół z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 

5.2 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT TYNKARSKICH 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace 
budowlane instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane wszelkie przebicia, 
bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystępowanie do 
wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian murowanych - około 4 
do 6 miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. Roboty tynkarskie należy wykonywać w 
temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem 
wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. 

5.3 WYMAGANIA STAWIANE PODŁOŻOM POD TYNKI 

-Podłoże z bloczków 
Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z bloczków to różnice występujące 
w modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność likwidacji 
ewentualnych uszkodzeń, zwłaszcza ubytków naroży bloków. Wypełnienia ubytków 
narożników, dziur i nierówności podłoża należy wykonać co najmniej 3 dni przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując materiał używany później do tynkowania. 
Dopuszczalne jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń kawałkami bloczków. W takim 
przypadku należy miejscom uszkodzonym nadać kształt prawidłowego wielościanu, wpasować 
w nie odpowiednie i otoczyć je rzadką zaprawą cementową. 
Ściany murowane z bloczków przed tynkowaniem należy oczyścić z grudek zaprawy i tłustych 
zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałów ceramicznych zalecane jest wydrapanie 
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spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić szczotkami na sucho 
z kurzu i z pyłu. 
W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże powinno być przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten sposób, aby 
woda nie wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla tynków gipsowych należy 
stosować specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. Nie należy tynkować 
silnie zawilgoconych murów. 

-Podłoże gipsowe lub gipsowo-betonowe 
Podłoża gipsowe wymagają przesuszenia do zawartości 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia 
podłoża powinna być przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2-3 mm 
i oczyszczona z kurzu na sucho miękką szczotką oraz lekko zwilżona. Wszystkie części 
metalowe przylegające do tworzywa gipsowego powinny być zabezpieczone odpowiednim 
środkiem antykorozyjnym. 
Badania podłoża gipsowego dotyczą sprawdzenia wilgotnościomierzem elektrycznym 
wilgotności masowej. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% wag. Wymaganie to 
nie jest konieczne w przypadku wykonywania tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych. 

5.4 WYMAGANIA STAWIANE ROBOTOM TYNKARSKIM 

5.4.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TYNKÓW 
-Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są 
gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe 
ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 

- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy 
gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy:  
lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są 
następujące typy gipsów tynkarskich: 

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o 

grubości 3-6 mm. 
 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 
wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki 
którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do 
wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. 
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Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą 
oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz 
pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z 
betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych 
podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża 
tynkarskie. 
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa 
gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników 
poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich 
zawierających gips 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża 
należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy 
zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, 
które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 

- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone 
smarami technologicznymi, 

- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków 
antyadhezyjnych, 

- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

 
Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od 
rozdeskowania. Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności między 
warstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami 
gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży 
betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji 
polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę 
kontaktową w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża 
betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. 
Cechą zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra 
przyczepność oraz odporność na środowisko alkaiczne. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy 
dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy 
zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą 
oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed 
tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość 
tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości 
warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. 
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek 
określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką 
malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją 
odpowiednio często mieszać w pojemniku. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 
nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności 
przekraczającej 4%. 
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Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie 
odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania 
odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu 
dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ 
tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która 
zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje 
plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był 
w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas 
wiązania i utrudnić pracę. 
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 
instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem 
gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio 
przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką 
powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany 
równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład 
tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na 
jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa 
zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał 
powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich 
narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega 
zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt 
wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do 
powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. 
W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub 
wykonać podkład gruntujący. 
Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a 
powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za 
pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał 
do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne 
nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. 
Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie 
przeszlifować. 
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 
szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę 
gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 
Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do 
utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie 
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo 
uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego 
powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie 
odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym 
samym prowadzi do jego uszkodzenia. 

-Tynki cementowo-wapienne 
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Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po 
wykonaniu instalacji.  
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew 
narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź 
należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie. 

-Tynki dwuwarstwowe kat. III 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać 
z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia 
stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy 
powinna odpowiadać 7-10cm. zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna 
wynosić 8-15mm. Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy 
cementowo-wapienne w tynkach narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w 
pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm. 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 
Boniowanie – Wykonać jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość narzutu – ok. 
1,5cm. Narożniki powstałe w wyniku uformowania boni należy zabezpieczyć profilem 
narożnikowym – jedno ramię należy dociąć tak aby dostosować jego szerokość do głębokości 
boni. Spód boni stanowić będzie obrzutka zatarta na gładko. 

-Gładź szpachlowa 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. 
Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed 
przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od 
prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże 
kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia 
należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego 
zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną 
szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego 
papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany 
można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe które nakłada się cienka 
warstwa o grubości ok. 1 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
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Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
6.2 Kontrola podłoży. 

Badania podłoża pod tynki gipsowe 
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku 
wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy 
przeprowadzić następujące próby: 
-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. 
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć 
wodą, a tynkować po wyschnięciu; 
-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia 
się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni 
środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, 
których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez 
piaskowanie; 
-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  narzędzia. 
Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a 
następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 
-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy 
ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 
6.3.Kontrola materiałów 
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 
przydatności do użycia. 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub 
aprobat technicznych. 
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6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 
6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 
-Badania kontrolne tynków zwykłych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie 
krzywe według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia 
promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm dla tynków kategorii IV i IVf. Kąty 
dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. 
Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, 
a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być 
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 
Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu 
stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji 
projektowej. 
-Badanie przyczepności tynku do podłoża 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą 
pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie 
należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony 
(dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły 
przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 
-Badania grubości tynków zwykłych 
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, 
aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z 
ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za 
przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór.  
-Badania wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku 
dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby 
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i 
o tym samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są 
następujące wady: 
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśń itp., 
-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do 
podłoża. 
-Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
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 Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w 
których dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na 
skutek obecności niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków 
pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są 
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki 
wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla 
tynków doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 
mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty 
kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie 
krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez 
pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku 
z dokładnością do 1 mm. 
Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza 
się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą 
poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą 
i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w 
odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-
IV nie powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na 
wysokości całego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych 
wewnętrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje  PN-
70/B10100. 
-Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 
należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu 
powierzchni otynkowanych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. 
wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne 
powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych 
na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w 
zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi 
kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i 
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, 
tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 
W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w 
tynku szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć 
listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST . 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej  
i  pomiaru z natury. 
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7.2.  Jednostka obmiaru 
 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi ostatecznemu 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.1.1. Zasady ogólne 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i uprzednimi ustaleniami. 
8.1.2. Odbiorowi robót zanikających w pracach tynkarskich podlegają: 
 Podłoża: 

- Podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane 
badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji. 

- Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki 
powinien być przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku 
gdy odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy go 
przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Wyniki odbioru podłoża powinny być 
wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i 
kierownika budowy. 

8.2.  Odbiór ostateczny robót 
8.2.1. Warunki technicznie odbioru robót tynkarskich 
Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja 
powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
tynkarskich. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk 
może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do 
ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  i 
trwałości tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem 
8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego 

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 
-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie 
zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST. 
 
9.1SKŁADNIKI CENY 
Cena Robót obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
- przygotowanie podłoża pod płytki, 
- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
- przyklejenie płytek, 
- fugowanie i uszczelnienie naroży, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 
PN-B-30042:1997   „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy” 
PN-B-10109:1998   „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 
PN-65/B-10101  „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze” 
PN-70/B-10100  „Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze” 
PN-B-10106:1997  „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych” 
PN-72/B-10122  „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze” 
PN-B-06710:1996  „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych 

do lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych” 
PN-90/B-14501  „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na 

placu budowy” 
PN-B-10109:1998   „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  
PN - 87/B-02355   „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” 
PN-B-30041:1997  „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 
PN-B-30042:1997  „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy” 
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PN-EN 1015-12:2002  „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 
tynkowania” 

PN-EN 1015-19:2000  „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na 
obrzutkę i do tynkowania” 

PN-EN 1008:2004  „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” 

PN-EN 13139:2002 (U)  „Kruszywa do zapraw” 
PN-EN 197-1:2002  „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku” 
PN-EN 459-1:2002 (U)  „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności” 
PN-EN 934-2:2002  „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki 

do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie” 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
10.3.  Inne dokumenty i opracowania : 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” , (VerlagDashofer, Warszawa 
2004 r.) 
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1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie sufitów podwieszanych oraz obudów w technologii g-k. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
materiałów. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 OBUDOWA 
- 2xg-k– 2x1,25 cm 
- Stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50, 
2.2 PROFILE STALOWE 
2.2.1 KSZTAŁTOWNKI STALOWE 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2)  
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
- Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane U 50x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 50x0,60 
2.2.2 AKCESORIA STALOWE 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych. 
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2.2.3 INNE AKCESORIA 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych. 
2.2.4 KLEJ GIPSOWY 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 
ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez 
poszczególnych Producentów. 
2.2.5 WKRĘTY 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - 
wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 
2.2.6 MASA SZPACHLOWA – GIPS BUDOWLANY SZPACHLOWY 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 
określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem 
- Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
- Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty, 
- Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
- Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż 
zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami 
producentów): 
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
- Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i 
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) 
- linki murarskie 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
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wpływami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w 
opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby 
nie przesuwały sie i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być 
zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. Rozładunek płyt 
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.1 Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany 
pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na 
zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty 
nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne 
palety jedna na drugiej. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 
podłożu. 
- Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był 
przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy 
uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
5.2 ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 
- Wytrasowanie miejsc montażu obudów 
- sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia, płyty gipsowo-
kartonowe należy poddawać obróbce w temp. Otoczenia powyżej 10oC oraz przy wilgotności 
do 40% do 70%. 
 
 
5.3 ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH 
Obudowy z g-k 
- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 do elementów 
konstrukcyjnych. 
- Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55. 
- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 
- Szpachlowanie – proces wypełnienia i wykończenia połączeń pomiędzy płytami gipsowo- 
kartonowymi jest ważnym elementem podczas wykonywania prac montażowych z płyt g-k. 
Prawidłowe wykonanie spoin gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie powierzchni płyt 
g-k. 
- Przed przystąpieniem do ostatecznego wykończenia powierzchni z płyt g-k, należy je 
zagruntować , a następnie malować lub wcześniej nałożyć tynk cienkowarstwowy. 
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Do obudów należy stosować płytę gipsowo-kartonową o grubości co najmniej 12,5 mm – dwa 
razy.  
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy,) z dokumentacją 
kosztorysową 
- Sprawdzenia poprawności wykonania robót 
- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długości 5 m) 
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
- Sprawdzenie równości powierzchni płyt 
- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST . 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty. Jednostki obmiarowe – jak 
w przedmiarze. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 
8.1 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.2 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
8.3 W  trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ścian, obudów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i 
sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST .  
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Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-79405:1997    Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79406:1997    Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
PN-EN 13872  Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych 

zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących. Oznaczanie 
zmiany wymiarów 

PN-EN 13964:2005    Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 
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1 WSTĘP  

1.1 PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 
 
Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2 ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót wykończeniowych podłóg występujących w obiekcie objętym 
kontraktem: 

− posadzki z płytek ceramicznych terakotowych i gresów, 
− tarkett.  

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
Posadzka – stanowi wierzchnią, użytkową warstwę podłogi ułożoną na konstrukcji podłogowej 
lub trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 
Podłoga – opiera się na podłożu, którym jest zazwyczaj strop, a w budynkach 
niepodpiwniczonych, warstwa betonu ułożona na gruncie. Podłoga składa się z warstwy 
izolacyjnej (termicznej, akustycznej i ewentualnie przeciwwilgociowej lub paroszczelnej), 
podkładu oraz posadzki, która może być wykonana z materiałów drzewnych, tworzyw 
sztucznych lub materiałów pochodzenia mineralnego. 
Podkład – podłoże stanowiące oparcie konstrukcji podłogi, może nim być: warstwa betonu 
ułożona na gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana płyta betonowa ułożona na warstwie 
izolacji (ciepłochronnej, dźwiękochłonnej, przeciwwodnej itp.). 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
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2 MATERIAŁY. 

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.  
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 
wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez 
dostawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest. 

2.2 WODA 

Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.3 WYROBY TERAKOTOWE 

Płytki podłogowe ceramiczne i gresy wg PN-74/B-12032. 

2.3.1 WŁAŚCIWOŚCI PŁYTEK PODŁOGOWYCH CERAMICZNYCH 

Płytki podłogowe ceramiczne powinny charakteryzować się następującymi cechami: 
− barwa: wg wzorca producenta, 
− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, 
− mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
− kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
− ługoodporność nie mniej niż 90%. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
− długość i szerokość: do 1,5 mm 
− grubość: do 0,5 mm 
− krzywizna: 1,0 mm  

Gresy - wymagania dodatkowe: 
− twardość wg skali Mahsa: 8 
−  ścieralność: V klasa ścieralności 
− na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
− stopnice schodów, 
− listwy przypodłogowe, 
− kątowniki, 
− narożniki. 

2.3.2 MATERIAŁY POMOCNICZE 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, lub 
zaprawy klejowe. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN- 75/B-10p1: 

− zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
− zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny. 

2.3.3 PAKOWANIE 
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Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

− nazwę i adres Producenta, 
− nazwę wyrobu,  
− liczbę sztuk w opakowaniu,  
− znak kontroli jakości,  
− znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

2.3.4 TRANSPORT 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyścielającym o grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

2.3.5 SKŁADOWANIE 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość  
składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

2.4 WYKŁADZINY  

Wykładziny powinny mieć 7-10 lat gwarancji na trwałość, w tym trwałość barw, ale nie mniej 
niż 5 lat.  
 

2.4.1 WYKŁADZINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 

Dane techniczne: 
− Grubość warstwy ścieralnej: min. 2mm, 
− Homogeniczna, 
− Bezkierunkowa, 
− Rulonowa, 
− Antypoślizgowa min. R=8, 
− Gramatura <2900g, 
− Wywinięcie na ściany: 10cm, 
− Impregnowanie: dwukrotne akrylowanie. 

3 SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Wykorzystywany sprzęt powinien gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach 
podłogowych: 

− wiadro, paca, szpachla, spoinówka, 
− poziomnica, łata aluminiowa, 
− mieszarka do zapraw, 
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− młotek, przecinak, 
− szlifierka, maszyna i szczypce do cięcia i łamania płytek, 
− inne, wg wytycznych producentów. 

4 TRANSPORT 

Materiały oraz sprzęt można transportować dowolnym środkiem transportu zatwierdzonym 
przez Inżyniera/ Kierownika projektu, dostosowanym do danego rodzaju materiału. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

4.1 POSADZKI CERAMICZNE 

4.1.1 PAKOWANIE 

Płytki powinny być pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu,  
− liczbę sztuk w opakowaniu,  
− znak kontroli jakości,  
− znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się, 
− napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

4.1.2 TRANSPORT 

Płytki transportować w opakowaniach krytymi środkami transportu.  
Podłogę wyłożyć materiałem wyścielającym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle 
obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących. 

4.1.3 SKŁADOWANIE 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1 POSADZKI CERAMICZNE 

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określać konstrukcję 
podłogi, wytrzymałość podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt 
powinien też określać wielkość spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz 
szczelin dylatacyjnych. Podczas wykonywania posadzek: 

− bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót podłoże należy oczyścić z 
grudek zaprawy i zanieczyszczeń szczotkami drucianymi oraz z kurzu, 

− powierzchnie podłoży pod posadzki powinny być równe i tworzyć poziome 
płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przy 
użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem 
okładziny, 

− elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 
odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania  
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− posadzki ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża, 

− w przypadku uprzedniego usuwania istniejącej terakoty, podkład powinien zostać 
dokładnie oczyszczony i wyrównany przy użyciu materiałów do wyrównywania i 
wygładzania, 

− do wykonania posadzek z płytek fajansowych można przystąpić dopiero po 
zakończeniu robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych, 

− temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C, 

− materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach 
o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót, 

− w pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, 
barwy i gatunku, o ile w projekcie nie założono inaczej, 

− płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być 
zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na kilkanaście sekund. 

− bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 
zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na 
której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach od ułożenia. Zaprawę wprowadza 
się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie 
powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy 
z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub 
drobnoporowate gąbki. Nie dopuszalnym jest czyszczenie okładziny na sucho, 

− powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o 
określonym w projekcie spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity 
między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm 
na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub 
od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki. 

 

5.2 WYKŁADZINA  

Niezależnie od rodzaju wykładziny i sposobu jej montażu podłoże, na którym odbędzie się 
instalacja musi być płaskie, gładkie, suche i odkurzone. Jeśli wystąpią nierówności, należy 
zastosować masę samopoziomującą, a w przypadku dużych nierówności można je 
zniwelować szpachlą cementową. Przed ułożeniem wykładziny podłoże betonowe należy 
uprzednio zagruntować.  
Wykładzina powinna być odporna na ścieranie, działanie promieniowania UV i powszechnie 
używane środki pielęgnacyjne. Ponadto powinna być trudno zapalna i przeciwpoślizgowa. 
Wykładzina przed ułożeniem powinna być rozłożona w celu likwidacji jej zakładów. Klejona 
do powierzchni posadzki na całej jej powierzchni. 
Przy docinaniu wykładziny należy zostawić min. 10 cm zapas, którym będą wyłożone cokoły. 
W narożnikach przyciąć wykładzinę w kształcie litery V, tak aby mogła przybrać odpowiedni 
kształt. Całe pomieszczenie przed rozpoczęciem użytkowania powinno zostać dokładnie 
przewietrzone.  Pomieszczenie zamknięte po wyłożeniu wykładziny należy wietrzyć aż do 
zaniku specyficznego zapachu.  

6 KONTROLA JAKOŚCI 

W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonania posadzek oraz 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i SST. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych 
dokonując odbioru, sprawdza jakość dostarczonych materiałów, zgodność z projektem 
technicznym i SST. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych (po upływie okresu gwarancyjnego). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej: 
- odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy, - 
w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie,  
- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym, 
- nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po upływie okresu gwarancyjnego), 
- wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy, 
- odbiór materiałów i wyrobów powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
makroskopową (wzrokową), 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać np. za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki,  
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 

należy wykonać przez ocenę makroskopową (wzrokową). 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót. 
Płatności dokonuje się na podstawie powierzchni [m2] wykonania okładzin ściennych, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
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− wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i gresów, 
− wykonanie posadzek drewnianych, 
− położenie wykładzin, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w tym: 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w 

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa. 
PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
    odpornych. 
PN-EN 1910:2002   Podłoga z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i sufitowa.
    Oznaczanie stabilności wymiarowej. 
PN-EN 13226:2004   Podłogi drewniane – Elementy posadzki lite z wpustami 
PN-EN 13228:2004   Podłogi drewniane – Elementy posadzek z drewna litego oraz 
    posadzki deszczułkowe łączone 
PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
 budynkach. 
PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
    budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
    pomieszczeniach. 
PN-B-02151-3-1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004  Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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1 Wstęp  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 
 
1.2  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót wymienionych w SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót malarskich wg podziału: 
− malowanie tynków 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia   podane   w   niniejszej   SST  są   zgodne   z   obowiązującymi   odpowiednimi   
normami   i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2 Materiały. 
2.1 Woda 
Do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych,   kanalizacyjnych   bagiennych   oraz   wód   zawierających   tłuszcze   organiczne,   
oleje  
i namuł. 
2.2 Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie  
l części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i 
zanieczyszczeń. 
2.3 Spoiwa bezwodne 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego  
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. Pokost syntetyczny powinien być używany  
w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej 
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o 
właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
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schnięcia. Powinien on odpowiadać   wymaganiom   normy   państwowej   lub   świadectwa   
dopuszczenia   do   stosowania   w budownictwie. 
2.4 Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
− wodę - do farb wapiennych, 
− terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
− inne   rozcieńczalniki   przygotowane   fabrycznie   dla   poszczególnych   rodzajów   farb   
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.5 Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby muszą być przeznaczone do malowania stosowane w obiektach użyteczności publicznej – 
powłoka odporna mikrobiologicznie, przeciwbakteryjna, duża wytrzymałość na środki 
czyszczące i dezynfekujące, odporna na szorowanie) 
2.5.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
2.5.2 Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania - wydajność - 6-l0 m2/dm3; max. czas schnięcia 
- 24 h Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
− wydajność - 15-16 m2/dm3 

− max czas schnięcia - 8 h  
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania biały  
− do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych 
− do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych 
2.5.3 Wyroby epoksydowe 
Szpachlówka gruntująca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma 
− wydajność - 6-10 m2/dm3 

− max. czas schnięcia - 24 h  
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/9  
− wydajność - 4,5-5 m2/dm3 

− max. czas schnięcia - 24 h  
Emalia epoksydowa chemoodpoma 
− wydajność - 5-6 m2/dm3 

− max. czas schnięcia - 24 h  
Emalia epoksydowa chemoodpoma 
− wydajność - 6-8 m2/dm3 

− max. czas schnięcia - 24 h  
Lakier bitumiczno- epoksydowy  
− wydajność - 1,2-1,5 m2/dm3 

− max. czas schnięcia - 12 h  
2.5.4 Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  
− wydajność - 6-8 m2/dm3 

− max. czas schnięcia - 12 h  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
− wydajność - 6-l0 m2/dm3 
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2.5.5 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb:  
− lepkość umowna - min. 60, 
− gęstość - max. l,6g/cm3 

− zawartość substancji lotnych w % masy - max. 45%,  
− roztarcie pigmentów - max. 90,  
− czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5  
stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.  
Wymagania dla powłok: 
− wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 
− grubość - 100-200 mn 
− przyczepność do podłoża - l stopień  
− elastyczność - zgięta powłoka   na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub  
odstawania od podłoża,  
− twardość względna - min. 0,1  
− odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości l,0 m nie powinna powodować  
    uszkodzeń powłoki,  
− odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować  
spęcherzenie powłoki.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lub wiaderka stożkowe 
wg  
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C. 
2.6 Środki gruntujące  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania 
farbę   emulsyjną   rozcieńczoną  wodą  w  stosunku   1:3-5   z   tego   samego   rodzaju   farby,   
z   jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy   malowaniu   farbami   olejnymi   i   
syntetycznymi   powierzchnie   należy   zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: 
benzyna lakiernicza). Mydło szare stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
3 Sprzęt. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− pędzle i wałki, 
− mieszadła   napędzane   wiertarką   elektryczną   oraz   pojemniki   do   przygotowania   
kompozycji  
    składników farb, 
− agregaty malarskie ze sprężarkami, 
− drabiny i rusztowania. 
4 Transport. 
Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający   uszkodzenie   opakowań.   W   przypadku   dużych   ilości   materiałów   zalecane   
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. Do   transportu   farb   i   innych   materiałów   w   postaci   suchych   
mieszanek,   w   opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 
przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe 
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należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie  
i transport”. 
5 Wykonanie robót. 
5.1 Wymagania ogólne 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
− przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 
− w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
− w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 
nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia 
opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży 
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace   malarskie   na   elementach   metalowych   można   prowadzić   przy   wilgotności   
względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w 
pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie 
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
5.1.1 Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta farby, która powinna zawierać: 
− informacje o ewentualnym  środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
− sposób przygotowania farby do malowania, 
− sposób   nakładania   farby,   w   tym   informacje   o   narzędziach   (np.   pędzle,   wałki,   
agregaty    
    malarskie), 
− krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
− czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
− zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
− zalecenia w zakresie bhp. 
 5.1.2 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 
pkt. 5.3. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 
informacje wymienione powyżej. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie 
powinna być niższa niż + 8 O C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 
2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 8 O C Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżenia temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
ona spaść poniżej + 1oC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne 
malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu prac 
poprzedzających. 
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Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania,   gazowych,   elektrycznych,   z   wyjątkiem   założenia   urządzeń   
sanitarnych ceramicznych   i   metalowych   lub   z   tworzyw   sztucznych   (biały   montaż)   
oraz   armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
− wykonaniu podłoży pod warstwę wykończeniową podłogi, 
− ułożeniu paneli podłogowych, gresu lub terakoty w zależności od rodzaju pomieszczenia, 
− całkowitym  dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
− wykonaniu tzw. białego montażu, 
− ułożeniu posadzek  
5.3 Przygotowanie podłoży  
5.3.1 Powierzchnie metalowe  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy  
PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej. 
5.3.2 Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i 
niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tabeli. Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione 
powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. Podłoża z drewna, materiałów 
drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez 
zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być 
odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby  
i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na 
którą wydano aprobatę techniczną. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt 
powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych 
powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam 
tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać 
poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe 
przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu 
oraz odkurzone i odtłuszczone. 
5.4 Gruntowanie  
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 
tego samego rodzaju,  z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową. 
5.5 Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1 Powłoki z farb dyspersyjnych 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
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− niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho  
i na szorowanie, 
− aksamitno- matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
− jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 
− bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
− bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
− bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
 
 
5.5.2 Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych 
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 
farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
− odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
− bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
− zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy   jednowarstwowej   powłoce   malarskiej   dopuszczalne   są   nieznaczne   miejscowe   
prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
− spękań, 
− łuszczenia się powłok, 
− odstawania powłok od podłoża. 
5.5.3 Powłoki z farb mineralnych 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
− równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
− nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
− nie mieć śladów pędzla, 
− w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
− być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących), 
− nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
− na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 
− chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
− odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw, 
− ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
5.5.4 Powłoki z lakierów 
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych  
i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
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− mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
− nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
− dobrze przylegać do podłoża, 
− mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
− mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym 
6 Kontrola jakości. 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.1.1 Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju,  należy wykonywać w 
następujących terminach: 
− dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
− dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i w budowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
− tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw  
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
− elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) 
należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni 
metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać 
przy   użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę 
podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być 
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy  
i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.1.2 Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w 
pkt. 2.5.2.-2.5.5. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
− czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
− terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
− wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
− w przypadku farb ciekłych: 
− skoagulowane spoiwo, 
− nieroztarte pigmenty, 
− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
− kożuch, 
− ślady pleśni, 
− trwały, nie dający się wymieszać osad, 
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− nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
− obce wtrącenia, 
− zapach gnilny, 
− w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
− ślady pleśni, 
− zbrylenie, 
− obce wtrącenia, 
− zapach gnilny. 
6.2 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich  
z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 
podłoży i nakładania powłok malarskich. 
6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  
w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości powłok malarskich. 
Przy  badaniach   w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy  ich odbiorze 
należy przeprowadzać  nie wcześniej niż  po 14 dniach  od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
− sprawdzenie odporności na wycieranie, 
− sprawdzenie przyczepności powłoki, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle  
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
− sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy  
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
− sprawdzenie przyczepności powłoki: 
− na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 
− na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
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jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7 Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest l m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża do 
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z   uwzględnieniem   zmian   podanych   w   dokumentacji   powykonawczej   
zaaprobowanych   przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Powierzchnię   
malowania   oblicza   się   w   metrach   kwadratowych   w   rozwinięciu,   według rzeczywistych   
wymiarów.   Z   obliczonej   powierzchni   nie   potrąca   się   otworów   i   miejsc   nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
 
8 Odbiór robót. 
8.1  Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo- wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2 Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta. braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych 
gołym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 
o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na 
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie 
przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni  
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów 
materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9 Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wrazz 
przygotowaniem podłoża do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

10 Przepisy związane. 
10.1 Normy 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 
sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno- żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81800:1998  Lakiery olejno- żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowkopolimeryzowane styrenowe. 
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PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane.  
PN-C-81911:1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81608:1998   Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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B-13.00.00 – Stolarka okienna i drzwiowa 
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1 WSTĘP  

1.1 PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 
Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2 ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST  
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
− montaż okien i drzwi zewnętrznych, 
− montaż podokienników i parapetów 
1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2 MATERIAŁY. 

2.1 STOLARKA DRZWIOWA Z PCV 

Drzwi powinny być dostarczone w stanie ostatecznie wykończonym. Do wbudowania drzwi 
skrzydła się zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki poliuretanowej 
drzwi powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą. Przed właściwym zamocowaniem 
ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą klinów 
montażowych. Po wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie powinien być zachowany 
jednakowy luz. Punkt wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być 
rozmieszczone przy narożach ościeży. Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu są 
stosowane kotwy montażowe. Kotwy montażowe wczepia się w profil drzwi, a drugi koniec 
przytwierdza się do muru za pomocą kołków rozporowych. W celu uzupełnienia luzów między 
ościeżnicą a ościeżem, należy wypełnić materiałem uszczelniającym (pianką poliuretanową).  
2.2 STOLARKA OKIENNA Z PCV 
Stolarka okienna PCV z nawietrzakami podciśnieniowymi; 
Okna o podwyższonej odporności na przenikanie ciepła, ciepłe sztywne profile, zestawy 
szklane trzy szybowe. 
Parametry okna: 
- głębokość zabudowy maksimum 100mm, 
- pakiet 3-szybowy z ciepłą ramką tworzywową, 
- min. 5- komorowy przekrój, 
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- profil bezołowiowy, 
- klasa A, 
- potrójny system uszczelnienia, 
- współczynnik izolacyjności profilu uf nie gorszy niż 1W/m2k, 
- współczynnik izolacyjności zestawu szklanego nie gorszy niż 0,9W/m2k 
- przepuszczalność powietrza nie gorsza niż klasa 4 a=0,75m3/(mh) 
- wodoszczelność nie gorsza niż 5A (200Pa) 
Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest wystąpić 
(bezpośrednio przed złożeniem zamówienia) do projektanta architektury o: 
− uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni 

zamawianych elementów, 
− zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu. 
Dostarczona ślusarka musi spełniać parametry podane w opisie PW architektury. W skład 
zestawów ślusarki wchodzą też parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Materiały i urządzenia 
powinny być zgodne z materiałami określonymi w dokumentacji technicznej producenta, przy 
czym ich parametry i właściwości techniczne powinny zapewnić bezpieczną eksploatację 
przez cały okres użytkowania, bez pogorszenia parametrów określonych w Aprobacie 
Technicznej. Materiały, urządzenia, części złączne powinny spełniać wymagania Polskich 
Norm lub Aprobat Technicznych.  

2.2.1 STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 

Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być ocynkowane 
ogniowo. Wszystkie uzupełnienia brakującej powłoki muszą być uzupełnione na budowie. 

2.2.2 DOBÓR PROFILI 

Dobór profili następuje według danych ich producenta. Spośród profili izolowanych cieplnie 
są dopuszczone tylko profile zespolone i dzielone termicznie, których elementy składowe 
stanowiące jednokomorowe profile aluminiowe- zewnętrzny i wewnętrzny- są połączone na 
stałe za pomocą elementu izolującego ze zintegrowaną poduszką izolacyjną. 
Profile zespolone muszą przenosić obciążenia związane z parciem i ssaniem wiatru, siły 
ścinające poprzeczne powstające pod działaniem obciążeń pomiędzy profilem zewnętrznym i 
wewnętrznym. Dokonując doboru profili należy uwzględnić wartości momentów 
bezwładności podane przez producenta profili. 
Kompletna konstrukcja musi spełniać wymagania izolacji cieplnej dla grupy Hl  
W celu przewietrzania i odprowadzania wody należy wręby profili tak ukształtować, aby 
powstająca wilgoć mogła zostać odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli połączenie pomiędzy 
profilem zewnętrznym i wewnętrznym (profile zespolone)znajduje się w strefie wrębu, to 
musi być ono- bez dodatkowego uszczelnienia- wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci. 
Przewietrzanie wrębów w przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować według 
instrukcji producenta szkła. Podane przez producenta, dla systemów profili, maksymalne i 
minimalne obmiary oraz ciężar skrzydeł muszą być przestrzegane.  

2.2.3 ZŁĄCZA PROFILI 

Łączniki profili muszą w swoim przekroju poprzecznym dokładnie odpowiadać konturom 
wewnętrznym profilu- połączenia w narożach muszą być dokładnie spasowane. W przypadku 
łączników styków jest konieczne uniemożliwienie wnikania wody do konstrukcji przez 
zastosowanie poduszek (wkładek) uszczelniających i trwale elastycznych mas 
uszczelniających.  
Skuteczność izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostać w pełni zachowana 
także w strefach naroży i styków. 
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2.2.4 USZCZELKI SKRZYDEŁ 

Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą, 
trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą 
być wymienialne. W konstrukcjach systemowych należy stosować przewidziane przez 
producenta uszczelki systemowe. 
Stosowanie uszczelki środkowej w oknach rozwieranych, rozwieralno- uchylnych i uchylnych 
jest obowiązkowe. 

2.2.5 ODPROWADZANIE WODY Z KONSTRUKCJI  

Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili muszą 
zostać odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą kształtek odwadniających 
wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniające należy osłonić 
kapturkami.  

2.2.6 OKUCIA 

W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla 
danego systemu, przedstawione na rysunkach złożeniowych zawartych w katalogu.  
Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z 
wyjątkiem klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty (niewidoczny od zewnątrz). 
Okucia umieszczone we wrębach należy mocować do ram w sposób kształtowo- dociskowy 
(złącza kształtowo- dociskowe zamknięte siłowo). Do połączeń na wkręty należy stosować 
nakrętki nitowane lub podkładki. 

2.2.7 SYSTEM OKIENNY 

Zastosować system służący do wykonywania izolowanych cieplnie elementów okiennych o 
różnych funkcjach otwarcia: rozwieralnej, rozwieralno- uchylnej, uchylnej. 
Profile zespolone z aluminium oraz wkładki z poliamidu lub politermidu ze zintegrowaną 
poduszką izolacyjną zapobiegają powstawaniu mostków przy zachowaniu własności 
statycznych konstrukcji. 
Uszczelki środkowe umieszczone są bezpośrednio we wkładce izolującej, co gwarantuje 
skuteczną izolację cieplną. Odprowadzenie wody następuje z najniżej położonej powierzchni. 
Dodatkową szczelność gwarantuje uszczelka dociskowa od strony pomieszczenia. 
Zastosować wulkanizowane fabrycznie narożniki EPDM uszczelek.  
W celu zagwarantowania szczelności i sztywności ram zastosować narożne łączniki z 
kanałami na klej (zaciskane lub kołkowane) oraz wkładki usztywniające ze stali nierdzewnej.  

2.2.8 ŁĄCZNIK  

Łącznik szklano-aluminiowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz  

3 SPRZĘT 

Wykonawca powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania systemowego 
niezbędnego do precyzyjnego wykonania konstrukcji z profili aluminiowych. Roboty należy 
prowadzić przy użyciu elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu.  Sprzęt powinien być sprawny, 
podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac.   

4 TRANSPORT 

Elementy ściany osłonowej mogą być przewożone środkami transportu, przystosowanymi do 
danego typu ładunku. Szyby zespolone oraz szklone elementy elewacji należy stawiać na 
stelażach. Opakowania należy układać w sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwu 
i przewrócenia. Elementy aluminiowe należy chronić przed uszkodzeniem powłok.  
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Warunki transportu powinny spełniać wymogi normy PN-B-05000. Stolarkę i ślusarkę należy 
transportować i składować w pozycji pionowej. Przechowywanie materiałów powinno 
odbywać się w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Środki transportu muszą zabezpieczać elementy przed 
uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wpływami 
atmosferycznymi.  

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne – pkt. 5.  

5.2 SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

5.2.1 STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność 
wykonania  ościeży i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica oraz jakość 
montowanych elementów i innych materiałów pomocniczych. 
Przy montażu stolarki aluminiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-
10085.  
Stolarkę aluminiową należy montować na podkładach lub listwach. Należy wykluczyć 
bezpośredni  kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności 
wykonywania robót  wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych należy na czas robót  zabezpieczyć konstrukcję folią PCV. Między 
powierzchnią profili, a tynkiem lub inną warstwą licową należy pozostawić szczelinę o 
szerokości minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą.  
Do zamocowania ościeżnicy w ościeży należy stosować specjalne kotwy (tuleje rozprężne)  
dostosowane do rodzaju podłoża (typ, długość). Należy zapewnić właściwą długość 
zakotwienia w ścianie równą przynajmniej 60 mm. Na wysokości elementu po obydwu 
stronach należy stosować, co najmniej po 2 elementy mocujące w odległości nie większej niż 
200 mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania to 700 mm. 
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych 
przed i po przykręceniu. Osadzenie parapetów należy  wykonywać po osadzeniu i 
zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży  wąskie bruzdy 
dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w 
murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej niż l m.  
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 
osadzić parapet na piance montażowej. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić 
systemowymi uszczelkami lub silikonem. 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 

Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych 
materiałów i  wyrobów. W trakcie wykonywania robót należy dokładnie przestrzegać 
wymagań techniczno-  technologicznych producenta systemu, a zwłaszcza metod łączenia 
elementów.  
Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy ocenić:  
− wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu 

aluminiowego,  
− jednolitość barwy powłoki,  
− wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami,  
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− sposób i geometrię zamocowania,  
− sposób uszczelnienia, 
− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć,  
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od  płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów 
przekątnych nie powinny być większe niż:  
− 1 mm przy długości przekątnej do l m,  
− 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
− 3 mm przy długości przekątnej do 3 m.  
Dla stolarki aluminiowej wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do 
wymiarów  gabarytowych i wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosić:  
− 10 mm przy wymiarach do l ,5 m,  
− 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,  
− 20mm przy wymiarach do 3,5 m.  

7 OBMIAR ROBÓT. 

7.1 STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Liczbę okien i drzwi oblicza się w sztukach w nawiązaniu do zestawień stolarki z 
ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.  

8 ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:  
− zgodność z dokumentacją techniczną,  
− rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość montażu elewacji. 
− prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji,  
− pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki oraz parapetów,  
− dokładność uszczelnienia, 
− prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,  
− wygląd zewnętrzny.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena 
wykonania 1m2 elewacji obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca 
prowadzenia prac,  przygotowanie i montaż oraz demontaż rusztowań, osadzenie elementów, 
dostarczenie i wbudowanie materiałów, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i 
sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1 NORMY: 
PN-B- 02020  Ochrona cieplna budynków,  
PN-B-13079  Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
PN-B-13083  Szkło budowlane bezpieczne.  

10.2 INNE:  
Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno- użytkowe dla lekkich ścian zewnętrznych  
w budownictwie ogólnym.  
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ZUAT-15/II.05 Systemy lekkich ścian osłonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych.  
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.  
PN-B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, Ogólne 
wymagania i badania.  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody CPV 45422100-2 
B-14.00.00 – STOLARKA DREWNIANA DRZWIOWA 
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2 WSTĘP  

10.3 PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie stolarki drzwiowej. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4 Ogólne wskazania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2 Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi, 
zgodnie z zestawieniem stolarki zawartym w projekcie. 
2.1 Drewno. 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej 
powinna zawierać się w granicach 10-16%. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki 
drzwiowej nie powinny być większe niż podano poniżej. 

Różnice wymiarów w mm:  okien drzwi 
Wymiary zewn. ościeżnicy: do 1 m  5 5 
Wymiary zewn. ościeżnicy: powyżej 1 m  5 5 
Różnica długości przeciwległych elementów do 1 
m  

1 1 

Ościeżnicy mierzona w świetle- powyżej 1 m  2 2 
Ościeżnicy mierzona w świetle- szerokość do 1 m  1   
Skrzydło we wrębie- powyżej 1 m  2   
Skrzydło we wrębie- wysokość powyżej 1 m  2   
Różnica długości przekątnych do 1 m     2 
Przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3 
Przekątnych skrzydeł we wrębie powyżej 2 m 3 3 
Przekroje szerokość do 50 mm  1   
Przekroje szerokość powyżej 50 mm  2   
Elementów grubość do 40 mm   -  1 
Elementów grubość powyżej 40 mm  -  2 
Grubość skrzydła   -  1 
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2.2 Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo- osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie 
ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie 
trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone należy, przed ich 
zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
2.3 Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Doboru 
środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 
drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST Środki stosowane do ochrony 
drewna stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny 
mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. Środków ochrony drewna 
przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej 
narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy stosować do 
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
2.4  Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka 
gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania. 
2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
− Do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg. BN- 71/6113-46 
− Do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby 
ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno- żywiczne i ftalowe 
ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-38. 
2.6 Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN- 78/B-13050, o współczynniku 
przenikania ciepła k=1,4. 
2.7 Kit 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 2.8.  
2.8 Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej 
lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3 Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
4 Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać  
i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem 
elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
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Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
5 Wykonanie robót. 
5.1 Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
− Osadzanie stolarki drzwiowej 
− Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony ściany 
− Szczeliny między ościeżnicą a ścianą wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
− Drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
− Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów  
Wartość luzu i odchyłek 
Okien Drzwi 

Luzy między skrzydłami + 2 + 2 
Między skrzydłami a ościeżnicą  -1 -1 

5.3 Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
6 Kontrola jakości. 
Zasady kontroli jakości 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej  
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
− Sprawdzenie zgodności wymiarów, 
− Sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
− Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
− Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7 Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8 Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, częściowych i końcowych. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
9 Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 
− Dostarczenie gotowej stolarki, 
− Osadzenie  stolarki   w   przygotowanych   otworach   z   uszczelnieniem   i   ewentualnym   
obiciem listwami,  
− Dopasowanie i wyregulowanie  
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− Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10 Przepisy związane. 
PN-B-1008S:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-130S0   Szkło płaskie walcowane. 
PN- 75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 
PN-8-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25   Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32   Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002   Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46   Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998   Emalie   olejno-   żywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i   ftalowe 

kompolimeryzowanestyrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego 8-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik- informator. BISPROL 2000. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45233222-1  

B-15.00.00 – OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
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1 WSTĘP 

1.1  PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 

1.2  ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji ścian w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
-Wykonanie nowej opaski żwirowej wokół budynku 

1.4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z 
przedmiarem robót, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.MATERIAŁY 

2.1 KAMIEŃ (OTOCZAKI) 

Kamień naturalny (otoczaki), grubość warstwy 15cm. 

2.2 OBRZEŻE BETONOWE 

Obrzeże 30x8 cm, powinno posiadać Aprobatę Techniczna i odpowiadać wymogom BN-
80/6773-03. 

2.3 PIASEK 

Nie powinien zawierać zanieczyszczeń obcych (nie więcej niż 0,3%, badanie wg PN-B-
067714) i organicznych, barwa nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-B-6714/26. 

3. SPRZĘT 

Do prac może być używany dowolny sprzęt zgodny z przepisami BHP. Roboty można 
wykonywać przy użyciu typu sprzętu polecanego przez producenta lub dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg instrukcji producenta. 

5. WYKONIANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót należy: 
-Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
-Zabezpieczyć kolidujące uzbrojenie. 
W przypadku uszkodzenia wykonawca jest zobowiązany do naprawy wyrządzonych szkód. 

5.2. WYKONANIE ROBÓT 

Piasek do wykonania warstwy odsączającej winien być rozkładany w warstwie o jednakowej 
grubości. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić 
do zagęszczenia uzyskując wskaźnik zagęszczenia Is nie mniejszy niż 0,90. Należy zachować 
wilgotność piasku zgodnie z PN-B-04481. Wbudowanie obrzeży i oporników należy dokonać 
w okresie od 1.04 do 15.10 przy temperaturze otoczenia nie mniejszej niż 5°C. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Grubość warstwy należy mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w trzech losowo 
wybranych punktach. Cechy geometryczne warstwy - nierówności należy mierzyć 4 metrową 
łatą. Tolerancja  rzędnych wysokościowych +1cm i - 2cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową wykonanej opaski wokół budynku jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inżyniera, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-80/6775-03/1 
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 

Kod CPV 45223300-9, 45111291-4   
B-16.00.00 – ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

NAWIERZCHNIOWE 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szkoły podstawowej wraz z rozbiórką istniejącej  części budynku szkoły, będącej w kolizji z 
projektowaną rozbudową, budowa  placu zabaw, budowa dwóch murów oporowych, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłącza 
gazowego, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa 
czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa 
instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji zasilającej elektrycznej. 
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Żukowo. 
  
1.2. Zakres 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą robót nawierzchniowych 
prowadzonych na zewnątrz projektowanego budynku związanych z wykonaniem dojścia do 
projektowanego budynku – kostka betonowa. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny 
załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.1.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości do 80 mm, 
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Kształt i wzór kostki podlega akceptacji Inżyniera. 
Grubość kostki 80mm. 
Kolorystka: zgodna z PW 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości  +/- 3 mm, 
- na szerokości +/- 3 mm, 
- na grubości  +/- 5 mm. 
 
2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 
60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.1.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 
i wynosić nie więcej niż 5%. 
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2.1.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
-   próbka nie wykazuje pęknięć, 
-   strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 
nie jest większe niż 20%. 
2.1.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 
2.2.1. Cement 
 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy 
nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
 
2.2.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
2.2.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
 
2.2.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 
 
2.3. Podbudowa z chudego betonu - wymagania 
2.3.1. Cement 
Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17] lasy 32,5. 
Za zgodą Inżyniera można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o 
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17]. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu 
 
Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 
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1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 
mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

  
  
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.

  
60

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż:  10 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 
go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 
przydatność do robót. 
 
2.3.2. Kruszywo 
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
żwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14], 
piasek wg PN-B-11113 [16], 
kruszywo łamane wg PN-B-11112 [15], 
kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004 [18]. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w 
tablicy 2 zgodnych z PN-S-96013 [22]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
 
Tablica  2.   Wartości   graniczne   uziarnienia   kruszywa  do   chudego   betonu   według 
       PN-S-96013 [22] 
Sito o boku oczka 
kwadratowego 
(mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

31,5 
16 
8 
4 
2 
1 
0,5 
0,25 
0,125 

100 
od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

  
  
   
Tablica 3. Wymagania dotyczące kruszywa do chudego betonu 
Lp. Właściwości Wymagan

ia 
Badania według 

1 Zawartość pyłów mineralnych poniżej 
0,063 mm, %, nie więcej niż: 

4 PN-B-06714-13 
[5] 
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2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 
Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niż: 

barwa 
wzorcowa 

PN-B-06714-26 
[10] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 

0,5 PN-B-06714-12 
[4] 

4 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach w metodzie bezpośredniej, %, 
nie więcej niż: 

10 PN-B-06714-19 
[9] 

5 Nasiąkliwość wagowa frakcji większych 
od 2 mm, %, nie więcej niż: 

5 PN-B-06714-18 
[8] 

6 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie 
więcej niż: 

30 PN-B-06714-16 
[7] 

7 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %, nie więcej niż: 

1 PN-B-06714-28 
[11] 

 
2.3.3. Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
podbudowy należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z 
wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną 
normą. 
 
2.3.4. Chudy beton 
2.3.4.1. Wymagania dla chudego betonu 

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 

dniach, MPa 
od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 

[22] 
2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 

dniach, MPa 
od 6,0 do 9,0 PN-S-96013  

[22] 
3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej 

niż: 
7 PN-B-06250 [3] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 
wytrzymałości, %, nie więcej niż: 

30 PN-S-96014 
[23] 

  
  
2.3.4.2. Skład chudego betonu 
Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości 
określonych w tablicy 4. 
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 
przekraczać 130 kg/m3. 

Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3. 
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% 
jej wartości. 
 
2.3.4.3. Projektowanie chudego betonu 
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Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22]. 
Projekt składu chudego betonu powinien zawierać: 

− wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1], 
− w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 [19], 
− wyniki badań kruszywa (krzywe uziarnienia oraz właściwości), 
− skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody), 
− wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 [22], 
− wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [3], 
− wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014 [23]. 

 
2.3.4.4. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26], 
asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20], 
preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 
folie z tworzyw sztucznych, 
włóknina wg PN-P-01715 [21]. 
 
2.4. Stosowane materiały przy wykonywaniu krawężników betonowych 
Materiałami stosowanymi są: 
krawężniki betonowe (B35) 20x30, 
piasek na podsypkę i do zapraw, 
cement do podsypki i zapraw, 
woda, 
materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.4.1. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
2.4.1.1. Typy 
Typ krawężników betonowych: 
U   -   uliczne. 
2.4.1.2. Rodzaje 
 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 
krawężników betonowych: 
prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
prostokątne         - rodzaj „b”. 
2.4.1.3. Odmiany 
 W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się 
odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
2.4.1.4. Gatunki 
 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
gatunek 1 - G1, 
gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     BN-
80/6775-03/04 [15]. 
2.5. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.5.1. Kształt i wymiary 
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 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 
tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 
a) krawężnik rodzaju „a” 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) krawężnik rodzaju „b” 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
 
 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 
krawężnik
a 

krawężni
ka 

l b h c d 
 

U a 100 
20 30 

min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

 
  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 
l  8 
b,   h  3 

 
2.5.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
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 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 
 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 
uszkodzeń 

 Gatunek 1 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 
w mm 

2 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

 

 - liczba max 2 
 - długość, mm, max 20 
 - głębokość, mm, max 6 

 
2.5.3. Składowanie 
 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż 
szerokość krawężnika. 
 
2.5.4. Beton i jego składniki 
2.5.4.1. Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
nasiąkliwością, poniżej 4%, 
ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
 
2.5.4.2.  Cement 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej 
niż „32,5” wg PN-B-19701 [10]. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
 
2.5.4.3. Kruszywo 
 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 
2.5.4.4. Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
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2.6. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.7. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
 
2.8. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 
2.9. Geokrata 
Geokrata powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu  
dużej gęstości HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych określonych w 
aprobacie technicznej. 
Taśmy geokraty powinny być połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein punktowych, a ich  
płaszczyzny powinny być obustronnie teksturowane przez wytłoczenie. 
Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) składających się np. z sześćdziesięciu taśm.  
Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespół wzajemnie przylegających 
do siebie taśm. W pozycji rozłożonej (na budowie) sekcja przyjmuje postać faliście wygiętych 
taśm przypominających przestrzenną strukturę plastra miodu. Do łączenia sąsiednich sekcji ze 
sobą należy stosować opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. Geokraty produkuje 
się w różnych typach i rodzajach, których wyboru dokonuje się w dokumentacji projektowej. 
Geokratę należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych,  
suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chroniąc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, 
tłuszczami, paliwami i możliwością uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach 
bezpośredniego działania światła nie powinno trwać dłużej niż dwa miesiące. Geokrata 
powinna mieć grubość co najmniej 20 cm i 10 komórek na 1 m2 
 
2.10. Geowłóknina/geotkanina 
Do warstwy odcinającej można stosować geowłókninę (lub geotkaninę), która powinna 
spełniać następujące wymagania: 
a) powierzchnia ma być szorstka (teksturowana) lub karbowana (przeploty), 
b) grubość pod obciążeniem 2kPa: d ≥ 0,35 mm, 
c) masa powierzchniowa: ≥ 60 g/m2 
d) wytrzymałość na zerwanie: ≥ 10,0kN/m, 
e) wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 17%, 
f) odporność na przebicie statyczne: 1600 N, 
g) przepływ wody prostopadły do płaszczyzny: Kw ≥ 15 l/m2s, 
h) wskaźnik wodoprzepuszczalności prostopadły do płaszczyzny materiału pod o 
bciążeniem 2 kPa: ≥ 19,00 m/dobę, 
i) całkowita odporność na działanie wilgoci i temperaturę w przedziale: + 30÷40°C. 
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Materiał musi posiadać aprobatę techniczną IBDiM lub certyfikat CE. 
Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości materiału. Podczas  
przechowywania należy chronić geowłókninę/geotkaninę przed zawilgoceniem, 
zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni 
słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, 
ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Opakowania nie należy zdejmować aż do 
momentu wbudowania. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy 
poszczególnych składników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  2%. Inżynier może dopuścić 
objętościowe dozowanie wody, stosowanie przewoźnych zbiorników na wodę, układarek albo 
równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej, walców stalowych gładkich wibracyjnych lub 
statycznych i walców ogumionych do zagęszczania, zagęszczarek płytowych, ubijaków 
mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
3.3. Sprzęt do układania krawężników betonowych 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
4.1.1. Kostka betonowa 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
4.1.2. Wypełniacz 
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Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
 
4.1.3. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2. Transport krawężników 
  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.2.1. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 
[12]. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Nawierzchnie z kostki brukowej 
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza 
spadła poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie 
należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują 
na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni. 
 
5.1.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 

Jeżeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu 
podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle 
linie krawędzi podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna 
odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice 
powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy. 
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5.1.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, 
w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
 
5.1.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 
prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się 
tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w ST, za zgodą Inżyniera. 
Podbudowę z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości 20 cm, po 
zagęszczeniu. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 
Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, 
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie 
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej 
mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej 
warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu dużego, 
II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu 
wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
 
5.1.5. Spoiny robocze 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych 
spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. 

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy 
podbudowie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej 
obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W 
podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. 
Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, 
gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 
sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. 

 
5.1.6. Nacinanie szczelin 
Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej 
wykonanie szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość 
około 35% jej grubości. 
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W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości (wg tablicy 4) i 
spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego betonu, 
wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy 
wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne 
płyty. 
Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
 
5.1.7. Pielęgnacja podbudowy 
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
− skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 

kg/m2, 
− skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, w ilościach 

ustalonych w ST, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 
− utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
− przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład co najmniej  
30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 

− przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez 
co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być 
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni 
pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inżyniera.  
5.1.8. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 
przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt . 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
5.1.9. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z 
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
5.1.10. Podsypka 
Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający 
wymaganiom  
PN-B- 06712 [3]. 
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Podsypkę cementowo – piaskową  1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 części). 
Należy ją przygotować w mieszarkach mechanicznych.  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.1.11. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (drogi, place) lub piaskowej 
(chodniki) w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 
należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 
do ruchu. 
 
5.2. Krawężniki betonowe 
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.2.2. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.2.2.1. Ława żwirowa 
 Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie 
koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. 
 Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie 
zagęszczając poszczególne warstwy. 
5.2.2.2. Ława tłuczniowa 
 Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 
 Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej 
należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 
 Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę 
wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
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5.2.2.3. Ława betonowa 
 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.2.3. Ustawienie krawężników betonowych 
 
5.2.3.1. Zasady ustawiania krawężników 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może 
być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.2.3.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
 Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane 
na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.2.3.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub 
na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.2.3.4. Wypełnianie spoin 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 
wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Nawierzchnie z kostki brukowej 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz  kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w  
niniejszych specyfikacjach. 
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6.1.2. Badania w czasie robót 
 
6.1.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego 
betonu podano w tablicy 5. 
  
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z 
chudego betonu 

    Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 
na jedno badanie  

1 
2 
3 
4 

Wilgotność mieszanki betonowej 
Zagęszczenie mieszanki 
betonowej 
Uziarnienie mieszanki kruszywa 
Grubość podbudowy 

  
2 

  
600 m2 

5 Badanie właściwości kruszywa wg 
tabl. 3 pkt 2.3 

Dla każdej partii kruszywa 
i przy każdej zmianie kruszywa 

6 Wytrzymałość na ściskanie 
po   7 dniach 
po 28 dniach 

  
3 próbki 
3 próbki 

  
400 m2 

7 Badanie cementu dla każdej partii 
8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 
9 Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych 
10 Mrozoodporność i na zlecenie Inżyniera 
   
6.1.2.2. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 
projekcie składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

 
6.1.2.3. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 1,00 przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 
[2] (metoda II). 
 
6.1.2.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa 
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 
cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6]. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 2. 
 
6.1.2.5. Grubość warstwy podbudowy 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może 
różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  1 cm. 

 
6.1.2.6. Badania kruszywa 
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Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 . 

 
6.1.2.7. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 
cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej 
warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-
96013 [22]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki 
wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
 
6.1.2.8. Badania cementu 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w  tablicy 1. 
 
6.1.2.9. Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 [19]. 
 
6.1.2.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą 
PN-B-06250 [3]. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
6.1.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 
 
6.1.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 
 
 Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 
betonu 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość  
Badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo 

co 20 m łatą na każdym pasie 
ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg ekspresowych 

co 
6 Ukształtowanie osi w planie*) 25 m, dla pozostałych dróg co 100 

m 
7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 

raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
  
6.1.3.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -
5 cm. 
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Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 
 
6.1.3.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [25].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
− 9 mm dla podbudowy zasadniczej. 
 
6.1.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją  0,5 %. 
 
6.1.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.1.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż  5 cm dla placów i dróg. 
 
6.1.3.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  1 cm. 
 
6.1.4. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w niniejszej ST. 
 
6.1.5. Badania w czasie robót 
 
6.1.5.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi ST. 
 
6.1.5.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 
niniejszej ST. 
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6.1.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg 
niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.1.6. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.1.6.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
 
6.1.6.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  
0,5%. 
 
6.1.6.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać  1 cm. 
 
6.1.6.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. 
 
6.1.6.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
 
6.1.7. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
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6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 
6.2.3. Badania w czasie robót 
6.2.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 
pkt 5.2. 
 
6.2.3.2. Sprawdzenie ław 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 
niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, 
na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać               
1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub 
piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny 
pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać          
2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
 
6.2.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 1 
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 
które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 
na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
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7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego 
 
8. ODBIÓR 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
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II. KONSTRUKCJE STALOWE 
SPIS TREŚCI 
1.0 WSTĘP 
2.0 MATERIAŁY 
3.0 SPRZĘT 
4.0 TRANSPORT 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10 
1.0 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące 
wykonania i odbioru całości Robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych dla 
obiektu. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności w zakresie wykonania 
konstrukcji stalowych łącznie z malowaniem i montażem. 
Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną, zgodnie ze swoim 
zapleczem 
technicznym, Dokumentację Warsztatową łącznie ze schematami montażu konstrukcji na 
budowie. 
Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla 
stosowanych 
materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych, w tym w szczególności Robót 
spawalniczych. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00. 
2.0 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST.01.00 
2.2 Materiały 
Całość konstrukcji zaprojektowana została indywidualnie. 
Całość konstrukcji zaprojektowano w oparciu o profile powszechnie występujące w 
dystrybucji. 
Elementy konstrukcyjne mocowane są do ścian za pomocą kotew systemowych. 
2.2.1. Materiał: zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowej. 
2.2.2. Sposób wykończenia: zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowej. 
- elementy widoczne, elewacyjne – malowane proszkowo; 
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2.2.3. Łączniki: zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowej. - śruby, 
nakrętki 
i podkładki - wg projektu budowlanego i konstrukcji, Uwaga: zasadnicze rozwiązania 
mocujące 
należy oprzeć na jednym systemie – w trakcie wykonywania Robót należy stosować wybrany 
i uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego system, nie dopuszcza się mieszania 
różnych 
systemów w obiekcie. 
2.3. Wymagania szczegółowe 
11 
2.3.1. Stal konstrukcyjna stosowana do elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027- 2:1994, PN-
EN 
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN90/H-01103, PN-87/H-01104, 
PN- 
88/H-01105. 
2.3.2. Wyroby walcowane – kształtowniki powinny odpowiadać wymogom norm: 
- dwuteowniki: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997, PN-EN 
10024:1998; 
- ceowniki: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003, PN-EN 10279:2003; 
- teowniki: PN-91/H-93406, PN-EN 10055:1999; 
- kątowniki: PN-EN 10056-1:2000; PN-EN 10056-2:1998, 
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003; 
- rury: PN-EN 10210-1:2000; PN-EN 10210-2:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru; 
- mieć trwałe ocechowanie; 
- mieć wybite znaki cechowe. 
2.3.3. Wyroby walcowane – blachy powinny odpowiadać wymogom norm: 
- blachy uniwersalne: PN-H-92203:1994; 
- płaskowniki i blachy uniwersalne: PN-H-92200:1994. 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru; 
- mieć trwałe ocechowanie; 
- mieć wybite znaki cechowe. 
2.3.4. Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji salowych powinny 
odpowiadać 
wymogom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996, PN-82?M-82054.20, a ponadto: 
- śruby: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN- 
83/M- 82343, PN-75/M-82144, PN-85/82101; 
- nakrętki: PN-83/M-82171; 
- podkładki: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M82009, 
PN-79/M-82018, PN-83/M-82039; 
12 
- nity: PN-88/M-82952, PN-88/m-82954. 
2.3.5. Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymogom norm: 
PNEN 759:2000, a ponadto: 
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- elektrody: PN-91/M-69430; 
- druty spawalnicze: PN-EN 12070:2002; 
- topniki: PN-73/M-69355, PN-67/M-69356. 
2.4. Dostawa i składowanie materiałów 
Elementy stalowe do montażu winny być dostarczane oraz składowane w opakowaniach 
zabezpieczających przed zniszczeniem i zarysowaniem powłoki malarskiej. Opakowanie 
powinno 
być wykonane w sposób pozwalający na jego pozostawienie do czasu zakończenia prac 
wykończeniowych. 
Łączniki, elektrody, itp. Składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 
3.0 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania Robót związanych z konstrukcjami stalowymi należy stosować jedynie sprzęt 
zapewniający wysoką jakość wykonawstwa; bądź inny sprzęt zaakceptowany przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca powinien dysponować: 
- żurawiami samochodowymi o udźwigu 10T; 
- gwintarkami, 
- wiertarkami; 
- wkrętarkami; 
- spawarkami; 
- stanowiskiem spawalniczym „zakrytym”. 
Sprzęt powinien być sprawny technicznie, posiadać aktualne świadectwa legalizacyjne oraz 
spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp. 
4.0 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00 
13 
4.2 Transport materiałów do wbudowania 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnymi z wymaganiami 
producentów materiałów. 
Elementy bezwzględnie należy przewozić opakowane, w odpowiednich zabezpieczeniach, 
w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub porysowanie. 
Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu” elementów konstrukcji 
stalowej 
z wytwórni na miejsce ich wbudowania. 
Projekt powinien zawierać: 
- harmonogram realizacji transportu; 
- określenie gabarytów i masy transportowanych elementów; 
- sposób załadunku i wyładunku elementów; 
- rodzaj środków transportu; 
- w przypadku elementów przekraczających skrajnie, należy podać planowaną trasę 
transportu wraz z kompletem wymaganych pozwoleń i uzgodnień. 
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5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00 
5.2 Wymagania w stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji Wykonawcy 
Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego kopię 
certyfikacji. 
Wytwórca nie może przenieść wytwarzania całości lub części konstrukcji do innej wytwórni 
bez 
zgody Przedstawiciela Zamawiającego. Zatwierdzeni przez Przedstawiciela Zamawiającego 
podwykonawcy Wytwórcy muszą również posiadać certyfikację. 
Termin ważności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji i rodzajem 
wytwarzanej lub montowanej konstrukcji. 
5.3. Program wytwarzania konstrukcji w wytwórni 
Rozpoczęcie Robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Przedstawiciela 
Zamawiającego programu Robót. Program sporządzany jest przez Wytwórcę. Program 
powinien 
zawierać deklarację Wytwórcy o szczegółowym zapoznaniu się z Dokumentacją Projektową i 
SST 
oraz: 
- harmonogram realizacji, 
- informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
14 
- informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 
udokumentowanie kwalifikacji, 
- informacje o dostawcach materiałów, 
- informacje o podwykonawcach, 
- informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 
- projekt technologii spawania, 
- sposób przeprowadzenia badań wymaganych w SST 
- inne informacje żądane przez Przedstawiciela Zamawiającego, ewentualne zgłoszenie 
potrzeby uściśleń lub zmian w projekcie technicznym. 
Rysunki warsztatowe sporządza Wytwórca na własne potrzeby i na własny koszt. 
5.4. Próbny montaż konstrukcji 
Przed wysłaniem elementów montażowych na plac budowy należy dokonać próbnego 
montaży 
u Wytwórcy. Montaż powinien być dokonany przez producenta konstrukcji zgodnie 
z wymaganiami i Dokumentacją Projektową. 
5.5. Program montażu na miejscu budowy 
Rozpoczęcie Robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Przedstawiciela 
Zamawiającego programu montażu. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. 
Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz: 
- harmonogram terminowy realizacji; 
- informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy; 
- informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 
udokumentowanie kwalifikacji; 
- projekt montażu; 
- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona podpierana 
w innych punktach niż przewiduje to projekt techniczny; 
- informacje o podwykonawcach; 
- informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania; 
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- sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji Technicznej; 
- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się 
w obszarze prac montażowych; 
- inne informacje żądane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
15 
Uwaga: należy przyjąć zasadę, iż montaż konstrukcji dokonywany jest przez Wytwórcę 
konstrukcji 
stalowej. 
5.6. Akceptowanie stosowanych technologii 
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji 
Projektowej, lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać 
akceptację 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
5.7. Kontrola wykonywanych Robót 
Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności 
kontrolnych, badawczych i odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać Roboty. 
W zależności od wyniku badań Przedstawiciel Zamawiającego podejmuje decyzję 
o kontynuowaniu Robót. 
5.8. Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego są przekazywane poprzez wpisy w dziennikach: 
- wytwarzania konstrukcji (w Wytwórni); 
- budowy (w trakcie montażu). 
5.9. Wykonanie konstrukcji w Wytwórni 
Przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego należy dokonać pomiarów w naturze części stanu 
surowego obiektu, do których będzie przytwierdzana stal. Należy przeanalizować 
zaproponowany 
w Dokumentacji Projektowej sposób niwelowania ewentualnych niedokładności betonu i 
sposób 
precyzyjnego spasowania całości po wykończeniu elewacji lub innych elementów kończących 
zakres Robót. 
5.9.1. Obróbka elementów 
Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej 
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte 
wyroby, w których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek 
wg 
PN-89/S-10050 pkt. 2.4.2. 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami 
Dokumentacji 
Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla 
wszystkich 
gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla 
elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być 
16 
oczyszczone z gradu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia 
należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów 
sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre 
brzegi, 
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które podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić 
przez 
wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić 
bez 
obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach 
spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. 
Po 
cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z 
żużla, 
gratu, nacieków i rozprysków materiału. 
Dokładność cięcia: 
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 
Prostowanie i gięcie elementów 
Wytwórca powinien w obecności Przedstawiciela Zamawiającego wykonać próbne użycie 
sprzętu 
przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane jeśli 
pomierzone po próbnym użyciu odchyłki nie przekroczą wartości podanych w PN-89/S- 
10050 
pkt. 2.4.2. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych 
elementów. 
Podczas gięcia należy przestrzegać zaleceń PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.2. 
Prostowanie i gięcie na zimno na walcach oraz prasach blach grubych i uniwersalnych, 
płaskowników i kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny „r” 
są 
nie mniejsze, a strzałki ugięcia „f” nie większe niż graniczne dopuszczalne wartości podane 
w tabeli 1 z PN-89/S-10050. 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia 
krzywizny 
prostowanie i gięcie elementów stalowych należy wykonać na gorąco po podgrzaniu do 
temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 750 oC. Obszar nagrzewania 
materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar prostowany lub odkształcany. 
Kształtowniki należy nagrzewać równomiernie na całym przekroju. 
Wymiar liniowy elementu 
[m]  

<1  1÷5  >5 

Dopuszczalna odchyłka 
[mm]  

±1  ±1.5  ±2 

 
17 
Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia, nie niższej 
niż 
+5oC, bez użycia wody. 
Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. 
Sposób ich ewentualnej naprawy winien być zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. W elementach ze stali o podwyższonej wytrzymałości (18G2A) nie powinny 
wystąpić również miejscowe zahartowania. 
Dopuszczalne odchyłki od linii prostej 
Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (prętów ściskanych, pasów ściskanych) od 
podpory 
do podpory lub od węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 
mm. 
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Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 
Dopuszczalne skręcenie przekroju 
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających 
sobie 
punktów przekroju) wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków 
Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających 
się 
elementów nie przekraczały 1 mm. 
Zaleca się pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas pasowania 
stykających się 
elementów (dotyczy szczególnie styków montażowych). Długość nie pospawana winna 
wynosić 
po 600 mm z każdej strony styku montażowego dla spoin łączących środnik dźwigara 
głównego 
z pasem dolnym i pasem górnym lub z blachą pokładu, oraz 300 mm dla połączeń żeber 
jezdni 
i żeber środnika. Spoiny te powinny być następnie wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, po 
wykonaniu połączeń środnika i pasów stykających się elementów. 
Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej 
Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej powinno być nie większe niż 2 mm strzałki 
odchylenia po przyłożeniu liniału o długości 1m. 
Usuwanie przekroczonych odchyłek 
Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez 
Przedstawiciela Zamawiającego czy przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, 
użytkowanie lub wygląd, Przedstawiciela Zamawiającego podejmuje decyzję o ich 
pozostawieniu 
względnie usuwaniu. 
Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi jednocześnie 
podstawę do obniżenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezależnie od usunięcia 
wad. 
18 
Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Przedstawiciela 
Zamawiającego stanowią część dokumentacji odbioru. 
Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadza 
odbiór elementów w zakresie usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S10050, PN-87/M- 
04251, PN-76/M-69774. 
5.9.2. Składanie konstrukcji 
Spawanie 
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 
Przedstawiciela Zamawiającego projektem technologii spawania zawartym w programie 
wytwarzania danej konstrukcji. 
Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 
posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się 
sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy 
elektrodami 
stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod 
zasadowych). 
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Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości 
powinna 
być wyższa niż 0oC, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5oC. 
Niedopuszczalne 
jestspawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk 
roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność 
względna powietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/sek, 
temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne 
środki 
gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. Powierzchnie łączonych elementów na 
szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy przed spawaniem oczyścić ze 
zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 
tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką technologią (np 
przez 
zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. 
Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podspoinie przyjmować wg PN- 
85/M-69775 wg klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej 
jakości. 
19 
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 
przekroczy 3 % tej grubości. 
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do 
spawania) 
należy wykonać wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN- 90/M-69016, 
PN- 
65/M-69017, PN-88/M-69018. 
Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych 
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie 
o jakości. Do wykonania spoin sczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym 
jak na 
warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny 
być 
zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. Suszenie elektrod 
i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni 
otuliny 
elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu 
elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze 
składnikami 
otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest 
bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie 
określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas 
spawania nie mogą przekraczać 10%. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
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Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych 
lub 
zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 
15% 
grubości spawanych elementów. 
Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopowe 
nieniszczące badania określa się wg PN-75/M-69703. 
Wymaga się zachowania klasy wadliwości nie wyższej niż W2 wg PN-85/M69775. 
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nie odpowiadające wymaganiom należy 
usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych 
20 
naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu 
badaniu 
w pełnym zakresie łącznie z prześwietleniem. 
Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 
powierzchnie 
cięcia wg PN-76/M-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie 
materiału rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3. Powierzchnie przylegające. 
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra 
tych 
powierzchni wg PN-87/M-04251 nie powinien być większy niż 2,5 µm. 
Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze, których wymiary ograniczają 
możliwości transportu oraz przestrzeń dostępna na budowie do zamontowania danego 
elementu. 
Należy dążyć, by jak największa część spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza 
spoiny 
łączące pasy ze środnikiem. 
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Wszystkie 
spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 
Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów 
i protokołów i przekazać ją Przedstawiciel Zamawiającego podczas odbioru ostatecznego 
konstrukcji. 
Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu 
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod 
względem zgodności kształtu geometrycznego z Dokumentacją Projektową. Wszelkie 
odchyłki 
większe od dopuszczalnych muszą być usunięte. Projekt opisujący zakres Robót i sposoby 
technologiczne prostowania musi zostać zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności 
Przedstawiciela 
Zamawiającego z przestrzeganiem zaleceń PN-89/S-10050. 
Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po usunięciu 
odkształceń spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu. 
Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką 
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone według SST. Wykonanie 
czynności 
związanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok 
ochronnych 
powinno być przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. 
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5.9.3. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 
21 
Po wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Przedstawiciel 
Zamawiającego dokonuje odbioru konstrukcji zgodnie z PN-89/S-10050 pkt 2.8. Odbiór 
polega na 
komisyjnych oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań 
przewidzianych 
w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierającej, której skład ustala 
Przedstawiciel 
Zamawiającego, powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa montującego. 
Wytwórca 
powinien przedstawić komisji: 
- Dokumentację Projektową i rysunki warsztatowe; 
- dziennik wytwarzania; 
- atesty użytych materiałów; 
- świadectwa kontroli laboratoryjnej; 
- protokóły odbiorów częściowych; 
- protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, protokół z 
pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji; 
- inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania. 
5.10. Montaż konstrukcji na miejscu budowy 
Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji 
i udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć 
ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy 
układać 
zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz 
montażu. 
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją 
układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). 
Sposób 
układania konstrukcji powinien zapewnić: - jej stateczność i nieodkształcalność; 
- dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych; - dobrą widoczność oznakowania 
elementów składowych; 
- zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
W miarę możliwości należy dążyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w pozycji 
poziomej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej 
pozycji niż pozioma lub przy innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są 
obliczenia sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 
Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 
22 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania 
w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy 
dźwigów 
muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa 
(próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona 
i odpowiednio wyekwipowana załoga). 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być 
ocenione 
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przez Przedstawiciela Zamawiającego i w razie konieczności element musi być zastąpiony 
nowym 
na koszt wykonawcy Robót. 
Przy montażu zawiesi na konstrukcji należy uwzględnić schemat pracy elementu w 
konstrukcji, 
jeżeli na czas montażu schemat statyczny ulega zmianie, możliwe jest uszkodzenie elementu 
konstrukcyjnego, możliwość zaczepienia zawiesi w danym układzie należy zweryfikować 
obliczeniowo i uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego. 
Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 
Nie zakłada się dodatkowych zabezpieczeń po montażu. Montaż należy wykonywać w sposób 
nienaruszający wcześniej wykonanych zabezpieczeń. 
Montaż i rusztowania montażowe 
W projekcie założono montaż pojedynczych dźwigarów. 
Ewentualne rusztowania do montażu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły 
wynikające 
z projektu montażu konstrukcji ustroju niosącego. Zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego i nie może być bez ich zgody zmieniany. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu, w wychyleniu jarzm rusztowań z 
płaszczyzny 
pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 5 cm, w rozstawie poprzecznic i 
podłużnic 
pomostu ±5 cm. 
5.11. Przygotowanie warsztatowe – dodatkowe uwagi ogólne 
- przed rozpoczęciem produkcji należy wykonać dokumentację warsztatową oraz projekt 
montażu konstrukcji stalowej uwzględniający możliwości transportu oraz wbudowania na 
terenie inwestycji elementu 
- przed rozpoczęciem produkcji należy sprawdzić rzeczywiste wymiary na placu budowy; 
- należy starannie wykonywać połączenia spawane, a przed ich wykonaniem odpowiednio 
fazować krawędzie łączonych elementów; 
- tam gdzie jest to możliwe, należy stosować spoiny wgłębne; 
23 
- miejsca spawów należy zeszlifować i wyrównać z sąsiadującymi powierzchniami; 
- tam gdzie jest to możliwe, należy zmniejszać i ujednolicać wymiary wystających krawędzi; 
- przed malowaniem należy oczyścić powierzchnie stalowe z rdzy, zgorzeliny, 
zanieczyszczeń tłustych i ciał obcych; 
- zachować 1 stopień czystości stali, w razie potrzeby usunąć nalot rdzy i wszelkie 
zanieczyszczenia techniką piaskowania; 
- malowanie elementów wykonać zgodnie z przewidzianą technologią; 
- gotowe elementy należy skutecznie zabezpieczyć przed uszkodzeniem powłoki 
lakierniczej. 
5.12. Montaż – dodatkowe uwagi ogólne 
- przed ostatecznym montażem należy ustawić elementy konstrukcji zachowując pion 
i poziom, bez jakichkolwiek odchyleń i defektów wpływających niekorzystnie na wygląd lub 
funkcjonowanie; 
- następnie należy połączyć trwale konstrukcję stalową z konstrukcją budynku stosując 
kotwy, płytki montażowe, kątowniki, wieszaki itp.; 
- połączenia śrubowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i obowiązującymi normami; 
- należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne w miejscach połączeń; 
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- drobne prace malarskie należy wykonać stosując farbę nawierzchniową zgodną chemicznie 
z wcześniej zastosowaną farbą. 
5.13. Konstrukcje wsporcze 
Obiekt wyposażony jest w różnorakie konstrukcje wsporcze z profili stalowych pod 
urządzenia 
i instalacje. 
Należy wykonać dodatkowo: 
- Drobne konstrukcje wsporcze występujące lokalnie w przestrzeni międzystropowej oraz 
konstrukcje wsporcze i usztywniające elementów i wyposażenia wnętrz, zgodnie z 
Dokumentacją 
Projektową. 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00 
6.2. Kontrola jakości Robót. 
Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
24 
- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz w zakresie 
zgodności z Rysunkami Detali, czyli zgodności formy, kształtów, krzywizn itp.; 
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 
Kontrolę jakości Robót należy przeprowadzić w dwóch etapach: 
- w Wytwórni; 
- na budowie. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie Robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Przedstawiciela Zamawiającego. 
6.3. Kontrola jakości Robót w trakcie montażu 
Szczególną uwagę należy zwrócić na mocowanie elementów węzłowych, mocowanie do 
betonu 
w odpowiedniej odległości od krawędzi elementu żelbetowego, mocowanie elementów 
w złożonych węzłach w których elementy dochodzą w kilku płaszczyznach. Wszystkie 
elementy 
posiadające styk z płaszczyzną betonu winny zostać od niego oddzielone przekładką 
neoprenową 
grubości 5 mm i wielkości o minimum 1 cm większej, w każdą ze stron elementu, od 
elementu 
stalowego. 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 tona (1t) wyrobu gotowego 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00 
8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu 
Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu (jak ocieplanie elewacji, zabudowanie podkonstrukcji 
stalowej 
okładziną, itp.). 
Odbiór Robót konstrukcji stalowych winien nastąpić przed ich zakryciem termoizolacją lub 
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innymi 
elementami wykończenia. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi 
Zamawiającego, a ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku 
Budowy. 
8.3. Częściowy odbiór Robót 
25 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po 
zapoznaniu 
się z programem wytwarzania konstrukcji i programem montażu. Harmonogramy stanowią 
integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w 
pkt 
5. niniejszej SST. 
8.4. Dodatkowe zasady odbioru ostatecznego Robót 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą; 
- protokoły z dokonanych pomiarów, w tym pomiarów spawów. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne zasady podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00 
9.2 Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną faktyczną ilość wykonanych robót. 
Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych. 
Cena 1t wyrobu stalowego obejmuje: 
- wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej tj.: dokumentacja warsztatowa 
konstrukcji stalowej, projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, projekt 
montażu konstrukcji stalowej, projekty warsztatowe konstrukcji pomocniczych pod 
okładziny, 
sufity podwieszane. 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 
- oznakowanie Robót; 
- badanie materiałów; wytworzenie konstrukcji zgodnie z wymaganiami PN oraz PZJ; 
prowadzenie badań spawalniczych, zapewnienie i montaż łączników; 
- odbiór konstrukcji w wytwórni i transport na budowę; wykonanie niezbędnych rusztowań 
i urządzeń pomocniczych, zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą się znaleźć 
w obrębie prac montażowych oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 
- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 
- praca sprzętu mechanicznego; 
- przygotowanie i sprawdzenie miejsca montażu; 
26 
- wykonanie podkładów wyrównawczych, dociskowych, elastycznych, dylatacyjnych, 
izolujących, itp.; 
- warsztatowa realizacja elementu wraz ze spawaniem, szlifowaniem, itp.; 
- oczyszczenie elementów stalowych; 
- ocynkowanie gotowych wyrobów; 
- malowanie proszkowe gotowych wyrobów; 
- transport elementów wykonanych warsztatowo wraz z opakowaniem i ochroną przed 
zniszczeniem; 
- wykonanie niezbędnych konstrukcji pomocniczych, rusztowań, pomostów roboczych, 
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ekranów ochronnych, 
- wiercenie oraz wprowadzanie lub wklejanie kołków i innych elementów mocujących do 
podłoża (ściany); 
- montaż gotowych elementów; 
- wykończenie końcowe; 
- powtórne opakowanie i ochrona do czasu ostatecznych odbiorów. 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03207 :2002  
profilowanych na zimno 
PN-B-06200 :2002  

Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z 
kształtowników i blach 

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 
wykonania i odbioru. 

 

Wymagania podstawowe.  

PN-EN 729-2 :1997  
jakości w spawalnictwie. 
PN-B-06200 :2002  

Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne 
wymagania dotyczące 

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 
wykonania i odbioru. 

 

Wymagania podstawowe. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy. 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
8. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
9. PN-B-06250 Beton zwykły 
10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
11. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 
12. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
13. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
14. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
15.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
16. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
17. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 
18. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
19. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
20. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; żwir i mieszanka 
21. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
22. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
23. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego 
24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 
  1. PN-B-
11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

  2. PN-B-
11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

  3. PN-B-
11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

  4.PN-B-
11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 
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  5. PN-C-
04024:1991 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport 

  6. PN-C-
96170:1965 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  7. PN-C-
96173:1974 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych 

  8. PN-S-
04001:1967 

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych 
i nawierzchni bitumicznych 

  9. PN-S-
96504:1961 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

10. PN-S-
96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 

 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 
48, IBDiM, Warszawa, 1995 
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