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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejacej czesci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowa, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa
czterech przytaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;.
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegétowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej pod
warunkiem akceptacji ich przez Inzyniera.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;
- budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
- budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza si¢
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowite]
budynku.
- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze¢sci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.
- obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:



kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajacag na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych 1

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub



jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

- obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych

oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

- rejestrze obmiarOw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robo6t w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

- materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje



techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specytikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

- Wsp6lnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.

- Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie

okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje 1
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

11



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegétowe
warunkOw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cze¢sci opisowe;j i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2 Wymagania:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
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finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje 1 1lo$¢
srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badanh beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zaltaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakos$ci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowg,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacija
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t
bedzie przeprowadzony z czg¢stoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

- odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
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- odbiorowi czg¢$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po upltywie okresu r¢kojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu roboét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

- protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny
(koncowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
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projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, II, IIL, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45110000-1
B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
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1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejacej czesci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowa, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa
czterech przytaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w opracowaniu projektowym.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2 MATERIALY
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3 SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie lub mechanicznie.

Sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac si¢ sprzgtem zapewniajagcym spetnienie wymogdéw jakosciowych, ilo§ciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robo6t sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbidérkowych.

Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody
cigzarowe

Dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu
zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
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obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwal na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wywoz i utylizacja papy powinna
odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych (Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wywoOz odpadéw budowlanych i ich utylizacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
poleceniami inspektora nadzoru). Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zaswiadczenie z
miejsca gdzie zostata przeprowadzona utylizacja.

Na placu budowy, badZ remontu powinny by¢ zachowane przepisy w sprawie BHP
pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zaréw. Do
wykonania robét zwigzanych z wywozem odpadéw budowlanych powinno si¢
wykorzystywac sprz¢t i srodki transportu zabezpieczajace ich bezpieczny transport — np.
pojazdy kontenerowe specjalizujace si¢ wywozem odpadéw budowlanych lub inne
zabudowane uniemozliwiajace wypadnigcie odpadéw na zewnatrz.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

- Upewnic sig, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

- Miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- Zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych. Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢
w sposOb uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ 0sOb nieupowaznionych rozbiérkowych obreb
prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca
odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0séb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane
stuzbami uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegélna uwage zwrécié na to, zeby
usuni¢cie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego. W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie
podstemplowanie.

Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami zsypowymi w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/s nalezy
roboty wstrzymac.

Elementy stalowe ogrodzen zdemontowac poprzez ciecie palnikiem i ztozenie elementéw w
miejscu sktadowania. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu
oraz innych materiatow. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ skladowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze
rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
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- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od stalego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia

najmniej szerokosci, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi

natadowanych §rodkéw transportowych i powigkszonej:

- O 2m przy ruchu jednokierunkowym 1 o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych sitg mechaniczna,

- 00,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu

krytym.

Jezeli jest mozliwos$¢ spalenia nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyniku prac

rozbidérkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wszelkich

wymogOw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw. Zaleca si¢ stosowanie technologii

umozliwiajgcej intensywne spalanie z powstaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w

wysokich stosach lub spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po

zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony bez pozostawienia tlacych

si¢ czesci.

5.4 DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZADKU

- Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na
ktorych osiadl pyt wytworzony w trakcie rob6t rozbiérkowych.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach
okolicznych na okolicznych terenach.

- Ztego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wlasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robdét.

5.5 WYWOZ GRUZU

Gruz begdzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany
na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane wysypiska

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
krytym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami og6lnymi ST oraz PB.
Kontrola jako$ci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonania robét
rozbiérkowych.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robét
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru s3:

- Dla robét rozbiérkowych 1 wyburzeniowych - [m3] oraz [m] dla ogrodzen

- Dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m?3]
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8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
9 PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45111000-8, 45450000-6

B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
B-02.01.00 Wykopy
B-02.02.03 Podklad podposadzkowy z piasku zwyklego
B-02.03.00 Zasypki
B-02.04.00 Transport gruntu
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejgcej cze¢sci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowg, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociaggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 1 budowa
czterech przylaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:

B.02.01.00 Wykopy

B.02.02.03 Podktad podposadzkowy

B.02.03.00 Zasypki

B.02.04.00 Transport gruntu

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2  MATERIALY

Do wykonania rob6t wg B-02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania podktadu wg B-02.02.03 nalezy stosowac piasek zwykty.

Do zasypywania wykopéw wg B-02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzni¢ty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialow
budowlanych itp.

Zasypki przy Scianach fundamentowych:

- makx. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartos¢ czesci organicznych I<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

3  SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprz¢t podany
nizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki,
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niwelator,

walce,

ubijaki.

4 TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

5  WYKONANIE ROBOT
51 WYKOPY WG B-02.01.00

51.1 SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z
PROJEKTOWYMI

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2 ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPOW

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materialow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wdd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3 TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPOW
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10cm.
5.1.4 POSTEPOWANIE W WYPADKU PRZEGEEBIENIA WYKOPOW

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegliebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Przedstawicielem
Zamawiajacego celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI I NASYPY - B-02.02.00

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Przedstawiciela Zamawiajacego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
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materiatow budowlanych.

- Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25cm.

- Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9
wg proby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

- Ukladanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

- Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

- Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

- Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby
normalnej Proctora.

5.3  ZASYPKI WG B-02.03.00

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia

Przedstawiciela Zamawiajacego, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci.

- Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
- 0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi

tarczami.

- 0,40m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95
wg proby normalnej Proctora.

- Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczeg6lnionymi w pkt. 10.

6.1 WYKOPY WG B-02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.2 WYKONANIE PODKEADOW I NASYPOW WG B-03.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ i r6wnomiernos$¢ warstw podktadu
- sposéb i jakos$¢ zageszczenia.

6.3 ZASYPKI WG B-02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob 1 jakos¢ zageszczenia.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

B-02.01.00 — wykopy — [m?]

B-02.02.00 — podktady i nasypy — [m?]
B-02.03.00 — zasypki — [m?]

B-02.04.00 — transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtoéci transportu.

8  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B-02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

B-02.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m* gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i

odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem Wykonama scianek szczelnych.
B-02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypéw - ptaci sie za m* podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B-02.03.00 - Zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagg¢szczenie 1 wyrownanie terenu.

B-02.04.00. Transport gruntu - ptaci sie za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6
B-03.00.00 - ROBOTY MUROWE
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1 WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrkg istniejgcej czesci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowg, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa
czterech przylaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;j.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST:

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw z betonu komérkowego.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2 MATERIALY.
2.1 WODA ZAROBOWA DO BETONU PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 BLOCZKI Z BRONU KOMORKOWEGO

SCIANY FUNDAMENTOWE - z bloczkéw betonowych gr.24cm
SCIANY ZEWNETRZNE - z gazobetonu 500 gr. 24cm
SCIANY WEWNETRZNE - z gazobetonu 500 gr. 24 oraz 18cm,

2.3 ZAPRAWA BUDOWLANA CEMENTOWO- WAPIENNA

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,5 4.5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3 SPRZET

3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
takze przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

3.2 NARZEDZIA 1 SPRZET DO ROBOT MUROWYCH

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprz¢t uzywany przy robotach
murowych:

- kielnia, mtotek murarski, fopata,

- czerpaki do zaprawy, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski,

- katowniki murarskie,

- betoniarki do wytwarzania zapraw,

- mlot pneumatyczny.

4 TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wszelkie materialty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 WYMAGANIA OGOLNE:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
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1 otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w

murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

- Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2 WYKONANIE MUROW ELEMENTOW GAZOBETONOWYCH/
BETONOWYCH

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
$cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego
wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy.
Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej
kondygnacji. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W przypadku
stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie
konstrukcji murowych w temp. ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich
srodkow zapobiegajacych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienko
spoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od
0°C do + 5°C stosuje si¢ wersje zimowe zapraw cienko spoinowych. W temperaturze powyzej
+ 5°C stosuje si¢ typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach
— jesli nie ma szczeg6lnych wymagan - nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg spoiny: 12 mm
w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg, spoiny
pionowe pozostaja niewypetnione.

5.3 DROBNE ROBOTY MURARSKIE

5.3.1 OSADZANIE OSCIEZNIC DREWNIANYCH I STALOWYCH

Dopuszcza si¢ ustawienie oscieznic jednoczes$nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
zabezpieczenia oscieznic przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamocowanie oscieznic w §cianach dziatowych nalezy wykonywac¢ za pomocg listew
trapezowych lub tréjkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Bloczki, z
ktérych muruje si¢ Sciankg, powinny by¢ wpuszczone migdzy listwy. Ponadto przynajmniej w
2 miejscach stojaki o$cieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomocg kotew z
ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koncem do oScieznicy, a drugim kofcem
wpuszczonych w spoin¢ pozioma muru na gltgbokos¢ ok. 20 cm.

Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewngetrzne]
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ptaszczyzny $cianek surowych o 2,5 cm, a potgczenie oScieznicy z samg $ciankg powinno by¢
tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt catkowicie wypelniony $ciankg i zaprawg. Odlegtos¢
miedzy czotem S$cianki dzialowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a
wolna przestrzen wypelniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3. Przy osadzaniu oscieznic
metalowych w §ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwiace, a
nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow zaklinowac oscieznice silnie w murze.

5.3.2 OPIERANIE I OMUROWYWANIE BELEK
Belki stropowe lub nadprozowe nalezy opierac¢ tylko za pomocg wiencéw lub poduszek
betonowych

6 KONTROLA JAKOSCL

6.1 MATERIALY

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu bloczkéw,

- liczby szczerb i peknig€,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow przez prébe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2 ZAPRAWY .

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 DOPUSZCZALNE ODCHYEKI WYMIAROW DLA MUROW

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli.

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze diugosci 6
- na catej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6
- na wys. kondygnacji 10
- na catej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- nha catej dtugosci 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- na catej dtugosci 20
Odchylenia wym. otworéw w $wietle o wym.
- do 100cm szerokosé +6, -3
wysokos¢ +15, -10
- ponad 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosé +15, -10
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7 OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robét jest — m*> muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Zgodnie z wymogami ogélnymi ST.

Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

protokoéty odbioru materiatow 1 wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkle roboty objete B.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materialéw i sprzgtu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
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10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10024

PN-89/B-06258
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych Wymagania i badania przy odbiorze

Autoklawizowany beton komérkowy

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement.
powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Sktad, wymagania

i

kryteria

zgodnosci

dotyczace

cementow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45442300-0
B-04.00.00. IZOLACJE
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1 WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejacej czesci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowa, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa
czterech przytaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiekcie

objetym kontraktem.
- B-04.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- B-04.02.00 Izolacje termiczne

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2 MATERIALY.

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

- Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub —§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach niepodlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych 1 na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

- Lepikiikleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezytg przyczepnosc
do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych
i $wiadectwach ITB.

- Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2 MATERIALY BITUMICZNE

2.2.1 BEZROZPUSZCZALNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA GRUNTUJACA
Emulsja bitumiczna jest silnie st¢zong, odporng na alkalia emulsja o uniwersalnym
zastosowaniu, nie zawierajacg rozpuszczalnika, przeznaczong na podtoza suche i wilgotne. Jest
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ona odporna na wiele rodzajow kwaséw i tugéw. Poniewaz emulsja ta bardzo dobrze znosi
wymieszanie z cementem 1 wapnem, mozna dodawac ja do normalnej zaprawy cementowe;j i
cementowo- wapiennej. Dziata jako plastyfikator, uzyskuje si¢ bardzo dobry wskaznik wodno-
cementowy, a zatem 1 dobrg urabialno$¢ zapraw. Po wyschnigciu daje czarng, btyszczaca
powierzchnie.

Dane techniczne:

- baza: emulsja bitumiczna

- rozpuszczalnik: nie wystgpuje

- barwa: czarna, brunatna

- konsystencja: ciekta

- gestos¢: ok. 1,0 kg/dm3

- sposOb nanoszenia: pedzlem murarskim, miottg lub szczotka dekarska, watkiem, natrysk

- zuzycie: w zaleznosci od sposobu zastosowania

- sucha pozostatos¢: ok. 60%

- czas schnigcia: zaleznie od temperatury i zastosowania

- zakres temperatur podczas stosowania: od +4°C

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: uH20=0k. 800

- rozpuszczalnik 1 srodek czyszczacy w stanie Swiezym woda

Emulsja znajduje zastosowanie jako powtoka gruntujaca, uszczelniajaca i ochronna na betonie,
tynku, murze, stali materiatach widknisto- cementowych, jako warstwa uszczelniajgca
fundamentéw na obszarach wystepowania wod agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w
obrgbie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntujaca.

2.2.2 BITUMICZNA MASA POWLOKOWA

Bitumiczna masa powtokowa jest wysokoelastyczng, dwusktadnikowg masg uszczelniajaca,

nie zawierajgca rozpuszczalnikow, przeznaczong do trwatego uszczelniania budowli. Przenosi

rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie si¢, wod¢ i wszystkie normalnie wystepujace w

gruncie substancje agresywne.

Dane techniczne

rodzaj: 2-sktadnikowa

- masa: bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)

- sktad: tworzywa sztuczne, bitum, wypelniacze

- rozpuszczalniki: brak

- konsystencja po wymieszaniu: pasta

- kolor: czarny

- gestos¢ gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3

- czas mozliwej obrobki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C

- temperatura materialu w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C

- zuzycie: 3,5-4,5 I/m2 w zaleznos$ci od obcigzenia woda

- sposob naktadania: gtadka kielnia

- czas schniecia przy +20°C 1 70% wilgotnosci wzgledem powietrza: ok. 3 dni

- sucha pozostatos¢: ok. 90% objetosci

- grubo$¢ naktadanej warstwy: 1,1 mm $wiezej warstwy odpowiada 1 mm przeschni¢tej
powtoki

- $rodek czyszczacy w stanie $wiezym: woda

Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stykajacych si¢ z gruntem: plyt dennych,

fundamentéw, garazy podziemnych oraz jako uszczelnienie posrednie: w pomieszczeniach

mokrych i1 wilgotnych, na balkonach, na wszystkich podtozach mineralnych, takich jak: cegta

silikatowa, cegla ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy oddzialywaniu wilgoci
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naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ci$nieniem. Poza tym do punktowego lub
powierzchniowego klejenia  wytlaczanych, twardych plyt polistyrenowych, plyt
styropianowych i z wetny mineralnej stuzacych jako ptyty ochronne i drenujace.

Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierajacej ciSnienia i przesaczajacej
si¢ 1 o niewielkim naporze oraz wodzie uzytkowej, ktére wywierajag ewentualnie jedynie
niewielkie parcie hydrostatyczne mas¢ bitumiczng nalezy nanosi¢ w co najmniej 2 procesach
roboczych. Minimalna grubos¢ przeschnigtej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm. Na
krawedziach 1 wyobleniach nalezy przed ostatnim procesem roboczym zatopi¢ wkiadke
wzmacniajgcg z siatki z polipropylenu.

2.2.3 PAPY TERMOZGRZEWALNE I SAMOPRZYLEPNE
Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydtuzony i wynosi
kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja
konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sa
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze
- 25°C), dlatego mozna je uktadac¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe¢ pap zgrzewalnych i
samoprzylepnych stanowig: welon z witdkien szklanych, tkanina szklana lub widknina
poliestrowa. S3 to materialy wysokiej jakosci odporne na korozj¢ biologiczng 1 posiadajace
bardzo dobre parametry fizyko- mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo- asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji . Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest
zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczace
zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i
samoprzylepnych wynikajg gtéwnie ze specyficznych wilasciwosci pap nowej generacji, a
mianowicie:
- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
- wysokiej trwalo$ci, co wigze si¢ z koniecznos$cig zapewnienia rownie wysokiej trwatosci
pozostatym elementom.

2.3 AKCESORIA DO POKRYC Z PAP

2.3.1 LISTWA DOCISKOWA
Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinigciach pap

2.3.2 KLIN NAROZNIKOWY
klin naroznikowy 50x50mm - pod pape, systemowy
Zastosowanie: przy zatamaniach pap

2.3.3 KOLKI MOCUJACE
kotki mocujace do pap w wybranym systemie
Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy

234 WALEK DYLATACYINY
walek dylatacyjny w wybranym systemie
Zastosowanie: walki dylatacyjne do pokry¢ z pap
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24 MATERIALY DO IZOLACJI TERMICZNYCH
2.4.1 STYROPIAN

- Styropian EPS 100 gr. 15c¢m (podioga na gruncie),

- Styrodur XPS 15c¢m — $ciana fundamentowa

- Styropian EPS 70 gr. 20cm — §ciany zewngtrzne

- Styropian EPS 100 gr. 4cm — strop nad piwnica

- Wymagania:

- Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie
spienionych,

- Dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm tgczna powierzchnia wad

nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady 10 cm?.

- Wymiary:

- dlugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki: t 0,5%

- szerokos¢ - 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki: t 1,5 mm

- grubos¢- 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki: t 0,5%

- Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca
nazwg¢ zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, 1lo$¢ i pieczatke pakowacza.

- Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

- Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2 WELNA MINERALNA.

W postaci plyt, filcow i mat.

- W obrgbie $ciany oddzielenia pozarowego — welna skalna

- Dach — wetna mineralna gr. 30cm

Wymagania:

- Wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy, - ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni
jednakowa twardos¢ oraz Scisliwos¢, Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie
krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania;

- Scisliwoéé pod obciazeniem 4 kPa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci, -
wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa, -
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przy pomocy dybli.

3 SPRZET.

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z we¢zem (w przypadku zgrzewania
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duzych powierzchni),
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- néz do cigcia papy,
- watek dociskowy z silikonowg rolka,
- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali 1 obrébek z
pap zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby
umozliwial swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czegstego przestawiania butli gazowe;.
Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegllnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewéw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i
wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka r¢ka papy, lecz postuguje si¢ w tym
celu szpachelka. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na
stanowisku roboczym musi si¢ znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego,
pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w §rodki przeciw
oparzeniom.

4 TRANSPORT.
4.1 PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIALOW

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i
zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleglo$ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny
by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone
przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub
na paletach.

Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy
bitumiczne dostarczane s3 w pojemnikach typu kombi, ktére zawieraja mase¢ bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku
oryginalnie zamkni¢tym mozna przechowywac¢ co najmniej 6 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazweg i adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji 1 nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
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4.2 TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawegdzie odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajace czgsci fundamentdw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czgsci nalezy usunagé z calej
powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to
konieczne nalezy powierzchni¢ betonowg wyréwna¢ zaprawg cementowd, a nastepnie
przetrzec, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty,
rakéw 1 rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawegdzie nalezy
sfazowac (zukosowac) za$§ naroza odpowiednio zaokragli¢.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢ do
podioza.

5.3 TZOLACJE Z EMULSJI I MAS BITUMICZNYCH

5.3.1 GRUNTOWANIE PODLOZA

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji
wykonuje si¢ za pomocg p¢dzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomocg
szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emuls;ji,
aby zdazyta wyschng¢ przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja
wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas
schniecia wydtuza si¢ znacznie. W zbiornikach zamknigtych i wilgotnych wyschnigcie emulsji
nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podioza suche i chionne
nalezy najpierw zagruntowacé. W tym celu, w zaleznos$ci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy
wykona¢ we wlasnym zakresie rozcienczenie emulsji wodg w stosunku objetosciowym 1 : 10.
Po pracy narzgdzia nalezy sptukaé czysta wodg, a nastepnie wysuszyC. Zuzycie emulsji jako
warstwy gruntujacej zalezy od stopnia chtonnos$ci podtoza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-
500 g roztworu /m?>.

Emulsja nie taczy si¢ z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie
nalezy stosowa¢ na zamarzni¢tym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem
bitumu, nalezy unikac¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suche;j
i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub
posadzke przykry¢ wilgotna tkaning ptécienna, np. po workach.
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5.3.2  WYKONANIE IZOLACJI POWLOKOWEI]

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastgpuje przez dodanie do
komponentu pltynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocg
wiertarki z natozonym mieszadlem, az do powstania jednorodnej masy. Masa 1 proszek w
oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych
nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego
materiatu wynosi 1 do 2 godzin. Nanoszenie masy bitumicznej moze nastapi¢ dopiero po
wyschnigciu powtoki gruntujacej. Bitum nanosi si¢ za pomocg gladkiej kielni. Naktadanie
uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces
roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzié¢
warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spig¢trzong
(napierajaca) wodag przesaczajaca si¢ 1 wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym
nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajacg z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne
wlasciwosci po pelnym zwigzaniu i1 wyschnigciu. Dopiero p6zniej mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego.
Nalezy uwazac, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona
rOwniez pozosta¢ na zim¢ bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na
stwardnialg izolacje¢ gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego
nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki tynkarskiej,
wykonywac¢ wczesnym ranem lub p6znym wieczorem albo stosowac zacienienia.
Uszczelnianie przej$¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potaczeniu z zastosowanym
systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej cisnienia izolacje z
masy wraz z zatopiong wktadka wzmacniajacg z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty
lub ruchomy kotnierz konstrukcji rurowe;j.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potgczen mozna trwale wykonaé systemowg tasmag
izolacyjng naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdZniej taczong z izolacja
powierzchniowa.

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastgpuje poprzez pomiar ilosci
zuzytego materiatlu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrébki
materialu nie mozna wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci nakladanej warstwy.
Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z normg DIN 18195-3
wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100
m 2 uszczelnianej powierzchni.

54 IZOLACJE PAPOWE

5.4.1 GRUNTOWANIE PODLOZA
Materiat gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

54.2 1ZOLACJE Z PAP TERMOZGRZEWALNYCH

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac si¢ ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustéw, przepustow, wielkos¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych 1 na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac rozlozenie
poszczegblnych paséw papy.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatlow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
rOwnomiernie roztozong mas¢ asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rOwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnista, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
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asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) 1 wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do diluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zakladéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed ulozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) 1 ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ ja z dwoch koncow
do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktéorym laczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem 1 przeciaggnac¢ szpachelka w celu wtopienia posypki
na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rOwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewow
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac
watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowe;j

szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem spltywu wody Zaktady nalezy
wykonywac ze szczegdlng starannoscig . Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegbdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno podtuzne, jak 1 poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.5 AKCESORIA DO POKRYC Z PAP

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny naroznikowe, kotki mocujace i watki dylatacyjne
stosowac zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu.

5.6 COKOLY ZEWNETRZNE (IZOLACJE) NA ZELBECIE

Przed przystgpieniem do wykonania cokotéw, powierzchnie muszg by¢ czyste, suche oraz
wolne od olejéw i smaréw. Poniewaz dyspersja ptynna folia wysycha przez oddawanie zawarte;j
w niej wody do otoczenia i/lub chtonnego podtoza schnigcie jest mocno uzaleznione od
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zdolnosci ssacej podtoza, temperatury, wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza. Roboty nalezy
wykonywa¢ przy temperaturach powyzej + 10°C i niskiej wilgotnoéci powietrza. Preparat
naklada¢ jednorazowo na niezbyt duzych powierzchniach by nie wydluza¢ zanadto czasu
schnigcia warstw.

Przygotowang powierzchni¢ pokry¢ podktadem gruntujagcym. Nastepnie natozy¢ warstwe
ptynnej folii. W Swiezo wylozong warstwe ptynnej folii wtopi¢ widkning poliestrowa, ktora
stanowi ,,wzmocnienie”” warstwy uszczelniajacej. Trzeba pamigtaé, aby wtdknina byta utozona
w plynnej folii réwno, bez zmarszczek i1 fald oraz w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdar¢.
Druga warstwe ptynnej folii mozna natozy¢ bezposrednio po utozeniu pierwszej lub na drugi
dzien, ktéra stanowi warstwe nawierzchniowa.

Obrébka odbywa si¢ na zimno, jedyne narzedzie, niezbedne do prawidtowego wykonania
uszczelnienia to watek.

W przypadku niezbednych naci¢¢ — np. w naroznikach, na zaokragleniach — ubytki wtékniny
przykrywac¢ dodatkowymi kawatkami tej samej widkniny i pokrywac ptynng folia.

5.7 IZOLACJE TERMICZNE

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy §ciany, zmontowac plyty
a nast¢gpnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6 KONTROLA JAKOSCL

6.1 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczace izolacji okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7.2 JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA

Powierzchni¢ ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych.
Dylatacje obmierza si¢ w mb.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 ODBIOR PODLOZA

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli
odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.2 ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materialow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- szczelnosé

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja techniczna,

- Dziennik budowy,

- Zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budoweg,
- Protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- Protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- Dostarczenie materialow,

- Przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- Zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

- Wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 NORMY

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci
na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubosci

metodg skaningu mechanicznego
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PN-83/N-03010

ZUAT-15/1V.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010

PN-90/B-04615
PN-93/B-02862

PN-B-32250

PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek
produktu do prébki

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
nie palno$ci materiatéw budowlanych

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek
produktu do prébki.

Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan.
Odpornos¢ ogniowa

Woda do celéw budowlanych.

Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia

PN-69/B-10260

PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175.
PN-EN 13499 :2005

jakosci i1 zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Izolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianu.

PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Ptyty

PN-B-23116:1997

styropianowe (PS-E).
Plyty z welny mineralne;.

10.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych

producentéw

- Norma DIN 18195, cze¢s$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08
- Dokumentacja 1 specyfikacje w zamdéwieniach publicznych, Izba Projektowania

Budowlanego, Warszawa, 2005.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” Arkady,

Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45260000-7, 45261100-5
B-5.00.00 — Dach
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1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejacej czesci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowg, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej 1 budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa
czterech przylaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;j.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie prefabrykowanej konstrukcji dachu.

Zakres  robot  dotyczacych  konstrukcji  wigzby  dachowej  okresla  Projekt
Budowlany/Wykonawczy. Prefabrykowane dzwigary dachowe — wigzary kratowe dostarczone
przez zaktad prefabrykacji i zamontowane na budynku zgodnie z wytycznymi producenta.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty stosowane do rob6t dekarskich powinny mie¢:

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich oraz by¢ oznakowane CE,

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanej przez producenta.

Na opakowaniach materiatéw do robét dekarskich powinien si¢ znajdowac termin przydatnosci
do stosowania.

Do wykonania nowych elementdw wi¢zby drewnianej i stropu nalezy zgodnie z Projektem
Budowlanym stosowac¢ drewno klasy C24 o wilgotnosci nie wigkszej niz 18% (stan powietrzno-
suchy).

Elementy drewniane impregnowa¢ srodkami owado- i grzybobdjczymi tj. Intox S lub o
podobnych wiasciwosciach ogdlnie dostgpnych w handlu, oraz §rodkami ogniochronnymi t;j.
np. Fobos.

Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty
dopuszczenia do prac w budownictwie. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania winny
odpowiada¢ i spetnia¢ wymagania norm odno$nie zapewnienia warunkéw higieniczno-
sanitarnych i uzytkowych, bezpieczenstwa pozarowego i izolacyjnosci cieplnej i akustycznej.
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3. SPRZET.

Wymagania stawiane sprzgtowi okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot —
Wymagania og6lne pkt.3.

Do robét nalezy stosowaé sprawne narz¢dzia i elektronarzedzia takie jak: strugi, pily,
przecinarki i wyrzynarki, uko$nice, wkretarki, narzgdzia r¢czne : mlotki, diuta, szczotki, pedzle
itp. Sprzet musi spetnia¢ wymagania podane przez producenta dzwigaréw.

4. TRANSPORT.

Sposoéb transportu 1 sktadowania materiatéw powinien by¢ zgodny z wymaganiami Producenta
poszczegbdlnych materiatéw.

Wymagania stawiane transportowi materiatléw okresla Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét - Wymagania ogdlne pkt.4.

Wszystkie materialy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Przechowywanie moze odbywac si¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami i wilgocia, na réwnym podlozu wg zalecen producenta. Srodki impregnacyjne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach wietrzonych, zamknigtych — zgodnie z wytycznymi
producenta zawartych w instrukcjach stosowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementéw
wielkowymiarowych i prac na wysokosci.

W chwili rozpoczgcia montazu konstrukceji dachu, elementy stanowigce podpore dla tej
Konstrukcji muszg mie¢ pelng wytrzymatos$¢ przewidziang w projekcie.

W miejscach styku elementéw drewnianych z elementami betonowymi lub murowanym,
nalezy utozy¢ izolacje. Roboty nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCL

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robédt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Wymagania i zasady obmiaru rob6t zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét — Wymagania ogdlne pkt. 7.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

8. ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z wymogami ogélnymi ST.
Kontrola jako$ci rob6t winna odbywac si¢ na zasadach okreslonych w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t — Wymagania ogdlne pkt. 8.
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9. PODSTAWA PEATNOSCL.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST. Pozostale -zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-B-031 50 : 2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-EN 460 - Impregnacja drewna. Wymagania.

- PN-81b -03150 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych, ztacza .

- PN-EN1443 - Kominy . Wymagania .

- PN-EN1382 - Konstrukcje drewniane. Nosnos¢ facznikéw do drewna.

- PN-380, 383, 408 409, 594 596, 789, 1380 - Konstrukcje drewniane.

- PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo.
- PN-B-03150 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom. I. cz. rozdz. 8§ —
Konstrukcje i elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych —Wyd. Instytut Techniki
Budowlanej.— PN-EN 844-3 : 2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

- PN-EN 844-1 : 2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlnedla
drewna okragtego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-EN 1 0230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-ISO 8991 : 1996 System oznaczenia cz¢sci zigcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261000-4, 45261320-3

B-6.00.00 Pokrycie dachu blachg, obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe
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1 WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejgcej cze¢sci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowg, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociaggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 1 budowa
czterech przylaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachodachéwka wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujagcymi normami oraz przepisami
materiatow.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

Blachodachéwka w kolorze grafitowo-szarym.

System rynnowy, obrébki blacharskie w kolorze zgodnym z PW

Stosowane materialy powinny mie¢:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami;

-Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN;

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich;

2.1 BLACHA STALOWA

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowg - réwng warstwa
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm, 1250x2000 mm.

2.2 INNE BLACHY PLASKIE

Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,6 mm, arkusze o wymiarach
1000x2000 mm, 1250x2000 mm.
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2.3 BLACHY PROFILOWE

Blachy profilowe grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami
poliestrowymi 25 mikromtréw lub 35 mikometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa
10 mikrometréw.

24 BLACHY DACHOWKOWE

Blachy dachéwkowe gr. zgodnie z PW, obustronnie cynkowane metoda ognowg, pokryte
powtokami poliestrowymi oraz pokryte warstwg pasywacyjng. Szeroko$¢ arkuszy 1185 mm,
dtugos¢ od 860-7200 mm. Kolor zgodnie z PW.

2.5 WASY SYSTEMOWE

Wasy systemowe z blachy stalowej ocynkowanej do mocowania obrébki i wyrobienia
odpowiedniego spadku przewidzianego projektem min. 1%.

2.6 KLEJ BITUMICZNY

Przeznaczony do klejenia oraz uszczelniania profili metalowych i obrébek blacharskich z blach
ocynkowanych, tytanowo- cynkowych, aluminiowych, do typowych podtozy stosowanych w
budownictwie. Wytrzymatos$¢ spoiny ma spetnia¢ wymagania normy DIN1055,

- Wytrzymalos¢ na oddzieranie >0,32 kN/m

- Wytrzymato$¢ na odrywanie >33 kN/m?

- Wytrzymalo$¢ na $cinanie >0,2 kN/m?

- Stabilnos¢ 110°C
Klej bitumiczny jako plastyczna masa klejaco — uszczelniajaca dodatkowo zabezpiecza spodnie
powierzchnie blach przed korozja. Jest odporny na oddzialywanie spalin przemystowych,
glonéw, wdd stonych i opadowych. Ma wtasciwosci grzybobdjcze i antykorozyjne.

2.7 RYNNY POLOKRAGLE.

Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, tamaé¢ ani pgkac. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

28 RURY SPUSTOWE Z KROCCAMI, KOSZAMI ODPLYWOWYMI,
KOLANKAMI I WYLEWKAMI Z BLACHY OCYNKOWANE]

Rury spustowe okragte o $rednicy zgodnie z PW. Pozostale elementy wg systemu wybranego
producenta.

Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, tama¢ ani pgkaé. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatow.

29 OBEJMY
Obejmy z do rur spustowych o wymiarach stosowanych w systemie.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

3 SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi tj.
elektronarzgdzia, rusztowania.

Przy wykonywaniu pokrycia dachu, obrdbek blacharskich, rynien 1 rur spustowych
Wykonawca  jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.
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4 TRANSPORT

Transport elementéw pokrycia, obrobek blacharskich, rynien i1 rur spustowych mozna
przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu plaszczyzn materiatu np. z mokra folig,
zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Jezeli dlugosé
elementu z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekracza¢ 1 m.

Unika¢ nalezy:

- Przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

- Przekroczenia punktu rosy,

- Sktadowania na wilgotnym podtozu,

- Transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- Zbyt ciasnego uktadania materialu w trakcie transportu i sktadowania.

5 WYKONANIE ROBOT

51 WYMAGANIA OGOLNE DLA PODKEADOW

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z desek , tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999;

- rOwnos$¢ powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswity pomiedzy powierzchnig a
tatg kontrolng o dlugosci 3 m byta nie wigksza niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i nie wigksza niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenie potaci dachowej);

- 1éwnos$¢ plaszczyzny potaci z tat powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 pasach gérnych (przy podkladzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi);
- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscu dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym;

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2 PODKLADY Z DESEK I PAPY POD POKRYCIA Z BLACHY

Kazdy podktad z desek i1 papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- w przypadku pokrycia z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1;

- deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i ulozone strong
dordzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotnos$¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15cm. Czota
desek powinny styka¢ si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ na "piéro" i "wpust" lub na
przylegle. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w
deskach otworéw po sekach o §rednicy wiekszej niz 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac
poza czoto krokwi o 3 - 5 cm;

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami;
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- podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywa¢ obowigzkowo w przypadku
pokry¢ z blach wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy
okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowej stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3 PODKLAD Z DESEK POD POKRYCIE Z BLACHA

Podktad z desek pod pokrycie z blachg powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie z blachy powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych
grubosci 25 mm i szerokosci od 12 - 15 cm. Szerokos$¢ deski okapowej powinna byc wigksza i
wynosi¢ nie mniej niz 30 cm;

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg
ocynkowang i nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa;

gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty si¢ z blachg. Przy
kryciu blachg cynkowa lub ocynkowang zaleca si¢ stosowa¢ do przybijania desek gwozdzie
ocynkowane;

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokdét kominéw
itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk;

- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

54 PODKLAD Z EAT POD POKRYCIE Z BLACHY DACHOWKOWE]

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blachy dachéwkowej nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:

- taty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych;

- pierwsza tate umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajagcym wymiarowi pojedynczemu profilu dachéwki.

5.5 POKRYCIA Z BLACHY

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobéw 1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Wymagania ogélne
dotyczace pokry¢ z blach ptaskich. W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢
do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycia powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. :5.1, 5.2 1 5.3;

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo - wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajagcym zwiazki siarki.
Podtoze te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich;

- wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonane w taki spos6b, aby nie nastapito pgkniecie
blachy lub odprys$nigcie powtoki zabezpieczajacej blachg;

-odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12
m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia wewngtrznego.

5.6 POKRYCIA Z BLACH

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi, cynkowo-aluminiowa,
aluminiowo-cynkow3, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu
powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu
powinny by¢ takie, by nizsze ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji.
Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 505:2002. Zaktad wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw.
uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powlokami metalicznymi:
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otowiowo-cynowa, cynowg, organiczng, ukladane na ciggtym podiozu, powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby
nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukcji. Wyroby z blachy ze
stali odpornej na korozj¢ z powlokami jw. uktadane na cigglym podtozu, powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 502:2002. Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw.
uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samono$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachowkowym.

Samonos$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy salowej i stalowej odpornej na korozje z
powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowymi, aluminiowo-cynkowymi, aluminiowa,
organiczng wielowarstwowg powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spetniac
wymagania norm PN-EN 508-1:2002 1 PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samono$nych profilowanych wyrobéw z blachy salowej z powtokami jw. wykonuje
si¢ na zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji
blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ci¢cia za
pomoca pity lub nozyc do cigcia blachy. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub
innych urzadzen wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperaturg, ze wzgledu na korozje
miejsc cietych;

- po cieciu i wierceniu nalez usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blachy;

- blachodach6éwki nalezy uktada¢ i mocowac za pomocg wkretéw samo nawiercajacych do fat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek z sprzeglem,
zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkiadka powinna
nieznacznie wystawa¢ poza brzeg goérnej podkladki stalowej. Wkrety powinny byé
umieszczone w srodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w
co drugim rzedzie dachdwek, zas przy okapie 1 kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachéwek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi;

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy pod
rynnowe 1 nastepnie przystapi¢ do ukladania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod
prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecenia arkuszy. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecenia, w celu
znalezienia prawidlowego sposobu utozenia;

- pokrycia z blach o profilu dach6wkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy;

- niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek,
w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ sniegu i1 kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o
pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdluz calej kalenicy i okapu,
zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicg dachow o kacie
nachylenia dachu powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry dolne czesci
fal;

- wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac
farbg zaprawowa.
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5.7 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielko$ci
pochylenia. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci
wykonywania dylatacji. Obrébki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.8 MONTAZ SYSTEMOWYCH RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
5.8.1 RYNNY

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposéb by spadki byly nie mniejsze niz 0,5%.
Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewngtrznego.

Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w
stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta:

Samono$ny profil rynny umozliwia montaz bez uchwytow. Na odwadnianej Scianie do
elementu statego wg rysunkéw szczegétowych zamocowaé szyne rynnowa wkretami lud
dyblami réwno z murem tak, aby diuzsze rami¢ bylo na dole. W zaleznosci o wymagan
uwzgledni¢ odpowiedni spadek. Profil rynnowy wlozy¢ otwartg strong zacisku uko$nie w dolny
brzeg profilu C i lekkim nacis$nigciem zatrzasnac.

Nalezy zaznaczy¢, w jakiej odlegtosci od konca rynny ma by¢ osadzona rura spustowa. Odptyw
w rynnie wycig¢ wg szablonu odpowiedniego do rozmiaréw sztucera podwieszanego i rynny
dachowe;j.

Nastepnie wywina¢ brzeg odptywu do dotu ok. 8cm. Natozy¢ denka i1 przyklei¢ od wewnatrz
klejem do rynien na catej dtugosci taczenia.

Montaz rynny rozpocza¢ od odptywu, wpia¢ wulste (obrzeze) rynny za przedni nosek uchwytu
czotowego, zagicta tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzasng¢ pod tylni nosek
uchwytu czotowego.

Potaczenia rynny wykonywac¢ metoda klejenia na zaktad:

- Nanies$¢ wateczek kleju min. @ 0,8cm na wewnetrzng strong rynny

- Potaczy¢ rynny pétobrotem z zaktadem min. Scm,

- Nadmiar kleju usung¢ szmatka

Po zakonczeniu montazu rynny na wierzchu daszku zamocowa¢ obrébke okapowa z blachy
ocynkowanej.

Rynny pokry¢ wewnatrz powtokg ochronng z zywicy akrylowej. Przed przystapieniem do robot
malarskich powierzchni¢ przeznaczona do malowania nalezy oczys$ci€ z kurzu

i zattuszczen. Farbg naktada¢ przy pomocy pedzla, watka malarskiego lub natryskowo z
pojemnikéw aerozolowych.

5.8.2 RURY SPUSTOWE

Dtugo$¢ rur spustowych mozna regulowac przez wstawienie tacznika pomigdzy kolanka. L.aczy
si¢ je z wpustem. Nastgpnie wsuwa si¢ do gory rur¢ spustowa, ktéra bedzie prawdopodobnie
wymagala regulacji dolnym elementem - wylewka. Wszystkie taczenia rur wykonywaé¢ metoda
klejenia z zakltadem, analogicznie jak przy taczeniu rynien. Wylewke wktlada si¢ na rure
spustowg i mocuje nitem. Nalezy wyregulowac caty system rur, a nastgpnie zamocowac rynhak.
Wazne jest dokladne oczyszczenie rynny z wycietych kawatkéw blachy 1 opitkdw.
Pozostawione resztki rdzewieja i przebarwiajg blache.
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5.8.3 OBEJMA

Obejmy mocuje si¢, co najmniej dwie na kazdg rur¢ spustowa, w prostej linii, na $ruby
nierdzewne.

Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odlegtosci 2 metréw. S3 one wyposazone w
zamknigcia sztyftem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Inzynier budowy.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inzyniera budowy.

6.2 BADANIA W CZASIE ODBIORU

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
podany w normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ oceng
wszystkich wymagan a w szczegd6lnosci:

- Zgodnosci z dokumentacjg projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- Prawidlowosci wykonania,

- Wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg krycia dachu blachg i obrébek blacharskich jest metr kwadratowy (m?)
w rozwini¢ciu bez uwzgledniania zaktadéw.

Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza sie w metrach kwadratowych (m?). Pasy usztywniajace
oblicza si¢ w metrach biezacych (mb).

Rynny i rury spustowe oblicza si¢ w metrach (m), przyjmujac dla rynien ich dtugos¢ po
zewnetrznej krawedzi, a dla rur spustowych — najwigkszg diugos¢ od wierzchu rury
kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej braku — od spodu kolanka do wierzchu rynny.

8 ODBIOR ROBOT
Zgodnie z wymogami ogélnymi ST.
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU

Pokrycie dachu, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ normie PN-
61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace
wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy
przeprowadzi¢ dla tych rob6t , do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2 ODBIOR ROBOT BLACHARSKICH
8.2.1 ODBIOR POKRYCIA Z BLACHY

Sprawdzenie pokrycia z blachy polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:
- Sprawdzenie podktadu, sprawdzenie rowno$ci powierzchni podktadu przeprowadzone za
pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrow3.
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Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w
kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku;

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekni¢¢, odchylen od linii
prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.);

- Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy;

- Sprawdzenie wykonania 1 umocowania paséw usztywniajacych

8.2.2 SPRAWDZENIE RYNIEN

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami w zakresie:

- Wymiaréw

- Rozstawu i wykonania rynien

- Potaczen ich poszczegdlnych odcinkéw i przy rurach spustowych

- Rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego

- Usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej 1 linii stanowiacej przedluzenie
powierzchni pokrycia

- Spadku i szczelnosci rynien

- Zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac si¢
przez rynny)

8.2.3 SPRAWDZENIE RUR SPUSTOWYCH

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie:
- Wymiaréw

- Rozstawu i wykonania rur spustowych

- Potaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych

- Szczelnosci

- Umocowania ich w uchwytach

- Prostoliniowosci

8.24 ODBIOR GOTOWEGO POKRYCIA, OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN
I RUR SPUSTOWYCH

Odbidér gotowego pokrycia, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢
potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- Ocen¢ wynikéw badan

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ metréw kwadratowych pokrycia, obrébek blacharskich i ilo$¢ metrow

rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, do rob6t nalezy doliczy¢ prace towarzyszace.

Pelen zakres prac ktéra obejmuje:

- Demontaz starego pokrycia i jego utylizacja, przemurowanie kominéw;

- Przygotowanie stanowiska roboczego;

- Dostarczenie materiatéw i sprzetu;

- Obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi;

- Ustawienie i rozbiérke rusztowan;

- Wykonanie podktadu;

- Obrdbki dachu tgczne z obrobieniem kominéw, kalenic, koszy, naroznikéw, wykonaniem
innych niezbednych obrébek;

- Pokrycie dachu blachg dachéwkowa tacznie z przycieciem arkuszy i obrébek na zadany
wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i
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obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu;
- Montaz opierzenia, systemu rynnowego, rynien i rur spustowych;
- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

- Instalacja odgromowa;

- Likwidacja stanowiska roboczego.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 NORMY
PN-61/B-10245

PN-B-02361:1999

PN-89/B-27617

PN-EN 501:1999

PN-EN 506:2002

PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.
Pochylenia potaci dachowych.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggltym
podiozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyroboéw z blachy miedzianej uktadanej na ciggtym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow ptytowych ze stali uktadanej na ciggtym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozj¢. Cze$¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozj¢. Cze$¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozj¢. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozjg.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje,
uktadanych na ciggltym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samono$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na
ciggtym podiozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy  dotyczace  systemow

zapewniania jako$ci 1 zarzadzanie systemami zapewniania
jakosci.
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10.2 INNE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czegs¢ C — Zabezpieczenia 1

izolacje; Zeszyt 1: ,,Pokrycia dachowe, wydanie I'TB — 2004r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262310-7, 45262311-4

B-7.00.00 - KONSTRUKCJE BETONOWE I
ZELBETOWE
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrkg istniejgcej czesci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowg, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa
czterech przylaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;j.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu, oraz wykonanie betonu i pod betonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem: fundamenty, stupy, podciagi, wience, nadproza,
rdzenie, podktady pod fundamenty, schody, stropy, stropodach.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2 Materialy.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej

2.2 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Fundamenty, konstrukcja pigter: stal zbrojeniowa AIII-N

Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Witasnosci mechaniczne i1 technologiczne dla walcéwki 1 pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki 1 pretéw powinna by¢ bez pgkniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i pgkni¢cia widoczne gotym okiem.

70



Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednicg nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczone;j
partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii proste;j
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Przedstawiciel
Zamawiajacego.

2.3 Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1 Cement

-Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:

- marki ,,32,5” lub ,,42,5” — do betonu klasy C20/25

- Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢
nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tr6jwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

- Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
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Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni 1 miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wSypow 1 wysypow.

- Swiadectwo jakosci cementu:

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

- Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Przedstawiciela
Zamawiajacego.

- Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

- Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nast¢pujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1 §cianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania 1 wytadowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego si¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.3.2 Kruszywo.
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podlozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢
podziarna

nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondéw klas C20/25 1 wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spelniajag wymagania
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla grysoéw bazaltowych i innych - do 8%

- nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

-mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia

- wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w
granicach:

-do 0,25 mm-14-19%,

-do 0,50 mm — 33-48%),

-do 1,00 mm — 53-76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,

-reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
-wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%

- zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

-w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
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Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
-oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

-oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.3.3 Woda zarobowa- wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli
wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.4 Beton konstrukcyjny

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy stosowa¢ mieszanke
betonowa wykonywang w Wytworni (tzw. ,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac na
podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i
zatwierdzonej przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca musi posiada¢ wlasne
laboratorium lub tez, za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150

- cyklach zamrazania 1 odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250.

- (ptyta fundamentowa) wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢
jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, 1los¢ piasku. Za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy
ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza
masg objetosciowaq.
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Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoiczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych 1 wiekszych od wartos$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznos$¢ od klasy betonu sg nastgpujace:

a) 400 kg/m? - dla betonu klas C20/25

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowa wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:

a) wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

b) wartos$ci 3,5%5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

¢) wartosci 4,5%6,5% - dla betonu narazonego na staly dost¢p wody przed zamarzni¢ciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢
podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

-metoda Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

+20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy
pomocy Stozka opadowego.

2.5 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
-napowietrzajacym,

-uplastyczniajgcym,

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

-napowietrzajaco- uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.6 Materialy do wykonania podbetonu

Beton klasy C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospoika kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

- 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.7 Deskowanie
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Plyty deskowania:

- Deskowania systemowe wielkowymiarowe

- W miejscach gdzie jest to potrzebne - Sklejka

- Laczenie deskowan: ziacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dtugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wiekszej niz 25mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C, w otwartych pojemnikach.

2.8 Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢

3 Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o Srednicy nie
wiekszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min 1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami
na catej dlugosci. Podstawowy sprzet do rob6t betonowych: taczki, betoniarka elektryczna
150 dm3, kielnie, pace stalowe, wiadra, poziomice, wibrator wgtebny (butawowy), ata
wibracyjna.

4 Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.1 Zbrojenie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w wezle betoniarskim na terenie
budowy, transport betonu z wezta do miejsca wbudowania odbywac si¢ bedzie za pomoca
taczek. W przypadku zamdéwienia betonu towarowego w zakladzie wytwdrczym mieszanek
betonowych, transport mieszanki betonowej na teren budowy, nalezy wykonywac przy
pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). Ilos$¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

-90 min. - przy temperaturze +15°C,

-70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5 Wykonanie robét.
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5.1 Stan podloza gruntowego

Bezposrednio przed przystapieniem do robot fundamentowych nalezy dokona¢ odbioru
podioza. W czasie od wykonania wykopu przed przystgpieniem do rob6t fundamentowych
moga nastgpi¢ zmiany w zawilgoceniu, a przy gruntach spoistych, uplastycznieniu podtoza na
skutek opadéw atmosferycznych lub niekontrolowanego naptywu woéd gruntowych.

Odbidr podtoza nalezy dokonywac¢ komisyjnie z udzialem inspektora nadzoru, autora
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej a w trudniejszych przypadkach takze i projektanta
konstrukcji.

Sprawdzenie stanu gruntu nalezy przeprowadzi¢ na giebokos¢ 1m od poziomu posadowienia.
W przypadku gdy wlasciwosci geotechniczne warstwy nie odpowiadaja warunkom projektu
nalezy zleci¢ wykonanie badan laboratoryjnych.

Protokét odbioru zawiera postanowienia komisji. Jest to zgodnos$¢ z zatozeniami
projektowymi lub zastrzezenia. W tym przypadku do dalszych rob6t mozna przystapi¢ po
weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowe;j.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

5.2.1 Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

5.2.2 Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

5.2.3 Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostoéw transportowych,
urzadzen wytwoérczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
5.3 Zalecenia ogoélne — roboty betoniarskie

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Przedstawiciela
Zamawiajacego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.1 Warunki przystgpienia do rob6t betoniarskich

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegbétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,
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- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

-kolejnos¢ 1 spos6b betonowania,

-wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych,

- warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos$¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych

-w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, sagczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe}]

Mieszanke betonowg dopuszcza si¢ przygotowywac na placu budowy w specjalnie
przygotowanym do tego celu wezle betoniarskim. Wezet betoniarski nalezy wyposazac¢ oraz
oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W innych przypadkach wytwarzanie
mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

-+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

-+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane
co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
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pojemnika lub rurociggu, pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

-przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymsoéw, wspornikdéw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac¢ wibratory wgiebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wglgbne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia

butawg wibratora,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gitgbokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

-belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier.

gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kier. dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztatltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta dom powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego ze
swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ulozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest
takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia,
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3.3 Pobieranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Przedstawicielowi Zamawiajacego wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatléw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma
1 niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;]
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- badanie betonu.

5.4 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
5.4.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Przedstawiciela Zamawiajacego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.2 Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.4.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5 Pielegnacja betonu

5.5.1 Materialy i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
1 drganiami.

5.5.2 Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewaniem betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagni¢ciu przez beton
wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-
06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.6 Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1 Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
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- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

- rOwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktos$ci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

5.6.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czyste;j
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastgpnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

- wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac¢ wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.7 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementoéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno- wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na
sity wywotane parciem §wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniac¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

-wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowanmozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na
wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac¢ potaczenia na piéro i wpust, nalezy
uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.
Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

5.8 Wykonanie betonu podkladowego

Przed przystapieniem do uktadania betonu podktadowego nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnos$ci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i
odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6 Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne"

10.1. Badania kontrolne betonu
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli
probki

pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na
$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatos$ci betonu na
sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw 1 sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywac¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca si¢ bada¢
mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnos$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw 1 sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnos$ci na
probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowe;j,
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- badanie betonu.

6.1 Tolerancja wykonania

6.1.1 Wymagania og6lne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca
si¢ w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.

6.1.2 System odniesienia

Przed przystagpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjetgosnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 1 PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.1.3 Fundamenty ( fawy-stopy )

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze
niz:

-+10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

-+15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.1.4 Stupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

-+10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i scian w planie w
stosunku do stupéw i $cian sagsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

-+15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 20 mm przy L <=30m,

-+0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

-+0,10 (L+500) przy L >=500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

-+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

-+ h/400 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

-+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci Zhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wigksza niz:

~hi /300Vn przy klasie tolerancji N1,
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~hi / 400Vn przy klasie tolerancji N2

6.1.5 Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

-+10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

-+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

-+15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi¢dzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

-+15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

-+15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 20 mm przy Hi <= 20 m,

-+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

-+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.1.6 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

-+ 0,04 Ii lub10 mm przy klasie tolerancji N1,

-%0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 0,04 1i| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-%0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

--10 mm przy klasie tolerancji N1,

--5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i polaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze
niz:

--10 mm przy klasie tolerancji N1,

--5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.1.7 Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

-7 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2,
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Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

-5 mm przy klasie tolerancji N1,

-2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

-6 mm przy klasie tolerancji N1,

-4 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

-L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

-L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wicksze
niz:

-4 mm przy klasie tolerancji N1,

-2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.1.8 Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw 1 wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
-+10 mm przy klasie tolerancji N1,

-# 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7 Obmiar robét.

Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar rob6t budowlanych. Jednostka
obmiaru dla robét betonowych jest 1m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 0,01 m2.
Jednostkg obmiarowg zbrojenia jest 1 tona. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

8 Odbior robdét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji B—01.00.00. Czynnosci odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jako$ci dostarczonych materiatéw,
wykonanych rob6t potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Odbiér robét fundamentowych polega na
sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie poziomu posadowienia zgodnie z
dokumentacja (Projekt), prawidtowoscia wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich 1
zelbetowych. Wyniki odbioréw powinny by¢ zapisane w Protokotach odbioru rob6t
zanikajgcych.Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wieksze niz 5 cm. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie
powinny by¢ wigksze niz 2cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ 2 cm.
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, Odbidr rob6t betonowych odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez
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Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu
warunkow projektowych i ST.

9 Podstawa platnosci.

9.1 Zbrojenie

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢. Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza
teren robot.

9.2 Beton

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7

Cena jednostkowa obejmuje dla betonéw konstrukcyjnych:

- dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordow, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyrOwnaniem powierzchni
- pielegnacj¢ betonu

- rozbidrkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Cena jednostkowa obejmuje dla podbetondow:

- wyréwnanie podioza,

- przygotowanie, ulozenie, zageszczenie 1 wyrOwnanie betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwiazane.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczeg6lnosci niej wymienione
przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
roku poz. 1118 z p6zn. zm.), Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
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projektowe

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilo$ci wody wydzielajgcej si¢ samoczynnie z mieszanki

betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartos$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatosci betonu na $Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoSci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci
zanieczyszczeh obcych

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnoS$ci
alkaliczne;.
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1

wytrzymatosciowych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlne;j
powyzej 0,337 mval/dm3 metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetrycznag

z tiofluoresceinghydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru 1 siarczkow rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.
PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartos$ci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metoda miareczkowg
jodometryczng

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow
ogoblnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda
kolorymetryczng z antronem

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych tom 1.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262000-1
B-08.00.00 - PODE.OZA BETONOWE

89



90



1 WSTEP.
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejgcej cze¢sci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowg, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociaggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 1 budowa
czterech przytaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podtozy na gruncie.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 PODSYPKA PIASKOWA

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.2 PODKLAD BETONOWY
Klasa betonu zgodnie z projektem. Wymagania dla poszczegdlnych klas betonéw - normowe.

3 SPRZET.
Roboty mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
4 TRANSPORT.

Materialty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadkiem lub
przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 WYKONYWANE CZYNNOSCI
- sprawdzenie stopnia zage¢szczenia podloza piaskowego lub podioza z ttucznia kamiennego
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- wykonanie podtoza z betonu z uwzglednieniem dylatacji
- pielegnacja betonu

5.2 ZASADY WYKONWANIA PRAC

Nalezy sprawdza¢ stopien zageszczenia podioza. W przypadku gdy stopien zageszczenia jest
nizszy niz zakladany w projekcie przed ulozeniem podloza betonowego nalezy dokonac
dogeszczenia. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15cm przy zageszczeniu recznym;

- 20cm przy zaggszczeniu walcami;

- 40cm przy zageszczeniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetoSciowa gruntu powinny by¢
wyznaczone laboratoryjnie. Zaggszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie
szybko bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podtoza aby nie wystapito nadmierne
jej przesuszenie lub zwilgocenie.

6 KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzeniu podlega:

- Przygotowanie podtoza,

- Materiat uzyty na podktad,

- Grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,

- Sposéb i1 jako$¢ zageszczenia.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zaggszczenia
gruntu i podsypki piaskowo zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntu w podtozu nalezy
stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami. Badania skladnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly okres trwania
robot betonowych. Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po
ktérym beton powinien uzyska¢ wymagang wytrzymatos¢, to nalezy ja sprawdzi¢ po 28 dniach.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa wykonanej podsypki piaskowej jest m3.
Jednostkg obmiarowg wykonanego podktadu betonowego jest m3.

8 ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z wymogami ogélnymi ST.

9 PODSTAWA PELATNOSCL.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m*> wykonanej podsypki piaskowe;.
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m*> wykonanego podktadu betonowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wymagania nie uregulowane powyzsza specyfikacja obowiazujg wg:

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe,
a) PN-88/B-30000 - Cemenent portlandzki

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
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PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/B-32250 - Materiaty budowalne. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - montazowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4
B-09.00.00 - ROBOTY TYNKARSKIE
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1 WSTEP.

1.1  PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejgcej cze¢sci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowg, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociaggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 1 budowa
czterech przylaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

1.2 ZAKRES STOSOWANIASST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych.

Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem tynkow i
oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCHSST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonej do tynkowania i inne czynnosci z tym zwiazane,
- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii III $cian,

- wykonanie tynkéw zewnetrznych

- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. II1 1 IV na o$ciezach otwordw,

- szpachlowanie,

- tynki gipsowe $cian

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi 1
europejskimi oraz z OST.

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztaltujaca powierzchni¢ elementow
budowli (giéwnie $cian i stropéw), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw zewngtrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu

1.50GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

21  WYMAGANIA OGOLNA
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Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w ST.

2.2  WODA (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3  PIASEK (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.3.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

24 ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5  GLADZ SZPACHLOWA

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni
$cian i sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac si¢ na podtozach mineralnych,
takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podioza gipsowe. Nalezy
zwroci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na
elementy ze stali, a pozostajagce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem
antykorozyjnym.

2.6 TYNKI GIPSOWE

Suche mieszanki gipsowe, skladajgce si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i
domieszek modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg
gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe
ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,
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- gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwos¢ obrébki 1 podnoszacych przyczepnos¢ do podltoza. Poszczegdlne typy
gipsOw tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubo$ci wyprawy: lekki - 0,8
kg/m2, standard - 1,2 kg/m?2 oraz obrébka i zastosowanie.

2.7. PLYTKI CERAMICZNE CZESCIOWO W/G PN-EN 177:1999 I PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%

- gatunek I1 75%

Obecnie stosowane sg nastgpujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-

6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na
wszystkie podtoza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komérkowy).
Tynkéw gipsowych nie powinno si¢ wykonywac jedynie na podtozach drewnianych,
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu
p6twodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkow
modyfikujacych. Zawierajag komponenty, dzigki ktérym uzyskane zaprawy sa plastyczne i
tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzag do wyréwnywania i szpachlowania podiozy
gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do
spoinowania potgczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojaca oraz wypelnienia niewielkich uszkodzen
powierzchni $cian 1 sufitéw z pltyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane
sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkdw cementowych i cementowo-
wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moga by¢ nakladane na gladkie
podioza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i
gladzie sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajacych
plastycznosc i reologi¢. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do

wykonywania pocienionych wypraw na rownych podlozach betonowych oraz na tynkach
cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

3 SRZET

31 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robaét.
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3.2 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
-szczotki do czyszczenia podloza
-kielnie
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
-pace
-pedzle
-mieszarki mechaniczne
-mieszadta
-pojemniki na zaprawe
-pojemniki na wode
-drabiny
4 TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5 WYKONANIE ROBOT

51 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu rob6t, jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Podczas wykonywania prac
tynkarskich nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ ujete nastgpujace dane:
warunki pogodowe podczas wykonywania robdt, stan muru, (wilgo¢, woda),temperatura
konstrukcji i materialu, informacje o stosowanych materiatach i technologii prac, odstgpy
czasowe przed naktadaniem poszczegdlnych warstw tynku, pozostato$ci materiatu — odpady.
Protokot z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materialow.

52  WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT TYNKARSKICH

Przed przystagpieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace
budowlane instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzone os$cieznice drzwiowe i1 okienne. Zalecane jest przystepowanie do
wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu §cian murowanych - okoto 4
do 6 miesigcy po wykonaniu robét stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé¢ w
temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

53 WYMAGANIA STAWIANE PODLOZOM POD TYNKI

-Podloze z bloczkow

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podtozy z bloczkéw to réznice wystepujace
w modulach sprezystosci materiatu podloza i wyprawy oraz konieczno$¢ likwidacji
ewentualnych uszkodzen, zwlaszcza ubytkéw narozy blokéw. Wypelnienia ubytkéw
naroznikéw, dziur i nieréwnosci podtoza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujagc materiat uzywany pdzniej do tynkowania.
Dopuszczalne jest wykonanie naprawy wiekszych uszkodzen kawatkami bloczkéw. W takim
przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nadac¢ ksztalt prawidtowego wieloscianu, wpasowac
w nie odpowiednie i otoczy¢ je rzadkg zaprawa cementowa.

Sciany murowane z bloczkéw przed tynkowaniem nalezy oczyscié¢ z grudek zaprawy i thustych
zanieczyszczen. Podobnie jak dla podtoza z materialéw ceramicznych zalecane jest wydrapanie
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spoin na gtebokos¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podtoze nalezy oczys$ci¢ szczotkami na sucho
z kurzu i z pytu.

W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podtoze powinno by¢ przed
rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone woda z zachowaniem ostroznosci w ten sposob, aby
woda nie wytworzyta na powierzchni warstwy btonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy
stosowac specjalne srodki gruntujgce wyréwnujace chtonnos¢ podtoza. Nie nalezy tynkowac
silnie zawilgoconych muréw.

-Podloze gipsowe lub gipsowo-betonowe

Podtoza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia
podioza powinna by¢ przygotowana przez porysowanie w sko$ng siatke na gleboko$¢ 2-3 mm
i oczyszczona z kurzu na sucho migkky szczotkg oraz lekko zwilzona. Wszystkie czesci
metalowe przylegajace do tworzywa gipsowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim
srodkiem antykorozyjnym.

Badania podtoza gipsowego dotycza sprawdzenia wilgotnosciomierzem elektrycznym
wilgotnos$ci masowej. Wilgotno$¢ podioza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to
nie jest konieczne w przypadku wykonywania tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych.

54  WYMAGANIA STAWIANE ROBOTOM TYNKARSKIM

54.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA TYNKOW
-Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypelniaczy i
domieszek modyfikujacych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg
gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe
ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwos¢ obrébki 1 podnoszacych przyczepnos¢ do podloza. Poszczegdlne typy
gipsOw tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubo$ci wyprawy:
lekki - 0,8 kg/mz, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg
nastepujace typy gipséw tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania

wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do rgcznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o

grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na
wszystkie podioza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy).
Tynkéw gipsowych nie powinno si¢ wykonywa¢ jedynie na podilozach drewnianych,
metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzieki
ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do
wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. plyt gipsowych, tynkéw gipsowych.
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Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojaca
oraz wypelnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z plyt g-k wewnatrz
pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podiozy wykonanych z
betonu, tynkéw cementowych 1 cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych
podiozach. Moga by¢ naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza
tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gladzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa
gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikow
poprawiajacych plastycznos¢ i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do
wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podlozach betonowych oraz na tynkach
cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gladzi z mieszanek tynkarskich
zawierajacych gips
Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do wiasciwosci podloza
nalezy zawsze dostosowaé rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technik¢ wykonawcza. Nalezy
zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystgpuje jeden z czynnikow,
ktére moga powodowac odpadanie tynkéw gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podloze betonowe, zapylone lub zabrudzone

smarami technologicznymi,
- zamarznigte podloze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze Srodkéw
antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewtasciwy §rodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktada¢ tynk gipsowy nie wcze$niej niz 8 tygodni od
rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta w betonie moze wplywac na oslabienie przyczepnosci miedzy
warstwowej i spowodowac odspojenie tynku do podtoza.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami
gruntujacymi redukujgcymi chtonnos$¢ podtoza i zwigkszajacymi przyczepnos¢. Do podiozy
betonowych 1 zelbetowych przeznaczone sa srodki gruntujace gléwnie w postaci dyspersji
polimerowych, wypelnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworza one warstwe
kontaktowg w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalajagcego na oddzielenie podioza
betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku.
Cechg zasadniczg $rodkéw gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra
przyczepno$¢ oraz odpornos¢ na srodowisko alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podioza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy
zadba¢, aby takze spoiny mialy podobng chionno$¢. Ubytki muszg by¢ wypelnione zaprawg
oraz pokryte srodkiem gruntujagcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowa¢ $rodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos¢
tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci
warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek
okreslane sg w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosic¢ je za pomocg watka lub inng technikg
malarskg. Aby utrzymac¢ jednorodnos$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja
odpowiednio czgsto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci
przekraczajacej 4%.

100



Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilo$ci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postgpowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu
doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz
tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktora
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne wilasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zar6b gipsowy wykonany byt
W czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostato$ci moga znacznie przyspieszy¢ czas
wigzania i utrudni¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostoni¢te powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem
gipsu, zbadano i przygotowano podioze, zastonigto folig okna, o$cieznice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewngetrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolitg, gtadka
powierzchni¢. Natozony, Sciagniety, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany
rOwnomiernie woda, a nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sklad
tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciagane" i gromadzone na
jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa
zaglebien 1 nieréwnoscli, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat
powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich
narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewngtrzna powierzchnia tynku ulega
zageszezeniu 1 uzyskuje si¢ zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt
wczesne wygtadzenie moze spowodowac tworzenie si¢ pecherzykéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje¢ do
powstawania pecherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy.
W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe szpachli lub
wykona¢ podkiad gruntujacy.

Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,$cia¢" pecherzyki powietrza paca, a
powstale niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska i wygtadzic.

Przygotowana mas¢ szpachlowa naktada si¢ na scian¢ rowng warstwa o grubosci 1-5 mm za
pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat
do podtoza. Mase¢ naniesiong na $cian¢ wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne
nieréwnos$ci mozna usungc¢, szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatka lub papierem $ciernym.
Nastegpnie powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowaé jak najciensza warstwa i delikatnie
przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre". Drugg warstwe
gtadzi nanosi si¢ wéwczas juz po 20 minutach od nalozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do
utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezb¢edne w tym celu czynnos$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego
powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie
odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciagnigcie" wody wigzacej z tynku, a tym
samym prowadzi do jego uszkodzenia.

-Tynki cementowo-wapienne
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Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywaé po
wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew
naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

-Tynki dwuwarstwowe kat. 111

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykonac
z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12cm zaglebienia
stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy
powinna odpowiada¢ 7-10cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gladko. Nalezy stosowa¢ zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w
pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz
3 na catej di. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm.

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykona¢ jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na glgbokos$¢ narzutu — ok.
1,5cm. Narozniki powstale w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem
naroznikowym — jedno rami¢ nalezy docig¢ tak aby dostosowac jego szerokos¢ do giebokosci
boni. Spdéd boni stanowi¢ bedzie obrzutka zatarta na gtadko.

-Gladz szpachlowa

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych.
Do wykonania tych czynnos$ci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed
przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Od
prawidlowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podioze
kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i peknigcia
nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z widkna szklanego
zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podloze mozemy szpachlowa¢ wczes$niej wybrang
szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni §ciany uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego
papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni §ciany
mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe ktére naktada si¢ cienka
warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakos$ci
wykonania robdét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.
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Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Prébki do badan begdg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wilasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2  Kontrola podiozy.

Badania podloza pod tynki gipsowe

Przed przystapieniem do tynkowania podioze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podloza nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomocg szczotki lub zmy¢
woda, a tynkowac po wyschnigciu;

-sprawdzenia §rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia
si¢ zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne §wiadczace o wystepowaniu na powierzchni
srodka antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca,
ktérych nie mozna zmy¢, nalezy oczyS$ci¢ mechanicznie — zeskroba¢ lub usuna przez
piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomoca metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczy$ci¢ druciang szczotka lub cykling, a
nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujagcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy
ciemniejg w ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podioze jest wystarczajaco chionne.
6.3.Kontrola materiatow

Badan materialéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu oraz termindéw
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.
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6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentéw wyrobéw tynkarskich oraz ze sztukg budowlang.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

-Badania kontrolne tynkéw zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjag opisowa i rysunkowa wedtug protokotéw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatléw, protokotéw odbioréw czg¢sciowych podloza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnegtrznych i
pomiaréw.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie
krzywe wedlug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny faset, wngk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii II i IIT oraz 5 mm dla tynkéw kategorii IV 1 IVf. Katy
dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.
Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm,
a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materialéw nalezy dokonywac przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatéw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe;j.

-Badanie przyczepnosci tynku do podioza

Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a ktére budzg
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgtosie
nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podloza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony
(dzwiek ghluchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity
przyczepnosci tynku do podioza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéw zwyklych

Badania kontrolne polegaja na wycieciu pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob,
aby podtoze byto odstonigte ale nie naruszone. Odslonigte podtoze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostalosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm. Za
przecigtng grubos$¢ tynku uznaje si¢ srednig warto$¢ z pomiarow w pig¢ciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2

wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin
zewngetrznych i pomiaru. Gladkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku
dtonig. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zalezno$ci od liczby
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okre§lono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg i
0 tym samym nate¢zeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg
nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych §ladéw na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do
podioza.

-Badania prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
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Peknigcia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w
ktérych dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajagce na
skutek obecnos$ci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw
pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m? tynku.

Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku (np. $lady wygladzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla
tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtgbokosci do 1
mm oraz dhugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny 1 odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadzac za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty
kontrolnej o diugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie
krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez
pomiar wielkos$ci przeswitu miedzy tatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku
z doktadnos$cig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza
si¢ za pomoca taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomoca
poziomicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajagcymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownica
1 tatg kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu migdzy tatg i powierzchnig tynku w
odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw kategorii 11-
IV nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na
wysokosci catego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyklych
wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-
70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i1 podokienniki zewngtrzne
powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych
na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w
zaktadach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy o$cieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie,
tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubos$¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podioza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w
tynku szczeliny dylatacyjne, ktére nast¢pnie nalezy wypelni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢
listwa lub wykona¢ obréobke blacharska w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7 OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST .

[los¢ wykonanych Robét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Kosztorysowe;j
i pomiaru z natury.
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7.2.  Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

-odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu
8.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1. Zasady ogoélne
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. Odbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:
Podtoza:

- Podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane
badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki
powinien by¢ przeprowadzony odbiér mi¢dzyoperacyjny podtoza. W przypadku
gdy odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go
przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢
wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

8.2.  Odbiér ostateczny robot

8.2.1. WarunKi technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbidr tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okre$la projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja
powykonawcza okre$lajagca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
tynkarskich. Zgodno$¢ wykonania tynkow stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk
moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatos$ci tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan
- wykaz ewentualnych wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
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- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania tynkow z zamdéwieniem
8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-Protok6t odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST
8.3. Odbior koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie
zwrdcona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dla wykonania robét podano w ST.

9.1SKLADNIKI CENY

Cena Rob6t obejmuje:

- dostawe materialéw,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie plytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

PN-B-30042:1997 »Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

PN-B-10109:1998 ,» Lynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101 »Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”

PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze”

PN-B-10106:1997 »Lynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych”

PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania przy
odbiorze”

PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych
do lastryko i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

PN-90/B-14501 »Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na
placu budowy”

PN-B-10109:1998 »duche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

PN-B-30041:1997 »dpoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 »dpoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy”
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PN-EN 1015-12:2002 »Metody badan zapraw do muréw Czg¢$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do
tynkowania”

PN-EN 1015-19:2000 »Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspoétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na
obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1008:2004 »Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”
PN-EN 13139:2002 (U) ,Kruszywa do zapraw”

PN-EN 197-1:2002 »Cement - Cze¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku”

PN-EN 459-1:2002 (U) ,»Wapno budowlane - Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”

PN-EN 934-2:2002 ,2Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania :

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” , (VerlagDashofer, Warszawa
2004 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421141-4
B-10.00.00 - INSTALOWANIE PLYT G-K
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejacej czesci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowa, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa
czterech przytaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie sufitow podwieszanych oraz obudéw w technologii g-k.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
materiatow.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 OBUDOWA

- 2xg-k—2x1,25 cm

- Stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,
2.2 PROFILE STALOWE

2.2.1 KSZTALTOWNKI STALOWE

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

- gruboscig >7pum (100g/m2 lub >19 um (275g/m?2)

- przyczepnoscia — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;j:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

2.2.2 AKCESORIA STALOWE

stuza do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

- aczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dlugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztatltownikéw stalowych.
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2.2.3 INNE AKCESORIA

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych.

2.2.4 KLEJ GIPSOWY

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin
waznosci 1 warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez
poszczegdlnych Producentow.

2.2.5 WKRETY

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow no$nych, taczenia
ksztaltownikéw migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane -
wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

2.2.6 MASA SZPACHLOWA - GIPS BUDOWLANY SZPACHLOWY

Do wykonywania polaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okres$lajg instrukcje Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

3 SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzgtem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztaltowanych
krawedzi plyty,

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosne;j:

elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz
zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zalezno$ci od wysokos$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi i1 szkodliwym wptywem czynnikéw atmosterycznych.
Do transportu materialéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
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wplywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi §rodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby
nie przesuwaly sie i nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢
zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt
powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ robét 1 wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Skladowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ci¢zkie lub ostre przed- mioty
nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne
palety jedna na drugie;j.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

- Ptyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podiozu.

- Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na no$nos¢ podioza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowg strong¢ plyty tak, by karton byt
przecigty. Po zatamaniu plyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy
uwazac, aby nie przygotowa¢ elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2 ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

- Wytrasowanie miejsc montazu obudéw

- sprawdzenie katéw i pozioméw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia, ptyty gipsowo-
kartonowe nalezy poddawac¢ obrébce w temp. Otoczenia powyzej 10°C oraz przy wilgotnosci
do 40% do 70%.

5.3 ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztaltownikéw stalowych U-55 do elementéw
konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

- Szpachlowanie — proces wypetnienia i wykonczenia potaczen pomiedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi jest waznym elementem podczas wykonywania prac montazowych z ptyt g-k.
Prawidtowe wykonanie spoin gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt
g-k.

- Przed przystgpieniem do ostatecznego wykonczenia powierzchni z plyt g-k, nalezy je
zagruntowac , a nastepnie malowac lub wcze$niej natozy¢ tynk cienkowarstwowy.
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Do obudéw nalezy stosowac plyte gipsowo-kartonowa o grubosci co najmniej 12,5 mm — dwa
razy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materialéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na
terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza si¢ do:

- Sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego elementu ($cianki, obudowy,) z dokumentacja
kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania rob6t

- Wtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania 1 prostopadtosci plyt

- Kontroli wizualnej czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwos$ci plyt

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST .

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak
w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT

Zgodnie z wymogami ogélnymi ST.

8.1 Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2 Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych

8.3 W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzic:

- stan 1 wyglad $cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .
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Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i1 badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych

zapraw szpachlowych i/lub wyréwnujacych. Oznaczanie
zmiany wymiarow
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45430000-0

B.11.00.00 WYKONCZENIOWE ROBOTY
BUDOWLANE - POSADZKI
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1  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejgcej cze¢sci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowg, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa
czterech przylaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

Zakres stosowania SST
Szczegdélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t wykonczeniowych podtég wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem:

- posadzki z ptytek ceramicznych terakotowych i greséw,

- tarkett.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Posadzka — stanowi wierzchnig, uzytkowa warstwe podtogi utozong na konstrukcji podtogowe;j
lub trwale z nig potaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoga — opiera si¢ na podlozu, ktérym jest zazwyczaj strop, a w budynkach
niepodpiwniczonych, warstwa betonu utozona na gruncie. Podloga sktada si¢ z warstwy
izolacyjnej (termicznej, akustycznej i ewentualnie przeciwwilgociowej lub paroszczelnej),
podktadu oraz posadzki, ktéra moze by¢ wykonana z materialéw drzewnych, tworzyw
sztucznych lub materiatéw pochodzenia mineralnego.

Podktad — podioze stanowigce oparcie konstrukcji podtogi, moze nim by¢: warstwa betonu
utozona na gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana ptyta betonowa utozona na warstwie
izolacji (cieptochronnej, dzwiekochtonnej, przeciwwodnej itp.).

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
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2 MATERIALY.

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez
dostawce lub producenta w aktualne §wiadectwo kontroli lub atest.

2.2 WODA

Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Materialy budowlane. Woda zarobowa". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

2.3 WYROBY TERAKOTOWE

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresy wg PN-74/B-12032.
2.3.1 WEASCIWOSCI PLYTEK PODELOGOWYCH CERAMICZNYCH

Ptytki podtogowe ceramiczne powinny charakteryzowac si¢ nast¢pujgcymi cechami:
- barwa: wg wzorca producenta,
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
- $cieralnos$¢ nie wigcej niz 1,5 mm,
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,
- lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc i szerokos¢: do 1,5 mm
- grubos¢: do 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa: 8
- Scieralnos¢: V klasa Scieralnosci
- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupelnione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.

2.3.2 MATERIALY POMOCNICZE

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, lub
zaprawy klejowe.
Do wypehnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN- 75/B-10p1:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapienne;j
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

2.3.3 PAKOWANIE
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Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sig¢:
- nazwe i adres Producenta,
- nazwe¢ wyrobu,
- liczbg sztuk w opakowaniu,
- znak kontroli jakoSci,
- znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

2.3.4 TRANSPORT

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozy¢ materiatem
wyscielajagcym o grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

2.3.5 SKLADOWANIE

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

2.4 WYKLADZINY

Wyktadziny powinny mie¢ 7-10 lat gwarancji na trwatos¢, w tym trwato$¢ barw, ale nie mniej
niz 5 lat.

2.4.1 WYKLADZINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Dane techniczne:
- Grubos$¢ warstwy $cieralnej: min. 2mm,
- Homogeniczna,
- Bezkierunkowa,
- Rulonowa,
- Antyposlizgowa min. R=8,
- Gramatura <2900g,
- Wywinigcie na $ciany: 10cm,
- Impregnowanie: dwukrotne akrylowanie.

3 SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak i
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
Wykorzystywany sprz¢t powinien gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzgt uzywany w robotach
podiogowych:

- wiadro, paca, szpachla, spoindwka,

- poziomnica, fata aluminiowa,

- mieszarka do zapraw,
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- miotek, przecinak,
- szlifierka, maszyna i szczypce do cigcia 1 famania ptytek,
- inne, wg wytycznych producentéw.

4 TRANSPORT

Materialy oraz sprzet mozna transportowa¢ dowolnym $rodkiem transportu zatwierdzonym
przez Inzyniera/ Kierownika projektu, dostosowanym do danego rodzaju materiatu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.1 POSADZKI CERAMICZNE

4.1.1 PAKOWANIE

Ptytki powinny by¢ pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢:
- nazwg i adres producenta,
- nazwe wyrobu,
- liczbg sztuk w opakowaniu,
- znak kontroli jakosci,
- znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie,
- napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

4.1.2 TRANSPORT

Ptytki transportowa¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscielajacym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle
obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
tlukacych.

4.1.3 SKEADOWANIE

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.1 POSADZKI CERAMICZNE

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ konstrukcje
podiogi, wytrzymato$¢ podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt
powinien tez okresla¢ wielko$¢ spadkéw posadzki, rozmieszczenia wpustow podtogowych oraz
szczelin dylatacyjnych. Podczas wykonywania posadzek:

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot podtoze nalezy oczysci¢ z
grudek zaprawy i zanieczyszczen szczotkami drucianymi oraz z kurzu,

- powierzchnie poditozy pod posadzki powinny by¢ réwne i tworzy¢ poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przy
uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
oktadziny,

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania
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- posadzki ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyroéwnujacg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza,

- w przypadku uprzedniego usuwania istniejacej terakoty, podktad powinien zostac
doktadnie oczyszczony i wyréwnany przy uzyciu materialbw do wyréwnywania i
wygtadzania,

- do wykonania posadzek z ptytek fajansowych mozna przystagpi¢ dopiero po
zakonczeniu robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych,

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C,

- materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczgciem robot,

- w pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy i gatunku, o ile w projekcie nie zalozono inaczej,

- plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na kilkanascie sekund.

- bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach od utozenia. Zapraw¢ wprowadza
si¢ w spoiny za pomocag pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykonac uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy
z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie sciereczki lub
drobnoporowate gabki. Nie dopuszalnym jest czyszczenie oktadziny na sucho,

- powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i1 stanowi¢ plaszczyzne poziomg albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnos$ci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg nie powinny wynosi¢ wig¢cej niz S mm
na calej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub
od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki.

5.2 WYKLADZINA

Niezaleznie od rodzaju wyktadziny i sposobu jej montazu podtoze, na ktérym odbedzie si¢
instalacja musi by¢ ptaskie, gtadkie, suche i odkurzone. Jesli wystgpia nierdwnosci, nalezy
zastosowa¢ mas¢ samopoziomujacg, a w przypadku duzych nieréwnosci mozna je
zniwelowac¢ szpachlg cementow3. Przed utozeniem wyktadziny podtoze betonowe nalezy
uprzednio zagruntowac.

Wyktadzina powinna by¢ odporna na Scieranie, dziatanie promieniowania UV i1 powszechnie
uzywane $rodki pielegnacyjne. Ponadto powinna by¢ trudno zapalna i przeciwposlizgowa.
Wyktadzina przed utozeniem powinna by¢ roztozona w celu likwidacji jej zaktadow. Klejona
do powierzchni posadzki na catej jej powierzchni.

Przy docinaniu wykladziny nalezy zostawi¢ min. 10 cm zapas, ktérym beda wytozone cokoty.
W naroznikach przycig¢ wyktadzing w ksztalcie litery V, tak aby mogta przybra¢ odpowiedni
ksztalt. Cate pomieszczenie przed rozpoczgciem uzytkowania powinno zosta¢ doktadnie
przewietrzone. Pomieszczenie zamknigte po wylozeniu wyktadziny nalezy wietrzy¢ az do
zaniku specyficznego zapachu.

6 KONTROLA JAKOSCI

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania posadzek oraz
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng 1 SST.
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie robét przygotowawczych
dokonujac odbioru, sprawdza jakos$¢ dostarczonych materiatléw, zgodno$¢ z projektem
technicznym i SST.

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow,
ktérych wtasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac
rOwniez materialéw przeterminowanych (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rob6t
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m?. Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j:
- odbior materiatéw i rob6t powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy, -
w przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie,
- nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym,
- nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po uptywie okresu gwarancyjnego),
- wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy,
- odbidér materiatéw i wyrobéw powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewnegtrznego; badanie nalezy wykonal przez oceng
makroskopowg (wzrokowa),
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
¢) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ np. za pomocag naciggnigtego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,
d) sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ makroskopowg (wzrokowg).

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ptatnosci dokonuje si¢ na podstawie powierzchni [m?] wykonania oktadzin $ciennych, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw, narzedzi i sprzgtu,

- przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,
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- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych i greséw,
- wykonanie posadzek drewnianych,

- potozenie wyktadzin,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym:

PN-85/B-04500

PN-90/B-14501
PN-EN 1008:2004
PN-B-32250
PN-EN 459-1:2003
PN-85/B-04500

PN-EN 13139:2003
PN-B-11205:1997
PN-72/B-06190

PN-93/B-02862

Zaprawy  budowlane.  Badania cech  fizycznych 1
wytrzymatosciowych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Woda do celéw budowlanych.

Wapno budowlane

Zaprawy  budowlane.  Badania cech  fizycznych 1
wytrzymatosciowych.

Kruszywa do zaprawy.

Elementy kamienne.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wiasnosci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych,

PN-EN 1910:2002

PN-EN 13226:2004
PN-EN 13228:2004

PN-87/B-02151/02

PN-87/B-02151/02

PN-B-02151-3-1999

odpornych.

Podtoga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa.
Oznaczanie stabilno$ci wymiarowej.

Podtogi drewniane — Elementy posadzki lite z wpustami
Podtogi drewniane — Elementy posadzek z drewna litego oraz
posadzki deszczutkowe taczone

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004  Normy dotyczace systemOw zapewnienia

jakosci i1 zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

123



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45442100-8
B.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE
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1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejacej czesci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowg, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej 1 budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa
czterech przylaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robdt malarskich wg podziatu:

— malowanie tynkéw

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 Materialy.

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
scieckowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje

1 namut.

2.2 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie

1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i
zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego

1 odpowiadajacag wymaganiom normy panstwowej. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany
W postaci cieczy, barwy od jasnozoéitej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowe;j
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
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schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wodg - do farb wapiennych,

— terpentyn¢ i benzyng¢ - do farb 1 emalii olejnych,

—inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby musza by¢ przeznaczone do malowania stosowane w obiektach uzytecznos$ci publicznej —
powloka odporna mikrobiologicznie, przeciwbakteryjna, duza wytrzymatos¢ na srodki
czyszczace i dezynfekujace, odporna na szorowanie)

2.5.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno- styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.2 Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania - wydajnosé - 6-10 m?/dm?; max. czas schnigcia
- 24 h Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
— wydajnos¢ - 15-16 m%/dm?

— max czas schnigcia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania biaty

— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych

— do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych

2.5.3 Wyroby epoksydowe

Szpachlowka gruntujaca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma

— wydajno$¢ - 6-10 m%/dm?

— max. czas schnigcia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/9

— wydajnosé - 4,5-5 m?/dm?

— max. czas schni¢cia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodpoma

— wydajnos¢ - 5-6 m%/dm?

— max. czas schnigcia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodpoma

— wydajnosé - 6-8 m*dm?

— max. czas schni¢cia - 24 h

Lakier bitumiczno- epoksydowy

— wydajnos¢ - 1,2-1,5 m*/dm?

— max. czas schnigcia- 12 h

2.5.4 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ - 6-8 m%/dm?

— max. czas schnigcia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnosé - 6-10 m*/dm?
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2.5.5 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
— lepko$¢ umowna - min. 60,
— gesto$é - max. 1,6g/cm?
— zawarto$¢ substancji lotnych w % masy - max. 45%,
— roztarcie pigmentow - max. 90,
— czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5
stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
— wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow
— grubos¢ - 100-200 mn
— przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien
— elastycznos$¢ - zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podtoza,
— twardos$¢ wzgledna - min. 0,1
— odpornos$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzen powtoki,
— odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystegpowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lub wiaderka stozkowe
wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.
2.6 Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania
farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,
z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i
syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza). Mydlo szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3 Sprzet.
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podloza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle 1 walki,
— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji
sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.
4 Transport.
Transport i sktadowanie materiatow
Transport materialéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materialébw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami
lub zamknigte. Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe
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nalezy pakowac¢, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
»Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport”.
5 Wykonanie robét.
5.1 Wymagania ogélne
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia
opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podiozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.1.1 Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza speiniaja
wymagania podane w pkt. 5.3. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta farby, ktéra powinna zawierac:
— informacje o ewentualnym $rodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
— sposéb przygotowania farby do malowania,
— sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, walki,
agregaty

malarskie),
— krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
— zalecenia w zakresie bhp.
5.1.2 Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania podane w
pkt. 5.3. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione powyzej. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie
powinna by¢ nizsza niz + 8 O C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacé. W ciggu
2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8 O C Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
ona spas¢ ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek, usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.
5.2 WarunKi przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu prac
poprzedzajacych.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych 1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz)
oraz armatury o$§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

— wykonaniu podiozy pod warstwe wykonczeniowg podiogi,

— utozeniu paneli podtogowych, gresu lub terakoty w zaleznos$ci od rodzaju pomieszczenia,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,

— utozeniu posadzek

5.3 Przygotowanie podiozy

5.3.1 Powierzchnie metalowe

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy

PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

5.3.2 Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych). Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak 1
niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tabeli. Wystajace lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione
powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte. Podloza z drewna, materiatéw
drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnos$ci nie wigkszej niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajacych sekoéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby

i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na
ktéra wydano aprobat¢ techniczng. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych
powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam
tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac
poza lico ptyty, a ich gldéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe
przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4 Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjng
tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢
gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.5 Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1 Powloki z farb dyspersyjnych

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
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— niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho

1 na szorowanie,

— aksamitno- matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

— bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladow pedzla,

— bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen 1 poprawek,

— bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2 Powloki z farb na rozpuszczalnikowych

Wymagania w stosunku do powltok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtloki te powinny by¢:

— odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

— bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

— zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

— spekan,

— luszczenia si¢ powtok,

— odstawania powlok od podtoza.

5.5.3 Powloki z farb mineralnych

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

— rdwnomiernie pokrywac¢ podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

— nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

— nie mie¢ $ladéw pedzla,

— w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
— by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

— nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

— na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,
— chropowatos$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

— odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugos$ci na liniach styku odmiennych
barw,

— §lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4 Powloki z lakieréow

Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
1 rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:
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— mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

— nie mie¢ $ladéow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

— dobrze przylega¢ do podtoza,

— mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

— mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym

6 Kontrola jakosci.

6.1 Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1 Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w
nastepujacych terminach:

— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i w budowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

— tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

— elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy ocenia€ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniac
przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwos$ci nalezy pobra¢ probke
podioza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy

1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2 Badania materialow

Farby 1 $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
pkt. 2.5.2.-2.5.5.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

— w przypadku farb ciektych:

— skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

— kozuch,

— §lady plesni,

— trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,
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— nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

— obce wtracenia,

— zapach gnilny,

— w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

— §lady plesni,

— zbrylenie,

— obce wtracenia,

— zapach gnilny.

6.2 Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych rob6t malarskich

z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania
podiozy i naktadania powtok malarskich.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

— sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy
i polysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpily Slady farby,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

— na podtozach mineralnych 1 mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem
nacigtej powloki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

— na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata
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jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 Obmiar robot.

Jednostka obmiarows jest 1 m? pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o§¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Powierzchnie
malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potragca si¢ otwordw 1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m>.

8 Odbior robot.

8.1 Odbioér podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw
zaprawg cementowo- wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jezeli
odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta. braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypeltniaczy, brak plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
gotym okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok
o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka
kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie
przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki
od podioza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw
materialéw 1 rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 Podstawa platnosci.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wrazz
przygotowaniem podtoza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10 Przepisy zwigzane.

10.1 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowkopolimeryzowane styrenowe.
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PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45420000-7, 45421130-4
B-13.00.00 — Stolarka okienna i drzwiowa
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejgcej cze¢sci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowg, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociaggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 1 budowa
czterech przylaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

W sktad niniejszej cz¢sci ST wchodzg nastepujace roboty:
- montaz okien 1 drzwi zewng¢trznych,
- montaz podokiennikéw i parapetow

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.
2.1 STOLARKA DRZWIOWA Z PCV

Drzwi powinny by¢ dostarczone w stanie ostatecznie wykonczonym. Do wbudowania drzwi
skrzydta si¢ zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowej
drzwi powinny byc¢ oslonicte folig i ochronng tasma. Przed wilasciwym zamocowaniem
oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w os$ciezu za pomocg klindw
montazowych. Po wypoziomowaniu 1 ustawieniu w pionie powinien by¢ zachowany
jednakowy luz. Punkt wst¢pnego mocowania o$cieznicy (klinowanie w o$ciezu) powinny by¢
rozmieszczone przy narozach osciezy. Do wlasciwego zamocowania o$cieznicy w osciezu sg
stosowane kotwy montazowe. Kotwy montazowe wczepia si¢ w profil drzwi, a drugi koniec
przytwierdza si¢ do muru za pomocg kotkéw rozporowych. W celu uzupetnienia luzéw migdzy
oscieznicg a osciezem, nalezy wypelni¢ materiatem uszczelniajacym (piankg poliuretanowa).

2.2 STOLARKA OKIENNA Z PCV

Stolarka okienna PCV z nawietrzakami podci§nieniowymi;

Okna o podwyzszonej odpornosci na przenikanie ciepta, ciepte sztywne profile, zestawy
szklane trzy szybowe.

Parametry okna:

- gtebokos¢ zabudowy maksimum 100mm,

- pakiet 3-szybowy z ciepta ramka tworzywowa,

- min. 5- komorowy przekroj,
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- profil bezotowiowy,

- klasa A,

- potréjny system uszczelnienia,

- wspolczynnik izolacyjnosci profilu uf nie gorszy niz 1W/m2k,

- wspdélczynnik izolacyjnosci zestawu szklanego nie gorszy niz 0,9W/m2k

- przepuszczalno$¢ powietrza nie gorsza niz klasa 4 a=0,75m3/(mh)

- wodoszczelnos$¢ nie gorsza niz 5A (200Pa)

Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest wystapic¢

(bezposrednio przed ztozeniem zamdwienia) do projektanta architektury o:

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni
zamawianych elementéw,

- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

Dostarczona §lusarka musi spetnia¢ parametry podane w opisie PW architektury. W sktad

zestawoOw Slusarki wchodzg tez parapety zewnetrzne 1 wewnetrzne. Materiaty i urzadzenia

powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, przy

czym ich parametry i wtasciwosci techniczne powinny zapewni¢ bezpieczng eksploatacje

przez caly okres uzytkowania, bez pogorszenia parametréw okreslonych w Aprobacie

Technicznej. Materialy, urzadzenia, cz¢sci ztagczne powinny spetnia¢ wymagania Polskich

Norm lub Aprobat Technicznych.

2.2.1 STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Czesci stalowe stosowane na kotwy 1 usztywnienia konstrukcji musza by¢ ocynkowane
ogniowo. Wszystkie uzupelnienia brakujacej powtoki musza by¢ uzupetnione na budowie.

2.2.2 DOBOR PROFILI

Dobér profili nastepuje wedlug danych ich producenta. Sposréd profili izolowanych cieplnie
sa dopuszczone tylko profile zespolone i dzielone termicznie, ktérych elementy sktadowe
stanowigce jednokomorowe profile aluminiowe- zewnetrzny 1 wewnetrzny- sa potaczone na
state za pomocg elementu izolujacego ze zintegrowang poduszkg izolacyjna.

Profile zespolone muszg przenosic¢ obcigzenia zwigzane z parciem i ssaniem wiatru, sity
$cinajace poprzeczne powstajace pod dzialaniem obcigzen pomiedzy profilem zewnetrznym i
wewnetrznym. Dokonujac doboru profili nalezy uwzgledni¢ wartosci momentow
bezwtadnos$ci podane przez producenta profili.

Kompletna konstrukcja musi spetnia¢ wymagania izolacji cieplnej dla grupy Hl

W celu przewietrzania i odprowadzania wody nalezy wreby profili tak uksztattowac, aby
powstajaca wilgo¢ mogta zosta¢ odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potaczenie pomigdzy
profilem zewnetrznym i wewngtrznym (profile zespolone)znajduje si¢ w strefie wrebu, to
musi by¢ ono- bez dodatkowego uszczelnienia- wodoszczelne 1 odporne na dziatanie wilgoci.
Przewietrzanie wrgb6éw w przypadku oszklenia izolacyjnego musi nastgpowac wedtug
instrukcji producenta szkta. Podane przez producenta, dla systeméw profili, maksymalne i
minimalne obmiary oraz ci¢zar skrzydet musza by¢ przestrzegane.

2.2.3 ZEACZA PROFILI

Laczniki profili musza w swoim przekroju poprzecznym doktadnie odpowiada¢ konturom
wewnetrznym profilu- potagczenia w narozach musza by¢ doktadnie spasowane. W przypadku
facznikow stykow jest konieczne uniemozliwienie wnikania wody do konstrukcji przez
zastosowanie poduszek (wkladek) uszczelniajacych i trwale elastycznych mas
uszczelniajacych.

Skutecznos¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta¢ w petni zachowana
takze w strefach narozy i stykow.
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2.24 USZCZELKISKRZYDEL

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposob gwarantujacy wymagana,
trwatg odporno$¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki musza
by¢ wymienialne. W konstrukcjach systemowych nalezy stosowac¢ przewidziane przez
producenta uszczelki systemowe.

Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych, rozwieralno- uchylnych 1 uchylnych
jest obowigzkowe.

2.2.5 ODPROWADZANIE WODY Z KONSTRUKCJI

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére moga przedostac si¢ do wrebow 1 gniazd profili musza
zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztattek odwadniajacych
wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajace nalezy ostonic¢
kapturkami.

2.2.6 OKUCIA

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wylacznie okucia przewidziane dla
danego systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w katalogu.

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okug, z
wyjatkiem klamek i zawiaséw, nalezy montowa¢ w sposéb kryty (niewidoczny od zewnatrz).
Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowac¢ do ram w sposéb ksztattowo- dociskowy
(ztacza ksztattowo- dociskowe zamknigte sitowo). Do potaczen na wkrety nalezy stosowaé
nakretki nitowane lub podktadki.

2.2.7 SYSTEM OKIENNY

Zastosowac¢ system stuzacy do wykonywania izolowanych cieplnie elementéw okiennych o
r6znych funkcjach otwarcia: rozwieralnej, rozwieralno- uchylnej, uchylne;.

Profile zespolone z aluminium oraz wktadki z poliamidu lub politermidu ze zintegrowang
poduszka izolacyjng zapobiegaja powstawaniu mostkéw przy zachowaniu wlasnosci
statycznych konstrukcji.

Uszczelki srodkowe umieszczone sg bezposrednio we wktadce izolujacej, co gwarantuje
skuteczng izolacje cieplng. Odprowadzenie wody nastepuje z najnizej polozonej powierzchni.
Dodatkowa szczelno$¢ gwarantuje uszczelka dociskowa od strony pomieszczenia.
Zastosowa¢ wulkanizowane fabrycznie narozniki EPDM uszczelek.

W celu zagwarantowania szczelnos$ci 1 sztywnosci ram zastosowac narozne gczniki z
kanatami na klej (zaciskane lub kotkowane) oraz wktadki usztywniajace ze stali nierdzewne;j.

2.2.8 LACZNIK
Facznik szklano-aluminiowy zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
3 SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzadowania systemowego
niezbednego do precyzyjnego wykonania konstrukcji z profili aluminiowych. Roboty nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzgdzi oraz drobnego sprzetu. Sprzet powinien by¢ sprawny,
podlegac okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac.

4 TRANSPORT

Elementy $ciany ostonowej moga by¢ przewozone srodkami transportu, przystosowanymi do
danego typu tadunku. Szyby zespolone oraz szklone elementy elewacji nalezy stawia¢ na
stelazach. Opakowania nalezy uktada¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwu
i przewrdcenia. Elementy aluminiowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem powlok.
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Warunki transportu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-05000. Stolarke i $slusarke nalezy
transportowa¢ i sktadowa¢ w pozycji pionowej. Przechowywanie materiatéw powinno
odbywa¢ si¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Srodki transportu musza zabezpieczaé¢ elementy przed
uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wptywami
atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdélne — pkt. 5.

5.2 SZCZEGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
5.2.1 STOLARKA I SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz doktadno$¢
wykonania oS$ciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica oraz jakos¢
montowanych elementéw 1 innych materialéw pomocniczych.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
10085.

Stolarke aluminiowg nalezy montowac na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczy¢
bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci
wykonywania rob6t wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy
powierzchnig profili, a tynkiem lub inng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling o
szerokos$ci minimum 5 mm, ktérg po zakonczeniu rob6t wypetnia si¢ trwale plastyczng masg
uszczelniajaca.

Do zamocowania o$cieznicy w o$ciezy nalezy stosowac specjalne kotwy (tuleje rozprezne)
dostosowane do rodzaju podioza (typ, dtugos¢). Nalezy zapewni¢ wlasciwg dtugos¢
zakotwienia w $cianie réwng przynajmniej 60 mm. Na wysokos$ci elementu po obydwu
stronach nalezy stosowac, co najmniej po 2 elementy mocujgce w odlegtosci nie wigkszej niz
200 mm od naroza. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania to 700 mm.
Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych
przed i po przykreceniu. Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i
zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy waskie bruzdy
dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wigkszym wysi¢gu nalezy osadzi¢ w
murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz I m.
Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzi¢ parapet na piance montazowej. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelnic¢
systemowymi uszczelkami lub silikonem.

6 KONTROLA JAKOSCL

Zakres kontroli powinien obejmowac ocen¢ wlasciwosci technicznych zastosowanych

materiatow i wyrobéw. W trakcie wykonywania rob6t nalezy doktadnie przestrzegac

wymagan techniczno- technologicznych producenta systemu, a zwtaszcza metod tgczenia

elementow.

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-B-10085. W szczegdlnosci nalezy ocenic:

- wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gladko$¢ powierzchni profilu
aluminiowego,

- jednolito$¢ barwy powtoki,

- wielkos$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,
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- sposOb i geometri¢ zamocowania,

- sposOb uszczelnienia,

- sprawno$¢ dzialania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,

- prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementow o$cieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie réznicuje si¢ odpowiednio do
wymiaréw gabarytowych i wymiaréw okien. Minimalny luz powinien wynosi¢:

10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

20mm przy wymiarach do 3,5 m.

7 OBMIAR ROBOT.
7.1 STOLARKA I SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Liczbg okien i drzwi oblicza si¢ w sztukach w nawigzaniu do zestawien stolarki z
ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosci,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowos¢ montazu elewacji.

- prawidlowos$¢ osadzenia elementéw w konstrukcji,

- pion i poziom zamontowane]j stolarki 1 §lusarki oraz parapetow,

- doktadnos$¢ uszczelnienia,

- prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

- wyglad zewngtrzny.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena
wykonania 1m? elewacji obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz rusztowan, osadzenie elementéw,
dostarczenie 1 wbudowanie materiatow, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i
sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 NORMY:

PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkéw,
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-B-13083 Szkto budowlane bezpieczne.

10.2 INNE:

Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno- uzytkowe dla lekkich §cian zewnetrznych
w budownictwie og6lnym.
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ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich §cian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych.
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.

PN-B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, Ogdlne
wymagania i badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45422100-2
B-14.00.00 - STOLARKA DREWNIANA DRZWIOWA
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2  WSTEP

10.3 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejgcej cze¢sci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowg, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociaggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 1 budowa
czterech przytaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie stolarki drzwiowej. Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogoélne wskazania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2 Materialy.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi,
zgodnie z zestawieniem stolarki zawartym w projekcie.

2.1 Drewno.

Do produkg;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péifabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowe;j
powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%. Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki
drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponize;.

Réznice wymiar6w w mm: okien | drzwi
Wymiary zewn. o$cieznicy: do 1 m 5 5
Wymiary zewn. oS$cieznicy: powyzej 1 m 5 5
Roéznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1 1 1

m

Oscieznicy mierzona w $wietle- powyzej 1 m
Oscieznicy mierzona w $wietle- szerokos¢ do 1 m
Skrzydto we wrebie- powyzej 1 m

Skrzydto we wrebie- wysoko$¢ powyzej 1 m
Roéznica dtugosci przekatnych do 1 m 2

N |— |

Przekatnych skrzydet we wregbie 1 do 2 m 3 3
Przekatnych skrzydet we wrebie powyzej 2 m 3 3
Przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
Przekroje szeroko$¢ powyzej S0 mm 2
Elementéw grubos¢ do 40 mm - 1
Elementéw grubos¢ powyzej 40 mm -
Grubos¢ skrzydta - 1
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2.2 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo- ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre§lonym w §wiadectwie
ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minig otlowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3 Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Doboru
srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony
drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST Srodki stosowane do ochrony
drewna stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny
mie¢ pozytywna opinic Panstwowego Zaktadu Higieny. Srodkéw ochrony drewna
przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlane]
narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do
zabezpieczania powierzchni elementow od strony pomieszczenia.

2.4 Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka
gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— Do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg. BN- 71/6113-46

— Do elementéw pozostalych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno- zywiczne i ftalowe
ogdblnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6 Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN- 78/B-13050, o wspétczynniku
przenikania ciepta k=1,4.

2.7 Kit

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 2.8.

2.8 Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome 1 rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jedne;j
lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3 Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4 Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywacé

1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5 Wykonanie robét.

5.1 Przygotowanie oS$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

— Osadzanie stolarki drzwiowej

— O$cieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezy. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony sciany

— Szczeliny migdzy o$cieznicg a Sciang wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

— Drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

— Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzoéw Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydiami a o$cieznica -1 -1

5.3 Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6 Kontrola jakosci.

Zasady kontroli jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;j
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

— Sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

— Sprawdzenie jako$ci materialéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

— Sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7 Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robdt jest szt. wbudowanej stolarki w §wietle oScieznic.

8 Odbior robdét.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, czgsciowych i koncowych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9 Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— Dostarczenie gotowej stolarki,

— Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

— Dopasowanie i wyregulowanie
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— Ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.
10 Przepisy zwiazane.

PN-B-1008S:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-130S0
PN- 75/B-94000
PN-8-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

Emalie olejno- zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kompolimeryzowanestyrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego 8-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik- informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233222-1
B-15.00.00 - OPASKA WOKOE BUDYNKU
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejgcej cze¢sci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowg, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 1 budowa
czterech przylaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej o$wietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektrycznej.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji $cian w obiekcie. W zakres tych robdt wchodza:
-Wykonanie nowej opaski zwirowej wokdét budynku

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, ich zgodno$¢ z
przedmiarem robét, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1 KAMIEN (OTOCZAKI)

Kamien naturalny (otoczaki), grubo$¢ warstwy 15cm.

2.2 OBRZEZE BETONOWE

Obrzeze 30x8 cm, powinno posiada¢ Aprobat¢ Techniczna i odpowiada¢ wymogom BN-
80/6773-03.

2.3 PIASEK

Nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych (nie wiecej niz 0,3%, badanie wg PN-B-
067714) i organicznych, barwa nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-B-6714/26.

3. SPRZET

Do prac moze by¢ uzywany dowolny sprzet zgodny z przepisami BHP. Roboty mozna
wykonywac¢ przy uzyciu typu sprzetu polecanego przez producenta lub dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez inzZyniera.
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4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utratg statecznos$ci. Sposéb sktadowania wg instrukcji producenta.

5. WYKONIANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy:

-Teren ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

-Zabezpieczy¢ kolidujace uzbrojenie.

W przypadku uszkodzenia wykonawca jest zobowigzany do naprawy wyrzadzonych szkdd.
5.2. WYKONANIE ROBOT

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej winien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowe;j
grubosci. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystgpic
do zageszczenia uzyskujac wskaznik zageszczenia Is nie mniejszy niz 0,90. Nalezy zachowacd
wilgotno$¢ piasku zgodnie z PN-B-04481. Wbudowanie obrzezy i opornikdw nalezy dokona¢
w okresie od 1.04 do 15.10 przy temperaturze otoczenia nie mniejszej niz 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ natychmiast po zaggszczeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach. Cechy geometryczne warstwy - nierdwnos$ci nalezy mierzy¢ 4 metrowg
tatg. Tolerancja rzgdnych wysokosciowych +1cm i - 2cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa wykonanej opaski wok6t budynku jest m2.
8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z wymogami ogélnymi ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inzyniera, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03/1
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223300-9, 45111291-4

B-16.00.00 - ROBOTY ZEWNETRZNE
NAWIERZCHNIOWE
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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy przebudowa i rozbudowa istniejace;j
szkoly podstawowej wraz z rozbidrka istniejgcej cze¢sci budynku szkoty, bedacej w kolizji z
projektowang rozbudowg, budowa placu zabaw, budowa dwéch muréw oporowych, budowa
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i budowa przytacza
gazowego, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 1 budowa
czterech przytaczy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa
instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz instalacji zasilajacej elektryczne;.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza robdt nawierzchniowych
prowadzonych na zewnatrz projektowanego budynku zwigzanych z wykonaniem dojscia do
projektowanego budynku — kostka betonowa.

Szczegdtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego integralny
zalgcznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, p¢knie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wkle$niecia nie powinny przekraczaé:

2 mm, dla kostek o grubosci do 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Ksztalt i wzor kostki podlega akceptacji Inzyniera.
Grubos$¢ kostki 80mm.

Kolorystka: zgodna z PW

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci  +/- 3 mm,

- na szerokosci +/- 3 mm,

- na grubosci  +/- 5 mm.

2.1.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]

1 wynosic¢ nie wigecej niz 5%.
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2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci prébek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnosé

Scieralnoéé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;j,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.3. Podbudowa z chudego betonu - wymagania

2.3.1. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [17] lasy 32,5.

Za zgoda Inzyniera mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Wilasciwosci Klasa cementu
32,5
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1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy

- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie | 32,5

mniej niz:
3 | Czas wigzania:
- nac7atek wiazania naiwezeéniei no nnluvwie min AN
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: (110

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu begdzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna
go stosowa¢ za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot.

2.3.2. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

zwiry 1 mieszanka wg PN-B-11111 [14],

piasek wg PN-B-11113 [16],

kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],

kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w
tablicy 2 zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Warto$ci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedlug
PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka | Przechodzi przez sito
kwadratowego (%)

(mm)

31,5 100

16 od 60 do 80
8 od 40 do 65
4 od 25 do 55
2 od 20 do 45
1 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20
0,25 od2do 12
0,125 od0do5

Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp. Wtasciwosci Wymagan Badania wedlug
ia

Zawartos¢ pylow mineralnych ponizej |4 ‘ PN-B-06714-13

0,063 mm, %, nie wiecej niz:

‘ 1
[5]
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2 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych. | barwa PN-B-06714-26
Barwa cieczy nad kruszywem nie |wzorcowa | [10]
ciemniejsza niz:

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie | 0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz: [4]

4 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25|10 PN-B-06714-19
cyklach w metodzie bezposredniej, %, [9]
nie wiecej niz:

5 | Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wigkszych |5 PN-B-06714-18
od 2 mm, %, nie wigcej niz: [8]

6 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie |30 PN-B-06714-16
wiecej niz: [7]

7 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w1 PN-B-06714-28
przeliczeniu na SO3, %, nie wigcej niz: [11]

2.3.3. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonane;j
podbudowy nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédel, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang
norma.

2.3.4. Chudy beton
2.3.4.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wtasciwosci Wymagania  Badania wedlug

1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7|od 3,5do 5,5 |PN-S-96013
dniach, MPa [22]

2 | Wytrzymalto$¢ na Sciskanie po 28|od 6,0 do 9,0 |[PN-S-96013
dniach, MPa [22]

3 | Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wiecej|7 PN-B-06250 [3]
niz:

4 | Mrozoodpornos¢, zmniejszenie | 30 PN-S-96014
wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: [23]

2.3.4.2. Sktad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiggnigcie wilasciwosci
okreslonych w tablicy 4.

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa 1 nie powinna
przekraczaé¢ 130 kg/m>.

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20%
jej wartosci.

2.3.4.3. Projektowanie chudego betonu
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Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

- wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300 [1],

- w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250 [19],

- wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wtasciwosci),

- sktad chudego betonu (zawartos$¢ kruszyw, cementu i wody),

- wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013 [22],

- wyniki badan nasigkliwosci, wedlug PN-B-06250 [3],

- wyniki badan mrozoodpornosci, wedlug PN-S-96014 [23].

2.3.4.4. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],

asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],

preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,

folie z tworzyw sztucznych,

wl6knina wg PN-P-01715 [21].

2.4. Stosowane materialy przy wykonywaniu kraweznik6w betonowych
Materiatami stosowanymi sg:

krawezniki betonowe (B35) 20x30,

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.4.1. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.4.1.1. Typy
Typ kraweznikéw betonowych:

U - uliczne.
2.4.1.2. Rodzaje

W zaleznos$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje
kraweznikow betonowych:
prostokatne $cigte - rodzaj ,,a”,
prostokatne - rodzaj ,,b”.
2.4.1.3. Odmiany

W zalezno$ci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia si¢
odmiany:

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.4.1.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
gatunek 1 - GI,
gatunek 2 - G2.

Przyklad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-
80/6775-03/04 [15].

2.5. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.5.1. Ksztatt i wymiary
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Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w

tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraw¢znikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

| Typ

a
‘ U

\ Rodzaj
kraweznik krawezni

ka
a

\ Wymiary kraweznikéw, cm

b h C
‘ 100 ‘20 ‘ 30 min. 3
max. 7

d

min. 12
max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

| Rodzaj \ Dopuszczalna odchytka, mm \
wymiaru Gatunek 1

1 18

b, h 13

2.5.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢  wad i1
uszkodzen
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow |2
W mm
Szczerby i|ograniczajagcych powierzchnie | niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2
- dlugo$¢, mm, max 20
- gteboko$¢, mm, max 6

2.5.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typéw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukltada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wieksza niz
szerokos¢ kraweznika.

2.5.4. Beton i jego skladniki

2.5.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:
nasigkliwos$cig, ponizej 4%,

Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.54.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
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2.6. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.7. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
tawy ttuczniowej - tluczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

2.9. Geokrata

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu
duzej gestosci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w
aprobacie techniczne;j.

Tasmy geokraty powinny by¢ potaczone seriami ultradzwigkowych zgrzein punktowych, a ich
ptaszczyzny powinny by¢ obustronnie teksturowane przez wyttoczenie.

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) sktadajacych sie np. z szes¢dziesigciu tasm.
Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespot wzajemnie przylegajacych
do siebie tasm. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje postac faliscie wygietych
tasm przypominajacych przestrzenng strukture plastra miodu. Do tgczenia sgsiednich sekcji ze
sobg nalezy stosowac¢ opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. Geokraty produkuje
sie¢ w r6znych typach i rodzajach, ktérych wyboru dokonuje si¢ w dokumentacji projektowe;.
Geokrate nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych,
suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami,
tluszczami, paliwami i mozliwoscig uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach
bezposredniego dziatania §wiatla nie powinno trwaé¢ dtuzej niz dwa miesigce. Geokrata
powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 20 cm i 10 komoérek na 1 m2

2.10. Geowloknina/geotkanina

Do warstwy odcinajacej mozna stosowa¢ geowtdknine (lub geotkaning), ktéra powinna
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

a) powierzchnia ma by¢ szorstka (teksturowana) lub karbowana (przeploty),

b) grubo$¢ pod obcigzeniem 2kPa: d > 0,35 mm,

¢) masa powierzchniowa: > 60 g/m?2

d) wytrzymato$¢ na zerwanie: > 10,0kN/m,

e) wydtuzenie przy zerwaniu: > 17%,

f) odpornos¢ na przebicie statyczne: 1600 N,

g) przepltyw wody prostopadty do ptaszczyzny: Kw > 15 I/m2s,

h) wskaznik wodoprzepuszczalnosci prostopadty do ptaszczyzny materiatu pod o
bcigzeniem 2 kPa: > 19,00 m/dobeg,

1) catkowita odpornos¢ na dziatanie wilgoci i temperatur¢ w przedziale: + 30+40°C.
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Materiat musi posiada¢ aprobate techniczng IBDiM lub certyfikat CE.

Warunki sktadowania nie powinny wptywac¢ na wlasciwosci materiatu. Podczas
przechowywania nalezy chroni¢ geowldkning/geotkaning przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem, jak rowniez przed dlugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni
stonecznych. Materialy nalezy przechowywac¢ wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
utozonych poziomo na wyréwnanym podiozu. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do
momentu wbudowania.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania podbudow z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

wytworni stacjonarnej typu ciagglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw,
gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone Ww stosunku do masy
poszczegblnych sktadnikéw: kruszywo 3%, cement 0,5%, woda 2%. Inzynier moze dopuscic
objetosciowe dozowanie wody, stosowanie przewoznych zbiornikow na wode, uktadarek albo
rOwniarek do rozkladania mieszanki betonowej, walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub
statycznych i walcow ogumionych do zageszczania, zageszczarek ptytowych, ubijakéw
mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudno
dostepnych.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

3.3. Sprzet do ukladania kraweznikéw betonowych

Roboty wykonuje si¢ r¢gcznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

4.1.1. Kostka betonowa

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.1.2. Wypetniacz
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Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.1.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na §rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.1. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Nawierzchnie z kostki brukowej

5.1.1. WarunKi przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadfa ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarzni¢te i podczas opadéw deszczu. Nie
nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg
na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.1.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe pod podbudowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce.

Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢ ukladana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly one $cisle
linie krawedzi podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna
odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice
powinny by¢ ustawione stabilnie, w spos6b wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wpltywem
oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

159



5.1.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania,
W sposOb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.1.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy ukladaniu mieszanki betonowej za pomoca rowniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac si¢
tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w ST, za zgoda Inzyniera.

Podbudowe z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci 20 cm, po
zageszczeniu.

Natychmiast po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie.
Zageszezanie podbudéw o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i
przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czgSciowo naktadajagcymi si¢ w stron¢ osi jezdni.
Zageszezanie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od
nizej potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sie, w
stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie watowania zaniZenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng glebokos¢ i wbudowanie nowe;j
mieszanki albo przez §cigcie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczone;j
warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego,
II-ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zagegszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% 1 - 20% jej wartosci.

5.1.5. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby w miar¢ mozliwosci unika¢ podiuznych
spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catg szeroko$¢ rownoczes$nie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa podbudowy, nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodga. Przy
podbudowie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy wczesniej
obcia¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas podbudowy. W
podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoing roboczg na potaczeniu dziatek roboczych.
Od obcigcia pionowej krawedzi we wczesniej wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy,
gdy czas pomiedzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania
sasiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

5.1.6. Nacinanie szczelin

Zaleca si¢ w przypadku uktadania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumiczne;j
wykonanie szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na gitgbokos¢
okoto 35% jej grubosci.
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W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci (wg tablicy 4) i
spodziewanego przekroczenia dwudziestooSmiodniowej wytrzymatosci chudego betonu,
wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.

Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy
wycigc¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne
plyty.

Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokos$ci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

5.1.7. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobdw:

- skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem D200 Iub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m?,

- skropienie preparatami powlokowymi posiadajacymi aprobat¢ techniczng, w ilosciach
ustalonych w ST, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozong na
zaktad co najmnie;j
30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

- przykrycie warstwa piasku lub grubej wtdkniny i1 utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez
co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce 1 inne materialy moga byc¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda
Inzyniera.

5.1.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt .

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwa
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

5.1.9. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawg¢znikéw zgodne z
dokumentacja projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.1.10. Podsypka

Na podsypke cementowo - piaskowa i piaskowa nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy
wymaganiom

PN-B- 06712 [3].
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Podsypke cementowo — piaskowa 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czgs¢) i piasku (4 czgsci).
Nalezy ja przygotowa¢ w mieszarkach mechanicznych.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.1.11. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (drogi, place) lub piaskowej
(chodniki) w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$S¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i1 zamie$S¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

5.2. Krawezniki betonowe
5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.2.1. Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie
koryta zwirem i zageszczenie go polewajac woda.

Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie
7ageszcezajac poszezegdlne warstwy.
5.2.2.2. Lawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gérng powierzchnie¢ tawy tluczniowe;j
nalezy wyréwna¢ klincem i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe
wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.
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5.2.2.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.2.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.2.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze
by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym = gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.3.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie zwirowej lub ttuczniowej
Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej 1 tluczniowej powinno by¢ wykonywane
na podsypce z piasku o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.2.3.3. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.2.3.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypelni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa
nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Nawierzchnie z kostki brukowej

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okreslone w
niniejszych specyfikacjach.
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6.1.2. Badania w czasie robot

6.1.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z chudego
betonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z
chudego betonu

| | | Czestotliwo$é badan \

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilosci Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej na jedno badanie

1 | Wilgotno$¢ mieszanki betonowej

2 |Zagegszczenie mieszanki | 2 600 m>

3 | betonowej

4 | Uziarnienie mieszanki kruszywa

Grubos¢ podbudowy
5 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg | Dla kazdej partii kruszywa
tabl. 3 pkt 2.3 i przy kazdej zmianie kruszywa
6 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie
po 7 dniach 3 prébki 400 m?
po 28 dniach 3 probki

7 | Badanie cementu dla kazdej partii

8 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrdédia

9 [Nasigkliwosé w przypadkach watpliwych

10 | Mrozoodpornos¢ 1 na zlecenie Inzyniera

6.1.2.2. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancja + 10%, - 20% jej wartoSci.

6.1.2.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00 przy oznaczaniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wedtug PN-B-04481
[2] (metoda II).

6.1.2.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa
Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.1.2.5. Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze
rézni€ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz 1 cm.

6.1.2.6. Badania kruszywa
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Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 .

6.1.2.7. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0
cm. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w §wiezo rozilozonej
warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normg PN-S-
96013 [22]. Trzy prébki nalezy badac po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymatos$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.1.2.8. Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w tablicy 1.

6.1.2.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 [19].

6.1.2.10. Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu

Nasigkliwos$¢ i mrozoodporno$¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normag
PN-B-06250 [3].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.1.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.1.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego
betonu

Lp. Wyszczegdlnienie  badan 1 Minimalna czestotliwos¢
pomiaréw Badani pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
Réwnosé podtuzna w sposéb ciagty planografem albo
co 20 m tata na kazdym pasie
ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drég ekspresowych
co
6 Uksztaltowanie osi w planie® 25 m, dla pozostatych drég co 100
m
7 Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.1.3.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -
Scm.
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Na jezdniach bez krawe¢znikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci
warstwy wyzej lezacej] o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;j.

6.1.3.3. R6wnos¢ podbudowy

Nier6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [25].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnos$ci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 9 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.1.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja 0,5 %.

6.1.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.1.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz 5 cm dla placéw i drég.

6.1.3.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 1 cm.

6.1.4. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie
pobieraé¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w niniejszej ST.

6.1.5. Badania w czasie robot

6.1.5.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi ST.

6.1.5.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowag oraz pkt 5.5
niniejszej ST.
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6.1.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.1.6. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.1.6.1. Nier6wnosci podtuzne
Nier6wnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.1.6.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
0,5%.

6.1.6.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm.

6.1.6.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.1.6.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.1.7. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraw¢znikéw

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gigbokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
I mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasSmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
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6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw
betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.2.3. Badania w czasie robét
6.2.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.2.

6.2.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweletg. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci  10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci 10% szerokos$ci projektowane;.
c) Réwnos¢ gérnej powierzchni taw.

Roéwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy 1 przylozong tata nie moze przekraczac
I cm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszcezenie taw bada sie¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie moga wykazywac sladu urzadzenia zageszczajacego.

Lawy z ttucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac
2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw¢znikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktére wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
rowno$¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
doktadno$s¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na petng glebokos¢.
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7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
Jednostkg obmiarow3 jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego

8. ODBIOR

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i1 system platnosci okre$la¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE STALOWE
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II. KONSTRUKCJE STALOWE

SPIS TRESCI

1.0 WSTEP

2.0 MATERIALY

3.0 SPRZET

4.0 TRANSPORT

5.0 WYKONANIE ROBOT

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0 OBMIAR ROBOT

8.0 ODBIOR ROBOT

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace

wykonania i odbioru cato$ci Rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych dla
obiektu.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacje techniczng stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie wykonania
konstrukcji stalowych tgcznie z malowaniem i montazem.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowana, zgodnie ze swoim
zapleczem

technicznym, Dokumentacje Warsztatowa facznie ze schematami montazu konstrukcji na
budowie.

Wykonawca dostarcza niezbg¢dne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych

materiatéw oraz wykonanych Rob6t warsztatowych, w tym w szczegdlnosci Robot
spawalniczych.

1.4 Ogédlne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.01.00.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST.01.00

2.2 Materialy

Catos¢ konstrukeji zaprojektowana zostata indywidualnie.

Catos¢ konstrukeji zaprojektowano w oparciu o profile powszechnie wystepujace w
dystrybuc;ji.

Elementy konstrukcyjne mocowane s3 do $cian za pomocg kotew systemowych.
2.2.1. Material: zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowe;.
2.2.2. Sposéb wykonczenia: zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowe;.
- elementy widoczne, elewacyjne — malowane proszkowo;
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2.2.3. Laczniki: zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowe;j. - Sruby,
nakretki

i podktadki - wg projektu budowlanego i konstrukcji, Uwaga: zasadnicze rozwigzania
mocujace

nalezy oprze¢ na jednym systemie — w trakcie wykonywania Robét nalezy stosowa¢ wybrany
1 uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego system, nie dopuszcza si¢ mieszania
réznych

systemOw w obiekcie.

2.3. Wymagania szczegoétowe

11

2.3.1. Stal konstrukcyjna stosowana do elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiadac

wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027- 2:1994, PN-
EN

10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN90/H-01103, PN-87/H-01104,
PN-

88/H-01105.

2.3.2. Wyroby walcowane — ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymogom norm:

- dwuteowniki: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997, PN-EN
10024:1998;

- ceowniki: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003, PN-EN 10279:2003;

- teowniki: PN-91/H-93406, PN-EN 10055:1999;

- katowniki: PN-EN 10056-1:2000; PN-EN 10056-2:1998,

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003;

- rury: PN-EN 10210-1:2000; PN-EN 10210-2:2000.

Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujagcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze 1 zaswiadczenia odbioru;

- mie¢ trwate ocechowanie;

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.3.3. Wyroby walcowane — blachy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

- blachy uniwersalne: PN-H-92203:1994;

- ptaskowniki i blachy uniwersalne: PN-H-92200:1994.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢
nastepujagcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze 1 zaswiadczenia odbioru;

- mie¢ trwate ocechowanie;

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.3.4. Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji salowych powinny
odpowiadac

wymogom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996, PN-827M-82054.20, a ponadto:
- Sruby: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-
83/M- 82343, PN-75/M-82144, PN-85/82101;

- nakretki: PN-83/M-82171;

- podktadki: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M82009,
PN-79/M-82018, PN-83/M-82039;
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- nity: PN-88/M-82952, PN-88/m-82954.

2.3.5. Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymogom norm:
PNEN 759:2000, a ponadto:
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- elektrody: PN-91/M-69430;

- druty spawalnicze: PN-EN 12070:2002;

- topniki: PN-73/M-69355, PN-67/M-69356.

2.4. Dostawa i skladowanie materialow

Elementy stalowe do montazu winny by¢ dostarczane oraz sktadowane w opakowaniach
zabezpieczajacych przed zniszczeniem i zarysowaniem powloki malarskiej. Opakowanie
powinno

by¢ wykonane w spos6b pozwalajacy na jego pozostawienie do czasu zakonczenia prac
wykonczeniowych.

Faczniki, elektrody, itp. Sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone

przed zawilgoceniem.

3.0 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.01.00

3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania Rob6t zwigzanych z konstrukcjami stalowymi nalezy stosowac jedynie sprzet
zapewniajacy wysoka jakos¢ wykonawstwa; badz inny sprzet zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dysponowac:

- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10T;

- gwintarkami,

- wiertarkami;

- wkretarkami;

- spawarkami;

- stanowiskiem spawalniczym ,,zakrytym”.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, posiada¢ aktualne $wiadectwa legalizacyjne oraz
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie bhp.

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00

13

4.2 Transport materialéw do wbudowania

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnymi z wymaganiami
producentéw materiatow.

Elementy bezwzglednie nalezy przewozi¢ opakowane, w odpowiednich zabezpieczeniach,
w sposOb uniemozliwiajacy ich zniszczenie lub porysowanie.

Wykonawca powinien wykonac¢ ,,Projekt organizacji transportu” elementéw konstrukcji
stalowe;]

z wytworni na miejsce ich wbudowania.

Projekt powinien zawierac:

- harmonogram realizacji transportu;

- okreslenie gabarytéw i masy transportowanych elementow;

- sposob zatadunku i wytadunku elementow;

- rodzaj §rodkéw transportu;

- w przypadku elementéw przekraczajacych skrajnie, nalezy poda¢ planowang tras¢
transportu wraz z kompletem wymaganych pozwolen i uzgodnien.
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5.0 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST.01.00

5.2 Wymagania w stosunku do Wytwoércy stalowych konstrukcji Wykonawcy
Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie
certyfikacji.

Wytwoérca nie moze przenies¢ wytwarzania catosci lub czegsci konstrukcji do innej wytworni
bez

zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zatwierdzeni przez Przedstawiciela Zamawiajacego
podwykonawcy Wytwdrcy muszg rowniez posiadac certyfikacje.

Termin waznosci §wiadectwa i jego zakres muszg by¢ zgodne z czasem realizacji i rodzajem
wytwarzanej lub montowanej konstrukcji.

5.3. Program wytwarzania konstrukcji w wytworni

Rozpoczecie Robot moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Przedstawiciela
Zamawiajacego programu Robét. Program sporzadzany jest przez Wytwoérce. Program
powinien

zawiera¢ deklaracje Wytworcy o szczegdétowym zapoznaniu si¢ z Dokumentacjg Projektowg i
SST

oraz:

- harmonogram realizacji,

- informacj¢ o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,

14

- informacj¢ o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji,

- informacje o dostawcach materialéw,

- informacje o podwykonawcach,

- informacje o podstawowym sprzecie przewidzianym do realizacji zadania,

- projekt technologii spawania,

- sposéb przeprowadzenia badan wymaganych w SST

- inne informacje zadane przez Przedstawiciela Zamawiajacego, ewentualne zgloszenie
potrzeby uscislen lub zmian w projekcie technicznym.

Rysunki warsztatowe sporzadza Wytwoérca na wiasne potrzeby i na wlasny koszt.

5.4. Probny montaz konstrukcji

Przed wystaniem elementéw montazowych na plac budowy nalezy dokona¢ prébnego
montazy

u Wytworcy. Montaz powinien by¢ dokonany przez producenta konstrukcji zgodnie

z wymaganiami i Dokumentacjg Projektow3.

5.5. Program montazu na miejscu budowy

Rozpoczecie Robét moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Przedstawiciela
Zamawiajacego programu montazu. Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu.
Program powinien zawiera¢ protokét odbioru konstrukcji od Wytwérey oraz:

- harmonogram terminowy realizacji;

- informacj¢ o personelu kierowniczym i technicznym Wytwércy;

- informacj¢ o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji;

- projekt montazu;

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jesli podczas montazu bedzie ona podpierana
w innych punktach niz przewiduje to projekt techniczny;

- informacje o podwykonawcach;

- informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania;
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- sposéb zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji Techniczne;j;

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa oséb, ktére mogg znalez¢ si¢

w obszarze prac montazowych;

- inne informacje zadane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

15

Uwaga: nalezy przyja¢ zasadg, iz montaz konstrukcji dokonywany jest przez Wytworce
konstrukcji

stalowej.

5.6. Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji
Projektowej, lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac
akceptacje

Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.7. Kontrola wykonywanych Robét

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci
kontrolnych, badawczych i odbioréw czesciowych, na czas ktérych nalezy przerwac Roboty.
W zaleznos$ci od wyniku badan Przedstawiciel Zamawiajgcego podejmuje decyzje

o kontynuowaniu Robot.

5.8. Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego sg przekazywane poprzez wpisy w dziennikach:

- wytwarzania konstrukcji (w Wytworni);

- budowy (w trakcie montazu).

5.9. Wykonanie konstrukcji w Wytwoérni

Przed rozpoczeciem procesu produkcyjnego nalezy dokona¢ pomiaréw w naturze cze¢sci stanu
surowego obiektu, do ktérych bedzie przytwierdzana stal. Nalezy przeanalizowaé
zaproponowany

w Dokumentacji Projektowej sposéb niwelowania ewentualnych niedoktadnosci betonu i
sposob

precyzyjnego spasowania catosci po wykonczeniu elewacji lub innych elementéw konczacych
zakres Robot.

5.9.1. Obrébka elementéw

Sprawdzenie wymiaréw wyrobow ze stali konstrukcyjnej

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci
uzywanych wyrobéw ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania moga by¢ uzyte
wyroby, w ktérych odchytki wymiaréw i ksztattow nie przekraczaja dopuszczalnych odchytek
wg

PN-89/S-10050 pkt. 2.4.2.

Ciecie elementéw i obrabianie brzegow

Cigcie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji

Projektowej, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla
wszystkich

gatunkow stali stosowac cigcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne, a dla
elementéw pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cigciu powinny by¢
16

oczyszczone z gradu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia
nalezy wyréwnac na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia elementéw
sgsiednich.

Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre
brzegi,
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ktére podlega¢ beda zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cigciu nalezy wyréwnywac i stepi¢
przez

wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic
bez

obrobki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych operacjach
spawania oraz te, ktére osiagnely klase jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774.
Po

cigciu tlenowym powierzchnie cigcia 1 powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z
zuzla,

gratu, naciekow 1 rozpryskéw materiatu.

Doktadnos¢ cigcia:

Powyzsze doktadnos$ci nie dotycza wymiaru, na ktérym pozostawia si¢ zapas montazowy.
Prostowanie i giecie elementéow

Wytwoérca powinien w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego wykonac¢ probne uzycie
sprzetu

przeznaczonego do prostowania i gigcia elementdw. Roboty moga by¢ kontynuowane jesli
pomierzone po probnym uzyciu odchytki nie przekroczg wartosci podanych w PN-89/S-
10050

pkt. 2.4.2. Wystgpienie pgkni¢¢ po prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych
elementow.

Podczas gigcia nalezy przestrzega¢ zalecen PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.2.

Prostowanie 1 gigcie na zimno na walcach oraz prasach blach grubych i uniwersalnych,
ptaskownikéw i ksztaltownikéw dopuszcza si¢ w przypadkach, gdy promienie krzywizny ,,r”’
S

nie mniejsze, a strzatki ugiecia ,.f” nie wicksze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane
w tabeli 1 z PN-89/S-10050.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci strzatki ugigcia lub promienia
krzywizny

prostowanie i giecie elementow stalowych nalezy wykona¢ na goraco po podgrzaniu do
temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 750 oC. Obszar nagrzewania
materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wigkszy niz obszar prostowany lub odksztatcany.
Ksztaltowniki nalezy nagrzewa¢ réwnomiernie na calym przekroju.

Wymiar liniowy elementu <1 125 S5

[m] '

Dopuszczalna odchytka

[mm] +1 +1.5 +2
17

Chlodzenie elementéw powinno odbywac si¢ powoli w temperaturze otoczenia, nie nizszej
niz

+50C, bez uzycia wody.

Wskutek prostowania lub gigcia w elementach nie moga wystgpic¢ peknigcia lub rysy.
Sposéb ich ewentualnej naprawy winien by¢ zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. W elementach ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci (18G2A) nie powinny
wystapi¢ rowniez miejscowe zahartowania.

Dopuszczalne odchylki od linii proste;j

Dopuszczalne odchytki prostosci elementéw (pretéw $ciskanych, paséw $ciskanych) od
podpory

do podpory lub od wezta do wezta stezen wynosza 1/1000 diugosci, lecz nie wiecej niz 10
mm.
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Dla elementéw rozcigganych odchytki moga by¢ dwukrotnie wigksze.

Dopuszczalne skrecenie przekroju

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesuni¢ciem odpowiadajacych
sobie

punktéw przekroju) wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm.

Dopuszczalne odchylki ksztaltu przekroju w obrebie stykow

Styki spawane nalezy wykona¢ z takg doktadnos$cia, aby wzajemne przesunig¢cia stykajacych
si¢

elementéw nie przekraczaty 1 mm.

Zaleca si¢ pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas pasowania
stykajacych sie

elementow (dotyczy szczegélnie stykéw montazowych). Diugo$¢ nie pospawana winna
wynosic¢

po 600 mm z kazdej strony styku montazowego dla spoin tagczacych $rodnik dzwigara
gtéwnego

z pasem dolnym i pasem gérnym lub z blachg poktadu, oraz 300 mm dla potaczen zeber
jezdni

1 zeber $rodnika. Spoiny te powinny by¢ nast¢pnie wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, po
wykonaniu polgczen $rodnika i paséw stykajacych si¢ elementow.

Dopuszczalne zalamanie przy spoinie czolowej

Dopuszczalne zalamanie przy spoinie czotowej powinno by¢ nie wigksze niz 2 mm strzatki
odchylenia po przytozeniu liniatu o dtugosci 1m.

Usuwanie przekroczonych odchylek

Przekroczenie odchytek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez
Przedstawiciela Zamawiajacego czy przekroczone odchyltki wptywajg na bezpieczenstwo,
uzytkowanie lub wyglad, Przedstawiciela Zamawiajacego podejmuje decyzj¢ o ich
pozostawieniu

wzglednie usuwaniu.

Przekroczenie dopuszczalnych odchytek (ilosciowe lub jako$ciowe) stanowi jednocze$nie
podstawe do obnizenia uméwionej ceny za wykonang konstrukcje, niezaleznie od usunigcia
wad.

18

Wykaz odchytek, ocena bezpieczenstwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Przedstawiciela
Zamawiajacego stanowia cze¢$¢ dokumentacji odbioru.

Czyszczenie powierzchni i brzegéw

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadza
odbidr elementéw w zakresie usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajacych 1 brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/510050, PN-87/M-
04251, PN-76/M-69774.

5.9.2. Skladanie konstrukcji

Spawanie

Spawanie elementow konstrukcji nalezy wykonac zgodnie z zaakceptowanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego projektem technologii spawania zawartym w programie
wytwarzania danej konstrukcji.

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzac jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajacym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca si¢
sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie prébnych ztaczy
elektrodami

stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegdlnie dotyczy elektrod
zasadowych).
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Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyklej wytrzymatos$ci
powinna

by¢ wyzsza niz 00C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +50C.
Niedopuszczalne

jestspawanie podczas opadéw atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk
roboczych i ztgczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢
wzgledna powietrza wigksza niz 80%, mzawka, wiatry o predkosci wigkszej niz 5 m/sek,
temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne
srodki

gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej jakosci. Powierzchnie tagczonych elementéw na
szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy przed spawaniem oczysci¢ ze
zgorzeliny, rdzy, farby, ttuszczu 1 innych zanieczyszczen do czystego metalu.

Ukosowanie brzegdéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajac zgorzeling 1 nieré6wnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia (np
przez

zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka.

Dopuszczalna wielko$¢ podtopienia lub wklesniecia grani w podspoinie przyjmowac¢ wg PN-
85/M-69775 wg klasy wadliwosci W1 dla ztaczy specjalnej jakosci 1 W2 dla ztagczy normalne;j
jakosci.

19

Obrdbke spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac¢ inng obrobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3 % tej grubosci.

Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (przygotowanie brzegéw, rowkow do
spawania)

nalezy wykona¢ wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN- 90/M-69016,
PN-

65/M-69017, PN-88/M-69018.

Do wykonywania polaczen spawanych mozna uzywa¢ wylacznie materialéw spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiaty te powinny mie¢ zaswiadczenie

o jakosci. Do wykonania spoin sczepnych nalezy stosowac spoiwa w gatunku takim samym
jak na

warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypetniajace.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikéw powinny
by¢

zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i zaleceniami producentéw. Suszenie elektrod
1 topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na powierzchni
otuliny

elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatow Swiadczy o dlugotrwatym przetrzymywaniu
elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze
sktadnikami

otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia si¢ elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest
bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametréw spawania, przy czym wahania nat¢zenia i napigcia pradu podczas
spawania nie mogg przekracza¢ 10%.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.
Niedopuszczalne sg rysy lub pgknigcia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.
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Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych
lub

zaklesnie¢. W spoinach nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekraczad
15%

grubosci spawanych elementow.

Wady spoin pachwinowych i czotowych wykrywalne przez ogledziny spoin 1 makroskopowe
nieniszczgce badania okresla si¢ wg PN-75/M-69703.

Wymaga si¢ zachowania klasy wadliwosci nie wyzszej niz W2 wg PN-85/M69775.

Spoiny lub ich cz¢$ci ocenione w wyniku badan jako nie odpowiadajace wymaganiom nalezy
usuna¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych
20

naprezen. Powtérnie wykonane spoiny w miejscu usuni¢tych nalezy podda¢ ponownemu
badaniu

w petnym zakresie tacznie z przeswietleniem.

Przygotowanie brzegéw i powierzchni elementow do spawania.

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujace
powierzchnie

cigcia wg PN-76/M-69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy glebokim przetopie
materiatu rodzimego nie wigksze niz dla klasy 3-3-3-3. Powierzchnie przylegajace.
Powierzchnie pracujace na docisk powinny by¢ obrobione. Wspdtczynnik chropowatosci Ra
tych

powierzchni wg PN-87/M-04251 nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 um.

Konstrukcja powinna by¢ podzielona na zespoty spawalnicze, ktérych wymiary ograniczajg
mozliwosci transportu oraz przestrzehn dostg¢pna na budowie do zamontowania danego
elementu.

Nalezy dazy¢, by jak najwigksza czgs¢ spoin byta wykonana automatycznie, a zwlaszcza
spoiny

taczace pasy ze Srodnikiem.

Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.

Wytwoérca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacj¢ badan w postaci radiograméw

1 protokotéw 1 przekazac ja Przedstawiciel Zamawiajacego podczas odbioru ostatecznego
konstrukcji.

Usuwanie odksztalcen konstrukcji po spawaniu

Kazdy z segmentéw konstrukcji po wykonaniu spawania podlega doktadnej kontroli pod
wzgledem zgodnosci ksztaltu geometrycznego z Dokumentacjg Projektowg. Wszelkie
odchytki

wieksze od dopuszczalnych muszg by¢ usunigte. Projekt opisujacy zakres Robdt 1 sposoby
technologiczne prostowania musi zosta¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Operacja usuwania odksztatcen spawalniczych odbywac si¢ powinna w obecnosci
Przedstawiciela

Zamawiajacego z przestrzeganiem zalecen PN-89/S-10050.

Wystapienie pekni¢¢ czy innych uszkodzen w elemencie w trakcie usuwania lub po usuni¢ciu
odksztatcen spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.
Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysylka

Elementy konstrukcji musza by¢ przed wysytka zabezpieczone wedlug SST. Wykonanie
czynnosci

zwigzanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powtok
ochronnych

powinno by¢ przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.
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5.9.3. Odbior konstrukcji u Wytworcy

21

Po wykonaniu montazu probnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Przedstawiciel
Zamawiajacego dokonuje odbioru konstrukcji zgodnie z PN-89/S-10050 pkt 2.8. Odbior
polega na

komisyjnych ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan
przewidzianych

w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierajacej, ktorej sktad ustala
Przedstawiciel

Zamawiajacego, powinien uczestniczy¢ przedstawiciel przedsigbiorstwa montujgcego.
Wytworca

powinien przedstawi¢ komisji:

- Dokumentacje¢ Projektowg i rysunki warsztatowe;

- dziennik wytwarzania;

- atesty uzytych materialow;

- $wiadectwa kontroli laboratoryjnej;

- protok6ty odbioréw czesciowych;

- protokot z probnego montazu, a jesli probny montaz nie byt przewidywany, protokét z
pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji;

- inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania.

5.10. Montaz konstrukcji na miejscu budowy

Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji

1 udostepnienie go Wytworcy, by mégt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usung¢
ewentualne uszkodzenia powstale w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy
uktadac

zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos$¢ poszczegdlnych faz
montazu.

Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac si¢ z gruntem lub wodg i dlatego nalezy ja
uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych).
Sposéb

uktadania konstrukcji powinien zapewnic: - jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnos¢;

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych; - dobrg widoczno$¢ oznakowania
elementow sktadowych;

- zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych, §niegu, zanieczyszczen itp.

W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki byly sktadowane w pozycji
poziomej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej
pozycji niz pozioma lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane s3
obliczenia sprawdzajace stateczno$¢ i wytrzymatosc.

Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich polozenia

22

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposOb gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy
dzwigéw

musza by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa

(prébne uniesienie na wysoko$¢ 20 cm, brak przeszkdéd na drodze transportu, przeszkolona
1 odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstale w czasie transportu wewngtrznego muszg by¢
ocenione
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przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony
nowym

na koszt wykonawcy Robot.

Przy montazu zawiesi na konstrukcji nalezy uwzgledni¢ schemat pracy elementu w
konstrukciji,

jezeli na czas montazu schemat statyczny ulega zmianie, mozliwe jest uszkodzenie elementu
konstrukcyjnego, mozliwo$¢ zaczepienia zawiesi w danym uktadzie nalezy zweryfikowac
obliczeniowo i uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Nie zaktada si¢ dodatkowych zabezpieczen po montazu. Montaz nalezy wykonywac¢ w sposéb
nienaruszajacy wczesniej wykonanych zabezpieczen.

Montaz i rusztowania montazowe

W projekcie zatozono montaz pojedynczych dzwigaréw.

Ewentualne rusztowania do montazu powinny by¢ zaprojektowane i obliczone na sity
wynikajace

z projektu montazu konstrukcji ustroju niosgcego. Zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego i nie moze by¢ bez ich zgody zmieniany.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
w rozstawie szeregéw pali lub jarzm £5 % rozstawu, w wychyleniu jarzm rusztowan z
ptaszczyzny

pionowej +5 % wysokosci jarzm, lecz nie wigcej niz 5 cm, w rozstawie poprzecznic i
podtuznic

pomostu +5 cm.

5.11. Przygotowanie warsztatowe — dodatkowe uwagi ogdlne

- przed rozpoczeciem produkcji nalezy wykona¢ dokumentacj¢ warsztatowg oraz projekt
montazu konstrukcji stalowej uwzgledniajacy mozliwosci transportu oraz wbudowania na
terenie inwestycji elementu

- przed rozpoczgciem produkcji nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na placu budowys;
- nalezy starannie wykonywac potaczenia spawane, a przed ich wykonaniem odpowiednio
fazowac krawedzie taczonych elementéw;

- tam gdzie jest to mozliwe, nalezy stosowac spoiny wgtebne;
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- miejsca spawOw nalezy zeszlifowac¢ i wyréwnac z sgsiadujgcymi powierzchniami;

- tam gdzie jest to mozliwe, nalezy zmniejszac i1 ujednolica¢ wymiary wystajacych krawedzi;
- przed malowaniem nalezy oczys$ci¢ powierzchnie stalowe z rdzy, zgorzeliny,
zanieczyszczen ttustych i cial obcych;

- zachowac 1 stopien czystosci stali, w razie potrzeby usung¢ nalot rdzy i wszelkie
zanieczyszczenia technikg piaskowania;

- malowanie elementéw wykona¢ zgodnie z przewidziang technologia;

- gotowe elementy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki
lakiernicze;j.

5.12. Montaz — dodatkowe uwagi ogdlne

- przed ostatecznym montazem nalezy ustawi¢ elementy konstrukcji zachowujac pion

1 poziom, bez jakichkolwiek odchylen i defektéw wplywajacych niekorzystnie na wyglad lub
funkcjonowanie;

- nastepnie nalezy potaczy¢ trwale konstrukcje stalowg z konstrukcja budynku stosujac
kotwy, ptytki montazowe, katowniki, wieszaki itp.;

- potaczenia Srubowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

i obowigzujacymi normami;

- nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne w miejscach potaczen;
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- drobne prace malarskie nalezy wykonac¢ stosujac farbe¢ nawierzchniowa zgodng chemicznie
z wczesniej zastosowang farbg.

5.13. Konstrukcje wsporcze

Obiekt wyposazony jest w roznorakie konstrukcje wsporcze z profili stalowych pod
urzadzenia

1 instalacje.

Nalezy wykona¢ dodatkowo:

- Drobne konstrukcje wsporcze wystepujace lokalnie w przestrzeni migdzystropowej oraz
konstrukcje wsporcze i usztywniajace elementéw i wyposazenia wnetrz, zgodnie z
Dokumentacja

Projektowa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01.00

6.2. Kontrola jakosci Robot.

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

24

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz w zakresie
zgodnosci z Rysunkami Detali, czyli zgodnos$ci formy, ksztattéw, krzywizn itp.;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

Kontrole jako$ci Robét nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach:

- w Wytworni;

- na budowie.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie Robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.3. Kontrola jakosci Robét w trakcie montazu

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na mocowanie elementéw weztowych, mocowanie do
betonu

w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi elementu zelbetowego, mocowanie elementéw

w ztozonych weztach w ktorych elementy dochodza w kilku ptaszczyznach. Wszystkie
elementy

posiadajace styk z ptaszczyzng betonu winny zosta¢ od niego oddzielone przektadka
neoprenowsa

grubosci 5 mm i wielko$ci 0 minimum 1 cm wigkszej, w kazdg ze stron elementu, od
elementu

stalowego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.01.00

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru Rob6t jest 1 tona (1t) wyrobu gotowego

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00

8.2 Odbior robét ulegajacych zakryciu

Cze$¢ Robot nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu (jak ocieplanie elewacji, zabudowanie podkonstrukcji
stalowe]

oktadzing, itp.).

Odbiér Robot konstrukeji stalowych winien nastapi¢ przed ich zakryciem termoizolacja lub
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innymi

elementami wykonczenia. Wykonanie Robét nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego, a ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku
Budowy.

8.3. Cze¢sciowy odbidér Robét

25

Harmonogramy odbioréw cz¢sciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu

si¢ z programem wytwarzania konstrukcji i programem montazu. Harmonogramy stanowig
integralng czes$¢ akceptacji programdw. Sposoéb i1 zakres odbioréw czesciowych opisane sg w
pkt

5. niniejszej SST.

8.4. Dodatkowe zasady odbioru ostatecznego Robét

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg;

- protokoty z dokonanych pomiaréw, w tym pomiarOw spawow.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne zasady podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00

9.2 Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong faktyczng ilo§¢ wykonanych robét.

Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkoéw przetargowych.

Cena 1t wyrobu stalowego obejmuje:

- wykonanie niezbe¢dnej dokumentacji projektowej tj.: dokumentacja warsztatowa
konstrukcji stalowej, projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, projekt
montazu konstrukcji stalowej, projekty warsztatowe konstrukcji pomocniczych pod
okladziny,

sufity podwieszane.

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- badanie materialéw; wytworzenie konstrukcji zgodnie z wymaganiami PN oraz PZJ;
prowadzenie badan spawalniczych, zapewnienie i montaz tacznikéw;

- odbidr konstrukcji w wytwoérni i transport na budowe; wykonanie niezbednych rusztowan
1 urzadzen pomocniczych, zapewnienie bezpieczenstwa osob, ktére moga si¢ znalez¢

w obrebie prac montazowych oraz usuni¢cie ewentualnych uszkodzen zabezpieczenia
antykorozyjnego.

- transport materialéw niezb¢dnych do wykonania Rob6t;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprze¢tu mechanicznego;

- praca sprz¢tu mechanicznego;

- przygotowanie 1 sprawdzenie miejsca montazu;

26

- wykonanie podktadéw wyréwnawczych, dociskowych, elastycznych, dylatacyjnych,
izolujacych, itp.;

- warsztatowa realizacja elementu wraz ze spawaniem, szlifowaniem, itp.;

- oczyszczenie elementéw stalowych;

- ocynkowanie gotowych wyrobow;

- malowanie proszkowe gotowych wyrobow;

- transport elementéw wykonanych warsztatowo wraz z opakowaniem i ochrong przed
zniszczeniem;

- wykonanie niezbe¢dnych konstrukcji pomocniczych, rusztowan, pomostow roboczych,
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ekranéw ochronnych,
- wiercenie oraz wprowadzanie lub wklejanie kotkéw i1 innych elementéw mocujacych do
podioza (Sciany);
- montaz gotowych elementow;
- wykonczenie koncowe;
- powtdrne opakowanie i ochrona do czasu ostatecznych odbioréw.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03207 :2002
profilowanych na zimno
PN-B-06200 :2002
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
PN-EN 729-2 :1997
jakosci w spawalnictwie.
PN-B-06200 :2002
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z
ksztattownikow i blach

Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne
wymagania dotyczace
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-32250
6. BN-80/6775-
03/04

7. PN-B-04300
8. PN-B-04481
9. PN-B-06250
10. PN-B-06714-12

11. PN-B-06714-13
12. PN-B-06714-15
13. PN-B-06714-16
14. PN-B-06714-18
15. PN-B-06714-19
16. PN-B-06714-26
17. PN-B-06714-28
18. PN-B-06714-37
19. PN-B-06714-39
20. PN-B-11111
21. PN-B-11112
22. PN-B-11113
23. PN-B-23004
24. PN-B-32250

1. PN-B-
11111:1996

2. PN-B-
11112:1996

3. PN-B-
11113:1996

4.PN-B-
11115:1998

Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnos$ci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki
metoda bromowa

Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczanie  rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych
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5. PN-C- Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
04024:1991 transport
6. PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
96170:1965
7. PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
96173:1974 drogowych
8. PN-S- Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
04001:1967 1 nawierzchni bitumicznych
9. PN-S- Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
96504:1961
10. PN-S- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
96025:2000 Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i
tatg
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
03/01 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
i badania
9. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
03/04 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwickszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia 1 modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt
48, IBDiM, Warszawa, 1995

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Instrukcje i certyfikaty producenta

186



