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1.0 WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu:  

„REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA I STOLARKI OKIENNEJ W ZAMKU 

JOANNITÓW W SKARSZEWACH”. 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z częścią architektoniczną remontu konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia 

i stolarki okiennej w Zamku Joannitów w Skarszewach, tj. wymianą stolarki okiennej w całym 

obiekcie, wykonaniem termomodernizacji stropu nad ostatnią kondygnacją ocieploną w 

budynku, dokonaniem niezbędnych napraw lukarn, kominów i elementów dachu, wymianą 

pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, orynnowania, montażem instalacji odgromowej oraz 

zabezpieczeń dojść technicznych na dachu, tj. montażem stopni, ław kominiarskich oraz stałych 

uchwytów dla lin bezpieczeństwa. Niniejsza specyfikacja techniczna uwzględnia również prace z 

branży konstrukcyjnej oraz instalacyjnej, tj. wymianę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych 

oraz wymianę instalacji elektrycznej odgromowej. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres robót objętych ST: 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 

powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 

 

OST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

ST 00 

Roboty budowlane CPV 45000000-7 

SST 001 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 

specjalistyczne  

Roboty ziemne CPV 45111000-8 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45421000-4 

Roboty izolacyjne CPV 43320000-6 

Roboty tynkarskie CPV 45410000-4 

Roboty malarskie CPV 45442100-8 

Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3 

Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45262100-2 

Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej CPV 4512350-4 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w OST 

wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 

wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 

pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach 

umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 

ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
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formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań 

i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robót. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej 

architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 

podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu. 

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione 

jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 

osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych 

osób. 

Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 
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Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje 

Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych 

rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 

obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 
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Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 

Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację 

projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – 

Odbiór Robót. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz 

z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz 

wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby(ób). 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 

Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 

nachyleniu 1:0,25; 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby. 

Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych 

w zakresie zmian CPV. 
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do 

zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty 

zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 

28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 

zmian CPV.  

 

 2.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze specyfikacjami 

technicznymi (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną i wymaganiami 

indywidualnymi stosowanego systemu i technologii.  

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, dokumentacją 

projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem 

robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 

dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, 

wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i 

wynajmowane pomieszczenia. 

Zgodność robót z dokumentacją 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne ST. 

Dane określone w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to 

na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

2.1. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie przewidzianym umową następujące dokumenty: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy 

robót), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie media 

niezbędne do wykonania robót. W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaże punkt poboru 

wody i energii elektrycznej oraz sposób rozliczania. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu Inwestorowi. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
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Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami, a także musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia 

budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 

powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 

całości obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej 

lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 

musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Utylizacja ewentualnych 

materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
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Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, 

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach 

uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez 

personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar 

wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kosztorysowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 

3.1. Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego 

źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z 

jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inwestora i jest 
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zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 

materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 

stanu. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Proponowane materiały 

zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno-użytkowymi nie gorszymi od 

materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany jest na życzenie Inspektora Nadzoru 

przedstawić specyfikację techniczną materiałów zamiennych popartą wynikami badań niezależnych 

certyfikowanych laboratoriów technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane 

w dokumentacji projektowej i SST należy traktować jako standardy określające wymagania 

jakościowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta. 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustaleń w 

wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca 

dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może 

być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 

dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych 

sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 

sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
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3.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

4.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje wszystkie niezbędne dokumenty wymagane 

przepisami do prowadzenia robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z 

umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną (jeśli taka 

jest niezbędna) przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 

robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

5.1. Program zapewniania jakości  

Na życzenie Inwestora Wykonawca ma obowiązek opracowania i przedstawienia do zaakceptowania 

przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:              

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,   
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.  

5.2. Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, odbiorze wykonania robót zgodnie z PB i PW 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

5.3. Pobieranie próbek  

W miarę potrzeby, próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

5.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie 

budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru.  

5.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. Inspektor 

Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
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takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

5.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. W 

przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

5.8. Dokumenty budowy  

Dokumenty laboratoryjne Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru. Pozostałe dokumenty 

budowy Do dokumentów budowy zalicza się także:  

- protokół przekazania placu budowy,                        

- harmonogram budowy,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji,  

- korespondencja na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 

 

6. OBMIAR ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia i obmiar powykonawczy nie 

będzie wymagany.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  

- odbiorowi robót zanikających,  

- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  

- odbiorowi po upływie rękojmi,  

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
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zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

7.3. Odbiór częściowy  

Inwestor nie przewiduje odbiorów i płatności częściowych.  

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę zgłoszeniem o zakończeniu robót dostarczonym Inwestorowi na 

piśmie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 

robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych. W przypadkach nie 

wykonania wyznaczonych robót, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

7.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego.  

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: - Protokoły odbioru 

robót ulegających zakryciu i zanikających, - Recepty i ustalenia technologiczne, Oświadczenia osób 

funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym - protokoły prób, badań i sprawdzeń, - 

Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń eksploatacyjnych, - 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), - Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości 

(PZJ), - Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, - geodezyjny pomiar powykonawczy W 

przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę 

do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

8.1. Ustalenia ogólne  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa 

pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
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wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. Cena obejmuje:  

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 

OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie.  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych  - Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. - Ustawa z dnia 

21 marca 1985r. o drogach publicznych. - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym. 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 

r. – Prawo ochrony środowiska. - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach 

chemicznych.  

9.2. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia.  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
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9.3. Pozostałe dokumenty  

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. - „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

Dział: 

 45000000-7 Roboty budowlane 

Klasa i kategoria robót: 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 

specjalistyczne CPV 45260000-7 

Roboty w zakresie  roboty ziemne CPV 45111000-8 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45421000-4 

Roboty izolacyjne CPV 43320000-6 

Roboty tynkarskie CPV 45410000-4 

Roboty malarskie CPV 45442100-8 

Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3 

Roboty przy wznoszeniu rusztowań CPV 45262100-2 

Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej CPV 4512350-4 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.0. WSTĘP 

1.1 Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z częścią architektoniczną remontu konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia i 

stolarki okiennej w Zamku Joannitów w Skarszewach, tj. wymianą stolarki okiennej w całym 

obiekcie, wykonaniem termomodernizacji stropu nad ostatnią kondygnacją ocieploną w 

budynku, dokonaniem niezbędnych napraw lukarn, kominów i elementów dachu, wymianą 

pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, orynnowania, montażem instalacji elektrycznej 

odgromowej oraz zabezpieczeń dojść technicznych na dachu, tj. montażem stopni, ław 

kominiarskich oraz stałych uchwytów dla lin bezpieczeństwa. Niniejsza specyfikacja techniczna 

uwzględnia również prace z branży konstrukcyjnej oraz instalacyjnej, tj. wymianę uszkodzonych 

elementów konstrukcyjnych oraz wymianę instalacji elektrycznej odgromowej. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót określonych w dokumentacji projektowej. Odstępstwa od wymagań 

podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych SST: 

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują:  

a) wymianę stolarki okiennej - wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót w zakresie 

demontażu istniejącej stolarki okiennej oraz wszystkich prac demontażowych powiązanych, których 

wykonanie jest niezbędne przed przystąpieniem do montażu nowej stolarki; montaż i regulacja nowej 

stolarki, wykonanie obróbek blacharskich.  

b) termoizolację stropu - wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót w zakresie wykonania 

termoizolacji stropu nad ostatnią kondygnacją ocieploną budynku.  

c) remont konstrukcji dachu, naprawy lukarn, kominów i innych elementów, wymiana pokrycia 

dachowego - wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszystkich niezbędnych robót w zakresie 

prac remontowych i naprawczych w obrębie konstrukcji dachowej, lukarn, kominów 

d) wykonanie obróbek blacharskich oraz orynnowania - wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie wszystkich obróbek blacharskich w obrębie dachu, lukarn, obróbki blacharskie związane z 

wymianą okien, wymiana rynien i rur spustowych oraz wszystkie prace powiązane. 

e) wymiana pokrycia dachowego - wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót w zakresie 

demontażu istniejącego i montażu nowego pokrycia dachowego. 

f) montaż elementów wyposażenia dachowego - wszystkie czynności umożliwiające montaż 

elementów wyposażenia dachu i wykonanie i zabezpieczenie wszystkich niezbędnych dojść 

technicznych, tj. montaż barier przeciwśniegowych, stopni i ław kominiarskich oraz zabezpieczeń w 

postaci stałych uchwytów dla lin bezpieczeństwa. 

g) wykonanie instalacji elektrycznej odgromowej - wszystkie czynności umożliwiające demontaż 

istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej odgromowej. 
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1.4 Zakres robót 

a) wymiana stolarki okiennej 

1. Wykonanie przez Wykonawcę szczegółowych pomiarów stolarki budowlanej, które będą 

podstawą do jej zamówienia i wymiany, po uprzednim uzgodnieniu terminu z najemcą. 

2. Dostarczenie okien jako gotowego produktu na miejsce montażu. Dostarczenie wszystkich 

niezbędnych materiałów i narzędzi na miejsce montażu. 

3. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnątrz, jak i na zewnątrz 

lokalu. Demontaż stolarki budowlanej w sposób nie powodujący nadmiernego zniszczenia 

wykładzin ściennych i innych materiałów.  

4. Profesjonalne osadzenie okien. Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonanie 

niezbędnych obróbek, uzupełnienie pasów tynków na ościeżach, naprawy i uzupełnienia 

ewentualnych uszkodzeń powstałych w elewacji, pomalowanie wnęk wewnątrz pomieszczeń 

farbą emulsyjną, kolor identyczny jak istniejący. Regulacja stolarki.  

5. Wykonanie wszelkich niezbędnych napraw i uzupełnień uszkodzeń wynikłych z prowadzenia 

robót budowlanych. Wytynkowanie i odmalowanie miejsc w obrębie prowadzenia robót celem 

doprowadzenia pomieszczeń do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

6. Usunięcie zdemontowanej stolarki budowlanej i gruzu z miejsca montażu na wysypisko lub do 

miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiającego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie 

wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamówienia. 

7. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie 

prowadzonych prac. 

8. Uzyskanie na piśmie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i z zakresem. 

 

Uwagi:  

Zamawiający dostarcza wykonawcy: dokumentację projektową, rysunkową i opisową.   

Typ i rodzaj okien Wykonawca wykona według dostarczonego przez Zamawiającego wykazu oraz 

własnych pomiarów, z uwzględnieniem wytycznych przedstawionych w zatwierdzonym Decyzją 

nr ZN.5142.1227.2019.JT Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projekcie 

budowlanym oraz przepisów dotyczących oświetlenia i nasłonecznienia zawartych w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 1065 z 2019 r. §57 ust. 1 i 2 z 

późniejszymi zmianami).  

 

b) termoizolacja stropu nad ostatnią kondygnacją ocieploną budynku 

1. Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania termoizolacji na miejsce 

prowadzenia robót i składowanie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. 

2. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu.  

3. Profesjonalny demontaż istniejących warstw wykończeniowych i izolacji stropu poddasza 

nieużytkowego przeznaczonych do usunięcia zgodnie z projektem budowlanym. Oczyszczenie i 

przygotowanie podłoża zgodnie ze sztuką budowlaną. Na odpowiednio przygotowane podłoże 

ułożenie warstw nowej wełny mineralnej. Ułożenie wierzchniej warstwy stropu w postaci płyt 

OSB -  zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej.  

4. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie 

prowadzonych prac. 
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5. Wykonanie wszelkich niezbędnych napraw i uzupełnień uszkodzeń wynikłych z prowadzenia 

robót budowlanych. Wytynkowanie i odmalowanie miejsc w obrębie prowadzenia robót celem 

doprowadzenia pomieszczeń do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

6. Usunięcie gruzu i pozostałości po prowadzeniu robót z miejsca montażu na wysypisko lub do 

miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiającego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie 

wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamówienia. 

7. Uzyskanie na piśmie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i z zakresem. 

 

c) remont konstrukcji dachu, naprawy lukarn, kominów i innych elementów 

1. Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych, 

naprawczych i wymiany pokrycia na miejsce prowadzenia robót i składowanie ich w 

wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. 

2. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu.  

3. Profesjonalny demontaż istniejącej instalacji odgromowej (przewody odprowadzające, zwody 

poziome, złącza kryzowe, uchwyty). Demontaż istniejącej instalacji odgromowej wykonywany 

będzie bez odzysku elementów.  Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki 

długości pozwalającej na zniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu 

należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) 

miejsce z składowania.  

4. Profesjonalny demontaż istniejących warstw wykończeniowych dachu, obróbek blacharskich w 

obrębie dachu i jego elementów (lukarn, kominów, itp.) Demontaż elementów istniejącego 

systemu odwadniającego (rynny, mocowania, rury spustowe). 

5. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcji oraz deskowania po zdjęciu warstw 

wykończeniowych. Wymiana wszystkich elementów konstrukcji i deskowania wskazanych w 

dokumentacji projektowej, a także dokonanie niezbędnych wymian i napraw elementów 

uwidocznionych po zdjęciu wierzchnich warstw pokrycia dachowego i dokonaniu oceny ich stanu 

technicznego, a nieuwzględnionych w projekcie. Oczyszczenie i przygotowanie podłoża zgodnie 

ze sztuką budowlaną. Zabezpieczenie elementów drewnianych konstrukcji i deskowania 

preparatami o odporności ogniowej oraz środkami powłokowymi grzybobójczymi i 

owadobójczymi – wg dokumentacji projektowej. Przygotowanie podłoża do położenia warstw 

wykończeniowych. Na odpowiednio przygotowane podłoże ułożenie warstw nowej papy, 

zamocowanie kontrłat i łat, ułożenie nowego pokrycia dachowego – dachówki ceramicznej oraz 

wszystkich elementów wykończeniowych. 

6. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie 

prowadzonych prac. 

7. Wykonanie wszelkich niezbędnych napraw i uzupełnień uszkodzeń wynikłych z prowadzenia 

robót budowlanych. Wytynkowanie i odmalowanie miejsc w obrębie prowadzenia robót celem 

doprowadzenia pomieszczeń do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

8. Usunięcie gruzu i pozostałości po prowadzeniu robót z miejsca montażu na wysypisko lub do 

miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiającego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie 

wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamówienia. 

9. Uzyskanie na piśmie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i z zakresem. 
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d) wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania 

1. Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania obróbek i systemu 

odwadniającego na dachu na miejsce prowadzenia robót i składowanie ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego miejscu. 

2. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu.  

3. Profesjonalne, zgodne z kolejnością technologiczną, wykonanie wszystkich niezbędnych obróbek 

blacharskich na odpowiednio przygotowanym podłożu w obrębie dachu i jego elementów – 

lukarn, kominów itp. Wykonanie pokrycia z blachy na ścianach lukarn. Zainstalowanie elementów 

montażowych systemu odwadniającego. Sprzątnięcie i uporządkowanie miejsca prowadzenia 

robót po zakończeniu prac. 

4. Wykonanie wszelkich niezbędnych napraw i uzupełnień uszkodzeń wynikłych z prowadzenia 

robót budowlanych. Przygotowanie miejsca prowadzenia robót do kolejnych etapów pracy. 

5. Usunięcie gruzu i pozostałości po prowadzeniu robót z miejsca montażu na wysypisko lub do 

miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiającego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie 

wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamówienia. 

6. Uzyskanie na piśmie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i z zakresem. 

 

e) wymiana pokrycia dachowego 

1. Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania pokrycia dachowego na miejsce 

prowadzenia robót i składowanie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. 

2. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu.  

3. Na odpowiednio przygotowane podłoże i podkonstrukcję ułożenie nowego pokrycia dachowego 

– dachówki ceramicznej oraz wszystkich elementów wykończeniowych. Dokończenie wszelkich 

robót wcześniej rozpoczętych, a zależnych od wykonania pokrycia, montaż zewnętrznych 

obróbek blacharskich. 

4. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie 

prowadzonych prac. 

5. Wykonanie wszelkich niezbędnych napraw i uzupełnień uszkodzeń wynikłych z prowadzenia 

robót budowlanych. Wytynkowanie i odmalowanie miejsc w obrębie prowadzenia robót celem 

doprowadzenia pomieszczeń do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

6. Usunięcie gruzu i pozostałości po prowadzeniu robót z miejsca montażu na wysypisko lub do 

miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiającego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie 

wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamówienia. 

7. Uzyskanie na piśmie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i z zakresem. 

 

f) mocowanie wyposażenia dachowego 

1. Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania dojść technicznych i ich 

zabezpieczeń na miejsce prowadzenia robót i składowanie ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego miejscu. 

2. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu.  

3. Montaż wyposażenia dachowego w postaci barier przeciwśniegowych, stopni i ław 

kominiarskich, montaż zabezpieczeń w postaci stałych uchwytów dla lin bezpieczeństwa.  

4. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie 

prowadzonych prac. 
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5. Wykonanie wszelkich niezbędnych napraw i uzupełnień uszkodzeń wynikłych z prowadzenia 

robót budowlanych. Wytynkowanie i odmalowanie miejsc w obrębie prowadzenia robót celem 

doprowadzenia pomieszczeń do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

6. Usunięcie gruzu i pozostałości po prowadzeniu robót z miejsca montażu na wysypisko lub do 

miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiającego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie 

wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamówienia. 

7. Uzyskanie na piśmie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i z zakresem. 

 

g) wykonanie instalacji elektrycznej odgromowej 

1. Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej 

odgromowej na miejsce prowadzenia robót i składowanie ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego miejscu. 

2. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu.  

3. Po demontażu istniejącej instalacji odgromowej wykonanie odkrywki i prób pomiarowych 

istniejącego uziomu poziomego. W przypadku napotkania uziomu poziomego i pozytywnych 

wyników pomiarowych – pozostawienie istniejącego uziomu pionowego. W przypadku braku 

uziomu poziomego – demontaż istniejącego uziomu pionowego. Wykonanie instalacji – zwodów 

poziomych, zwodów pionowych, masztów odgromowych (iglic), przewodów odprowadzających, 

złącz kablowych, uziomu pionowego (jeśli konieczny) – oraz podłączenie do instalacji wszelkich 

elementów metalowych budynku, zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. Dokonanie 

pomiarów uziemienia i dostosowanie ilości uziomu pionowego w celu otrzymania wymaganej 

wartości uziemienia – zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie połączeń wyrównawczych 

– zgodnie z dokumentacją projektową.  

4. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie 

prowadzonych prac. 

5. Wykonanie wszelkich niezbędnych napraw i uzupełnień uszkodzeń wynikłych z prowadzenia 

robót budowlanych. Wytynkowanie i odmalowanie miejsc w obrębie prowadzenia robót celem 

doprowadzenia pomieszczeń do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

6. Usunięcie gruzu i pozostałości po prowadzeniu robót z miejsca montażu na wysypisko lub do 

miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiającego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie 

wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamówienia. 

7. Uzyskanie na piśmie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i z zakresem. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

2.1.1 Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste klasy min. C24 zabezpieczone przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
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Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w 

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. 

 

Wilgotność drewna 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%. 

 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości do 50 mm: 

- w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

- w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

- w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

- w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

e) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być: 

- większe niż +3 mm i –2 mm. 

f) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być: 

- większe niż +3 mm i –2 mm. 

 

2.1.2 Łączniki 

Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

Śruby 

Należy stosować: 

- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

Nakrętki: 

Należy stosować: 

- Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

- Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

Podkładki pod śruby 

Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

Łączniki: 

Należy stosować marki czy inne elementy stalowe o parametrach wyspecyfikowanych w projekcie. 
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Środki ochrony drewna. 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 

być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 

2.1.3 Zwody 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Zaleca się, 

aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od 

rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305. Jako materiały przewodzące 

stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych należy zachowywać minimalne 

odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm. Kąty ochronne nieizolowanych zwodów 

pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać 45°. 

• Bednarka – płaskownik stalowy cynkowany ogniowo o przekroju min. 100mm2 - FeZn 25x4, 

• Zwody poziome, pionowe, przewody odprowadzające – drut cynkowany ogniowo o średnicy min. 

8mm, 

• Iglica – drut stalowy cynkowany ogniowo lub miedziany o średnicy min. 16mm, 

• Złącza kontrolne – element łączeniowy stalowy cynkowany ogniowo, 

• Uziom pionowy – element służący do rozproszenia prądu przepięciowego w ziemi. Wykonany z 

drutu min. Ø16 cynkowanego ogniowo lub miedzianego. 

 

2.1.4 Wełna mineralna 

Wełna mineralna niepalna kalsa A1; λ_= 0,035 W/(m K) gr.20cm, gęstość powyżej 15 kg/m3; 

współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny 

charakteryzować się zgodnością z BN-84/6755-08, wilgotnością nie przekraczającą 2%, niepalnością 

wg PN-93/B-02862, zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C, włókna powinny być 

hydrofobizowane,  wełna powinna posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez 

producenta. 

Wełna przeznaczona do układana na stropie powinna być odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu 

lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca :  

• nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 

• nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, 

• rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), 

• zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 

• klasa reakcji na ogień, 

• deklarowany opór cieplny, 

• deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 

• wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, 

• kod oznaczenia, 

• liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.  

 

2.1.4.1. Materiały uzupełniające 

 łączniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi, 
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 inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców 

lub producentów. 

 

2.1.5 Pokrycie dachowe 

Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej powinno spełniać zapisy zawarte w dokumentacji 

projektowej zaakceptowanej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Dopuszczone rozwiązania to dachówka ceramiczna – „holenderka”, klasztorna lub „mnich-mniszka” 

(np. Wienerberger KORAMIC) w kolorze naturalnej czerwieni. W zależności od wybranego przez 

inwestora rozwiązania należy zastosować się do wymagań i specyfikacji producenta dedykowanej dla 

danego rozwiązania. 

Dla dachówki „Holenderki” (KORAMIC OVH): 

Dane techniczne 

Średnie zapotrzebowanie dachówek na 1 m²=15,90 szt./m². Minimalna długość krycia 305 mm. 

Maksymalna długość krycia 320 mm. Szerokość krycia 204 mm. Długość dachówki 382 mm. Szerokość 

dachówki 256 mm. Ciężar 2,45 kg/szt. Ilość sztuk na palecie 378 szt./ paleta. Minimalny zalecany kąt 

nachylenia połaci dachowej. Ułożenie z przesunięciem o połowę w kolejnych rzędach 25°.  

W zależności od przyjętego rozwiązania należy stosować się do rozwiązań sugerowanych przez 

producenta i dedykowane do wybranego systemu pokrycia dachowego. 

2.1.5.1 Elementy wyposażenia dachowego 

Należy zastosować elementy wyposażenia dachowego – stopnie kominiarskie i ławy kominiarskie, 

barierki przeciwśnieżne, stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa dedykowane do przyjętego systemu. 

Przy doborze rodzaju i sposobu montażu poszczególnych elementów wyposażenia należy stosować 

się do zaleceń producenta.   

2.1.5.2. Łaty dachowe 

W przypadku krycia dachów ceramicznych należy zastosować następujące ołacenia: 

■ drewniane (zalecane), o minimalnym przekroju zgodnym z dokumentacją techniczną. Łaty 

należy zaimpregnować środkiem, muszą posiadać, przynajmniej trzy ostre krawędzie (dopuszczalne 

są oflisy zwrócone w stronę okapu). Nie dopuszcza się obecności kory. 

Uwaga! Należy zwrócić uwagę, na dostosowanie łat i kontrłat do wybranego systemu. Na przydład 

dla systemy KORAMIC należy zastosować kontrłaty o wysokości min. 25 mm, a wysokości podwójnej 

konstrukcji składającej się z łat i kontrłat była nie mniejsza niż 55 mm, aby zapewnić właściwą 

wentylację. 

2.1.5.3. Deski 

Deski o gr. 25 mm mocowane jako pełne deskowanie. Wymagania dotyczące elementów 

drewnianych w punkcie 2.1.1. 

2.1.5.4. Materiały izolacyjne 

Na deskowanie należy ułożyć papę bitumiczną na osnowie z tkaniny szklanej lub włókniny 

poliestrowej. Papa stosowana do przekładek papowych nie może być łatwopalna. 

2.1.5.5 Papa asfaltowa 

Papa podkładowa (typ I), papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z 

włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 

drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa 

sztucznego.  

Wymagania podstawowe:  

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2  

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2  
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- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 700 / 500 N  

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %  

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C  

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C  

- grubość 3,4 mm ±5%  

- długość rolki 7,5 m  

- szerokość rolki 1,0 m 

2.1.5.6. Materiały do mocowań 

Do mocowania dachówek ceramicznych stosować gwoździe lub wkręty wg wskazań producenta 

materiałów pokryciowych. Gwoździe i wkręty stosowane do mocowania łat muszą być okrągłe 

(wkręty, gwoździe) lub kwadratowe (gwoździe) i posiadać płaski łeb. Zaleca się stosowanie gwoździ i 

wkrętów miedzianych, aluminiowych, względnie ocynkowanych o minimalnej długości nie mniejszej 

niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań ich długość uzależniona jest od 

indywidualnych wymagań konstrukcyjnych. Ze względu na dużą trwałość dachów ceramicznych 

należy zwrócić uwagę na konieczność dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego lub zastosowania 

nierdzewnych elementów łączących. 

2.1.5.7. Pozostałe materiały 

Do obróbek blacharskich zaleca się stosowanie blach stalowych ocynkowanych.  

2.1.6 Płyta OSB  

2.1 Wymagania ogólne w odniesieniu do wszystkich typów płyt. 
 

Nr Właściwości Metoda badania Wymagania 

1 2)3) 

Maksymalne odchyłki wymiarów: 
grubość (szlifowane) płyty i między płytami; 

grubość (nieszlifowane) płyty i między płytami; 
długość i szerokość; 

EN 324-1 
± 0.3 mm 
± 0.8 mm 

± 3.0 mm 

2 2)3) Tolerancja prostoliniowości brzegów EN 324-2 1.5 mm/m 

3 2)3) Tolerancja kąta prostego EN 324-2 2.0 mm/m 

4 2) 
Wilgotność  
OSB 1,OSB 2 

OSB 3, OSB 4 

EN 322 
od 2% do 12% 
od 5% do 12% 

5 3) 
Dopuszczalne odchylenia gęstości w odniesieniu do średniej gęstości 

wewnątrz płyty 
EN 323 ± 10% 

6 4) 
Zawartość formaldehydu - klasa 1 
(wartość perforatorowa) - klasa 2 

EN 120 
≤ 8mg / 100 g 
> 8mg / 100 g 

≤ 30mg / 100 g 

2) - Określone zastosowania płyt OSB mogą wymagać innych tolerancji. Patrz oddzielne normy.  

3) - Te wielkości obowiązują dla wilgotności, która utrzymuje się w materiale przy wilgotności względnej powietrza 65 % i temperaturze 20 oC. 
4) - Aktualnie prowadzi się badania w odniesieniu do wilgotności wzorcowej i stosownego przelicznika. 

 

 

Płyta OSB produkowana jest według normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech 

rodzajach:  

OSB/1 - płyta uniwersalna, nie przenosząca obciążeń do stosowania we wnętrzach, suchych 

warunkach. 

OSB2 - płyta ogólnego stosowania w środowisku suchym; 

OSB3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i 

wewnątrz - najpopularniejsza, najczęściej stosowana w budownictwie;  

OSB4 - płyta konstrukcyjna dla zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych i 

w podwyższonej wilgotności na zewnątrz oraz wewnątrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - 

produkowana jest wyłącznie na zamówienie;  

 

Projektowana płyta do wykończenia podłogi nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną to OSB3 gr. 22mm. 
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     Wymagania w odniesieniu do płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach wilgotnych. 

 wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia: 
 

Typ płyt: OSB 3 
Metoda 

badania 

Jednostka 

miary 

Wymagania 

Zakres grubości 

Właściwości 
6 do 
10 

>10 i 
<18 

18 do 
25 

Wytrzymałość główna na zginanie:-oś główna EN 310 N/mm2 22 20 18 

Wytrzymałość główna na zginanie:-oś boczna EN 310 N/mm2 11 10 9 

Moduł sprężystości:- oś główna EN 310 N/mm2 3500 3500 3500 

Moduł sprężystości:- oś boczna EN 310 N/mm2 1400 1400 1400 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 
płaszczyzny 

EN 319 N/mm2 0.34 0.32 0.30 

Spęcznienie na grubość-po 24h EN 317 % 15 15 15 
 

Tab. 5 wymagania dla odporności na wilgoć: 

Typ płyt: OSB 3 
Metoda 

badania 

Jednostka 

miary 

Wymagania 

Zakres grubości 

Właściwości 
6 do 
10 

>10 i 
<18 

18 do 
25 

Wytrzymałość na zginanie po teście cyklicznym- oś główna 
EN 321 + EN 

3108) 
N/mm2 9 8 7 

Opcja 17) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 
płaszczyzny, po teście cyklicznym 

EN 321EN 319 N/mm2 0.18 0.15 0.13 

Opcja 27) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 

płaszczyzny, po gotowaniu 
EN 1087-19) N/mm2 0.15 0.13 0.12 

7) - wymieniony wybór metody, należy traktować jako środek tymczasowy, aż do opracowania rozwiązania należnego do zestawu płyt 
8) - do obliczenia wytrzymałości na zginanie, po teście cyklicznym, stosuje się pomierzoną po teście cyklicznym grubość  

9) - EN 1087-1 obowiązuje po uwzględnieniu zmodyfikowanej metody w załączniku A. 
 

 

2.1.7. Stolarka okienna 

Okna powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta 

zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z 

okuciami i powłokami malarskimi. Projektuje się nową stolarkę drewnianą w formie okien 

skrzynkowych, wykonaną w standardzie konserwatorskim.  

2.1.7.1. Drewno 

Do produkcji stolarki powinna być stosowane półfabrykaty tarte odpowiadające normom 

państwowym. Proponowane drewno to sosna. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej 

powinna zawierać się w granicach 10–16%. Skrzydło zewnętrzne z drewna klejonego 

trójwarstwowego, ze szprosami drewnianymi nakładanymi, odwzorowującymi podziały okna 

historycznego. Skrzydło wewnętrzne z litego drewna, bez podziałów. Przekroje profili odwzorowujące 

stolarkę istniejącą.  

2.1.7.2. Szklenie 

Skrzydło zewnętrzne – szyba typu „float”, szklenie szybą pojedynczą gr.4 mm,  

Skrzydło wewnętrzne szklenie szybą zespoloną Thermofloat 4/18Argon/4 o przenikalności cieplnej 

U≤1.1W/m2K. 

2.1.7.3 Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny być zbliżone do okuć podanych jako 

przykładowe w dokumentacji projektowej. Zawiasy stalowe regulowane z nakładką mosiężną – 

patynowane.  
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2.1.7.4 Pozostałe elementy 

Ramki dystansowe z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnobrązowym – wg. dokumentacji 

projektowej. Nawiewniki w dolnej części ramy. Uszczelki silikonowe w kolorze ciemnobrązowym. 

2.1.7.5 Impregnaty i powłoki malarskie 

Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Doboru 

środków impregnacyjnych dokonuje producent zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 

drewna podanymi w świadectwach ITB. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej 

nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię 

Państwowego Zakładu Higieny. Środki ochrony drewna przeznaczone do zabezpieczenia powierzchni 

zewnętrznych elementów stolarki budowlanej, jak i wszystkie stosowane materiały malarskie 

zastosowane przez producenta stolarki muszą być zgodne z polskimi normami i dopuszczeniami. 

2.1.7.6 Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Parapet zewnętrzny - niezależnie od materiału, z 

jakiego jest wykonany - powinien wystawać około 3O mm poza płaszczyznę ściany, lecz nie mniej niż 

20 mm. Należy go dostatecznie mocno przymocować do ościeżnic, a miejsca połączenia uszczelnić 

silikonem. 

2.1.8 Rynny i rury spustowe 

Blacha na ścianach lukarn stalową ocynkowaną lub tytanowo cynkową gr. 0,55 mm (na papie gr. 

4mm i płytach OSB gr. 22mm) w kolorze RAL 8019. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej 

ocynkowanej. Grubość blachy wynosi 0.6 mm, warstwa warstwa ocynku  275 g/m². Rynny lutowane 

na zakład szer. 2-3 cm. Haki, złączki, obejmy dedykowane dla przyjętego rozwiązania systemowego. 

Denka rynnowe, lutowane za pomocą cyny lutownicznej na miejscu montażu. 

• Powierzchnie lutowane powinny być oczyszczone z brudu i kurzu. 

• Zakład lutowanych elementów powinien wynosić 10 - 15 mm. 

• Rynna powinna być zlutowana na całej długości połączenia. 

• Do lutowania można posłużyć się lutownicą elektryczną jak i gazową. 

• Przed nałożeniem cyny lutowniczej powierzchnie należy przygotować – odtłuścić za pomocą 

specjalnego płynu do lutowania miękkiego. 

• Do lutowania stosować o składzie L-Pb Sn 40 (Sb) lub L-Pb Sn 50 (Sb) (40/60 lub 50/50 z zawartością 

antymonu < 0,5 wagi %) wg ISO 9453. 

• Optymalna temperatura grota wynosi ~250 °C. 

• Grubość szczeliny lutowniczej po zlutowaniu blach nie powinna być grubsza od 0,5 mm. 

 

Uwaga! Rynny, rury i inne elementy systemu należy przewozić czystymi, suchymi i zadaszonymi 

środkami transportu. Nie wolno dopuścić do ich zamoknięcia podczas transportu i składowania, gdyż 

na skutek ich kontaktu z wodą może rozpocząć się pierwszy etap procesu patynowania, 

charakteryzujący się powstawaniem  białego nalotu na powierzchni materiału. 

 

2.2 Materiały pochodzące z rozbiórki 

- stolarka okienna 

- gruz betonowy i ceglany 

- skute tynki 

- ceramiczne elementy pokrycia dachowego 

- papa asfaltowa 

- odpady metalowe (obróbki blacharskie, elementy systemu odwadniającego) 

- przewody i mocowania instalacji odgromowej 
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- materiały termoizolacyjne (wełna mineralna) 

- płyty wiórowo-cementowe SUPREMA 

- inne pozostałości po prowadzeniu robót 

 

3.0 SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonywanie robót należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań 

systemowych przy użyciu sprzętu budowlanego i elektronarzędzi posiadających wszelkie aprobaty i 

dopuszczenia, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności specyficznych dla danego sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  

 

4.0. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej 

do polskich przepisów przewozowych.  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały powinny być pakowane, składowane i przewożone w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim.  

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki przystąpienia do robót:  

Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5o C. Powierzchnie ościeży 

powinny być równe, mocne, bez zarysowań. Powierzchnie w sąsiedztwie otworów należy wykańczać 

po osadzeniu wbudowywanych elementów. Wymiary wbudowywanych elementów budowlanych 

należy przed zamówieniem sprawdzić na budowie. Do wykonywania robót malarskich można 

przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i 

kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wszystkie etapy prac wykonywać 

zgodnie z prawidłową kolejnością technologiczną, sztuką budowlaną. a także z uwzględnieniem 

indywidualnych wymagań systemowych dla przyjętych rozwiązań. Bezwzględnie przestrzegać 

przepisów BHP. Harmonogram prowadzenia prac rozbiórkowych należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

 

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
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urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 

ich częstotliwości są określone w ST, aprobatach i normach. W przypadku gdy nie zostały one tam 

określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z ST.  

Stolarka okienna  

Przy odbiorze robót montażowych stolarki otworowej należy przeprowadzić następujące badania 

będące podstawą do oceny jakości tych robót : 

 – badanie konstrukcji, w której osadzone są szyby;  

– badanie okuć;  

– badanie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

– badanie jakości wykonania.  

– badanie działania wszystkich mechanizmów otwierających i zamykających  

– badanie jakości robót montażowych i ocena prawidłowości robót poprzedzających wykonanie 

montażu. 

Remont i wymiana pokrycia w obrębie dachu 

Poszczególne etapy wykonania prac dekarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 

Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola powinna obejmować 

- kontrolę elementów składowych 

- kontrolę zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych 

- sprawdzenia poprawności wykonania styków zgrzewalnych papy oraz ich szczelności 

- poprawności wywinięcia papy przy załamaniach powierzchni dachu szczególnie przy kominach 

ściankach itp. 

- kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją 

- zgodność z dokumentacją techniczną 

- sprawdzenie podłoża, zwłaszcza pod kątem jego nierówności i spadków 

- sprawdzenie materiałów (jakość) 

- badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelność pokrycia) 

Materiały przeznaczone do wykonania prac dekarskich muszą posiadać odpowiednie atesty, być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, a także zgodne z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi 

w dokumentacji projektowej. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 

udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

Rynny i rury spustowe, obróbki uszczelniające: 

- jakość przygotowania podłoży 

- jakość użytych materiałów 

- jakość wykonania rynien i rur spustowych 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

 kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową 

Instalacja odgromowa 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia 

- sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej 

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
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niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 

Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 

poniesie Wykonawca.  

6.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 

materiały posiadające certyfikat zgodności lub deklarację zgodności producenta po stwierdzeniu ich 

zgodność z warunkami podanymi w ST. Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna być 

znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z 

normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające 

atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje 

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na jego polecenie.  

 

7.0. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z ST, w jednostkach 

ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.  

 

8.0. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom, dokonywanym przez Inspektora:  

· odbiorowi robót zanikających  

· odbiorowi częściowemu, elementów robót  

· odbiorowi końcowemu, ostatecznemu  

· odbiorowi pogwarancyjnemu  

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  

8.2 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca ustnie 

Zamawiającemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę z powiadomieniem Zamawiającego.  

8.4 Odbiór pogwarancyjny  

Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego.  

8.5 Dokumenty odbioru ostatecznego 

Dokonuje go przedstawiciel Inwestora na podstawie obmiarów rzeczywistych. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować:  

1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3. protokoły odbiorów częściowych, książki obmiarów (oryginały), 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

5. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Podstawowym dokumentem 

jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

9.0. Podstawa płatności 

Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie 

pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Podstawą płatności jest ryczałt całościowy lub cena za 

jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalone dla danej pozycji na podstawie kalkulacji 

jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęte przez Inwestora w umowie. Cena 

uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w 

ST. Cena obejmuje:  

-robociznę  

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

-koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;  

-zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót 

-czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 

sanitarnych i ochrony środowiska, -uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację 

odpadów.  

10.0. Przepisy związane 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i 

Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Opisy techniczne i instrukcje producentów. 

 PN-B-13079:1997 – Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

 PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania. 

 PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
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sztucznych. Wymagania i badania 

 PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia. 

 PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania. 

 PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody 

badań 

 PN EN 12488 - Szkło w budownictwie – Wytyczne do szklenia – Systemy oszkleń i wymagania dla 

oszkleń. 

 AT-15-4954/2001- Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe typu HILTI 

 AT-15-2815/2002- Pianki poliuretanowe 

 - PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu 

 - PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego 

 - PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

 - ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

 - PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 

materiałów . 

 - PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

 - PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  

 - PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

 - PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

 - PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy 

 - Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 - Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów 

 

 

 

 

 


