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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
{TB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczefistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



SPECYFIKACJA OGOLNA
45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robét dla zadania: ,,Remont obiektu kultu religijnego - kapliczki nad rzeka Walsza,
14-520 Pieni¢zno”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi
przez OWEOB ,Promocja”.

1.4. Okres$lenia podstawowe

llekroé w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.42. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.  budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury.

1.44. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolno$ci:
a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takZe prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.47. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
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rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiadciwo$ci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z2001r. Nr5, poz. 42 z pé2n. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okre$lone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$é za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badar i prob zwiazanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednie] zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie =zostaly okreSlone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu uporzgadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdoing



do speiniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p62n. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
prakityke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilodci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukgcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzef
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspodlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.36. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOlowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem | zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopiefi scalenia robét.

1.4.38. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sig ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Paistw Czlonkowskich UE stalo sig obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwieri publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym peilnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjge i wspétrzedne
punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagiji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.



1.52. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze8¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektows:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$é robdt z dokumentacja projektowq | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentagiji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moZe wykorzystywaé biedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kidry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako§é elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spofeczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoticzeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
os6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc sie do tych wymagari, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.



Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé€, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefiajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parstwowej i
samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagar prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzefi lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania Iub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub éwiadectwa badar laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badari okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodla spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek ztdz miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz



proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagani iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba e postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkow
umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazarn Inspektora nadzoru.

Eksploatacja 2rédet materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w kiorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wilasciwo$¢é do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedq zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
péZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcey i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT



4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplynag
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrédcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakoéé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za peina obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elemen-tdw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t beda wykonywane przez Wy-konawce nie
pbZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robé6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektows, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢:
—  organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robot,
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

—  wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takZe wycigganych
wnioskéw | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaZzeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzenrh do magazynowania i zatadunku materiaiéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robét i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialdow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz roboét z czestotiwoScig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwo$ci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryinych Wykonawcy w
celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeni laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badarn.

inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badafi pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badai bgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
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procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie poZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno§¢ materiatldw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badarn
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspekior nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych bada i
pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspekior nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczerfistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla kitérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagari bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zafgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolgjnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:
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¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

o terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robdt,

s przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

s wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos§é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badafri z podaniem
kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jako$ci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-{3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalén,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacig projektowq |
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigZki obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalern Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej platno§ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badarn atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzeri technicznych,
¢) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemuy),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.

Gotowosé danej czeSci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos§€ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czg¢sciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koficowy)

84.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalenn przyjgetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlinych elementach konstrukcyjnych i wykoiczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerangji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagai przyjetych w dokumentach umowy.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace fub
zamienne),

protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

ook w
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnogci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw, certyfikaty na znak
bezpieczelistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przeloZenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiacicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie¢ w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét{koficowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg platno§ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa pfatno$ci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowad:
¢ robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e warto§é zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddwi organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czefistwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikow, barier, oznakowar.
9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéwi organizagcji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b}  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézZn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ust?wa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdZn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, I, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt przygotowawczych i rozbidérkowych dla inwestycji: ,,Remont obiektu kultu religijnego
kapliczki nad rzeka Walsza", 14-520 Pieni¢zno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetvch SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie prac przygotowawczych i rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

— przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow,

— rozebranie obrdbek blacharskich muré6w ogniowych, okapdéw, kohierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku,

— rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

— rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych,

— rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk,

— rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku,

— rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

— odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach,

— odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw,

— wywiezienie gruzu spryzmowanego wraz z utylizacja gruzu.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Dla robét wg pkt. 1.3 w czesci rozbidrki materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materialéw z rozbiérki dowolnymi §rodkami transportu.
Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych i montazu rusztowan nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.




5.2.1. Rozbidrka pokryé dachowych:

(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosié¢ lub spuszczaé
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbieraé recznie. Materiat odnie$é poza obreb budynku.
(3) Materialy posegregowac i odniesé¢ lub odwiezé na miejsce skladowania.

Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punkceie 5.

Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:

sz . 7 %
- rozbidrki dachow - m”,
- rozbidrki rynien - m.
- wywiezienie gruzu - m’.

Odbior robot

Wizystkie roboty przygotowawcze i rozbidrkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdolowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

11. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.



1.2. SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych dla inwestycji: ,,Remont obiektu kultu religijnego kapliczki nad
rzeka Walsza", 14-520 Pieni¢zno.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodza:
- ulozenie na krokwiach plyt OSB,
- mocowanie folii/membrany dachowej na pelnym deskowaniu,
- montaz kontriat na dachu,
- montaz lat pod dachowki,
- dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda smarowania
preparatami solowymi (§rodek impregnacyjno - grzybobojczy solny FOBOS M-4).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre§lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem (FOBOS M4).
Przy montazu tat i kontrlat stosuje si¢ bale iglaste nasycone kl. II wedlug nastepujacych norm
panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymalto$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdluz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhiz wiékien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek wiékien 1,5 1,5




2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K27 K33
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 do 1/4
Seki na calym przekroju 1/4 do 1/3 do 1/4
Skret wtokien do 10% do 7%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 172 1/4
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 6 mm 4 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub dhugosci

Krzywizna podhizna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

b) bokéw 5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm

Wichrowato$é 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistosé rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nier6wnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle,

odchylenia w granicach odchylek.
Nieprostopadtosé niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne dla konstrukeji chronionych przed
zawilgoceniem powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w diugosci:  do+ 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do ~1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do—1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wiegksze:
s dla fat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mm i -2 mm,
e) odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niz +3 mm i
—2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowaé:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4, Podkiadki pod s$ruby
Nalezy stosowaé:



Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z fbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z fbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Systemowe katowniki stalowe do taczenia drewna.

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny byé stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r. - FOBOS M4.

2.3. Membrana dachowa
2 4. Skladowanie materialow i konstrukcii

2.4.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegloé¢ skladowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skltadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem
czymnikéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje

Inspektora Nadzoru.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor

Nadzoru.

Odbiér materialdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inspektor Nadzoru

wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrata statecznosci.
Sposoéb skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezv prowadzié¢ zgodnie z dokumentacija techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatoéci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

5.2.2. Dopuszcza sie nastepujace odchylki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm



5.3.

- w odleglosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.

5.2.3. Elementy wiezby dachowej stykajagce sie z murem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

Belki stropowe

5.4.

5.3.1. Rozstaw 1 przekrdj belek stropowych powinny byé zgodne z dokumentacja techniczng
wykonang po odkryciu stropdw.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

5.3.3. Wymieniane belki powinny by¢ kotwione w §cianach jak belki istniejace.

5.3.4. Konce belek opartych na murze powinny byé¢ impregnowane preparatem FOBOS M4 oraz
zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

5.3.5. Czola belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej
3cm.

Deskowanie polaci dachowvch

10.

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny byé wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski ukladaé strong dordzeniowa ku dolowi i przybijaé minimum dwoma gwozdziami.
Dhigos¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykaé sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukladane na styk.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar roboét
Jednostkami obmiaru s3 m”.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.

Przepisy zwiagzane
PN-B-03150:2000/A22:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspolne
dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. .

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci zlgeznych,



1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obréobkami blacharskimi dla inwestycji: ,,Remont obiektu kultu
religijnego kapliczki nad rzeka Walsza", 14-520 Pieni¢zno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.;

—  pokrycie dachow dachowka - holenderka,

- montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekane;,

- montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekane;,

- obrobki blacharskie z blachy powlekane;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Qedlne wymagania dotvezace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Dachoéwka ceramiczna - holenderka
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.2. Y.aczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materialow pokryciowych.

2.3. Blacha powlekana plaska. rynny i rury spustowe z blachy powlekane;j.

2.3, Uchwyvty
Do mocowania rynien 1 rur spustowych stosowacé uchwyty stalowe ocynkowane.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Dostawa materialow na miejsce budowy dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Podklady pod pokrycia z dachéwek

Wymagania ogdlne:

a) réwnosc powierzchni deskowania i fat powinna byé taka, aby przeswit miedzy nia a lata
kontrolng o dlugosci 3,0 m by} nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleghlym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

¢) w podkladzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) laty do wykonania podkladu powinny mie¢ przekroj min.38x50 mm,




5.2

e) laty nalezy przybijaé¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki lat powinny znajdowaé si¢ na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy lat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,

g) laty i deski powinny spelmia¢ wymagania zawarte w SST ,,Konstrukcje drewniane”.

Krycie dachowka ceramiczna

5.3.

a) krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze byé wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do ukladania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

¢) dachéwki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdhuz
poszczegdlnych rzeddéw byl poziomy i jednoczesnie dotykal dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachéwek; odleglosé od sznura do dolnego brzegu pozostalych dachdéwek nie powinna
by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej db. rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: co pigta dachdwka w rzedzie poziomym powinna byé przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w laty od strony poddasza lub bezposrednio do lat,

e) pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.

Obrdbki blacharskie

5.4.

e  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia polaci,

e  roboty blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy powlekanej

e rynny powinny byé wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza
blachy i skladany w elementy wieloczionowe,

¢ powinny by¢ lgczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlgcza powinny byé
lutowane na caltej dhagosci,

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wigkszych niz 50 cm,

¢  spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe — z blachy jw.

6.

e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy i skladany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$é materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzgdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektows
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosei nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm,

e) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

10



7.

f) Wyniki odbioréw materialéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:

- roboty pokryweze — m® pokrytej powierzchni,

- obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbiér podloza

8.2.

e  badania podloza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,

e  sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

QOdbidr robdt pokrywezych

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgéciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Qdbidr czgéciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- podioza (deskowania i at),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokladnoéci wykonania obrdbek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

¢  badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dzienmik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoéty odbioru materiatéw 1 wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i polaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

¢  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

¢  sprawdzenie prawidlowos$ci spadkow rynien,

e  sprawdzenie szczelno$ci polgczen rur spustowych z wpustami,

Rury spustowe mogag byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci
Pokrycie z dachowki.
Placi si¢ za ustalona ilo$é m” izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrdbki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilosc ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie polgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Placi sie za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Stosowac analogicznie dot. blachy cynkowo - tytanowe;:

PN-EN 998 Pokrycia dachowe i obrobki blacharskie z blachy plaskiej

PN-EN 612 Rynny i rury spustowe.

PN-71/B-10241 Roboty pokryweze, Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania.
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14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych dla inwestycji: ,,Remont obiektu kultu religijnego
kapliczki nad rzeka Walsza", 14-520 Pieniezno.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetvch SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie tynkdéw obiektu tzn.:
- tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie,
- wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd scickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thiszeze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiarow, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane wapienne i cementowo-wapienne

e Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

e  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po
j€j przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich i sztukatorskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowacé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dhluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podiozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W s§cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehmial zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunagé przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonvwania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedhig paséw 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakoséci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktérveh wilasciwosci nie odpowiadaja
wyvmaganiom technicznvm. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robdt jest m”. Ilosé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiér robét
8.1. Odbiér podioza
Qdbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacija techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku;
- pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podloza, piléni itp.,
- trwale élady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.
9. Podstawa platnosci
Tynki.
Placi sie za ustalona ilo§¢ m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- ewentualne ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdj¢cie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.
10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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1.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.
L1.

STOLARKA

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej dla inwestycji: ,,Remont obiektu kultu religijnego kapliczki nad rzeka
Walsza", 14-520 Pieni¢zno.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowe;.
W skiad tych robdt wehodza:

- wstawienie nowych drzwi zewnetrznych

- montaz systemowego daszku nad drzwiami.

Qkreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

2.1

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

Whbudowacé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinno byé stosowane drewno klejone dla wyrobdéw gotowych,
do renowacji tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé si¢ w granicach
10-16%.

Dopuszczalne wady i1 odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponizej.

Roéznice wymiardw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dhugodci przeciwleglych elementow dolm 1 1
oécieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej I m 2
réznica dhugosci przekatnych dolm 2
przekgtnych skrzydel we wrgbie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej S0 mm 2
elementow grubo$é do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydia - 1
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2.2,

Okucia budowlane wyrobéw gotowych i poddanych renowacii

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ farba antykorozyjna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich poddanych renowacii
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy
impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami odcieznic.
2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania $rod-
kéw ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB - FOBOS M4.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zakladu Higieny.
2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych ele-
mentow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowal do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.
2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich poddanvch renowacii

2.5.

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

Farby i lakierv do malowania stolarki budowlanej poddanej renowacii

2.6.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowad:
- farby ftalowe podkladowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38.

Szklo

Do szklenia nalezy stosowaé szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
W przypadku witryn szyby klejone klasy P20.

2.7. Kity

2.8.

Do uszezelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 i listwy mocujace.
Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglos$ci nie mmiejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowaé w odrebnych opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigeciem lub utrata statecznosci.

Sposadb skladowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania remontu oscieza, do
ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami

5.2

podanymi w tabeli ponizej.
Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokos¢ zamocowar w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po?2
150+200 6 po2 po 2
powyzej 200 8 po3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
1504200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3. Skrzydla drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehié kitem syntetycznym (ftalowym).

.2. Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki

5.3

5.2.1. Osadzanie stolarki

e Dokladnoé¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla rob6t murowych wg
SST B.08.00.00.

e Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. Ofcieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

e Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetnic¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.
Wrota powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzié ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

. . , Wartoé¢ luzu i odchylek
Miejsea luzéw 3 -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydlami a _1 1
oscieznica

.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys 1 odpryskéw.
Wykonane powloki nie powinny wydzielal nieprzyjemnego zapachu i zawieraé¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.
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6. Kontrola jakoSci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostala wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg robdt jest — szt. wbudowanej stolarki w swietle o$cieznic.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstalych uszkodzen

stolarke po renowacji.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
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1.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt malarskich dla inwestycji: ,,Remont obiektu kultu religijnego kapliczki nad rzeka

Walsza", 14-520 Pienigzno.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robét malarskich:
- gruntowanie pod powloki malarskie,
- wykonanie powloki malarskiej - dwukrotne
- dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i
szafek.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mut.
2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrazowego i od-
powiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowacd:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego, silikonu i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.4.3. Farby olejne

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$é — 6-8 m*/dm’
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2.5.

- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$é — 6-10 m*/dm’

2.4.4. Farby mineralne silikatowe elewacyjne - wydajnos¢ 0,35kg/m’

Srodki gruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong
woda w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskie;j.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.5.3. Przy malowaniu farbami mineralnymi silikatowymi elewacyjnymi stosowa¢ farbe podkladowa,
gruntujgca - na bazie krzemianow,

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:
- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robédt elektrycznych,
- calkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach,
- przy malowaniu tynkdw zewnetrznych roboty prowadzi¢ przy $redniej temp. zewnetrznej
nie nizszej niz §°C.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.2,

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtlhuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej (dot. budynku i shupéw ul.
Plac Wolnosci 27).

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
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5.3.

5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podkladowe (dot. posadzki wezla c.0.).

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydows.

5.2.5 Przy malowaniu farbami silikatowymi mineralnymi powierzchnie pokrywa sie farbg
krzemianowsg, gruntujacg.

Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych i farba silikatowych mineralnych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu §rodkdw myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzia.

5.3.2. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekoéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegllne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wezesniej niz po 3 s.

Robotv malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych i silikatowych mineralnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostalych nie wezesnigj niz po 14 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki

czesciowo lub calkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

Odbiér podioza

8.1.

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach pafstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych Iub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotks lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnos$ci

Placi sie za ustalong ilosé m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzorui sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachl6wki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Pomocniczo:

DIN 18 363 2.4.1 Farba silikatowa mineralna elewacyjna
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