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1 Nawierzchnia pod kontenery sanitarne oraz chodnik z kostki betonowej
 

 

1.1 Wykonanie koryta pod nawierzchnię i chodnik
 

 

1.1 10 KNR 231-01-01-01-00
Mechaniczne wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 m² 39,778 .............. ..............

 

1.1 20 KNR 231-01-01-02-00
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 
cm m² 39,778 .............. ..............

 

1.1 30 KNR 201-02-12-01-00
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg m³ 9,945 .............. ..............

 

1.1 40 KNR 201-02-14-03-00
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 1-2 Krotność=5 m³ 9,945 .............. ..............

 
 

 

1.2 Wykonanie ław pod obrzeża 
 

 

1.2 50 KNR 231-04-01-04-00
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 25,970 .............. ..............

 

1.2 60 KNR 231-04-02-04-00
Ława pod obrzeża betonowa z oporem m³ 0,748 .............. ..............

 
 

 

1.3 Ułożenie obrzeży
 

 

1.3 70 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 25,970 .............. ..............

 
 

 

1.4 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię oraz chodniki
 

 

1.4 80 KNR 231-01-14-01-00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m² 39,778 .............. ..............

 

1.4 90 KNR 231-01-14-02-00
Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=-10 m² -39,778 .............. ..............
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1.5 Wykonanie nawierzchni oraz chodnika z kostki betonowej
 

 

1.5 100 KNR 231-05-11-03-01
Nawierzchnie z kostki betonowej typu starobruk grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - zjazdy do posesji m² 39,778 .............. ..............

 
 

 

2 Przyłącze wodociągowe
 

 

2 130 WYKOP A300-10-01-01-12
NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odkład kat 3-4 z obsypką - przyjęto  
90% robót wykonanych mechanicznie metr 19,350 .............. ..............

 

2 140 WYKOP A300-10-03-01-12
NS-Rob ziemne skarpowe ręczne na odkład kat 3-4 z obsypką - przyjęto 10% 
robót wykonanych ręcznie metr 2,150 .............. ..............

 

2 150 KNR 402-01-11-02-01
Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego fi 32 mm szt 1,000 .............. ..............

 

2 160 WKNR W218-01-09-01-00
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym fi 32 metr 21,500 .............. ..............

 

2 170 WKNR W218-01-11-01-03
Montaż trójnika PE w wykopie skarpowym fi 32 (analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

2 180 WKNR W218-01-11-01-02
Montaż kolana PE w wykopie skarpowym fi 32 (analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

2 190 WKNR W218-01-11-01-01
Połączenie rur PE fi 32 za pomocą muf w wykopie skarpowym - mufa 
skręcana z gwintem PE 32x1"GW szt 3,000 .............. ..............

 

2 200 WKNR W218-07-07-01-00
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej fi do 150 szt 1,000 .............. ..............

 

2 210 KNR 219-02-19-01-00
Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr 21,500 .............. ..............

 
 

 

3 Przyłącze kanalizacyjne
 

 

3 220 WYKOP A300-10-01-02-12
NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odkład kat 3-4 z obsypką - przyjęto 
80% wykonanych mechanicznie metr 37,600 .............. ..............

 

3 230 WYKOP A300-10-03-02-12
NS-Rob ziemne skarpowe ręczne na odkład kat 3-4 z obsypką - przyjęto 20 
robót wykonanych ręcznie metr 9,400 .............. ..............

 

3 240 WYKOP A300-10-01-02-12
NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odkład kat 3-4 z obsypką - przyjęto 
80% robót wykonanych mechanicznie metr 30,400 .............. ..............

 

3 250 WYKOP A300-10-03-02-12
NS-Rob ziemne skarpowe ręczne na odkład kat 3-4 z obsypką - przyjęto 20% 
robót wykonanych ręcznie metr 7,600 .............. ..............

 

3 260 WKNR W218-05-13-01-00
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m szt 1,000 .............. ..............

 

3 270 WKNR W218-05-13-02-00
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt -3,000 .............. ..............

 

3 280 KNNR N004-14-17-02-01
Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" fi 425 L=1,0 m z rurą teleskopową z 
pokrywą szt 1,000 .............. ..............

 

3 290 KNR 201-02-01-05-00
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km m³ 6,000 .............. ..............
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3 300 KNR 401-02-08-01-00
Podłączenie rurociągu kanalizacyjnego do studni kanalizacyjnej betonowej - 
otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 10 cm powierzchni do 
0,05 m2 szt 1,000 .............. ..............

 

3 310 WKNR W218-04-08-03-00
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym metr 47,000 .............. ..............

 

3 320 WKNR W218-04-08-02-00
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym metr 38,000 .............. ..............

 

3 330 WKNR W218-04-21-02-00
Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 
160 w wykopie skarpowym - trójnik 160x160x160 szt 1,000 .............. ..............

 

3 340 WKNR W218-04-21-02-01
Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 160 
w wykopie skarpowym szt 1,000 .............. ..............

 

3 350 WKNR W218-04-21-02-00
Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 
160 w wykopie skarpowym - redukcja 160/110 szt 2,000 .............. ..............

 

3 360 KNR 215-02-08-05-00
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 110 szt 2,000 .............. ..............

 

3 370 WKNR W218-07-06-02-00
Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 (długość 50 m) szt 1,000 .............. ..............

 

3 380 WKNR W218-07-06-01-00
Próba szczelności kanałów rurowych fi do 160 (długość 50 m) szt 1,000 .............. ..............

 

3 390 KNR 201-02-30-01-00
Zasyp piaskiem wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m m³ 3,551 .............. ..............

 

3 400 MAT 1601201
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 3,551 .............. ..............

 
 

 

4 Wewnętrzna linia zasilająca
 

 

4.1 Kopanie rowów dla kabla oraz ułożenie kabla
 

 

4.1 410 KNNR N005-07-01-02-00
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 15,200 .............. ..............

 

4.1 420 KNNR N005-07-06-02-00
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m metr 38,000 .............. ..............

 

4.1 430 KNNR N005-07-07-01-48
Układanie kabla YKY 5x6 w rowach kablowych ręcznie metr 42,000 .............. ..............

 

4.1 440 KNNR N005-07-02-02-00
Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 13,300 .............. ..............

 

4.1 450 KNR 219-02-19-01-00
Oznakowanie trasy lini zasiającej taśmą z tworzywa sztucznego metr 38,000 .............. ..............

 
 

 

4.2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielni
 

 

4.2 460 KNNR N005-04-07-02-00
Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy S193 B10-20A szt 2,000 .............. ..............

 

4.2 470 KNNR N005-04-07-04-00
Wylacznik przeciwporazeniowy 3(4)-biegunowy szt 1,000 .............. ..............

 

4.2 480 KNNR N005-12-03-10-00
Podłączanie przewodów kabelkowych do 6 mm2 pod zaciski szt 20,000 .............. ..............
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4.3 Pomiary elektryczne
 

 

4.3 490 KNNR N005-13-01-02-00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz szt 2,000 .............. ..............

 

4.3 500 WKNR W508-09-02-05-00
Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy   szt 1,000 .............. ..............

 

4.3 510 WKNR W508-09-02-06-00
Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar następny   szt 4,000 .............. ..............

 

4.3 520 WKNR W508-09-02-01-00
Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pomiar pierwszy        szt 1,000 .............. ..............

 

4.3 530 WKNR W508-09-02-02-00
Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pomiar następny         szt 4,000 .............. ..............

 

4.3 540 WKNR W508-09-01-03-00
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

4.3 550 WKNR W508-09-01-04-00
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar następny    szt 4,000 .............. ..............

 
 

 

5 Boisko do koszykówki
 

 

5.1 Wykonanie koryta pod nawierzchnię
 

 

5.1 730 KNR 231-01-01-01-00
Mechaniczne wykonanie koryta  głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 m² 360,000 .............. ..............

 

5.1 740 KNR 231-01-01-02-00
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 
cm Krotność=5 m² 360,000 .............. ..............

 

5.1 750 KNR 201-02-12-01-00
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg m³ 162,000 .............. ..............

 

5.1 760 KNR 201-02-14-03-00
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 1-2 Krotność=5 m³ 162,000 .............. ..............

 
 

 

5.2 Wykonanie ław pod obrzeża 
 

 

5.2 770 KNR 231-04-01-04-00
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 78,000 .............. ..............

 

5.2 780 KNR 231-04-02-04-00
Ława pod obrzeża betonowa z oporem m³ 2,246 .............. ..............

 
 

 

5.3 Ułożenie obrzeży
 

 

5.3 790 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 78,000 .............. ..............

 
 

 

5.4 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię
 

 

5.4 800 KNR 231-01-04-05-00
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 360,000 .............. ..............
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5.4 810 KNR 231-01-04-06-00
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm 
Krotność=5 m² 360,000 .............. ..............

 

5.4 820 KNR 231-01-14-01-00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m² 360,000 .............. ..............

 

5.4 830 KNR 231-01-14-02-00
Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=-5 m² -360,000 .............. ..............

 

5.4 840 KNR 202-06-07-02-00
Izolacja z folii polietylenowej 0,2 mm m² 360,000 .............. ..............

 

5.4 850 KNR 231-01-09-03-00
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m² 360,000 .............. ..............

 

5.4 860 KNR 231-01-09-04-00
Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm Krotność=3 m² 360,000 .............. ..............

 
 

 

5.5 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej ELTAN 2S
 

 

5.5 870 Kalkulacja własna
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej ELTAN 2S gr. 16 mm m² 360,000 .............. ..............

 
 

 

5.6 Montaż stojaków metalowych do koszykówki
 

 

5.6 880 KNR 223-03-09-08-00
Osadzenie śrub stojaka stalowego do koszykówki kmpl 2,000 .............. ..............

 

5.6 890 KNR 223-03-10-04-00
Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki szt 2,000 .............. ..............

 
 

 

6 Pierwszy kontener magazynowo-socjalny
 

 

6 10 Kalkulacja własna
Zakup, transport i montaż konteneru magazynowo-socjalnego typu Standard 
o wymiarach 756x305x356 cm zgodnie z projektem budowlanym (Robocizna 
+ Materiał + Sprzęt) kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

7 Siłownia plenerowa
 

 

7 580 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 184,346 .............. ..............

 

7 590 KNR  201-01-26-02-00 
Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub m² 184,346 .............. ..............

 

7 600 KNR  231-01-03-04-00 
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 175,706 .............. ..............

 

7 610 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod obrzeże 8x30 cm betonowa z oporem m³ 1,331 .............. ..............

 

7 620 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 53,680 .............. ..............

 

7 630 KNR  231-01-04-05-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 175,706 .............. ..............

 

7 640 KNR  231-01-09-03-00 
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m² 175,706 .............. ..............
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7 650 KNR  231-01-09-04-00 
Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm - Minus za 2 cm 
grubości (współczynnik do normy k=2) m² -175,706 .............. ..............

 

7 660 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej niefazowanej typu Holland grub 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej m² 175,706 .............. ..............

 

7 670 Kalkulacja własna
Zakup i kompleksowe zamontowanie urządzenia siłowni plenerowej - 
"Biegacz + pylon + koła Tai Chi" (Robocizna + Materiał + Sprzęt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

7 680 Kalkulacja własna
Zakup i kompleksowe zamontowanie urządzenia siłowni plenerowej - 
"Prostownik do pleców + pylon + stepper" (Robocizna + Materiał + Sprzęt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

7 690 Kalkulacja własna
Zakup i kompleksowe zamontowanie urządzenia siłowni plenerowej - "Motyl 
ściskający + pylon" (Robocizna + Materiał + Sprzęt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

7 700 Kalkulacja własna
Zakup i kompleksowe zamontowanie urządzenia siłowni plenerowej - 
"Orbitrek + pylon + narciarz" (Robocizna + Materiał + Sprzęt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

7 710 Kalkulacja własna
Zakup i kompleksowe zamontowanie urządzenia siłowni plenerowej - "Prasa 
narożna + pylon + wahadło" (Robocizna + Materiał + Sprzęt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

7 720 Kalkulacja własna
Zakup i kompleksowe zamontowanie urządzenia siłowni plenerowej - 
"Twister + pylon + wioślarz" (Robocizna + Materiał + Sprzęt) kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

8 Pozostałe elementy zagospodarowania terenu
 

 

8 790 Kalkulacja własna
Zakup i kompleksowe zamontowanie ławki drewnianej długości 180 cm na 
podstawach betonowych bez oparcia (Robocizna + Materiał + Sprzęt) kmpl 10,000 .............. ..............

 

8 800 Kalkulacja własna
Zakup i kompleksowe zamontowanie kosza na śmieci (Robocizna + Materiał 
+ Sprzęt) kmpl 4,000 .............. ..............

 

8 810 Kalkulacja własna
Zakup i kompleksowe zamontowanie prefabrykowanego grilla 
ogrodowego(Robocizna + Materiał + Sprzęt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

8 820 Kalkulacja własna
Zakup i kompleksowe zamontowanie tablicy informacyjnej z regulaminem 
(Robocizna + Materiał + Sprzęt) kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  202-00-002 ..............
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 sykal.pl

 PRZEDMIAR  OFERTOWY    202-00-002

 Budowa:  Budowa boiska sportowego w Przyczynie Górnej
 Obiekt:  Boisko sportowe w Przyczynie Górnej z elementami towarzyszącymi ( 

 ustawienie kontenera magazynowo-socjalnego, wykonanie przyłączy 
 wodociągowych, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych,wykonanie 
 wewnetrznej linii zasilającej, wykonanie boiska do koszykówki,wykonanie 
 siłowni plenerowej oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci.

 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane
 Lokalizacja:  Przyczyna Górna, działki nr 171/2, 224

 Inwestor:  ..........
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1 Nawierzchnia pod kontenery sanitarne oraz chodnik z kostki betonowej
 

1.1 Wykonanie koryta pod nawierzchnię i chodnik

1.1 10 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1/4  m² 39,778
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,05*3,00+3,80*8,06 39,778

 

1.1 20 KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 cm  m² 39,778
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,05*3,00+3,80*8,06 39,778

 

1.1 30 KNR 201-02-12-01-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg  m³ 9,945

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (3,05*3,00+3,80*8,06)*0,25 9,945

 

1.1 40 KNR 201-02-14-03-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych 
gruntu kat 1-2 Krotność=5  m³ 9,945

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (3,05*3,00+3,80*8,06)*0,25 9,945

 

 
1.2 Wykonanie ław pod obrzeża 

1.2 50 KNR 231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 25,970
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,00+3,05+6,56+8,06+3,80+1,50 25,970

 

1.2 60 KNR 231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem  m³ 0,748
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,16*0,08+0,08*0,20)*25,97 0,748

 

 
1.3 Ułożenie obrzeży

1.3 70 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 25,970

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,00+3,05+6,56+8,06+3,80+1,50 25,970

 

 
1.4 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię oraz chodniki

1.4 80 KNR 231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm  m² 39,778
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,05*3,00+3,80*8,06 39,778

 

1.4 90 KNR 231-01-14-02-00 Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=-10  m² -39,778
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 -(3,05*3,00+3,80*8,06) -39,778
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1.5 Wykonanie nawierzchni oraz chodnika z kostki betonowej

1.5 100 KNR 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej typu starobruk grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - zjazdy do posesji  m² 39,778

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,05*3,00+3,80*8,06 39,778

 

 
2 Przyłącze wodociągowe

2 130 WYKOP A300-10-01-01-12 NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odkład kat 3-4 z obsypką - przyjęto  90% 
robót wykonanych mechanicznie  metr 19,350

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 21,50*0,90 19,350

 

2 140 WYKOP A300-10-03-01-12 NS-Rob ziemne skarpowe ręczne na odkład kat 3-4 z obsypką - przyjęto 10% robót
wykonanych ręcznie  metr 2,150

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 21,50*0,10 2,150

 

2 150 KNR 402-01-11-02-01 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego fi 32 mm  szt 1,000
 

2 160 WKNR W218-01-09-01-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym fi 32  metr 21,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 21,50 21,500

 

2 170 WKNR W218-01-11-01-03 Montaż trójnika PE w wykopie skarpowym fi 32 (analogia)  szt 1,000
 

2 180 WKNR W218-01-11-01-02 Montaż kolana PE w wykopie skarpowym fi 32 (analogia)  szt 1,000
 

2 190 WKNR W218-01-11-01-01 Połączenie rur PE fi 32 za pomocą muf w wykopie skarpowym - mufa skręcana z 
gwintem PE 32x1"GW  szt 3,000

 

2 200 WKNR W218-07-07-01-00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej fi do 150  szt 1,000
 

2 210 KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego  metr 21,500
 

 
3 Przyłącze kanalizacyjne

3 220 WYKOP A300-10-01-02-12 NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odkład kat 3-4 z obsypką - przyjęto 80% 
wykonanych mechanicznie  metr 37,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 47,00*0,80 37,600

 

3 230 WYKOP A300-10-03-02-12 NS-Rob ziemne skarpowe ręczne na odkład kat 3-4 z obsypką - przyjęto 20 robót 
wykonanych ręcznie  metr 9,400

 

3 240 WYKOP A300-10-01-02-12 NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odkład kat 3-4 z obsypką - przyjęto 80% 
robót wykonanych mechanicznie  metr 30,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (16,00+22,00)*0,80 30,400

 

3 250 WYKOP A300-10-03-02-12 NS-Rob ziemne skarpowe ręczne na odkład kat 3-4 z obsypką - przyjęto 20% robót
wykonanych ręcznie  metr 7,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (16,00+22,00)*0,20 7,600

 

3 260 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m  szt 1,000
 

3 270 WKNR W218-05-13-02-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - różnica 0,5 m głębokości  szt -3,000
 

3 280 KNNR N004-14-17-02-01 Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" fi 425 L=1,0 m z rurą teleskopową z pokrywą  szt 1,000
 

3 290 KNR 201-02-01-05-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km  m³ 6,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Studnia S-2 2,00*2,00*1,50 6,000

 

3 300 KNR 401-02-08-01-00 Podłączenie rurociągu kanalizacyjnego do studni kanalizacyjnej betonowej - 
otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 10 cm powierzchni do 0,05 
m2  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000
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3 310 WKNR W218-04-08-03-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączone na wcisk w wykopie skarpowym  metr 47,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 47,00 47,000

 

3 320 WKNR W218-04-08-02-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączone na wcisk w wykopie skarpowym  metr 38,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 16,00+22,00 38,000

 

3 330 WKNR W218-04-21-02-00 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 160 w 
wykopie skarpowym - trójnik 160x160x160  szt 1,000

 

3 340 WKNR W218-04-21-02-01 Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 160 w 
wykopie skarpowym  szt 1,000

 

3 350 WKNR W218-04-21-02-00 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 160 w 
wykopie skarpowym - redukcja 160/110  szt 2,000

 

3 360 KNR 215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 110  szt 2,000
 

3 370 WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 (długość 50 m)  szt 1,000
 

3 380 WKNR W218-07-06-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych fi do 160 (długość 50 m)  szt 1,000
 

3 390 KNR 201-02-30-01-00 Zasyp piaskiem wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m  m³ 3,551
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Studnia S2 6,00-(3,14*0,60*1,30) 3,551

 

3 400 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 3,551
 

 
4 Wewnętrzna linia zasilająca

 
4.1 Kopanie rowów dla kabla oraz ułożenie kabla

4.1 410 KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 15,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,50*0,80*(21,50+16,50) 15,200

 

4.1 420 KNNR N005-07-06-02-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m  metr 38,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 21,50+16,50 38,000

 

4.1 430 KNNR N005-07-07-01-48 Układanie kabla YKY 5x6 w rowach kablowych ręcznie  metr 42,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 23,50+18,50 42,000

 

4.1 440 KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 13,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,50*0,70*(21,50+16,50) 13,300

 

4.1 450 KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy lini zasiającej taśmą z tworzywa sztucznego  metr 38,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 21,50+16,50 38,000

 

 
4.2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielni

4.2 460 KNNR N005-04-07-02-00 Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy S193 B10-20A  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

4.2 470 KNNR N005-04-07-04-00 Wylacznik przeciwporazeniowy 3(4)-biegunowy  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

4.2 480 KNNR N005-12-03-10-00 Podłączanie przewodów kabelkowych do 6 mm2 pod zaciski  szt 20,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5*4 20,000

 

 
4.3 Pomiary elektryczne

4.3 490 KNNR N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000
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4.3 500 WKNR W508-09-02-05-00 Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy    szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

4.3 510 WKNR W508-09-02-06-00 Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar następny    szt 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4 4,000

 

4.3 520 WKNR W508-09-02-01-00 Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pomiar pierwszy         szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

4.3 530 WKNR W508-09-02-02-00 Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pomiar następny          szt 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4 4,000

 

4.3 540 WKNR W508-09-01-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar pierwszy  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

4.3 550 WKNR W508-09-01-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar następny     szt 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4 4,000

 

 
5 Boisko do koszykówki

 
5.1 Wykonanie koryta pod nawierzchnię

5.1 730 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta  głęb 20 cm w gruncie kat 1/4  m² 360,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24,00*15,00 360,000

 

5.1 740 KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 cm 
Krotność=5  m² 360,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24,00*15,00 360,000

 

5.1 750 KNR 201-02-12-01-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg  m³ 162,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (24,00*15,00)*0,45 162,000

 

5.1 760 KNR 201-02-14-03-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych 
gruntu kat 1-2 Krotność=5  m³ 162,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (24,00*15,00)*0,45 162,000

 

 
5.2 Wykonanie ław pod obrzeża 

5.2 770 KNR 231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 78,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24,00*2+15,00*2 78,000

 

5.2 780 KNR 231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem  m³ 2,246
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,16*0,08+0,08*0,20)*(24,00*2+15,00*2) 2,246

 

 
5.3 Ułożenie obrzeży

5.3 790 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 78,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24,00*2+15,00*2 78,000

 

 
5.4 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię

5.4 800 KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 360,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24,00*15,00 360,000

 

5.4 810 KNR 231-01-04-06-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm 
Krotność=5  m² 360,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24,00*15,00 360,000

 

5.4 820 KNR 231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm  m² 360,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24,00*15,00 360,000

 

5.4 830 KNR 231-01-14-02-00 Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=-5  m² -360,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 -24,00*15,00 -360,000

 

5.4 840 KNR 202-06-07-02-00 Izolacja z folii polietylenowej 0,2 mm  m² 360,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24,00*15,00 360,000

 

5.4 850 KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji  m² 360,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24,00*15,00 360,000

 

5.4 860 KNR 231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm Krotność=3  m² 360,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24,00*15,00 360,000

 

 
5.5 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej ELTAN 2S

5.5 870 Kalkulacja własna Wykonanie nawierzchni poliuretanowej ELTAN 2S gr. 16 mm  m² 360,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24,00*15,00 360,000

 

 
5.6 Montaż stojaków metalowych do koszykówki

5.6 880 KNR 223-03-09-08-00 Osadzenie śrub stojaka stalowego do koszykówki  kmpl 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

5.6 890 KNR 223-03-10-04-00 Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

 
6 Pierwszy kontener magazynowo-socjalny

6 10 Kalkulacja własna Zakup, transport i montaż konteneru magazynowo-socjalnego typu Standard o 
wymiarach 756x305x356 cm zgodnie z projektem budowlanym (Robocizna + 
Materiał + Sprzęt)  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zakup, transport i montaż konteneru 

magazynowo-socjalnego typu 
Standard o wymiarach 756x305x356 
cm zgodnie z projektem budowlanym
(Robocizna + Materiał + Sprzęt)

1 1,000

 

 
7 Siłownia plenerowa

7 580 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 184,346
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Usunięcie warstwy humusu grub do 

15 cm spycharkami
(15,00+2*0,08)*(12,00+2*0,08) 184,346

 

7 590 KNR  201-01-26-02-00 Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub  m² 184,346
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Usunięcie warstwy humusu 

spycharkami - dod za 5 cm grub
(15,00+2*0,08)*(12,00+2*0,08) 184,346
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7 600 KNR  231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4  m² 175,706
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Mechan profilowanie i zagęszczenie 

podłoża kat 1/4
(15,00-2*0,08)*(12,00-2*0,08) 175,706

 

7 610 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod obrzeże 8x30 cm betonowa z oporem  m³ 1,331
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ława pod obrzeże 8x30 cm betonowa

z oporem
2*(15,00+12,00-2*0,08)*(0,16*0,08+0,08*0,15) 1,331

 

7 620 KNR  231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 53,680

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obrzeże betonowe 30x8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

2*(15,00+12,00-2*0,08) 53,680

 

7 630 KNR  231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 175,706
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Warstwa odsączająca w korycie, 

zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm
(15,00-2*0,08)*(12,00-2*0,08) 175,706

 

7 640 KNR  231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji  m² 175,706
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podbudowa betonowa grub 12 cm 

bez dylatacji
(15,00-2*0,08)*(12,00-2*0,08) 175,706

 

7 650 KNR  231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm - Minus za 2 cm 
grubości (współczynnik do normy k=2)  m² -175,706

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podbudowa betonowa bez dylatacji - 

dodatek za każdy 1 cm - Minus za 2 
cm grubości (współczynnik do 
normy k=2)

-(15,00-2*0,08)*(12,00-2*0,08) -175,706

 

7 660 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej niefazowanej typu Holland grub 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej  m² 175,706

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Nawierzchnie z kostki betonowej 

szarej niefazowanej typu Holland 
grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

(15,00-2*0,08)*(12,00-2*0,08) 175,706

 

7 670 Kalkulacja własna Zakup i kompleksowe zamontowanie urządzenia siłowni plenerowej - "Biegacz + 
pylon + koła Tai Chi" (Robocizna + Materiał + Sprzęt)  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie

urządzenia siłowni plenerowej - 
"Biegacz + pylon + koła Tai Chi" 
(Robocizna + Materiał + Sprzęt)

1 1,000

 

7 680 Kalkulacja własna Zakup i kompleksowe zamontowanie urządzenia siłowni plenerowej - "Prostownik
do pleców + pylon + stepper" (Robocizna + Materiał + Sprzęt)  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie

urządzenia siłowni plenerowej - 
"Prostownik do pleców + pylon + 
stepper" (Robocizna + Materiał + 
Sprzęt)

1 1,000

 

7 690 Kalkulacja własna Zakup i kompleksowe zamontowanie urządzenia siłowni plenerowej - "Motyl 
ściskający + pylon" (Robocizna + Materiał + Sprzęt)  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie

urządzenia siłowni plenerowej - 
"Motyl ściskający + pylon" 
(Robocizna + Materiał + Sprzęt)

1 1,000

 

7 700 Kalkulacja własna Zakup i kompleksowe zamontowanie urządzenia siłowni plenerowej - "Orbitrek + 
pylon + narciarz" (Robocizna + Materiał + Sprzęt)  kmpl 1,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie

urządzenia siłowni plenerowej - 
"Orbitrek + pylon + narciarz" 
(Robocizna + Materiał + Sprzęt)

1 1,000

 

7 710 Kalkulacja własna Zakup i kompleksowe zamontowanie urządzenia siłowni plenerowej - "Prasa 
narożna + pylon + wahadło" (Robocizna + Materiał + Sprzęt)  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie

urządzenia siłowni plenerowej - 
"Prasa narożna + pylon + wahadło" 
(Robocizna + Materiał + Sprzęt)

1 1,000

 

7 720 Kalkulacja własna Zakup i kompleksowe zamontowanie urządzenia siłowni plenerowej - "Twister + 
pylon + wioślarz" (Robocizna + Materiał + Sprzęt)  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie

urządzenia siłowni plenerowej - 
"Twister + pylon + wioślarz" 
(Robocizna + Materiał + Sprzęt)

1 1,000

 

 
8 Pozostałe elementy zagospodarowania terenu

8 790 Kalkulacja własna Zakup i kompleksowe zamontowanie ławki drewnianej długości 180 cm na 
podstawach betonowych bez oparcia (Robocizna + Materiał + Sprzęt)  kmpl 10,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie

ławki drewnianej długości 180 cm na 
podstawach betonowych bez oparcia 
(Robocizna + Materiał + Sprzęt)

10 10,000

 

8 800 Kalkulacja własna Zakup i kompleksowe zamontowanie kosza na śmieci (Robocizna + Materiał + 
Sprzęt)  kmpl 4,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie

kosza na śmieci (Robocizna + 
Materiał + Sprzęt)

4 4,000

 

8 810 Kalkulacja własna Zakup i kompleksowe zamontowanie prefabrykowanego grilla 
ogrodowego(Robocizna + Materiał + Sprzęt)  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie

prefabrykowanego grilla 
ogrodowego(Robocizna + Materiał + 
Sprzęt)

1 1,000

 

8 820 Kalkulacja własna Zakup i kompleksowe zamontowanie tablicy informacyjnej z regulaminem 
(Robocizna + Materiał + Sprzęt)  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie

tablicy informacyjnej z regulaminem 
(Robocizna + Materiał + Sprzęt)

1 1,000

 


