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KOSZTORYS OFERTOWY 202-00-002

Budowa: Budowa boiska sportowego w Przyczynie Gornej

Obiekt: Boisko sportowe w Przyczynie Gornej z elementami towarzyszacymi (
ustawienie kontenera magazynowo-socjalnego, wykonanie przylaczy
wodociggowych, wykonanie przylaczy kanalizacyjnych,wykonanie
wewnetrznej linii zasilajacej, wykonanie boiska do koszykowki, wykonanie
sitowni plenerowej oraz ustawienie fawek ikoszy na $mieci.

Rodzaj robot: Ogblnobudowlane
Lokalizacja: Przyczyna Gorna, dziakkinr 171/2, 224
Zamawiajacy: = .eeeeen.

Poziomy cen:

poziomcen robot. . . ... e
POZIOMCEN TObOCIZNY. . oo e e e e e e e
stawka robocizny kalkulacyjnej.............. ...
doplata do robocizny ............ .. ... %
poziomcen materialdow. ....... ... .o i
POZIOM CEN SPIZETU . . v vv v vt et e et e e e
narzuty kosztéw posrednichod R+S......... ...
zyskod R+S+Ko .. ...

doplata / opustod cato$ci.................. .. %
podatek VAT ........ .. ...l %
Warto$¢ robot netto: ™ eeeeeeee
Stownie: ~ ceeeenen
Warto$¢ robét brutto: 0 .
Stownie: ~ ceeeeens

Kosztorys sporzadzit:

Data opracowania kosztorysu: — ..ccceeeeeeneiennns
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 202-00-002
Budowa: Budowa boiska sportowego w Przyczynie Gornej
Obiekt: Boisko sportowe w Przyczynie Gornej z elementami towarzyszacymi (
ustawienie kontenera magazynowo-socjalnego, wykonanie przytaczy
wodociggowych, wykonanie przylaczy kanalizacyjnych,wykonanie
wewnetrznej linii zasilajacej, wykonanie boiska do koszykowki,wykonanie
sttowni plenerowej oraz ustawienie tawek i koszy na $mieci.
Rodzaj robot: Ogblnobudowlane
Lokalizacja: Przyczyna Gorna, dziakkinr 171/2, 224
Zamawiajacy: = .eeeeen.
poziomcenrobOt. ...... ... i
POZIOMCen roboCIZNY. ..o oottt e
stawka robocizny kalkulacyjnej.............. ...
dopfata do robocizny ........ ... .. ... %
poziomcen materialdow. ....... ... o oL
POZIOM CEN SPIZEU . . v v v vee e et e eee e e
narzuty kosztéw posrednich od R+S......... ...
zyskod R+S+Ko . ...
doplata / opust od catosci............... ... ... %
podatek VAT . ... i e %
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1 Nawierzchnia pod kontenery . h e e e e e
sanitarne oraz chodnik z kostki
betonowej
1.1 Wykonanie korytapod 0 e e e e
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1.2 Wykonanie taw pod obrzeza .. h e e e v e,
1.3 Ulozenie obrzezy Lt e e e e e e
1.4 Wykonanie podbudowy pod . h e e e e e,
nawierzchni¢ oraz chodniki
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2 Przylacze wodociagowe . h e e e,
ceny robot
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4.2 Montaz osprzgtu modutowego w ... h e e e e e,
rozdzielni
4.3 Pomiary elektryczne Ll s e e e e e,
5 Boisko do koszykowki L. e e e e
ceny robot
5.1 Wykonanie korytapod o e e e e e,
nawierzchni¢
5.2 Wykonanie taw pod obrzeza .. Lt e e e v e,
5.3 UlozZenie obrzezy Lt e e e e e
5.4 Wykonanie podbudowy pod . h e e e e e,

nawierzchni¢



KOSZTORYS 202-00-002 Strona 2 07-09-2021
SYKAL-002415 =——=
DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL K.ZAKUPU SPRZET K.OGOLNE ZYSK OGOLEM

5.5 Wykonanie nawierzchni .. L
poliuretanowej ELTAN 2S
ceny robot

5.6 Montaz stojakow metalowychdo ... . Ll
koszykowki

6  Pierwszy kontener . L
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7  Sitownia plenerowa L e
ceny robot
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ceny robot
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KOSZTORYS OFERTOWY 202-00-002
Budowa: Budowa boiska sportowego w Przyczynie Gornej
Obiekt: Boisko sportowe w Przyczynie Gornej z elementami towarzyszacymi (
ustawienie kontenera magazynowo-socjalnego, wykonanie przytaczy
wodociggowych, wykonanie przylaczy kanalizacyjnych,wykonanie
wewnetrznej linii zasilajacej, wykonanie boiska do koszykowki,wykonanie
sttowni plenerowej oraz ustawienie tawek i koszy na $mieci.
Rodzaj robot: Ogblnobudowlane
Lokalizacja: Przyczyna Gorna, dziakkinr 171/2, 224
Inwestor: ...
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SYMBOL I NAZWA JEDN
Dz POz POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Nawierzchnia pod kontenery sanitarne oraz chodnik z kostki betonowej
1.1 Wykonanie koryta pod nawierzchni¢ i chodnik
1.1 10 KNR 231-01-01-01-00
Mechaniczne wykonanie koryta gteb 20 cm w gruncie kat 1/4 m? 39,778 e e
1.1 20 KNR 231-01-01-02-00
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kazde 5
cm m? 39,778 e e,
1.1 30 KNR 201-02-12-01-00
Roboty ziemne z hatd koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 z
transportem wywrotkami 5 Mg m? 9,945 s
1.1 40 KNR 201-02-14-03-00
Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach
utwardzonych gruntu kat 1-2 Krotno$¢=5 m? 9,945 s
1.2 Wykonanie taw pod obrzeza
1.2 50 KNR 231-04-01-04-00
Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 25970 e e
1.2 60 KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m? 0,748 s e
1.3 Utozenie obrzezy
1.3 70 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelieniem spoin zaprawa cementowa metr 25970 s e
1.4 Wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ oraz chodniki
1.4 80 KNR 231-01-14-01-00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m? 39,778 e e
1.4 90 KNR 231-01-14-02-00
Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotno$é=-10 m? 239,778




KOSZTORYS 202-00-002 Strona 2

07-09-2021
SYKAL-002415 ==

SYMBOL I NAZWA JEDN

DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1.5 Wykonanie nawierzchni oraz chodnika z kostki betonowe;j
1.5 100 KNR 231-05-11-03-01

Nawierzchnie z kostki betonowej typu starobruk grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - zjazdy do posesji m? 39,778 s
2 Przytacze wodociagowe
2 130 WYKOP A300-10-01-01-12

NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odktad kat 3-4 z obsypka - przyjeto

90% robot wykonanych mechanicznie metr 19350 s e
2 140 WYKOP A300-10-03-01-12

NS-Rob ziemne skarpowe r¢czne na odkiad kat 3-4 z obsypka - przyjeto 10%

rob6t wykonanych recznie metr 2,150 s e
2 150 KNR 402-01-11-02-01

Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego fi 32 mm szt 1,000 s
2 160 WKNR W218-01-09-01-00

Rury ci$nieniowe z PE w wykopie skarpowym fi 32 metr 21,500 s e
2 170 WKNR W218-01-11-01-03

Montaz trojnika PE w wykopie skarpowym fi 32 (analogia) szt 1,000 s
2 180 WKNR W218-01-11-01-02

Montaz kolana PE w wykopie skarpowym fi 32 (analogia) szt 1,000 s e
2 190 WKNR W218-01-11-01-01

Potaczenie rur PE fi 32 za pomocg muf w wykopie skarpowym - mufa

skrecana z gwintem PE 32x1"GW szt 3,000 s e
2 200 WKNR W218-07-07-01-00

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowe;j fi do 150 szt 1,000 s e
2 210 KNR 219-02-19-01-00

Oznakowanie trasy wodociagu tasmg z tworzywa sztucznego metr 21,500 s e,
3 Przyltacze kanalizacyjne
3 220 WYKOP A300-10-01-02-12

NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odktad kat 3-4 z obsypka - przyjeto

80% wykonanych mechanicznie metr 37,600 s e
3 230 WYKOP A300-10-03-02-12

NS-Rob ziemne skarpowe reczne na odklad kat 3-4 z obsypka - przyjeto 20

robo6t wykonanych recznie metr 9,400 s e
3 240 WYKOP A300-10-01-02-12

NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odkfad kat 3-4 z obsypka - przyjeto

80% robot wykonanych mechanicznie metr 30,400 s
3 250 WYKOP A300-10-03-02-12

NS-Rob ziemne skarpowe r¢czne na odktad kat 3-4 z obsypka - przyjeto 20%

robot wykonanych regcznie metr 7,600 e
3 260 WKNR W218-05-13-01-00

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gigbokosci 3 m szt 1,000 s e
3 270 WKNR W218-05-13-02-00

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - roznica 0,5 m glebokosci szt -3,000 s e
3 280 KNNR N004-14-17-02-01

Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" fi 425 L=1,0 m z rurg teleskopowaq z

pokrywa szt 1,000 s e
3 290 KNR 201-02-01-05-00

Roboty ziemne koparka przedsigbierng 0,25 m3 w gruncie kat 3 z transportem

wywrotkami 5 Mg na odl 1 km m? 6,000 s e
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3 300 KNR 401-02-08-01-00

Podlaczenie rurociagu kanalizacyjnego do studni kanalizacyjnej betonowej -

otwory w elementach z betonu zwirowego grubosci do 10 cm powierzchni do

0,05 m2 szt 1,000 s e
3 310 WKNR W218-04-08-03-00

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 taczone na wcisk w wykopie

skarpowym metr 47,000 e e
3 320 WKNR W218-04-08-02-00

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 taczone na wcisk w wykopie

skarpowym metr 38,000 s e
3 330 WKNR W218-04-21-02-00

Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych zewngtrznych taczonych na weisk fi

160 w wykopie skarpowym - trojnik 160x160x160 szt 1,000 s e
3 340 WKNR W218-04-21-02-01

Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego taczonego na weisk fi 160

w wykopie skarpowym szt 1,000 e
3 350 WKNR W218-04-21-02-00

Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych zewngtrznych taczonych na weisk fi

160 w wykopie skarpowym - redukcja 160/110 szt 2,000 s
3 360 KNR 215-02-08-05-00

Dodatek za podejscia odptywowe PCW na weisk fi 110 szt 2,000 s e
3 370 WKNR W218-07-06-02-00

Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 200 (dtugoéé 50 m) szt 1,000 s e
3 380 WKNR W218-07-06-01-00

Préba szczelnosci kanatow rurowych fi do 160 (dlugos¢ 50 m) szt 1,000 s e
3 390 KNR 201-02-30-01-00

Zasyp piaskiem wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m m? 3551 s e
3 400 MAT 1601201

Piasek do nawierzchni drogowych m? 3,551 s
4 Wewngtrzna linia zasilajaca
4.1 Kopanie rowow dla kabla oraz utozenie kabla
4.1 410 KNNR N005-07-01-02-00

Kopanie rowow dla kabli rgcznie w gruncie kat 3 m? 15200 s e
4.1 420 KNNR N005-07-06-02-00

Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m metr 38,000 e e
4.1 430 KNNR N005-07-07-01-48

Uktadanie kabla YKY 5x6 w rowach kablowych recznie metr 42,000 s e
4.1 440 KNNR N005-07-02-02-00

Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3 m? 13,300 s e
4.1 450 KNR 219-02-19-01-00

Ozakowanie trasy lini zasiajacej tasma z tworzywa sztucznego metr 38,000 e e
4.2 Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielni
4.2 460 KNNR N005-04-07-02-00

Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy S193 B10-20A szt 2,000 s e
4.2 470 KNNR N005-04-07-04-00

Wylacznik przeciwporazeniowy 3(4)-biegunowy szt 1,000 e
4.2 480 KNNR N005-12-03-10-00

Podtaczanie przewodow kabelkowych do 6 mm2 pod zaciski szt 20,000 e e
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4.3 Pomiary elektryczne
4.3 490 KNNR N005-13-01-02-00

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz szt 2,000 s e
43 500 WKNR W508-09-02-05-00

Proba dziatania wylacznika roznicowopradowego - pomiar pierwszy szt 1,000 s e
43 510 WKNR W508-09-02-06-00

Préba dziatania wytacznika réznicowopradowego - pomiar nastepny szt 4,000 s e,
43 520 WKNR W508-09-02-01-00

Pomiar impedancji petli zwarciowej - pomiar pierwszy szt 1,000 s e
43 530 WKNR W508-09-02-02-00

Pomiar impedancji petli zwarciowej - pomiar nastgpny szt 4,000 s e
43 540 WKNR W508-09-01-03-00

Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar pierwszy szt 1,000 s e
43 550 WKNR W508-09-01-04-00

Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar nastepny szt 4,000 s e,
5 Boisko do koszykowki
5.1 Wykonanie koryta pod nawierzchnig
5.1 730 KNR 231-01-01-01-00

Mechaniczne wykonanie koryta gleb 20 cm w gruncie kat 1/4 m? 360,000 e
5.1 740 KNR 231-01-01-02-00

Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kazde 5

cm Krotno§¢=5 m? 360,000 s s
5.1 750 KNR 201-02-12-01-00

Roboty ziemne z hald koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 z

transportem wywrotkami 5 Mg m? 162,000 s e
5.1 760 KNR 201-02-14-03-00

Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach

utwardzonych gruntu kat 1-2 Krotno$¢=5 m? 162,000 s e
5.2 Wykonanie taw pod obrzeza
5.2 770 KNR 231-04-01-04-00

Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 78,000 e
5.2 780 KNR 231-04-02-04-00

Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m? 2246 e e
5.3 Ulozenie obrzezy
5.3 790 KNR 231-04-07-05-00

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawa cementowa metr 78,000 s
5.4 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie
5.4 800 KNR 231-01-04-05-00

Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie mechaniczne grub 10 cm m? 360,000 s
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5.4 810 KNR 231-01-04-06-00
Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm

Krotno$§é=5 m? 360,000 s s
5.4 820 KNR 231-01-14-01-00

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m? 360,000 s e,
5.4 830 KNR 231-01-14-02-00

Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotno$é=-5 m? -360,000 s e
5.4 840 KNR 202-06-07-02-00

Izolacja z folii polietylenowej 0,2 mm m? 360,000 s e
5.4 850 KNR 231-01-09-03-00

Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m? 360,000 s e,
5.4 860 KNR 231-01-09-04-00

Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za kazdy 1 cm Krotno$¢=3 m? 360,000 s

5.5 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej ELTAN 2S

5.5 870 Kalkulacja wiasna
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej ELTAN 28 gr. 16 mm m? 360,000 o

5.6 Montaz stojakow metalowych do koszykowki

5.6 880 KNR 223-03-09-08-00

Osadzenie $rub stojaka stalowego do koszykowki kmpl 2,000 e e
5.6 890 KNR 223-03-10-04-00

Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykowki szt 2,000 e e
6 Pierwszy kontener magazynowo-socjalny

6 10 Kalkulacja wtasna
Zakup, transport i montaz konteneru magazynowo-socjalnego typu Standard
o wymiarach 756x305x356 cm zgodnie z projektem budowlanym (Robocizna
+ Materiat + Sprzet) kmpl 1,000 e e

7 Sitownia plenerowa

7 580 KNR 201-01-26-01-00

Usunigcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m? 184,346 e e,
7 590 KNR 201-01-26-02-00

Usunigcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub m? 184,346 s e
7 600 KNR 231-01-03-04-00

Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 m? 175,706 it e
7 610 KNR 231-04-02-04-00

Lawa pod obrzeze 8x30 cm betonowa z oporem m? 1,331 e e

7 620 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawa cementowa metr 53,680 s e
7 630 KNR 231-01-04-05-00
Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie mechaniczne grub 10 cm m? 175,706 e e,

7 640 KNR 231-01-09-03-00
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m? 175,706 it e
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WARTOSC

7 650

7 660

7 670

7 680

7 690

7 700

7 710

7 720

KNR 231-01-09-04-00
Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za kazdy 1 cm - Minus za 2 cm
grubosci (wspotczynnik do normy k=2) m?

KNR 231-05-11-03-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej niefazowanej typu Holland grub 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej m?

Kalkulacja wtasna
Zakup i kompleksowe zamontowanie urzadzenia sitowni plenerowe;j -
"Biegacz + pylon + kota Tai Chi" (Robocizna + Materiat + Sprzet) kmpl

Kalkulacja wiasna
Zakup i kompleksowe zamontowanie urzadzenia sitowni plenerowe;j -
"Prostownik do plecow + pylon + stepper" (Robocizna + Materiat + Sprzet) kmpl

Kalkulacja wiasna
Zakup i kompleksowe zamontowanie urzadzenia sitowni plenerowej - "Motyl
sciskajacy + pylon" (Robocizna + Materiat + Sprzgt) kmpl

Kalkulacja wiasna
Zakup i kompleksowe zamontowanie urzadzenia sitowni plenerowe;j -
"Orbitrek + pylon + narciarz" (Robocizna + Materiat + Sprzgt) kmpl

Kalkulacja wtasna
Zakup i kompleksowe zamontowanie urzadzenia sifowni plenerowe;j - "Prasa
narozna + pylon + wahadto" (Robocizna + Material + Sprzgt) kmpl

Kalkulacja wtasna
Zakup i kompleksowe zamontowanie urzadzenia sitowni plenerowe;j -
"Twister + pylon + wioslarz" (Robocizna + Materiat + Sprzgt) kmpl

-175,706

175,706

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8 Pozostate elementy zagospodarowania terenu

& 790

& 800

8 810

8 820

Kalkulacja wiasna
Zakup i kompleksowe zamontowanie tawki drewnianej dlugosci 180 cm na
podstawach betonowych bez oparcia (Robocizna + Material + Sprzet) kmpl

Kalkulacja wiasna
Zakup i kompleksowe zamontowanie kosza na $mieci (Robocizna + Materiat
+ Sprzet) kmpl

Kalkulacja wtasna
Zakup i kompleksowe zamontowanie prefabrykowanego grilla
ogrodowego(Robocizna + Materiat + Sprzet) kmpl

Kalkulacja wtasna
Zakup i kompleksowe zamontowanie tablicy informacyjnej z regulaminem
(Robocizna + Materiat + Sprzgt) kmpl

10,000

4,000

1,000

1,000

OGOLEM KOSZTORYS 202-00-002
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PRZEDMIAR OFERTOWY 202-00-002
Budowa: Budowa boiska sportowego w Przyczynie Gornej
Obiekt: Boisko sportowe w Przyczynie Gornej z elementami towarzyszacymi (
ustawienie kontenera magazynowo-socjalnego, wykonanie przytaczy
wodociggowych, wykonanie przylaczy kanalizacyjnych,wykonanie
wewnetrznej linii zasilajacej, wykonanie boiska do koszykowki, wykonanie
sitowni plenerowej oraz ustawienie fawek ikoszy na $mieci.
Rodzaj robot: Ogblnobudowlane
Lokalizacja: Przyczyna Gorna, dziakkinr 171/2, 224
Inwestor: ..
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SYKAL-002415 ——
SYMBOL NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Nawierzchnia pod kontenery sanitarne oraz chodnik z kostki betonowej
1.1 Wykonanie koryta pod nawierzchni¢ i chodnik
1.1 10 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta gtgb 20 cm w gruncie kat 1/4 m? 39,778
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,05%3,00+3,80*8,06 39,778
1.1 20 KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kazde 5cm  m? 39,778
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,05%3,00+3,80*8,06 39,778
1.1 30 KNR 201-02-12-01-00 Roboty ziemne z hatd koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 z
transportem wywrotkami 5 Mg m? 9,945
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (3,05*3,00+3,80%8,06)*0,25 9,945
1.1 40 KNR 201-02-14-03-00 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych
gruntu kat 1-2 Krotno$¢=5 m? 9,945
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (3,05*3,00+3,80*8,06)*0,25 9,945
1.2 Wykonanie faw pod obrzeza
1.2 50 KNR 231-04-01-04-00 Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 25,970
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,00+3,05+6,56+8,06+3,80+1,50 25,970
1.2 60 KNR 231-04-02-04-00 Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m? 0,748
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (0,16*0,08+0,08*0,20)*25,97 0,748
1.3 Utozenie obrzezy
1.3 70 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa metr 25,970
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,00+3,05+6,56+8,06+3,80+1,50 25,970
1.4 Wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ oraz chodniki
1.4 80 KNR 231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m? 39,778
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,05%3,00+3,80*8,06 39,778
1.4 90 KNR 231-01-14-02-00 Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotno$é=-10 m? -39,778
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 -(3,05%3,00+3,80*8,06) -39,778
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1.5 Wykonanie nawierzchni oraz chodnika z kostki betonowe;j
1.5 100 KNR 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej typu starobruk grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j - zjazdy do posesji m? 39,778
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,05%3,00+3,80*8,06 39,778
2 Przytacze wodociagowe
2 130 WYKOP A300-10-01-01-12 NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odklad kat 3-4 z obsypka - przyjeto 90%
robot wykonanych mechanicznie metr 19,350
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 21,50%0,90 19,350
2 140 WYKOP A300-10-03-01-12 NS-Rob ziemne skarpowe reczne na odklad kat 3-4 z obsypka - przyjgto 10% robot
wykonanych rgcznie metr 2,150
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 21,50*0,10 2,150
2 150 KNR 402-01-11-02-01 Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego fi 32 mm szt 1,000
2 160 WKNR W218-01-09-01-00  Rury cisnieniowe z PE w wykopie skarpowym fi 32 metr 21,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 21,50 21,500
2 170  WKNR W218-01-11-01-03  Montaz trdjnika PE w wykopie skarpowym fi 32 (analogia) szt 1,000
2 180 WKNR W218-01-11-01-02  Montaz kolana PE w wykopie skarpowym fi 32 (analogia) szt 1,000
2 190 WKNR W218-01-11-01-01  Potaczenie rur PE fi 32 za pomoca muf w wykopie skarpowym - mufa skrecana z
gwintem PE 32x1"GW szt 3,000
2 200 WKNR W218-07-07-01-00  Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociggowej fi do 150 szt 1,000
2 210 KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy wodociagu tasmg z tworzywa sztucznego metr 21,500
3 Przytacze kanalizacyjne
3 220 WYKOP A300-10-01-02-12 NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odktad kat 3-4 z obsypka - przyjeto 80%
wykonanych mechanicznie metr 37,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 47,00%0,80 37,600
3 230 WYKOP A300-10-03-02-12 NS-Rob ziemne skarpowe r¢czne na odktad kat 3-4 z obsypka - przyjeto 20 robot
wykonanych recznie metr 9,400
3 240 WYKOP A300-10-01-02-12 NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odktad kat 3-4 z obsypka - przyjeto 80%
robo6t wykonanych mechanicznie metr 30,400
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (16,00+22,00)*0,80 30,400
3 250 WYKOP A300-10-03-02-12 NS-Rob ziemne skarpowe r¢czne na odkiad kat 3-4 z obsypka - przyjeto 20% robot
wykonanych recznie metr 7,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (16,00+22,00)*0,20 7,600
3 260 WKNR W218-05-13-01-00  Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 glebokosci 3 m szt 1,000
3 270  WKNR W218-05-13-02-00  Studnia rewizyjna z krggow betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m glebokosci szt -3,000
3 280 KNNR N004-14-17-02-01 Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" fi 425 L=1,0 m z rura teleskopowa z pokrywa szt 1,000
3 290 KNR 201-02-01-05-00 Roboty ziemne koparka przedsigbierng 0,25 m3 w gruncie kat 3 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km m? 6,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Studnia S-2 2,00%2,00*1,50 6,000
3 300 KNR 401-02-08-01-00 Podtaczenie rurociagu kanalizacyjnego do studni kanalizacyjnej betonowe;j -
otwory w elementach z betonu zwirowego grubosci do 10 cm powierzchni do 0,05
m2 szt 1,000

Lp Nazwa
1

Obliczenie ilosci

1,000
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3 310 WKNR W218-04-08-03-00  Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 Iaczone na wcisk w wykopie skarpowym metr 47,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 , 47,000
3 320 WKNR W218-04-08-02-00  Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 taczone na wcisk w wykopie skarpowym metr 38,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 16,00+22,00 38,000
3 330 WKNR W218-04-21-02-00  Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych taczonych na weisk fi 160 w
wykopie skarpowym - tréjnik 160x160x160 szt 1,000
3 340 WKNR W218-04-21-02-01  Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewngtrznego taczonego na wcisk fi 160 w
wykopie skarpowym szt 1,000
3 350 WKNR W218-04-21-02-00  Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych taczonych na weisk fi 160 w
wykopie skarpowym - redukcja 160/110 szt 2,000
3 360 KNR 215-02-08-05-00 Dodatek za podejscia odptywowe PCW na wecisk fi 110 szt 2,000
3 370 WKNR W218-07-06-02-00  Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 200 (dtugos$é 50 m) szt 1,000
3 380 WKNR W218-07-06-01-00  Proba szczelnosci kanatdw rurowych fi do 160 (dtugosé 50 m) szt 1,000
3 390 KNR 201-02-30-01-00 Zasyp piaskiem wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m m? 3,551
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Studnia S2 6,00-(3,14*0,60*1,30) 3,551
3 400 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m? 3,551
4 Wewngtrzna linia zasilajaca
4.1 Kopanie rowow dla kabla oraz utozenie kabla
4.1 410 KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie rowow dla kabli rgcznie w gruncie kat 3 m? 15,200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,50%0,80%(21,50+16,50) 15,200
4.1 420 KNNR N005-07-06-02-00  Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m metr 38,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 21,50+16,50 38,000
4.1 430 KNNR N005-07-07-01-48 Uktadanie kabla YKY 5x6 w rowach kablowych recznie metr 42,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 23,50+18,50 42,000
4.1 440 KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3 m? 13,300
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,50*0,70*(21,50+16,50) 13,300
4.1 450 KNR 219-02-19-01-00 Ozakowanie trasy lini zasiajacej taSma z tworzywa sztucznego metr 38,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 21,50+16,50 38,000
4.2 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielni
42 460 KNNR N005-04-07-02-00  Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy S193 B10-20A szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,000
4.2 470 KNNR N005-04-07-04-00 Wylacznik przeciwporazeniowy 3(4)-biegunowy szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,000
4.2 480 KNNR N005-12-03-10-00 Podtaczanie przewodow kabelkowych do 6 mm2 pod zaciski szt 20,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5*4 20,000
43 Pomiary elektryczne
4.3 490 KNNR N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,000
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4.3 500 WKNR W508-09-02-05-00  Proba dziatania wytacznika réznicowopradowego - pomiar pierwszy szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,000
4.3 510 WKNR W508-09-02-06-00  Proba dziatania wytacznika réznicowopradowego - pomiar nastgpny szt 4,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4,000
4.3 520 WKNR W508-09-02-01-00  Pomiar impedancji petli zwarciowej - pomiar pierwszy szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,000
4.3 530 WKNR W508-09-02-02-00  Pomiar impedancji petli zwarciowej - pomiar nastgpny szt 4,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4,000
4.3 540 WKNR W508-09-01-03-00  Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar pierwszy szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,000
4.3 550 WKNR W508-09-01-04-00  Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar nastgpny szt 4,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4,000
5 Boisko do koszykowki
5.1 Wykonanie koryta pod nawierzchnig
5.1 730 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta gleb 20 cm w gruncie kat 1/4 m? 360,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,00%15,00 360,000
5.1 740 KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kazde 5 cm
Krotno$¢=5 m? 360,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,00*%15,00 360,000
5.1 750 KNR 201-02-12-01-00 Roboty ziemne z hatd koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 z
transportem wywrotkami 5 Mg m? 162,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (24,00%15,00)*0,45 162,000
5.1 760 KNR 201-02-14-03-00 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych
gruntu kat 1-2 Krotno$¢=5 m? 162,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (24,00%15,00)*0,45 162,000
5.2 Wykonanie faw pod obrzeza
52 770 KNR 231-04-01-04-00 Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 78,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,00%2+15,00%2 78,000
52 780 KNR 231-04-02-04-00 Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m? 2,246
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (0,16*0,08+0,08*0,20)*(24,00*2+15,00*2) 2,246
5.3 Ulozenie obrzezy
53 790 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem
spoin zaprawa cementowq metr 78,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,00%2+15,00%2 78,000
5.4 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnig
54 800 KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie mechaniczne grub 10 cm m? 360,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,00%15,00 360,000
54 810 KNR 231-01-04-06-00 Warstwa odsaczajaca w korycie, zageszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm
Krotno$¢=5 m? 360,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,00*15,00 360,000
54 820 KNR 231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m? 360,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,00%15,00 360,000
54 830 KNR 231-01-14-02-00 Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotno$é=-5 m? -360,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 -24,00%15,00 -360,000
54 840 KNR 202-06-07-02-00 Izolacja z folii polietylenowej 0,2 mm m? 360,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,00*15,00 360,000
54 850 KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m? 360,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,00*15,00 360,000
54 860 KNR 231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za kazdy 1 cm Krotno$¢=3 m? 360,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,00*15,00 360,000
5.5 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej ELTAN 2S
5.5 870 Kalkulacja wlasna Wykonanie nawierzchni poliuretanowej ELTAN 2S gr. 16 mm m? 360,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,00*15,00 360,000
5.6 Montaz stojakow metalowych do koszykowki
5.6 880 KNR 223-03-09-08-00 Osadzenie $rub stojaka stalowego do koszykowki kmpl 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,000
5.6 890 KNR 223-03-10-04-00 Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykowki szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,000
6 Pierwszy kontener magazynowo-socjalny
6 10 Kalkulacja wlasna Zakup, transport i montaz konteneru magazynowo-socjalnego typu Standard o
wymiarach 756x305x356 cm zgodnie z projektem budowlanym (Robocizna +
Materiat + Sprzgt) kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zakup, transport i montaz konteneru 1 1,000
magazynowo-socjalnego typu
Standard o wymiarach 756x305x356
cm zgodnie z projektem budowlanym
(Robocizna + Materiat + Sprzet)
7 Sitownia plenerowa
7 580 KNR 201-01-26-01-00 Usunigcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m? 184,346
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Usunigcie warstwy humusu grub do  (15,00+2*0,08)*(12,00+2*0,08) 184,346
15 cm spycharkami
7 590 KNR 201-01-26-02-00 Usuniecie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub m? 184,346
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Usunigcie warstwy humusu (15,00+2*0,08)*(12,00+2*0,08) 184,346

spycharkami - dod za 5 cm grub
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7 600 KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zageszczenie podioza kat 1/4 m? 175,706
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Mechan profilowanie i zageszczenie  (15,00-2*0,08)*(12,00-2*0,08) 175,706
podloza kat 1/4
7 610 KNR 231-04-02-04-00 Lawa pod obrzeze 8x30 cm betonowa z oporem m? 1,331
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Lawa pod obrzeze 8x30 cm betonowa 2*(15,00+12,00-2*0,08)*(0,16*0,08+0,08*0,15) 1,331
z oporem
7 620 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa metr 53,680
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Obrzeze betonowe 30x8 cm na 2*(15,00+12,00-2*0,08) 53,680
podsypce cementowo-piaskowej z
wypehieniem spoin zaprawa
cementowq
7 630 KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsaczajaca w korycie, zageszczenie mechaniczne grub 10 cm m? 175,706
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Warstwa odsaczajaca w korycie, (15,00-2*0,08)*(12,00-2*0,08) 175,706
zageszezenie mechaniczne grub 10 cm
7 640 KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m? 175,706
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Podbudowa betonowa grub 12 cm (15,00-2*0,08)*(12,00-2*0,08) 175,706
bez dylatacji
7 650 KNR 231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za kazdy 1 cm - Minus za 2 cm
grubosci (wspolczynnik do normy k=2) m? -175,706
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Podbudowa betonowa bez dylatacji - -(15,00-2*0,08)*(12,00-2*0,08) -175,706
dodatek za kazdy 1 cm - Minus za 2
cm grubosci (wspolezynnik do
normy k=2)
7 660 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej niefazowanej typu Holland grub 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej m? 175,706
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Nawierzchnie z kostki betonowe;j (15,00-2*0,08)*(12,00-2*0,08) 175,706
szarej niefazowanej typu Holland
grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
7 670 Kalkulacja wtasna Zakup i kompleksowe zamontowanie urzadzenia sitowni plenerowe;j - "Biegacz +
pylon + kota Tai Chi" (Robocizna + Materiat + Sprzgt) kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie 1 1,000
urzadzenia sitowni plenerowej -
"Biegacz + pylon + kota Tai Chi"
(Robocizna + Materiat + Sprzet)
7 680 Kalkulacja wlasna Zakup i kompleksowe zamontowanie urzadzenia sitowni plenerowej - "Prostownik
do plecow + pylon + stepper” (Robocizna + Materiat + Sprzgt) kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie 1 1,000
urzadzenia sitowni plenerowe; -
"Prostownik do plecow + pylon +
stepper” (Robocizna + Materiat +
Sprzet)
7 690 Kalkulacja wiasna Zakup i kompleksowe zamontowanie urzadzenia sitowni plenerowej - "Motyl
Sciskajacy + pylon" (Robocizna + Materiat + Sprzgt) kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie 1 1,000
urzadzenia sitowni plenerowe;j -
"Motyl $ciskajacy + pylon"
(Robocizna + Materiat + Sprzgt)
7 700 Kalkulacja wtasna Zakup i kompleksowe zamontowanie urzadzenia sitowni plenerowej - "Orbitrek +
pylon + narciarz" (Robocizna + Materiat + Sprzet) kmpl 1,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie 1 1,000
urzadzenia sitowni plenerowe; -
"Orbitrek + pylon + narciarz"
(Robocizna + Materiat + Sprzgt)
7 710 Kalkulacja wtasna Zakup i kompleksowe zamontowanie urzadzenia sitowni plenerowej - "Prasa
narozna + pylon + wahadlo" (Robocizna + Material + Sprzet) kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie 1 1,000
urzadzenia sitowni plenerowe; -
"Prasa narozna + pylon + wahadto"
(Robocizna + Materiat + Sprzgt)
7 720 Kalkulacja wtasna Zakup i kompleksowe zamontowanie urzadzenia sitowni plenerowej - "Twister +
pylon + wioslarz" (Robocizna + Material + Sprzgt) kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie 1 1,000
urzadzenia sitowni plenerowe; -
"Twister + pylon + wioslarz"
(Robocizna + Materiat + Sprzet)
8 Pozostate elementy zagospodarowania terenu
8 790 Kalkulacja wtasna Zakup i kompleksowe zamontowanie tawki drewnianej dlugosci 180 cm na
podstawach betonowych bez oparcia (Robocizna + Material + Sprzet) kmpl 10,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie 10 10,000
tawki drewnianej dtugosci 180 cm na
podstawach betonowych bez oparcia
(Robocizna + Materiat + Sprzet)
8 800 Kalkulacja wlasna Zakup i kompleksowe zamontowanie kosza na $mieci (Robocizna + Materiat +
Sprzet) kmpl 4,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie 4 4,000
kosza na $mieci (Robocizna +
Materiat + Sprzgt)
8 810 Kalkulacja wlasna Zakup i kompleksowe zamontowanie prefabrykowanego grilla
ogrodowego(Robocizna + Materiat + Sprzet) kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie 1 1,000
prefabrykowanego grilla
ogrodowego(Robocizna + Materiat +
Sprzet)
8 820 Kalkulacja wlasna Zakup i kompleksowe zamontowanie tablicy informacyjnej z regulaminem
(Robocizna + Materiat + Sprzet) kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zakup i kompleksowe zamontowanie 1 1,000

tablicy informacyjnej z regulaminem
(Robocizna + Materiat + Sprzet)




