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WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Grupa, klasa, kategoria CPV:

71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego.

71240000-2  Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania.

71320000-7  Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71420000-8  Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu.

71242000-6  Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

45000000-7  Roboty budowlane.
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowg.

45113000-2  Roboty na placu budowy

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;j.

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45220000-5  Roboty inzynieryjne i budowlane

45410000-4  Tynkowanie

45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0  Pokrywanie podtég i §cian

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

45320000-6  Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45431000-7  Kladzenie ptytek

45432000-4  Kladzenie i wyktadanie podidg, §cian i tapetowanie Scian
45443000-4  Roboty elewacyjne

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6  Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45331220-4  Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45331110-0  Instalowanie kottow

45343200-5  Instalowanie sprzetu gasniczego

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego




AR

L CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj” adaptacji
wraz z remontem budynku po bylym osrodku zdrowia na potrzeby GOPS wraz z
zagospodarowaniem terenu. Wykonawca na podstawie PFU oraz stanu zastanego
budynku musi opracowac¢ wielobranzowa dokumentacj¢ projektowa, uzyska¢ stosowne
pozwolenie na budowe oraz na podstawie w/w dokumentacji wykona¢ roboty budowlane
zwigzane z zakresem niniejszego opracowania tak aby Zamawiajacy uzyskat pozwolenie
na uzytkowanie budynku.

Budynek bedzie petnit funkcje Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;j.

Na dzialce zlokalizowane sg dwa budynki. Budynek gilowny bedacy przedmiotem
opracowania oraz drugi budynek poza opracowaniem. Dane liczbowe dotycza budynku

bedacego przedmiotem opracowania:

Powierzchnia zabudowy 141,60 m?
Powierzchnia uzytkowa 203,95 m?
Powierzchnia catkowita 305,48 m?
Kubatura 1350,00 m*
Wysoko$¢ 8,11m
Szerokos¢ 13,72m
Dhugos¢ 10,32m
Ilos¢ nadziemnych 2
kondygnacji podziemnych 1

Zakres robot obejmuje:
e opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany pelnobranzowy
e opracowanie dokumentacji powykonawczej,
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zapewnienia kierownictwa budowy,
prowadzenia nadzoru autorskiego przez okres trwania inwestycji,
wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, BHP oraz planu BIOZ,

a nastepnie wykonanie rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie

Wymagania Zamawiajacego obejmujg:

inwentaryzacj¢ wielobranzowg w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamdwienia

oceng stanu technicznego budynku

wykonanie zewngtrznego podjazdu dla o0séb o szczegdlnych potrzebach
(poruszajacych si¢ na wozkach)

projekt architektoniczno — budowlany obejmujacy istniejace oraz wydzielenie
nowych pomieszczen:

o pomieszczenia biurowe

o pomieszczenie socjalne personelu

o WC dla personelu i interesantéw

o Pomieszczenia komunikacji (korytarze, klatka schodowa)
Remont wszystkich pomieszczen obejmujacy:

o Demontaz oktadzin $ciennych, czgsciowo sufitowych

o Demontaz wykonczenia posadzek oraz wyréwnanie ich powierzchni do
jednego poziomu (bez progéw)

o Wykonczenie pomieszczen

o Wykonanie dodatkowych okien lub powigkszenie istniejagcych w celu
zapewnienia wymaganego dostepu do swiatta dziennego

o Wymiang instalacji elektrycznej w obrgbie wszystkich pomieszczen
objetych opracowaniem

o Wykonanie instalacji teleinformatycznej (komputer, Internet, telefon)
o Wymiang instalacji wodnej i kanalizacyjnej

o Modernizacj¢ instalacji C.O. dla nowych i istniejacych pomieszczen.
Uwaga instalacja C.O. zasila przedmiotowy oraz sasiedni budynek.

o Osuszenie 1 zabezpieczenie przed wilgocia fundamentéw 1 $cian
fundamentowych
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o Remont piwnicy na potrzeby magazynu zywnosci

o Zagospodarowanie terenu wokot budynku (utwardzenia i zielen)

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Istniejacy budynek po bytym osrodku zdrowia zlokalizowany jest przy ul. Potwiejskiej w
Gasawie. Obiekt powstal w latach 60-tych XXw. Budynek na planie prostokata o dwoch
kondygnacjach naziemnych oraz jednej podziemnej. Do pdinocnej $ciany przylega drugi
budynek na planie zblizonym do prostokata o jednej kondygnacji nadziemnej bedacy
poza opracowaniem. Oba budynki stanowig odrebne czgsci funkcjonalne oraz

konstrukcyijne.

W piwnicy budynku bedacego przedmiotem opracowania znajdujg si¢ kotlownia z
piecem na paliwo stale, garaz oraz pomieszczenia magazynowe. Na parterze poczekalnia,
toalety, dwa gabinety lekarskie i zabiegowy oraz recepcja. Na pigtrze pomieszczenia
biurowe oraz mieszkanie (pomieszczenie kuchenne, tazienka, pokoje).

Na dziatce poza budynkami zlokalizowany jest zjazd (rampa) do garazu w piwnicy
budynku, utwardzenia terenu w formie chodnikow, schodow i1 podjazdow oraz zielen.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (ul. Potwiejska) istniejacym zjazdem.

Dane architektoniczno — konstrukcyjne :
e fundamenty — zelbetowe (wylewane na mokro),

e $ciany fundamentowe (piwnic) — z cegly ceramicznej pelnej,

e parter oraz pozostate kondygnacje — z cegly ceramicznej miejscowo z gazobetonu
e Sciany wewngetrzne ( dziatowe ) — wykonane z gazobetonu

e klatka schodowa — budynek posiada 1 klatke schodowa, schody zelbetowe

e stropy wewnetrzne — zelbetowe gesto zebrowe;

e stropodach — ptyty korytkowe na $ciankach kolankowych

e dach dwuspadowy, pokryty papa bitumiczng na szlichcie betonowe;j

e podloga na gruncie — betonowa wylewana na mokro,

e wykonczenie wewnetrzne :
o tynki wewnetrzne cementowo — wapienne malowane farbami
emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych czg$¢ Scian wylozona
plytkami glazurowanymi,




Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji ,DWG”
/\ Marcin Zwierzykowski
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o podiogi 1 posadzki - posadzki betonowe pokryte, panelami, plytkami
glazurowanymi, wyktadzing PVC ( PCW ), lastrikiem,

o balustrady - stalowe,

o stolarka drzwiowa — drzwi plycinowe drewniane
e wykonczenie zewng¢trzne :

o parapety - blacha ocynkowana powlekana,
stolarka okienna - plastikowa w kolorze bialym
stolarka drzwiowa - plastikowa w kolorze biatym
balustrady - stalowe,

o obrobki blacharskie — z blachy ocynkowanej powlekanej,
e instalacje w budynku:

o elektryczna

O O O

o wodno — kanalizacyjna
o centralne ogrzewanie — zrodto ciepta piec weglowy

1.2.1 Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 Widok na istniejacy budynek — elewacja frontowa. Z prawej widoczny budynek

jednokondygnacyjny poza opracowaniem.
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Fot. 3 Widok na istniejacy budynek — elewacja boczna wraz ze zjazdem do garazu.
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1.3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przewidziana do realizacji w niniejszym Programie funkcjonalno — uzytkowym zakres
zadania polega na remoncie i adaptacji istniejgcego budynku na potrzeby Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Gasawie. Przewidziana jest zmiana uktadu
funkcjonalnego budynku dostosowujaca pomieszczenia i infrastrukture do aktualnych
wymagan.

Przeznaczenie pomieszczen:

W piwnicy wydzielono kottowni¢ wraz z magazynem pelletu oraz pomieszczenia
magazynu zywnosci. Dostep do piwnicy od zewnatrz (rampa) oraz od wewnatrz (klatka
schodowa).

Na parterze wydzielono strefe wejsciowa z recepcja, poczekalnig i ogélnodostepnym WC
dla niepelnosprawnych. Nastepnie zlokalizowano pokoéj rozméw indywidualnych, dwa
pomieszczenia biurowe oraz klatke schodowa. Dostep do wejscia gldéwnego do budynku
poprzez nowoprojektowane schody oraz pochylni¢ dla 0s6b o ograniczonej sprawnosci.
Na pigtrze wydzielono pomieszczenie biurowe dla kierownika, pomieszczenia biurowe
dla pracownikow, salke konferencyjna, zaplecze socjalne (kuchnia) oraz WC.

Zatrudnienie:
Praca jednozmianowa, przewidywane zatrudnienie do 10 osdb.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Ponizej przedstawiono zestawienie pomieszczen, ich powierzchni oraz wykonczen
podidg wszystkich kondygnacji.

Piwnica
Zestawienie pomieszczen i powierzchni
Nt Przeznacz.enie uZYtkowe Powierichnia Rodzaj posadzki
pomieszczenia m
0.1 Komunikacja 12,12 Gres
0.2 Komunikacja 5,22 Gres
0.3 Komunikacja 8,95 Gres
0.4 Magazyn 9,62 Gres
0.5 Magazyn 9,55 Gres
0.6 Magazyn 9,66 Gres
0.7 Pom. gospodarcze 3,71 Gres
0.8 Magazyn 6,40 Gres

10




Parter

Pigtro

0.9 Kotlownia 13,67 Gres
0.10 Magazyn 18,36 Gres
0.11 Magazyn 1,58 Gres
0.12 Magazyn pelletu 2,19 Gres
0.13 Klatka schodowa 2,00 Gres
Razem powierzchnia 103,03
Zestawienie pomieszczen i powierzchni
Przeznaczenie uzytkowe | Powierzchnia . )
Nr } . 5 Rodzaj posadzki
pomieszczenia m
1.1 Komunikacja 22,30 Pan. Podl./Wykt. PCV
12 _ Wedha 5,27 Gres
niepetnosprawnych
1.3 Recepcja 7,01 Pan. Podt./Wyktl. PCV
1.4 Pom. rozméw indywid. 12,18 Pan. Podl./Wykt. PCV
1.5 Biuro 22,61 Pan. Podt./Wykt. PCV
1.6 Biuro 21,24 Pan. Podt./Wykt. PCV
1.7 Pom. gospodarcze 2,75 Gres
1.8 Klatka schodowa 8,34 Gres
1.9 Komunikacja 2,81 Pan. Podl./Wykt. PCV
Razem powierzchnia 104,51
Zestawienie pomieszczen 1 powierzchni
Nt Przeznacz.enie uZytkowe Powierichnia Rodzaj posadzki
pomieszczenia m
2.1 Klatka schodowa 8,32 Gres
2.2 Przedsionek WC 3,45 Gres
23 WC 2,60 Gres
2.4 Komunikacja 7,37 Pan. Podl./Wykt. PCV
2.5 Sala konferencyjna 13,84 Pan. Podt./Wykt. PCV
2.6 Biuro kierownika 11,11 Pan. Podt./Wykt. PCV
2.7 Kuchnia 7,21 Gres
2.8 Biuro 16,00 Pan. Podt./Wykt. PCV
2.9 Biuro 10,98 Pan. Podt./Wykt. PCV
2.10 Biuro 10,39 Pan. Podt./Wykt. PCV
2.11 Komunikacja 7,28 Pan. Podt./Wykt. PCV

11
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2.12 ‘ Pom. gospodarcze 2,29 Gres
Razem powierzchnia 100,84

Wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej ma obowigzek
uzgodnienia z Zamawiajagcym ostatecznej koncepcji projektowanych rozwigzan, w
szczegolnosci dotyczacej rozmieszczenia pomieszczen, a takze zaktadanych powierzchni.
Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej istnieje mozliwos¢ zmiany
powierzchni 1 funkcji we wskazanych przez Zamawiajacego pomieszczeniach.
Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ uzgodnionej koncepcji z Prawem Budowlanym,
warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
innymi przepisami okres§lajacych zasady tworzenia pomieszczen o narzuconej przez
Zamawiajacego funkcji.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania dotyczgce priygotowania terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do =zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robodt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cen¢ umowna.
Na etapie budowy w przypadku poboru pradu i wody, zastosuje si¢ podlicznik do
istniejacych instalacji. Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na terenie budowy
wyroby budowlane we witasnym zakresie. Wykonywanie wszelkich prac budowlanych
musi zapewnic:

e zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami i zawilgoceniem,

e zabezpieczenia i konserwacj¢ istniejacych przewodow i sieci,

e zabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunkow przechowywania

wyroboéw budowlanych.

Na terenie budowy zapewniony jest dojazd drogowy przez istniejace ciagi
komunikacyjne. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkty poboru wody oraz energii
elektrycznej

2.2. Wymagania zamawiajgcego w zakresie architektury

12
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Architektura przedmiotowego budynku powinna uwzglednia¢ uwarunkowania zwigzane
z polozeniem obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej. Nie zaklada si¢ istotnych
zmian w bryle budynku a jedynie jego od$wiezenie i1 dostosowanie do obecnie
obowigzujacych przepisow. Wewnatrz budynku przewiduje si¢ przebudowe 1 wydzielenie
nowych pomieszczen.

2.2.1 Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej
Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie informacje zawarte w
inwentaryzacji, w opisach branzowych zawartych w PFU, musi uwzgledniaé
wszystkie wymienione roboty, jakie nalezy wykona¢ do momentu oddania
budynku do uzytkowania.
W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢é w
rozwigzaniach projektowych uwagi Zamawiajacego o ile nie sa sprzeczne z
obowigzujagcymi przepisami i normami, sztuka budowlang lub programem
funkcjonalno — uzytkowym.
Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wszelkie uzgodnienia wymagane
przepisami prawa a takze jes$li zajdzie taka konieczno$¢ ekspertyzy, opinie i
odstepstwa od organow i stuzb.
Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej obja¢ ma wszystkie
niezbedne branze 1 nizej wymienione opracowania:
e Inwentaryzacja budowlana wielobranzowa w zakresie niezb¢dnym do
wykonania przedmiotu zamowienia
e Ocena stanu technicznego budynku
e Projekt budowlany petnobranzowy
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla kazdej z branz
odregbnie
e Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot
e Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla catego budynku
e Inne opracowania niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowg 1 zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe
e Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
e Inne opracowania niezb¢dne do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.
Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w ilosci egzemplarzy okreslonej
w umowie wykonanych technikg tradycyjna na no$niku papierowym oraz w
formie elektronicznej na no$niku CD. Dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w
wykaz sktadajacych si¢ na nig opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest ona
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kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i wykonana z nalezyta
starannoscia.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej wskazane jest zapoznaé si¢ z
obiektem w celu uwzglednienia wszystkich niezbednych uwarunkowan
zwigzanych z rzetelnym jej wykonaniem. W przypadku potrzeby uzyskania
aktualnej mapy do celéw projektowych obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy,
natomiast Zamawiajacy zobowigzany jest do wydania odpowiedniego
upowaznienia niezbednego do wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

Poszczegbdlne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania musza
zostaé zatwierdzone przez Zamawiajacego.

2.2.2 Wymagania dotyczgce robot

Wszelkie realizowane prace objete przedmiotem zamowienia beda nadzorowane i
odbierane przez Inspektora nadzoru reprezentujagcego Zamawiajacego.
Prowadzenie robot ich nadzér i odbidor musza spelnia¢ wymagania okre§lone
Prawem budowlanym.

2.2.2.1 Prace rozbiorkowe, demontaz.

W budynku przewiduje si¢ rozbidrke czesci Scian dzialowych oraz
wykonanie przeku¢ i przemurowan w $cianach istniejagcych zwigzane z
nowym podzialem pomieszczen. Przewiduje si¢ takze demontaz oktadzin
$ciennych 1 czgsciowo sufitowych, urzadzen sanitarnych, instalacji wod-
kan. oraz elektrycznej z uwagi na zly stan techniczny. W piwnicy
przewiduje si¢ skucie tynkow i posadzek z uwagi na ich zawilgocenie.
Skladowanie, usunigcie (wywoz) oraz utylizacja  materiatow
zdemontowanych nalezy do obowigzkow wykonawcy.

2.2.2.2 Fundamenty

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejgce fundamenty.

Sciany fundamentowe nalezy etapami odkopaé, oczyscié, usunaé luznie
krawedzie, sku¢ tynki i sprawdzi¢ stan techniczny. Nast¢pnie uzupehnic¢
ubytki i wykona¢ warstwe wyréwnujaca z zaprawy cementowej. Sciany
fundamentowe nalezy zabezpieczy¢é warstwa hydroizolacji pionowej
nastepnie wykona¢ termoizolacje¢ z polistyrenu ekstrudowanego XPS
grafitowego oraz utozy¢ foli¢ kubetkowa do poziomu terenu. Wokot $cian
fundamentowych wykona¢ drenaz z rur filtracyjnych PVC. Koncowki rur
odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej. Ocieplone fundamenty budynku
obsypa¢ (na catej wysokosci $cian fundamentowych ponizej poziomu
gruntu) zwirem filtracyjnym na szerokosci 15-20cm.
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2.2.2.3  Sciany

Na $cianach w piwnicy nalezy skué tynki. Jesli zachodzi koniecznosé¢
nalezy uzupeli¢ ubytki. W przypadku wystgpowania zagrzybien
przeprowadzi¢ odgrzybianie facznie z osuszeniem $cian 1 zabezpieczeniem
przegrod preparatami grzybobdjczymi. Nalezy wykona¢ nowe wyprawy
tynkarskie cementowo — wapienne oraz gladzie gruntujace.

W $cianach kondygnacji nadziemnych istniejacych nalzy uzupetnié tynki i
wykona¢ gladzie gruntujace.

Sciany projektowane wykonaé z gazobetonu gr. 12cm na zaprawie do
muréw na cienkie spoiny. Pierwszg warstwe muru uklada¢ na warstwie
wyrownawczej z zaprawy cementowe] zwyklej klasy MS. Alternatywnie
$cianki dziatowe wykonane z ptyt gk na rusztach stalowych profile 75, z
podwojnym dwustronnym optytowaniem 2x1,25 z wypelieniem
akustyczng welng mineralng o gr. min. Scm na pelng wysokos¢
pomieszczenia. W pomieszczeniach sanitarnych lub narazonych na
dziatanie wilgoci $cianki wykonywaé¢ z  zastosowaniem plyt
wodoodpornych.

2.22.24 Stropodach

Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej po
uprzednim sprawdzeniu wspotczynnika przenikania ciepta przez
przegrode. W przypadku nie spelniania aktualnych warunkow
technicznych w zakresie przenikalnosci cieplnej nalezy zaprojektowac
dodatkowg izolacj¢ stropodachu.

Przymocowanie ptyt izolacyjnych do podioza stropodachu dokonaé nalezy
przy pomocy lepiku asfaltowego bez wypehiaczy stosowanego na goraco,
klejow lub tgcznikéw mechanicznych objetych normami lub Aprobatami
Technicznymi ITB, dopuszczajacymi te wyroby do tego typu zastosowan.
Zuzycie kleju 1 tgcznikow wynika z uwzglednienia sit ssgcych wiatru
(nalezy wyodrebni¢ strefe stropodachu : $rodkowa, krawegdziowa i
narozng) oraz sily przyczepnosci kleju i nosnosci tacznika (wartosci te
podaj producenci). W zalezno$ci od oceny stanu technicznego istniejacego
pokrycia dachu, ocieplenie mozna uktada¢ na istniejacych warstwach
dachu (jezeli jest rowne, bez pgcherzy i wolne od zastoin wody ) lub po
uprzednim zdemontowaniu warstw papy.

2.2.2.5  Ocieplenie $cian

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ ze styropianu. Sciany nalezy
doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami odnos$nie izolacyjno$ci
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termicznej poprzez docieplenie budynku warstwg styropianu o grubosci
wynikajacym z obliczen wspotczynnika przenikania ciepla. Przed
wykonanie docieplenia nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego przegrod
1 w razie konieczno$ci naprawi¢ wszelkie uszkodzenia i peknigcia
elewacji. W pierwszej kolejnosci nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat
gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu. Ocieplenie S$cian nalezy wykona¢ przy uzyciu styropianu
samogasngcego w sposob systemowy. Docieplenie $cian powyzej cokotu
nalezy rozpocza¢ od przykrecenia systemowej listwy startowej. Plyty
styropianowe nalezy mocowac stosujac klej systemowy i odpowiednio
dobrane, przewidziane w systemie tgczniki mechaniczne. Informacje o
rodzaju, liczbie 1 rozmieszczeniu lacznikow powinien zawieraé projekt
techniczny ocieplenia budynku. Liczba tacznikow nie moze by¢ mniejsza
niz 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw.
strefie naroznej wymagane jest zwigkszenie liczby tacznikow. Do
ocieplenia os$ciezy nalezy stosowac plyty styropianowe o grubos$ci nie
mniejszej niz 2 cm. Zabezpieczenie naroznikéw osciezy drzwiowych i
okiennych oraz innych krawedzi nalezy wykona¢ z katownikow
aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w §wiezg zaprawe.

W pasie oddzielenia pozarowego stosowac ocieplenie z welny mineralne;.

2.2.2.6  Obrobki blacharskie

Nowe obrobki powinny wystawaé poza lico §ciany. Parapety zewngtrzne
musza wystawa¢ co najmniej 40 mm poza lico $ciany 1 musza
zabezpiecza¢ elewacje przed przecieckami wody deszczowej. Obrobki
powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych (lub systemowych
elementéw mocujacych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w
doktadnie dopasowanych wcigciach styropianu). Blachy nalezy taczy¢ na
rabek stojacy . Obrobki wykona¢ z blachy stalowej cynkowanej
powlekanej w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji. Nowe rury
spustowe wykona¢ z blachy stalowej powlekanej lub PVC ( PCW ) w
kolorze analogicznym jak obrobki.

2.2.27  Posadzki

Nalezy sku¢ wszelkie okladziny posadzek oraz wyrowna¢ poziom
posadzek we wszystkich pomieszczeniach. Nastepnie nalezy usunaé
wszelkie zanieczyszczenia 1 sprawdzi¢ poziom poszczegdlnych posadzek.
Nalezy wykona¢ warstwg¢ szczepng oraz warstwg wyrdéwnawczg w postaci
wylewki samopoziomujacej. W pomieszczeniach sanitarnych posadzke
nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku kratki §ciekowe;.
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2.2.2.8 Kominy

Nalezy wykona¢ przeglad kominiarski wszystkich kominéw. W przypadku
stwierdzenia braku droznos$ci przewodow kominowych nalezy je oczysci¢
1 udrozni€.

2.2.2.9  Sufity podwieszane

Na parterze przewidziano sufity podwieszane, systemowe, kasetonowe —
modul 600x600mm, bez perforacji — gtadki z powloka nieprzyciagajaca
kurzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi. Nalezy
wykona¢ sufit podwieszany na wymaganej przepisami wysokosci wraz z
dostosowaniem instalacji prowadzonych ~w  przestrzeni sufitu
podwieszanego.

2.2.2.10  Schody wewnetrzne

Klatka schodowa istniejaca — schody zelbetowe. Nalezy skuc¢ istniejace
warstwy posadzkowe. Nastepnie nalezy uzupeini¢ ewentualne ubytki,
oczysci¢ powierzchnie i uktadaé ptytki gresowe antyposlizgowe.
Balustrady

Elementy balustrad, w tym: stupki, wypehienia, pochwyty, listwy
zamocowania liniowego, elementy zamocowania punktowego nalezy
wykona¢ ze stali nierdzewnej szlifowane;.

2.2.2.11 Stolarka okienna

Nowe okna PCV z nawiewnikami, szczelne, rozwieralno — uchylne,
wymagany wspOlczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz U=0,9
W/(m?*K); zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne montowane w profilu
okiennym (gorna cz¢$¢ okna) — w jednym oknie w kazdym pomieszczeniu.
W pasie oddzielenia pozarowego stosowa¢ okna aluminiowe o
odpowiedniej odpornosci ogniowej potwierdzonej atestami.

2.2.2.12 Parapety
Parapety wewngtrzne z konglomeratu. Parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze dopasowanym do
kolorystyki budynku.

2.2.2.13 Stolarka drzwiowa

Drzwi zewngtrzne nowe w oscieznicach statych, antywlamaniowe z
certyfikatem. Drzwi zewngtrzne powinny spetnia¢ aktualne wymagania w
zakresie wspolczynnika przenikania ciepta U.
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Drzwi wewngtrzne pelne rozwieralne z oscieznicg regulowang, skrzydto
wykonane z ptyty MDF w formie stylizowanej lub nowoczesnej — do
uzgodnienia z Zamawiajagcym. W drzwiach do pomieszczen sanitarnych
stosowa¢ podciecia w dolnej czesci o sumarycznym przekroju 0,022m?.

W miejscach wymaganych drzwi pozarowe wg przepisOw p.poz. stalowe z
atestami. Te drzwi musza by¢ wyposazone w urzadzenia samozamykajace,
uszczelki podtogowe i specjalne okucia.

2.3. Wymagania zamawiajgcego w zakresie konstrukcji

Wszelkie rozwigzania konstrukcyjne zawarte w projekcie budowlanym powinny by¢
przyjmowane Ww oparciu o obowigzujace normy 1 przepisy dotyczace rozwigzan
budowlanych. Ponadto w projekcie budowlanym nalezy wskazaé szczegdtowy sposdb
naprawy lub wykonania nowego podjazdu do garazu wraz z murami oporowymi,
wykonania elementéw konstrukcyjnych pojawiajacych si¢ w zwiazku z nowym ukladem
pomieszczen, zabezpieczenia istniejacych elementdow w zwigzku z mozliwymi nowymi
obcigzeniami konstrukc;ji.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonaniu robdt budowlanych stosowa¢ wyroby, ktore
zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie 1 speiniaja
wymagania polskich przepisow prawa. Wymaga si¢, aby zastosowane materialy oraz
elementy konstrukcyjne spetniaty co najmniej standardy jakosciowe 1 wytrzymato§ciowe
dla materialéw obecnych na rynku polskim. Wybdr rozwigzan materialowych powinien
by¢ skonsultowany z Zamawiajacym.

2.4. Wymagania zamawiajgcego w zakresie instalacji

Budynek powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajace na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy
zachowaniu standardow wykonania i jako$ci materialdéw nie gorszych niz opisane w
przedmiotowym programie.

Wszystkie instalacje wewnetrzne wymieniane na nowe (wod-kan, elektryczna),
przebudowywane lub rozbudowywane (wentylacja, kanalizacja), uzupetniane (wentylacja
mechaniczna pomieszczen sanitarnych) lub instalowane jako nowe (klimatyzacja,
instalacja teletechniczna) powinny posiada¢ dokumentacj¢ techniczng wykonang i
zatwierdzong przez osoby uprawnione. Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte,
chyba, ze przepisy okreslajagce warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane, stanowig inaczej. Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji wymagajacych
obstugi w trakcie normalnej eksploatacji, a zabudowanych $ciankami lub sufitami musi
by¢ oznakowana w sposob czytelny i jednoznaczny. Sposob zabudowy musi umozliwiaé
tatwy dostep serwisowy. Elementy instalacji wptywajacych na bezpieczenstwo i jako$¢
uzytkowania pomieszczen powinny by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie
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podstawowej armatury (okreslenie gtownego zaworu ogrzewania, gtownego zaworu
wody, zawory wody bytowej odcinajace zasilenie sgsiedniego budynku itp.).

2.4.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja wodociggowa — catkowita wymiana

Budynek bedzie zasilany w wodg¢ z zewngtrznej sieci wodociggowej z istniejacego
przytacza wodociggowego, ktore dostarcza wode do celéw sanitarnych. Na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ i1 ewentualnie
dostosowac przytacze wodociggowe do nowych zapotrzebowan zuzycia wody.
Zestaw wodomierzowy znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu budynku na
poziomie -1.

Instalacja wody zimnej zasilana z przylacza, a instalacja wody ciepltej z
projektowanego wezla cieplnego usytuowanego w kottowni. Instalacja wody
zimnej, cieplej i cyrkulacji powinna zosta¢ doprowadzona do wszystkich punktow
poboru: w sanitariatach, pokojach socjalnych, pomieszczeniach porzadkowych.
Do ww. pomieszczen nalezy zaprojektowa¢ doprowadzenie wody zimnej 1 cieplej
za pomocy instalacji wodociggowej z rozdziatem dolnym pod stropem poziomu -1.
Na wszystkich miejscach poboru wody zimnej i cieptej zaprojektowaé zawory
odcinajace. Powyzsze rozwigzanie powinno by¢ traktowane jako zalecane, ktore
moze ulec zmianie na etapie projektowania, o ile projektant zaproponuje
rozwigzanie konkurencyjne. Gtowne przewody rozprowadzajace oraz przewody
zasilajace grupy urzadzen i1 pojedyncze podejscia do odbiornikoéw nalezy
zaprojektowa¢ z rur wielowarstwowych tworzywowych, taczonych zgodnie z
wytycznymi producenta rozwigzania systemowego. Wszystkie przewody nalezy
izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE lub PU. Przy prowadzeniu przewodéw
wodociggowych nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci od elementéw innych
instalacji zgodnie ze szczegdtowa Specytfikacja techniczng wykonania 1 odbioru
robot (ktora ma przygotowa¢ wykonawca dokumentacji projektowej).
Kompensacje wydtuzen cieplnych wykona¢ jako naturalne - za pomoca
kompensatoréw Z, U i1 L ksztaltowych. Obliczeniowe zapotrzebowanie na wode
nalezy okresli¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Wszystkie poziome jak i
pionowe przewody wody zimnej nalezy wykona¢ z odpowiednich rur tgczonych
przez zgrzewanie. Przewody wody cieptej 1 cyrkulacji nalezy wykona¢ np. z rur
stabilizowanych mechanicznie odpowiedniego typu. U nasady pionu nalezy
zainstalowa¢ odcinajace grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe
zawory dostarczane przez producenta rur) dodatkowo z korkiem i kurkiem
spustowym. Na przewodach o $rednicy wickszej niz dz63 stosowaé zawory
grzybkowe o polaczeniach kotnierzowych z przeciwkolierzami zgrzewanymi z
PP oraz z uszczelkami z materialu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej 1
na potrzeby gospodarcze. Zawory nalezy lokalizowa¢ w przestrzeniach
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ogolnodostepnych ze wzgledu na mozliwo$¢ szybkiego dostgpu w przypadku
awaril. Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu lub w
szachtach nalezy wyposazy¢ w izolacj¢ termiczng zabezpieczajaca przed
wzrostem temperatury wody w przewodzie od otoczenia 1 przed wykraplaniem si¢
pary wodnej na powierzchni tych przewodow. Dla przewoddéw w obszarze szachtu
stosowa¢ odpowiednig otuling. Wszystkie przewody wody cieptej i cyrkulacji
prowadzone po wierzchu lub w szachtach wyposazy¢ w izolacj¢ termiczng
zabezpieczajacg przed ochtodzeniem wody. Izolacje nalezy wykonaé z uzyciem
firmowych materialdow montazowych i1 akcesoriow oraz zgodnie z instrukcja
producenta. W pomieszczeniach na parterze i pigtrze rury prowadzi¢ w bruzdach.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
firmowych systeméw zamocowan w sposob uniemozliwiajgcy zerwanie instalacji
w wypadku pozaru. Nalezy stosowa¢ obejmy do rur z wkiadkami z gumy
profilowanej, o konstrukcji zapewniajacej odizolowanie przewodow od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach
1 przegrodach budowlanych. Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan nalezy
zainstalowa¢ w wykonaniu ocynkowanym. Punkty stale w postaci odpowiednich
obejm do rur w wykonaniu ciezkim (do punktéw stalych). Przewody pionowe
nalezy stabilizowa¢ na kazdym pietrze przed trojnikiem odgaleziajacym
pomieszczenia zgodnie z zaleceniami producenta. PrzejScia przez przegrody
budowlane nalezy wykonywa¢ metodg wiercenia bezudarowego. Przejscia przez
przegrody budowlane bedace oddzieleniami pozarowymi wykona¢ np. przy
uzyciu odpowiednich opasek wraz z wypeklieniem przebicia odpowiednig masa
lub zaprawa cementowa (wymagana aprobata) calo$¢ o odpowiedniej odpornosci
ogniowej.

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy
uwzgledni¢ nastepujace punkty:

o Instalacje nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

e Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne: aprobaty techniczne,
atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczenstwa B, deklaracje
zgodnosci.

» Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, inst. wz, we,
cyrkulac., przewody inst. wentylacji i inne w S$cianach lub stropach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg rowna
odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

o Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w
bruzdach, zabudowa ptytami g-k/ chyba, ze przepisy okreslajace warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane stanowia
inaczej.
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e W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i przyborow
nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na prawidtowe mocowanie do stelazy,
konstrukcji wsporczych, zawiesia, podpory §lizgowe, punkty state,
uchwyty, obejmy. Przy materialach instalacyjnych i urzadzeniach nazwy
wiasne podano tylko jako przykladowe, okreslajace jedynie oczekiwany
standard jako$ciowy. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i urzadzenia
o standardzie rownowaznym lub wyzszym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — catkowita wymiana

Przylacze instalacji kanalizacyjnej — istniejace. Scieki sanitarne odprowadzane sa
grawitacyjnie poprzez przytacze do zewnetrznej kanalizacji. Sredniodobowy
odptyw $ciekow sanitarnych z budynku nalezy obliczy¢ na etapie projektowym.
Instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw bytowo
gospodarczych z poszczegodlnych przyboréw w weztach sanitarnych. Scieki beda
sprowadzane pionami dz110, a nastepnie taczone do wspdlnych przewodow
poziomych. Wszystkie piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowymi
wywiewkami kanalizacyjnymi o $rednicy dz160 wyprowadzonymi min. 0.5m
ponad poziom warstw wykonczeniowych. Skropliny z urzadzen schtadzajacych
nalezy sprowadzi¢ wydzielonym pionem na poziom -1 i wiaczyé z przerwa
powietrzng do kanalizacji bytowej. Przewody kanalizacji bytowej nalezy wykona¢
z rur z PVC w systemie kielichowym. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow
konstrukcji budynkow za pomoca firmowych systemowych zamocowan. Nalezy
stosowa¢ obejmy do rur z wkladkami z gumy profilowanej, o konstrukcji
zapewniajacej odizolowanie przewoddéw od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Obejmy uchwytow powinny mocowaé rury kielichowe pod kielichem.
Mocowanie piondw u podstawy w sposdb zabezpieczajacy przed powstawaniem
uszkodzen spowodowanych energig przeptywajacych $ciekow. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale (w postaci obejmy do rur w wykonaniu cigzkim, do punktéw
statych), zapewniajace przenoszenie obcigzen. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Hermetyczne rewizje nalezy
montowa¢ u nasady kazdego pionu, przed kazdym przepadem oraz co 15m na
poziomym przewodzie dz160 i co 25m na wigkszych $rednicach. Przejscia ze
srednicy dz110 na dz160 pionow wykonac¢ zaraz za kolanem pod stropem, rewizje
montowaé juz na przewodzie dz160. Piony kanalizacji sanitarnej zaizolowane
beda akustycznie otuling z welny mineralnej. Stosowaé¢ odpowiednia welne pod
folig aluminiowg. Instalacje pionowag nalezy wykonywaé przed zamurowaniem
szachéw. Minimalne spadki przewodoéw podlaczeniowych 2%. Przej$cia przez
wszystkie stropy kondygnacji nadziemnych, po ulozeniu przewodoéw nalezy
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szczelnie przesklepiaé. PrzejScia przez przegrody budowlane bedace
oddzieleniami pozarowymi wykona¢ przy uzyciu odpowiednich opasek wraz z
wypetieniem przebicia odpowiednig masg lub zaprawg cementowa, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z powierzchni dachow oraz drenaz odwadniajacy caty budynek
odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowanie calej
instalacji deszczowej wraz ze studzienkami, zasuwami burzowymi i przytagczem.

2.4.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla budynku zaprojektowa¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania grzejnikowa,
dwururowa, z rozdzialem dolnym, pracujaca w ukladzie pompowym z
wbudowanymi odpowietrznikami przy grzejnikach. Czynnikiem grzejnym bedzie
woda o parametrach 70°/55°C. Zrodlem ciepta bedzie kociot zasilany pelletem 5
klasy.

Instalacje c.o. zaprojektowac z rur stalowych czarnych, aczonych przez spawanie.
Wszystkie taczenia przy spawaniu wykonaé tak, aby nie zmniejszaé przeswitu i
drozno$ci rur. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur wykona¢ tagodnymi tukami.
Przewody prowadzone w warstwie wylewki posadzkowej oraz w bruzdach nalezy
prowadzi¢ w otulinie izolacji termicznej. Przej$cia przewodoéw instalacji przez
Sciany i stropy wykona¢ przez zatozenie rur ochronnych. Przejs$cia przez $ciany
oddzielenia pozarowego uszczelni¢ ognioodporng piankg poliuretanowa.

Jako powierzchnie grzewcze zaprojektowaé grzejniki plytowe wyposazone w
zawory termostatyczne oraz w grzejnikowe zawory odcinajace. Grzejniki
montowaé zgodnie ze wytycznymi producenta.

Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie automatycznymi zaworami
odpowietrzajacymi, dodatkowo nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odpowietrzania
poszczegolnych grzejnikow.

2.4.3. Instalacja wentylacji

W  miejscach gdzie jest mozliwos¢ wpiecia do istniejgcych kanatow
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Miejscowa wentylacja wspomagana
mechanicznie przy pomocy wentylatorow §ciennych.

2.4.4. Instalacja klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach budynkéw nalezy zaprojektowaé w
systemie zmiennego przeptywu czynnika chilodniczego VRF/VRV, ktorego
wydajno$¢ ptynnie dostosowuje si¢ do aktualnego zapotrzebowania mocy
zarbwno w trybie grzania jak i chlodzenia. System ma gwarantowaé wysoka
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wydajno$¢ przy niskim poborze energii. Uktad klimatyzacji dla pomieszczen
zasilany bedzie z niezaleznych jednostek zewnetrznych zamontowanych w
budynku lub na dachu budynku. Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcza pod
agregat zewnetrzny. Projektowane uktady klimatyzacyjne musza pochodzi¢ od
jednego producenta oraz powinien zapewni¢ utrzymanie w lecie temperatury 22-
24°C.

Wymagana charakterystyka techniczna urzadzen klimatyzacyjnych

e zaprojektowane i dostarczone urzadzenia majg by¢ o jednego producenta,

e urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe wyprodukowane w roku 2024,

e urzadzenia powinny spelnia¢ ponizsze parametry i nie powinny by¢ gorsze
od tych zalozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie
rynkowe odpowiedniki o parametrach rownych lub lepszych niz wskazane
ponizej. Wykonawca winien zalgczy¢ do koncepcji projektowej
dokumenty opisujagce parametry techniczne 1 inne dokumenty
dopuszczajace dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajace
jednoznacznie stwierdzi¢, ze s one rzeczywiscie rownowazne.

e urzadzenia powinny by¢ przeznaczone odpowiednio do napigé
znamionowych 230/400V, a urzadzenia te powinny pracowac¢ poprawnie
co najmniej w przedziale odchylen +10% od napigcia znamionowego tj.
dla urzadzen jednofazowych w minimalnym przedziale 207V-253V.

e gsystem klimatyzacji musi zosta¢ wyposazony w sterownik centralny, na
ktorym beda wyswietlane alarmy oraz begdzie mozliwos¢ sterowania
jednostkami wewngtrznymi, sterownik centralny, z panelem dotykowym.

Urzadzenia zewngtrzne:

e Sprezarki inwerterowe

e Ekologiczny czynnik chtodniczy

e Zakres pracy w trybie chtodzenia od -5° do +43°

Nominalna wydajno$¢ o Poziom ci$nienia
o _ Wspotczynniki
chtodnicza jednostki ‘ ‘ akustycznego dla
. wydajnosciowe .
zewnetrznej (kW) chlodzenia

Qch <40 EER > 3,6 <62
40 <Qch <51 EER >33 <64
Qch> 51 EER > 3,3 <65

Urzadzenia wewnetrzne  chlodzaco-grzejace, nascienne z  wyplywem
jednostronnym o wymiarach jednostki wewnetrznej nasciennej nie wiekszych niz
100 cm x 35 cm x 30 cm. Mocowanie jednostek do $cian pomieszczenia.
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Kazde urzadzenie wyposazone w pilota bezprzewodowego lub sterowanie
przewodowe umieszczone w pomieszczeniu w ktorym znajduje si¢ jednostka.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych wymiarow urzadzen w przypadku
nie mozliwosci montazu urzadzen o podanych wymiarach.

Nominalna Maksymalny Maksymalny

Typ jednostki Yvydajno.s',é poziom ci$nienia | poziom cis$nienia
nasciennej jednostki . ak‘ust.yczneg(') na alfust?/cznego‘ na

wewngtrznej najnizszym biegu | najwyzszym biegu

chtodzenie (kW) | wentylatora (dB) wentylatora (dB)
jednostronna 2,2 <33 <39
jednostronna 2,8 <36 <41
jednostronna 3,6 <38 <43

Instalacja chtodnicza

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych lutowanych na lut
twardy. Uzywaé wylacznie rur bez szwu, odtluszczonych 1 odtlenionych
przeznaczonych do celow chtodniczych. Nalezy uzywaé wylacznie trojnikow
producenta gwarantujacych réwny rozptyw czynnika chlodniczego. Nie mozna
uzywac trojnikow typu ,,T”, a takze r¢cznie spawanych. Przy przechodzeniu
instalacjami przez strefy pozarowe wykona¢ lub odtworzy¢ strefy pozarowe.
Instalacj¢ chtodnicza w korytarzu i pomieszczeniach biurowych nalezy prowadzi¢
pod sufitem lub w przestrzeni sufitu podwieszanego (jesli wystepuje). Przewody
prowadzone na dachu budynku ostoni¢ blachg stalowa ocynkowang. Przewody
wyprowadzajagce na dach prowadzi¢ szachtami instalacyjnymi. W przypadku
braku takiej mozliwosci prowadzi¢ przez pomieszczenia. Instalacje prowadzone
po $cianach obudowac plytami g-k i pomalowa¢ w kolorze §cian w pomieszczeniu.

Instalacja skroplin

Instalacj¢ nalezy wykonaé z rur sztywnych z tworzyw sztucznych o potaczeniach
klejonych. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego,
w miejscach podiaczenia instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zastosowac
syfony. Instalacja w korytarzu i pomieszczeniach biurowych prowadzona w
istniejgcych sufitach podwieszanych. W przypadku braku takiej mozliwosci
instalacje prowadzong po wierzchu $cian obudowac¢ ptytami g-k i pomalowac.
Przy przechodzeniu instalacjami przez strefy pozarowe wykona¢ lub odtworzy¢
strefy pozarowe.

Projektowane jednostki zewnetrzne i wewngetrzne instalacji klimatyzacji zasili¢ z
projektowanej rozdzielnicy elektrycznej — wybor rozdzielnic uzgodni¢ z
Zamawiajacym, obliczeniami nalezy potwierdzi¢ mozliwos¢ podlaczenia
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dodatkowych odbiornikow do istniejacych rozdzielnic pigtrowych, w kazdym
obwodzie zasilajgcym urzadzenia klimatyzacyjne ma by¢ zastosowane urzadzenie
ochronne réznicowopragdowe oraz wylgczniki nadpradowe, przekroje przewodoéw
dobra¢ do wyliczonego obcigzenia z uwzglednieniem dopuszczalnych spadkoéw
napigcia 1 ochrony przeciwporazeniowej, w projektowanej instalacji elektrycznej
ma by¢ zastosowana zasada selektywnos$ci zabezpieczen, nalezy zaprojektowaé
polaczenia wyréwnawcze obejmujace metalowe elementy przewoddéw i urzadzen
instalacji klimatyzacji, dostosowa¢ instalacje odgromowa do zmian zwigzanych z
montazem jednostek klimatyzacyjnych na dachu (w razie potrzeby uzupenié
instalacje odgromowa o nowe elementy, np. iglice, zwody, itp.), przewody
instalacji elektrycznej prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, w przestrzeni sufitu
podwieszanego, w przypadku braku takiej mozliwosci zabudowa¢ ptytami g-k. Na
dachu przewody prowadzi¢ w korytkach z pokrywami, przy przechodzeniu
przewodami przez strefy pozarowe wykonaé lub odtworzy¢ strefy pozarowe.
Przejécia przez przegrody zewngtrzne zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci,
wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej, Zamawiajacy oczekuje, ze
zaprojektowane urzadzenia klimatyzacyjne beda energooszczedne i posiadana
moc elektryczna zamdwiona nie zostanie przekroczona. Warunkiem koniecznym
jest sporzadzenie bilansu energetycznego majac na wzgledzie stan przed realizacja
zadania oraz po zamontowaniu systemu. W przypadku gdy zamowiona moc
elektryczna okaze si¢ niewystarczajaca, nalezy wykona¢ projekt nowej instalacji -
przylacza elektrycznego do budynku.

2.4.5. Instalacja elektryczna

Zasilanie, moc szczytowg 1 system ochrony przeciw-porazeniowej nalezy
wykona¢ z istniejacego przylacza. Zasilanie pomieszczen zaprojektowacé poprzez
zasilenie nowej rozdzielni gtoéwne;.

Glowne wylaczenie zasilania p.poz. zaprojektowaé przy glownym wejsciu do
budynku. Przycisk umie$ci¢ w obudowie koloru czerwonego z drzwiczkami
przeszklonymi z zamkiem. Stopien ochrony obudowy IP65. Pomiedzy rozdzielnia,
przyciskami p.poz. ulozy¢ przewdd niepalny odpowiedni do danego wytacznika.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu oznaczy¢ zgodnie z PN. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ przeciwpozarowo materiatami
niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrod.

Tablice rozdzielczg zaprojektowa¢ na wysokosci 1,20 m w szafce nasciennej z
tworzywa sztucznego, modulowej. Drzwiczki biale, pelne zamykane na klucz,
stopien ochrony IP44. Na zasilaniu projektuje si¢ rozlacznik izolacyjny z
wyzwalaczem wzrostowym, ochronniki przeciwprzepigciowe oraz lampki
kontrolne obecnosci napigcia. Na odptywach tablice nalezy wyposazy¢ w
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aparatur¢ laczeniowa i zabezpieczajacg, wylaczniki nadmiarowo — pradowe i
roznicowopradowe. Z tablicy zaprojektowac¢ zasilanie obwoddéw oswietleniowych
1 gniazd wtykowych.

Instalacje zalicznikowe gniazd wtyczkowych nalezy uktada¢ pod tynkiem.
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDY 3x1,5, 3x2,5 mm?
(750V) uktadanymi pod tynkiem w korytarzach i w tazienkach, a w innych
pomieszczeniach w kanalach podlogowych. Wylaczniki instalowaé na wysokos$ci
1,4m od posadzki, natomiast gniazda wtykowe wszedzie podwdjne z bolcem w
zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia. W pomieszczeniach ,,mokrych” na
wysokosci 1,20m w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,40cm. W
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, gospodarczych osprzet 1 gniazda
wtyczkowe szczelne o stopniu ochrony minimum [P44.

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z tablicy rozdzielczej poprzez
wylaczniki roéznicowopragdowe o pradzie réznicowym 30mA 1 wylaczniki
instalacyjne o charakterystyce typu B, zabezpieczenie przecigzeniowe i
zwarciowe. O$wietlenie zatagczane bedzie lokalnie poprzez taczniki zlokalizowane
w pomieszczeniach. taczniki montowa¢ na wysokosci 1,40m. Instalacje
oswietleniowg nalezy wykona¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych
projektuje si¢ oprawy 1 osprzet I[P44. Puszki instalacyjne oraz oprawy
oswietleniowe w tazienkach instalowa¢ na wysoko$ci min. 225 cm od podtoza.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowa¢ jako jednofunkcyjne oprawy LED
wyposazone w moduly awaryjne 1h oraz oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z
piktogramami i modutami awaryjnymi lh. O$wietlenie awaryjne ma za zadanie
oswietli¢ drogi komunikacyjne w razie zaniku napigcia. Oswietlenie ewakuacyjne
ma za zadanie wskaza¢ drogi ewakuacji 1 wyjs$cia ewakuacyjne w razie zaniku
napiecia. Srednie natezenie $wiatla na podtodze wzdhuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 lux. Zalaczenie oswietlenia
awaryjnego powinno odbywa¢ si¢ samoczynnie w momencie zaniku napiecia w
czasie nie przekraczajagcym S5s dla osiaggnigcia potowy wymaganego nat¢zenia
oraz 60s dla cato$ci. Awaryjny czas §wiecenia wynosi minimum 1 godzing.

W  pomieszczeniach sanitarnych przewidzie¢ ulozenie miejscowych szyn
ekwipotencjalnych, do ktorych nalezy podtaczy¢ wszystkie czesci przewodzace
dostgpne przewodem LY 4 mm2. Miejscowe szyny wyrownawcze polaczy¢ linka
LgY 10 mm2 z szyng wyroOwnawczg przy rozdzielni. Przewod ochronny PE w
obwodach odbiorczych podlaczy¢ do zaciskoéw ochronnych gniazd wtyczkowych,
tablic, urzadzen, opraw o$wietleniowych, itp.
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Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowaé samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN. W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje si¢ utozenie
miejscowych szyn ekwipotencjalnych, do ktérych nalezy podiaczy¢ wszystkie
czesci przewodzace dostepne przewodem LY 4 mm2. Miejscowe szyny
wyréwnawcze potaczy¢ linkg LgY 10 mm2 z szyng wyréwnawczg przy rozdzielni.
Przew6d ochronny PE w obwodach odbiorczych podlaczyé do zaciskow
ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic, urzadzen, opraw o$wietleniowych, itp.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez izolacje czeSci
czynnych lub obudowy, ochrona przed dotykiem posrednim jest zapewniona
przez polaczenia wyrOwnawcze oraz samoczynne wylgczenie zasilania przy
uszkodzeniu. Ochrona uzupetniajaca gniazd wtyczkowych, ktore sg przewidziane
do powszechnego uzytku i obslugiwane przez osoby niewykwalifikowane jest
zapewniona za pomocg wylacznikow réznicowopradowych o pradzie przeptywu
<30mA. W tablicy rozdzielczej zaprojektowa¢ ochronniki przeciwprzepigciowe.

2.4.6. Instalacja odgromowa

Instalacje¢ odgromowa wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-IEC 61024-1 -2001 -
zasady og6lne 1 PN-IEC61024-1-2 -2002 z zatacznikami A,B.

Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn
fi 8 mm montowanych na uchwytach przystosowanych do montazu na dachach
ptaskich. Wsporniki te nie moga dziurawi¢ dachu oraz powinny zapewni¢ odstep
min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystajace ponad pokrycie dachowe
nalezy przylaczy¢ do najblizszego zwodu poziomego. Kominy bgda chronione za
pomoca zwodow pionowych — iglic kominowych. Montaz iglic kominowych
nalezy wykona¢ za pomoca kotkdw rozporowych, montowanych z boku komina.
Nalezy wykona¢ potaczenie zwoddw pionowych komindéw z zachowaniem
ciggtosci galwanicznej ze zwodami poziomymi dachu. Wszystkie elementy
przewodzace takie jak: obrobka blacharska, wylazy dachowe, itp., nalezy
przylaczy¢ z zwodami poziomymi za pomocg uchwytow montowanych na blache.
Przewody odprowadzajace Fe/Zn @8 nalezy uktada¢ natynkowo. Montaz
przewodu odprowadzajacego do mury nalezy wykona¢ za pomocg uchwytéow z
kotkiem rozporowym — uchwyt wkrecany. Przewody odprowadzajace nalezy
zakonczy¢ ztaczem kontrolnym, montowanym na wysokosci ~1,0m od poziomu
terenu.

Wykona¢ uziom pionowy zwany szpilkowym. Liczba i dlugos$¢ szpilek zalezy od
kilku czynnikéw, takich jak: funkcja uziomu (ochronna, odgromowa, itp.),
oczekiwana warto$¢ rezystancji uziemienia oraz rodzaj i rezystywnos$¢ gruntu.
Najczesciej stosowanym kryterium jest uzyskanie rezystancji uziemienia nie
wiekszej niz 10 Q. W zalezno$ci od warunkéw glebowych, moze to wymagac
jednego lub kilku uzioméw pionowych o dtugosci od 3 do 20 m kazdy.

27




AR

Szpilki uziemiajace powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozj¢ i o
niskiej rezystywnosci, np. stali ocynkowanej lub pomiedziowanej. Powinny mie¢
srednice co najmniej 10 mm 1 by¢ gladkie lub karbowane. Sposob taczenia szpilek
powinien zapewnia¢ trwatos$¢ 1 dobrg przewodnos¢ elektryczng, np. za pomoca
nakretek 1 $rub, ztaczek bolec-wpust lub spawania. Szpilki uziemiajgce wbijamy
w ziemi¢ w odlegtosci co najmniej 1 m od $ciany budynku i co najmniej 2 m od
siebie. Wbijane pionowo lub pod katem nie wickszym niz 45 stopni do pionu.
Dodatkowo nie wbijane w poblizu rur wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych lub innych instalacji podziemnych.

Szpilki uziemiajace taczy¢ ze sobg i z przewodem uziemiajagcym za pomoca
zaciskow lub spawania. Przewo6d uziemiajacy powinien by¢ wykonany z tego
samego materiatu co szpilki 1 mie¢ odpowiedni przekroj, np. 16 mm? dla stali
ocynkowanej lub 10 mm? dla stali  pomiedziowanej. Przewod
uziemiajgcy powinien by¢ poprowadzony do skrzynki przylaczeniowej lub
rozdzielni elektrycznej i tam potaczony z przewodem ochronnym (PE) lub
zerowym (N). Przewod uziemiajacy oraz miejsca potaczen odpowiednio
izolujemy przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4.7. Instalacja teletechniczna

Instalacja teletechniczna powinna spetnia¢ wymagania uzytkownikow w zakresie
przesytania 1 transmisji danych. Zaprojektowa¢ rozmieszczenie gniazd
przytaczeniowych w ilosci zapewniajacej wymaganej iloSci uzytkownikow
dostepnosci do sieci. System okablowania polaczony z serwerem gtownym
powinien zapewni¢ mozliwos¢ tatwej konfiguracji stanowisk, implementacje
niezbednego oprogramowania oraz nadzoér nad poszczegdlnymi stanowiskami.
Okablowanie strukturalne wykona¢ przy uzyciu komponentow w kategorii 6.
Nalezy uzy¢ kabli miedzianych nieekranowanych U/UTP. Okablowanie powinno
biec nieprzerwane od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego. W
obrebie sieci powinno si¢ uzywac kabli o jednakowej impedancji nominalnej. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacj¢ sieci. Przylacze
telekomunikacyjne wykona¢ do projektowanego serwera sieci. Przylacze
telekomunikacyjne wg odrgbnego opracowania. Instalacje nalezy uktada¢ w taki
sposob aby dtugos¢ kabla nie przekraczata 90 m (maksymalna dlugosé przewodu
100 m). Okablowanie uklada¢ w rurkach podtynkowo, w przestrzeniach
technicznych w rurkach natynkowo, w listwach elektroinstalacyjnych oraz
podtynkowo w sufitach. Przewody do elementow systemu montowanych na
poziomie parteru nalezy uktada¢ na stropie i przeprowadzaé przez przebicia w
stropie bezposrednio do punktéw koncowych instalacji. Gniazda uzytkowe
zaprojektowa¢ w puszkach podtynkowych. Przy gniazdach RJ45 zaprojektowaé
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takze gniazda zasilajace. W salach szkolnych projektuje si¢ wykonanie
okablowania AV oraz podtynkowych gniazd AV.

2.4.8. Instalacja alarmowa

System sygnalizacji wlamania i napadu
Zatozenia projektowe oraz wymagania okre$lone przez Inwestora, dotyczace
zaprojektowania 1 wykonania systemu sygnalizacji wlamaniowej (SSW) sa
nastepujace:
e Ochrong przeciwwlamaniowg nalezy obja¢ poszczegdlne pomieszczenia
oraz drzwi zewngtrzne
e W zakresie detekcji zagrozenia wlamaniowego projektowany system
wykorzystywat bedzie punktowe czujki ruchu
e Przewody instalacji SSWiN uktadane beda podtynkowo,
e Alarm wlamaniowy rozglaszany bedzie za pomoca sygnalizatorow
akustyczno-optycznych.
System sygnalizacji wtamaniowej nalezy zaprojektowa¢ na podstawie wymagan
Inwestora, aktualnych norm z zakresu SSWiN, przepisow oraz dokumentacji
techniczno-ruchowej urzadzen SSWiN.

Centrala sygnalizacji wlamaniowej

Centrala alarmowa jest urzadzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem matych, $rednich lub duzych obiektow. Nadzor ten nie
ogranicza si¢ tylko do ochrony przeciwwtamaniowej, ale moze dotyczy¢ réwniez
kontroli prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie catej doby. W sposéb
ciggly (24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie ktoregos z
elementow skladajacych si¢ na system alarmowy, wywotuje tzw. alarm
sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaly z poszczeg6élnych czujek i podejmuje
decyzj¢ o tym, czy sygnalizowa¢ alarm. Poniewaz do centrali moga by¢ dotaczone
rézne czujki, rodzaj i sposob alarmowania zalezy od oprogramowania centrali
wprowadzonego przez instalatora systemu alarmowego.

Centrala pozwala grupowa¢ wejscia 1 podigczone do nich czujki w tak zwane
strefy oraz swobodnie okresla¢, ktora strefa jest nadzorowana (czuwa).
Zadziatanie ktorej$s z czujek takiej grupy (w dalszej czgsSci zwane: naruszeniem
wejscia), moze spowodowac alarm.

System sygnalizacji wlamaniowej (SSW) posiada zasilanie awaryjne. W
obudowie centrali znajduje si¢ akumulator 12V, ktérego pojemnos$¢ odpowiada
aktualnej konfiguracji systemu.

Elementy liniowe
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Jako podstawowe detektory nalezy przewidzie¢ czujki ruchu.
Przy wyborze typu i ilosci czujek nalezy kierowac si¢ nastepujacymi kryteriami:
e Powierzchnia dozorowania jednej czujki,
e Powierzchnia pomieszczenia,
e Przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,
e Geometria pomieszczenia.

Sygnalizatory

Urzadzeniami rozglaszajagcymi alarm beda sygnalizatory akustyczne. W
przypadku wykrycia zagrozenia przez czujki sygnalizatory zostang uruchomione
automatycznie.

Okablowanie systemu sygnalizacji wtamaniowe;j
Przewody uktada¢ pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych. Kable sygnatowe
nalezy prowadzi¢ do kazdego elementu osobno.
Okablowanie 1 wyposazenie
e YTDY-8x0,5 - Przewdd w izolacji i powtoce polwinitowej, 6 drutow Cu fi
0,5mm
e Czujki ruchu
e sygnalizatory akustyczne
e UTP 5e 4x2x0,5 - Przewdd o 4 wigzkach parowych skreconych z zyt
izolowanych fi 0,5mm w izolacji polietylenowej i powtoce polwinitowej o
podwyzszonym indeksie tlenowym
e Magistrala do potaczenia centrali z manipulatorami LCD
e akumulator

Ostateczne przyporzadkowanie elementow liniowych do stref dozorowych nalezy
wykona¢ na etapie projektowania systemu sygnalizacji alarmowe;.

Podczas montazu urzadzen nalezy pami¢tac, ze minimalna odleglos¢ czujek od
kratek nawiewnych wynosi 1,5 m. Jezeli czujki majg by¢ montowane w granicach
1,5 metra od ktoregokolwiek wlotu powietrza lub w dowolnym punkcie, w
ktérym predkos¢ powietrza moze przekroczy¢ 1 m/s, wowczas nalezy zwrocié
szczego6lng uwage na wptyw przeptywu powietrza przez czujke.

Calo$¢ instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a
wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie do§wiadczenie
w budowie systemow sygnalizacji wlamaniowej (SSW).

W trakcie przekazywania instalacji wykrywania i sygnalizacji alarmowej (SSW)
do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania i dziatania systemu.
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Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobg ze strony Uzytkownika w zakresie
obstugi urzadzen SSW oraz interpretacji sygnaléw przekazywanych przez centrale
SSW a takze wyposazy¢ Uzytkownika w nastepujace dokumenty i instrukcje:

e Opis funkcjonowania i obstugi urzadzen,

e Wskazowki jak nalezy postgpowaé podczas alarméw sygnalizowanych
przez centrale SSW,

e Ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu sygnalizacji, w ktorej
nalezy wpisywaé co najmniej : przeprowadzone konserwacje systemu,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy
z podaniem daty, czasu wystapienia i przyczyny wywotania.

Urzadzenia nalezy zamontowa¢ w obudowach zabezpieczonych przed sabotazem.

2.5. Wymagania zamawiajgcego w zakresie wykonczenia

Wszystkie materiaty w zakresie wykonczenia wnetrz (posadzki, $ciany, sufity) powinny
zosta¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora. Zastosowane materialy i elementy
wyposazenia wnetrz w pomieszczeniach powinny odznaczac¢ si¢ trwatoscig i odpornos$cia
na zuzycie oraz posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty do stosowania w
pomieszczeniach budynkéw uzytecznos$ci publiczne;.

2.5.1 Posadzki

W  pomieszczeniach  sanitarnych, zapleczy socjalnych, korytarzach i
pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach poziomu -1 - oktadziny
ceramiczne antyposlizgowe typu gres na zaprawie klejowej -elastycznej
spoinowane zaprawami spoinujagcymi odpornymi na zabrudzenia, grzyby i plesnie.
Pod oktadzinami ceramicznymi pomieszczen mokrych wymagane sa izolacje
kompletnym systemem uszczelnien hydroizolacyjnych tj. wypraw, klejow, spoin
itd. renomowanej firmy.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach biurowych wykonane z paneli HDF lub
wyktadziny PVC do zastosowan obiektowych.

2.5.2 Okladziny Scienne

Na $cianach wykona¢ podwojna gladZz gipsowa, przy czym gladzi gipsowej nie
nalezy wykonywa¢ w miejscach gdzie maja zosta¢ wykonane wyktadziny glazura,
gresem lub tynkiem mozaikowym.

Sciany w ciagach komunikacyjnych, klatkach schodowych malowane farami
stosowania wewnetrznego, odpornymi na zabrudzenie (kurz); kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem.
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W  pokojach biurowych malowanie farbami wysokiej jakos$ci stosowania
wewnetrznego, matowymi lub  potmatowymi. Sugerowane kolory jasne
uzgodnione z Inwestorem.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych, technicznych i
magazynowych pokryte glazurg gtadka, fatwo zmywalng do wysokosci 2m. Ptytki
ceramiczne uklada¢ na klej cementowy z waska fuga. W pomieszczeniach
socjalnych glazura w miejscach narazonych na dlugotrwale dziatanie wody.
Powyzej glazury malowanie farbami stosowania wewnetrznego do pomieszczen
wilgotnych, odpornych na zabrudzenie (kurz), kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem.

2.5.3 Sufity

Na sufitach malowanie farbami stosowania wewnetrznego dobrej jakosci, kolor
bialy. W przypadku sufitow systemowych kolor wg katalogu producenta,
uzgodniony z Zamawiajacym. Barwa winna by¢ jednolita na catej powierzchni.

2.5.4 Wykonczeniowe materialy elewacyjne

Elewacja z tynku mineralnego cienkowarstwowego na siatce zatopionej w kleju,
malowanego farbg silikatowa. Wykonczenie: zatarty na gtadko. Nalezy stosowac
siatke z wildkna szklanego zatopiong w warstwie kleju nalozonego na
przeszlifowane plyty styropianu.

Przed wykonaniem elewacji nalezy okresli¢ przydatno$¢ podtoza pod tynk.
Podloze musi by¢ jednorodne, bez rys i pekni¢¢ oraz wolne od zanieczyszczen.
Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.5.5 Balustrady

Elementy balustrad, w tym: stupki, wypetnienia, pochwyty, listwy zamocowania
liniowego, elementy zamocowania punktowego nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej szlifowane;.

2.5.6 Daszek nad wejsSciem

Istniejgce zadaszenie nad wejsciem nalezy wyremontowaé. Daszek wyposazy¢ w
obrobki blacharskie oraz w rynng.

Nalezy zaprojektowac takze zadaszenie nad wejsciem do piwnicy.

2.6. Wymagania zamawiajgcego w zakresie zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajagcym wykonanie zadania
okreslonego w PFU, w szczeg6lnosci:

wybrukowa¢ chodniki przed budynkiem;
wykona¢ schody zewnetrzne zelbetowe
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e wykona¢ pochylni¢ dla 0séb niepelnosprawnych brukowana;

e wybrukowaé¢ podjazd do piwnicy wraz z przemurowaniem istniejacych $cian
oporowycyh.

e uporzadkowac zielen istniejaca,

e wykona¢ zasiek na $mieci z wyposazeniem w kubty do selekcji papieru, szkla,
plastiku 1 odpadéw zmieszanych

e wykona¢ dosiewki trawy

2.7. Wskazniki ekonomiczne

2.7.1 Planowane koszty prac projektowych
Obliczono jako iloczyn wskaznika procentowego i planowanych kosztow robdt
budowlanych wedtug wzoru:
Wrp = W% x Wrs
w ktorym:
Wep — planowane koszty prac projektowych
Wrs — warto$¢ planowanych kosztéw robdt budowlanych
W% - wskaznik procentowy

Podstawe obliczenia kosztow prac projektowych stanowia:

1) program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania

2) warto$¢ planowanych kosztow robot budowlanych

3) wskaznik procentowy

wyznaczenie wskaznika % — kategoria ztozono$ci = Il - W% = 4,55%

2.7.2 Planowane koszty robdét budowlanych

ZESTAWIENIE KOSZTOW INWESTYCJI

Stawka
L.p. Grupa kosztow ":flz"; Gabaryt je dnzgs the Wartosé U‘{,Zal
miary
Adaptacja wraz z
remontem budynku po
bylym osrodku zdrowia
1. o iy GOPS Wi 1715 418,55zt | 90,90%
zagospodarowaniem
terenu
Budynek GOPS — roboty 5000.00
1.1 wewngtrzne oraz m2 308,38 21, 1 541 900,00 zt
instalacje
Budynek GOPS — roboty
1.2 zewngtrzne oraz - - - 105 784,00 z1
instalacje
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1.2.1 Elewacja m2 261,36 | 150,00zt | 39 204,00 zt
1.2.2 Dach m2 150,00 | 120,00zt | 18 000,00 zt
123 lfgggrll‘:; f;jvﬁf/‘éz m2 32,40 10022’00 32 500,00 zt
1.2.4 Schody zewngtrzne m2 8,08 10022’00 8 080,00, zt
1.2.5| Instalacja odgromowa m 80,00 100,00 zt 8 000,00 zt
1.3 Zagospodarowanie terenu - - - 67 734,55 z}
1.3.1 Tereny zielone m2 412,53 35,00 zt 14 438,55 zt
1.3.2 Tereny utwardzone m2 173,30 | 120,00zt | 20 796,00 zt
1.3.3 Sciany oporowe m2 50,00 | 500,00zt | 25 000,00 zt
1.3.4 Instalacje zewngtrzne m 50,00 150,00 zt 7 500,00 zt
2. Prace projektowe - 1 - 78 051,54 z} 4,55%
3, Kﬁzztzyofggv‘??;ﬁ’ i 1 i 780515471 | 4.55%
Suma netto 1 871 521.63 z1 | 100,00%
Vat—23% 430 449.98 z}
Suma brutto 2 301 971.61 z1

2.8. Ogolne wymagania dotyczqce robot budowlanych

2.8.1 Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem pelnego zakresu prac zgodnie z PFU, dokumentacjg
projektowa oraz umowa zawarta z potencjalnym wykonawca na przedmiotowe
zadanie w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;”.

Wszelkie uzasadnione zmiany i1 odstepstwa proponowane przez wykonawce
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany
tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzone w czasie wykonawstwa
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Inspektora nadzoru a takze przez
autora projektu. Wszelkie zmiany 1 odst¢gpstwa od PFU oraz zatwierdzonej
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dokumentacji  projektowej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji a jesli dotycza zmiany materiatow 1
elementéw okreSlonych w dokumentacji na inne nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2.8.2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sztuka budowlang.

Zgodnos$¢ Robodt z Dokumentacja Projektowg 1 ST

Dokumentacja Projektowa i1 Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne stanowig
integralng czgs¢ Kontraktu. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegbdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w
Kontrakcie (umowie) z Zamawiajagcym /Inwestorem. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych
(umownych), a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji charakterystycznego dla danej grupy
tematycznej. Cechy materialow i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST,
1 wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane na koszt
Wykonawcy.

Ogodlne zasady wykonania robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

— jako$¢ ich wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami,
przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami 1 dokumentacja
techniczno rozruchowg producentow;

— zgodno$¢ z dokumentacjga techniczng, ST 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru;

— jako$¢ zastosowanych materialow;

— zabezpieczenie terenu budowy;

ochrong srodowiska w czasie wykonania robot;
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— ochrong przeciwpozarows;

— ochron¢ wlasnosci publicznej i prawnej;

— bezpieczenstwo 1 higieng pracy;

— ochrong i utrzymanie robot;

— stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robot z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6dt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Materiaty:

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postgpu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakichkolwiek
zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia 1
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow 1 urzadzen do
robot.

Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swoja jakos$¢ 1 wilasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu
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budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8.3 Zasady kontroli jakosci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy nalezy
opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zasady kontroli jakosci robot:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zalozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdbw 1 robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) s$wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bedg na tyle powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wynik
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek:

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z
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wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
przez ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaru lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan:
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym programem
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢

wytacznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robodt z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow lub certyfikat zgodnosci;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spelniajag wymogi
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot begdzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spehiaja
tych wymagan beda odrzucone.

2.8.4 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego. Do dokumentéw tych
zalicza¢ si¢ beda:

— Pozwolenie na budowg uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone
pelnomocnictwo przez Inwestora oraz pozwolenia i warunki techniczne
wlasdcicieli lub zarzadcow terenu i urzadzen na wykonanie robdt na ich
terenie lub urzadzeniach

— Projekt budowlany stanowiacy zalacznik do pozwolenia na budowe
dostarczony przez Wykonawceg oraz jego modyfikacje (jezeli mialy
miejsce w trakcie realizacji robot), projekt wykonawczy

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami
prawa Budowlanego

— Rysunki Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru

— Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie

— Badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie

— Ksigzka obmiarow

— Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy
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— Protokoty prob i badan

— Dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatéw i1 urzadzen

— Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i
wykonania robdt opracowane przez producentéw maszyn i materiatow

— Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzone za zgodno$¢ z
projektem budowlanym

— Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zakonczonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe) — protokoty,
decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

— Instrukcje obstugi 1 eksploatacji na poszczegdlne obiekty/stanowiska,
ogolne obiektu

— Instrukcja bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowe: na
poszczegolne stanowiska pracy, ogdlne obiektu

— Dokumenty rozliczenia finansowego robdt brutto

— Operat odbioru koncowego

Dziennik budowy:
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco przez kierownika
budowy 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem kierownika budowy
badz osoby upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia 1 nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i

harmonogramow robot
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
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— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

— daty zarzadzania i wstrzymania robot, z podaniem powodu

— zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu
czgsciowych i koncowych odbioréw robot

— wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materialdow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy reprezentowane przez kierownika
budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
reprezentowany przez kierownika budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych
punktach nastepujace dokumenty:
— protokoly przekazania terenu budowy
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
— protokoty odbioru robot
— protokoly z narad i ustalen
— korespondencj¢ na budowie

2.8.5 Odbiory
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W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym
odbiorom:

— Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— Odbiorowi cze$ciowemu — technicznemu

— Odbiorowi ostatecznemu

— Odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu:

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru).
Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca w  osobie
kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Odbidr bedzie przeprowadzony
w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jako$¢ 1 i1lo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czgsciowy:

Po zakonczeniu etapu robodt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru cze$ciowego przez
inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

— inwentaryzacj¢ geodezyjnga powykonawcza wykonanego etapu robot,

— protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru

— dziennik budowy,

— protokoly badan i sprawdzen,

— rozliczenie z materialbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia
czgsciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementoéw, ich ilosci
1 wartosci brutto — ogdtem oraz netto/bez podatku VAT.

Inwestor wyznaczy date 1 rozpocznie czynnosci odbioru czynno$ci odbioru
czgsciowego roboOt stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
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Zakonczenie czynno$ci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢c w ciggu 7 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru cze$ciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym
przez Inwestora 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru cze¢sciowego.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Odbidr koncowy robot:
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy
robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu/Umowy.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Przetargowa i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest
Protokot Odbioru Koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty
wymienione w SIWZ ,,Opis przedmiotu zamowienia” a w szczeg6lnosci:
— Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu;
— Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakofczeniu Robdt i wykonaniu ich
zgodnie z Dokumentacja Projektows i sztukg budowlang;
— Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne);
— Os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy;
— Recepty i ustalenia technologiczne;
— Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty);
— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze ST;
— Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i1 pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych
zgodnie z ST;
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— Protokoty odbioru i przekazania Robdt towarzyszacych wlascicielom
urzadzen (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia
itp.);

— Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu

— Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

— Protokoty odbioru czgsciowego - technicznego spisanego z udzialem
przysztego Uzytkownika;

— Zestawienia ilosci wykonanych robdt wg elementéw Zamowienia;

— Potwierdzenia wszystkich wlascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu do
stanu pierwotnego terenu zajmowanego na czas prowadzenia Robot.

— Swiadectwa  charakterystyki  energetycznej dot.  poszczegdlnych
budynkow;

— Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;

— Protokoty odbioru ciggéw dymowych 1 wentylacyjnych;

— Dzialajagc jako pelnomocnik inwestora nalezy dostarczy¢ - Protokotly
kontrolne Panstwowej Strazy Pozarnej oraz miejscowej jednostki
SANEPID-u;

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny:

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior Koncowy Robot”.

UWAGA: Szczegélowe zasady odbioru robdt oproécz wymienionych wyzej,
zawarte s3 w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz beda odbywac
si¢ zgodnie z zawarta umowg pomie¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg.

2.8.6 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszystkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
koncowego odbioru. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
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utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe
nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.8.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong 1 utrzymanie bezpieczenstwa Terenu
Robot oraz wszystkich materialow 1 elementdéw wyposazenia istniejacych i
uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania Terenu Robot do ostatecznego
odbioru robot i zdania Terenu Robot Zamawiajacemu. Wykonawca w
szczegbdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z prowadzeniem prac 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego
do pracy, a takze na wtasny koszt zabezpieczy Teren Robot przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci. Fakt przystapienia do
rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robdt nie podlega odrebnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cen¢ umowna.

2.8.8 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

— Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i
drog dojazdowych.

—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikoOw 1 ciekow wodnych pytami,
zawiesinami, substancjami toksycznymi, substancjami
organicznymi 1 niebezpiecznymi dla srodowiska wodnego

e ochrong przed hatasem

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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e mozliwoscig powstania pozarow

e zagrozeniami wybuchowymi i innymi zagrozeniami
nadzwyczajnymi, ktére moga zdarzy¢ si¢ w trakcie prowadzenia
robot.

— Konieczno$¢ stosowania sprzetu budowlanego, ktéry bedzie speitniaé
wymagania Unii Europejskiej 1 polskich przepisow obowigzujacych w
chwili podjecia budowy przede wszystkim na ucigzliwo$¢ zwigzang z
halasem i emisj¢ zanieczyszczen do powietrza

— Utylizacj¢ nadmiaru ziemi i gruzu zgodnie z przepisami prawa w tym
Ustawa o odpadach. Wszystkie koszty wynikajace z zapisOw niniejszego
punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sag wlaczone w
cen¢ kontraktowa.

2.8.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej a takze
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wszystkie koszty wynikajac z zapisdw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i przyjmuje si¢, ze s3 wiagczone w cen¢ kontraktowa.

2.8.10 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen infrastruktury naziemnej 1
podziemnej, takiej jak rurociagi, kable, linie itp. oraz uzyska od gestorow
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca w sposob prawidlowy bedzie
wykonywal powierzony zakres robot, nie powodujacy uszkodzen zabudowy
istniejacej 1 nie podwyzszajacy dopuszczalnych wielkoSci normy obcigzen
drganiami, halasem, wibracja itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
terenu lub obiektami architektonicznymi.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robdt zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do zalecen Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, w porze nocnej 1 po zmierzchu, w niesprzyjajacych
warunkach atmosferycznych oraz nie spehliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca odpowiada takze za pracownikow, ktdrzy powinni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem BHP (szkolenie wstgpne stanowiskowe), posiada¢ aktualne
badania lekarskie, zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP, bezwzglednie
stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej (rgkawice, kaski, okulary ochronne, buty
z podeszwga antyprzebiciowa, szelki asekuracyjne do pracy na wysokos$ciach) a w
razie konieczno$ci takze zbiorowe;.

2.8.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca przy wykonywaniu prac systemowych zobowigzany jest do
stosowania si¢ do zalecen producenta oraz prowadzenia robot z zgodzie z
wymaganiami prawnymi odnos$nie opatentowanych urzadzen lub metod.

2.8.13 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST 1 wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy
badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
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robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia niegwarantujgce zachowania
warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

2.8.14 Transport

Wykonawca zobowigzany jest stosowac §rodki transportu dopuszczone do uzytku
przez odpowiednie organy oraz nie przekracza¢ ustawowych ograniczen obcigzen
na o$ przy transporcie materialow 1 sprzetu na i z terenu rob6t. Zobowigzany jest
takze uzyska¢ niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych
fadunkow 1 w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Wykonawca stosowa¢ bedzie jedynie takie $rodki transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wytwarzanych rob6t i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy. Zobowigzany jest takze do usuwania szkod na
drogach publicznych, ktére powstaty wskutek przekroczenia dopuszczalnych
obcigzen na oS.
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1L CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW

Na obszarze objetym opracowaniem nie ma obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor dysponuje Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ggsawa o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego z dnia 24 kwietnia 2024r. sygnatura IRG.6733.1.2024
Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska pozostale niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow. Beda to m. in: niezb¢dne opinie, ekspertyzy, uzgodnienia i
sprawdzenia w zakresie zgodnym z zapisami Prawa budowlanego.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane
musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami
techniczno-budowlanymi, przepisami odrebnymi oraz obowigzujagcymi normami lub
ich odpowiednikami w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2024 r. poz. 725, 834),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. 2022r. poz. 1225),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz.U. 2021
poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz. 463),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, (Dz.U. 2023 r.
poz. 1605, 1720),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2023r. poz. 951, 1688, 1904)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U. 2021 r. poz.
1213),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz.U. 2024 r.
poz. 275),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz.U. 2024 r.
poz. 54, 834),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,
1688, 1852, 2029 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 2021 r. poz.
2088 ze zm.),

Inne ustawy 1 rozporzadzenia, przepisy techniczno — budowlane, polskie normy,
zasady wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO

ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych — Wykonawca we
wlasnym zakresie uzyska mape¢ do celéw projektowych lub mape opiniodawczg
jezeli beda one wymagane w procesie postepowania administracyjnego.
zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — Planowana inwestycja
znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ,,B” oraz na terenie
wystepowania potencjalnych stanowisk archeologicznych.

inwentaryzacja zieleni — Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni. Projekt nie
przewiduje wycinek zieleni istniejace;.

dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska —
projektowane zatozenia nie wptywaja na zwickszenie zanieczyszczen ani
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pogorszenie stanu sSrodowiska. Wykonawca tworzac dokumentacj¢ projektowa do
zgloszenia/pozwolenia na budowe powinien uwzgledni¢ wymagane opracowania
jezeli sg one uzasadnione 1 wymagane w procesie postepowania
administracyjnego

— pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - projektowane zatozenia
nie wptywaja na zwigkszenie ucigzliwosci wynikajacych z ruchu kotowego.

— porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiqzane z przylgczeniem obiektu do istniejqcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, energetycznych — przed przystgpieniem do prac budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ warunki techniczne, oraz niezbgdne
uzgodnienia.

— dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane 7 budowaq i jej

przeprowadzeniem — wszelkie rozwiazania projektowe i wykonawcze, dobor
materialow oraz wyposazenia nalezy konsultowac¢ z Inwestorem.

5. ZALACZNIKI
5.1 Kopia Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ggsawa o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego z dnia 24 kwietnia 2024r. sygnatura IRG.6733.1.2024
5.2 Inwentaryzacja istniejgcego budynku
5.3 Koncepcja funkcjonalno — uzytkowa.

51




