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Kosztorys inwestorski Bud Wartowni 11 2021 STWiOR.ASIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Instalacja oswietleniowa
1.1/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, Swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W-analogia-Oprawa A1
3 kpl 3
RAZEM 3
1.2/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W-analogia-Oprawa A2
62 kpl 62
RAZEM 62
1.3|KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, Swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W-analogia-Oprawa A3
2 kpl 2
RAZEM 2
1.4/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W -analogia-Oprawa B12
36 kpl 36
RAZEM 36
1.5/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do kpl.
0502-04 4x40 W - OPRAWA F11
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
1.6/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 AWARYJNE NR AW1
22 kpl 22
RAZEM 22
1.7/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 AWARYJNE NR AW2
5 kpl 5
RAZEM 5
1.8/ KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 AWARYJNE NR AW 3
44 kpl 44
RAZEM 44
1.9/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 AWARYJNE NR AW4
3 kpl 3
RAZEM 3
1.10|KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 EWAKUACYJNE EW1
5 kpl 5
RAZEM 5
1.11/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 EWAKUACYJNE EW2
33 kpl 33
RAZEM 33
1.12/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 EWAKUACYJNE EW3
5 kpl 5
RAZEM 5
1.13|KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-LED 10W |kpl
0502-01 IP65 oswietelnie zadaszenia
6 kpl 6
RAZEM 6
1.14|KNNR 5 STWIOR - E.8 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod |szt
0301-12 mocowanie ha zaprawie, w betonie
50 szt 50
RAZEM 50
1.15/KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
55 szt 55
RAZEM 55
1.16|KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy 1P44 szt
0306-03
27 szt 27
RAZEM 27
1.17/KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy 1P20 szt
0306-03
12 szt 12
RAZEM 12
1.18KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik nt 6A, 250V krzyzowy 1P20 szt
0306-07
8 szt 8
RAZEM 8
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1.19/KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik nt 6A, 250V krzyzowy 1P44 szt
0306-07
8 szt 8
RAZEM 8
1.20|KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 szt
0306-04
18 szt 18
RAZEM 18
1.21/KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt 6A, 250V $wiatto-dzwonek WPt-6M-7M szt
0306-02
11 szt 11
RAZEM 11
1.22|KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt 6A, 250V $wiatto-dzwonek WPt-6M-7M CZUJNIK RU- |szt
0306-02 CHU
15 szt 15
RAZEM 15
1.23|KNNR 5 STWIOR - E.7 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 |m
1207-01 mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle
960 m 960.0
RAZEM 960.0
1.24|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-04 nie, przekroj do 7,5 mm2,Przewdd YDY 450/750V 3x1,5 mm2
1100 m 1100.0
RAZEM 1100.0
1.25/KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt
0303-01
55 szt 55
RAZEM 55
1.26|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, |m
0207-04 na konstrukcji metalowej, przekroj do 7,5 mmz2, ptaskownik przykrecany YDY 3x1,
5
1750 m 1750.0
RAZEM 1750.0
1.27|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, |m
0207-04 na konstrukcji metalowej, przekroj do 7,5 mmz2, ptaskownik przykrecany YDY 5x2,
5
160 m 160.0
RAZEM 160.0
1.28/ KNNR 5 STWIOR - E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szeroko$ci do 100 mm m
1208-03
1290 m 1290.0
RAZEM 1290.0
1.29/KNNR 5 STWIOR - E.8 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 szt.zyt
1203-01 mm2 pod zaciski lub bolce
1941 szt.zyt 1941.000
RAZEM 1941.000
1.30|KNNR 5 STWIOR - E.8 Elementy monitorujace szt
0306-03
1 szt 1
RAZEM 1
1.31/KNR 13-21 |[STWIOR - E.8 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw do- |kpl.po
0301-03 konywanych na stanowisku m.
50 kpl.po 50.000
m.
RAZEM 50.000
1.32|KNR 13-21 |STWIOR - E.8 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 2 pomiaréw do- |kpl.po
0301-03 konywanych na stanowisku m.
60 kpl.po 60.000
m.
RAZEM 60.000
2|Instalacja silowa
2.1/KNNR 5 STWIOR - E.8 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
1201-01
210 szt. 210.000
RAZEM 210.000
2.2|KNNR 5 STWIOR - E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykrecenie do gotowych otworéw, m
1105-01 szerokos¢ 300 mm
80 m 80.0
RAZEM 80.0
2.3|KNNR 5 STWIOR - E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykrecenie do gotowych otworéw, m
1105-01 szerokos¢ 400 mm
20 m 20.0
RAZEM 20.0
2.4/KNNR 5 STWIOR - E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykrecenie do gotowych otworéw, m
[] 1105-01 szerokos¢ 200 mm
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90 m 90.0
RAZEM 90.0
2.5/KNNR 5 STWIOR - E.7 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania |szt.
1101-02
135 szt. 135.000
RAZEM 135.000
2.6|KNNR 5 STWIOR - E.8 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod |szt
0301-11 mocowanie ha zaprawie, w cegle
110 szt 110
RAZEM 110
2.7/KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
110 szt 110
RAZEM 110
2.8/ KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 szt
0308-01 kohcowe
90 szt 90
RAZEM 90
2.9|KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 szt
0308-01 kohcowe DATA
30 szt 30
RAZEM 30
2.10/KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 szt
0308-05 bryzgoszczelne
35 szt 35
RAZEM 35
2.11/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
0209-04 kach, na uchwytach bez$rubowych, przekréj do 7,5 mm2, Przewod YDY 450/
750V 3x2,5 mm2
1450 m 1450.0
RAZEM 1450.0
2.12/KNNR 5 STWIOR - E.7 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 |m
1207-01 mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle
1235 m 1235.0
RAZEM 1235.0
2.13|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-05 nie, przekroj do 12,5 mm2,Przewodd YDY 450/750V 5x2,50 mm2
900 m 900.0
RAZEM 900.0
2.14/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-04 nie, przekrdj do 7,5 mm2 -Przewdd YDY 450/750V 3x2,5 mm2
1450 m 1450.0
RAZEM 1450.0
2.15/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-04 nie, przekroj do 7,5 mm2 (N)HXH FE180/E30 7x1,5
189 m 189.0
RAZEM 189.0
2.16/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-04 nie, przekroj do 7,5 mm2 (N)HXH FE180/E30 5x4,0
189 m 189.0
RAZEM 189.0
2.17/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-04 nie, przekroj do 7,5 mm2 (N)HXH FE180/E30 5x2,5
129 m 129.0
RAZEM 129.0
2.18/KNNR 5 STWIOR - E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szeroko$ci do 50 mm m
1208-02
1350 m 1350.0
RAZEM 1350.0
2.19/KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt
0303-01
285 szt 285.0
RAZEM 285.0
2.20|KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2 wo- |szt
0308-07 doszczelne - ZESTAWY GNIAZD
2 szt 2
RAZEM 2
2.21/KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-02 waniem, kabel 1,0 kg/m- YKXS 1x150
150 m 150.0
RAZEM 150.0
2.22/KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-01 waniem, kabel 0,5 kg/m- YKY 5x16
275 m 275.0
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RAZEM 275.0
2.23/KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-01 waniem, kabel 0,5 kg/m- YKY 5x10
230 m 230.0
RAZEM 230.0
2.24/KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-01 waniem, kabel 0,5 kg/m- YKY 5x50,0
60 m 60.0
RAZEM 60.0
2.25/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-ROZDZIELNIA szt
0404-04 RG istniejgca
1 szt 1
RAZEM 1
2.26/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-ROZDZIELNIA szt
0404-04 RG
1 szt 1
RAZEM 1
2.27/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-MODERNIZACJA |szt
0404-04 LINII ZASILAJACEJ
1 szt 1
RAZEM 1
2.28/ KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-UPS 20kVA szt
0404-04
1 szt 1
RAZEM 1
2.29/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-tgcznik UPS szt
0404-04
1 szt 1
RAZEM 1
2.30/KNNR 5 STWIOR - E.2 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
0701-02
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
2.31/KNNR 5 STWIOR - E.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci |m
0706-01 do0.4m
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2.32/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 40 kg szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
2.33|KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg szt
0404-02
3 szt 3
RAZEM 3
2.34 KNNR 5 STWIOR - E.2 Ztgcza kablowe i urzadzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, | kpl
0401-01 ZK1a 200A-BUDOWA
1 kpl 1
RAZEM 1
2.35/KNNR 5 STWIOR - E.4 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej -MONTAZ szt.
0306-01 PRZYCISKOW PPOZ
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.36|KNR 4-03 Sprawdzenie punktu odbioru energii pomiar awaryjnego wytaczenia zasilania pkt.
1201-03
3 pkt. 3.000
RAZEM 3.000
2.37/KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia|szt
1301-02 do 10 pal
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
2.38/ KNP 18 D13 [STWIOR - E.4 Pomiar linii kablowej 5-zytowej odc
1327-02
20 odc 20.000
RAZEM 20.000
2.39/KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiar rezystanciji izolacji 1f odc
1327-02
140 odc 140.000
RAZEM 140.000
2.40|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
1202-01 napiecia
140 pomiar. 140.000
RAZEM 140.000
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2.41/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
1202-02 napiecia
36 pomiar. 36.000
RAZEM 36.000
3|Zasilanie budynku
3.1/KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.2 Kopanie rowoéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii |-l |m3
0701-04
60 m3 60
RAZEM 60
3.2|KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szero- |m
0706-01 ko$¢ do 0,4 m
70 m 70
RAZEM 70
3.3|KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.2 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm m
0705-01
25 m 25
RAZEM 25
3.4/KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.2 Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 1 m3
0702-02
60 m3 60
RAZEM 60
3.5/KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.2 Montaz koncéwek kablowych, zaciskanie, przekrdj zyt do szt
1204-04 120 mm2
32 szt 32
RAZEM 32
3.6/KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.1, ST-E.2 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt
0611-03 przewodéw wyréwnawczych, w wykopie, pret Fi 10 mm
2 szt 2
RAZEM 2
3.7/KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.2 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronneji |szt
1304-01 skutecznowsci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
16 szt 16
RAZEM 16
3.8/ KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.2 Roboty uzupeniajace w robotach kablowych, malowanie kab-m
0718-09 la o przekroju do 95mm2
150 m 150
RAZEM 150
4|/Montaz instalacji odgromowej i potgczen wyréwnawczych
4.1KNNR 5 STWIOR - E.15 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprgzane pozio- |m
0601-02 me mocowane na wspornikach klejonych, z preta
120 m 120.0
RAZEM 120.0
4.2/KNNR 5 STWIOR - E.15 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe - |m
0601-06 Prety stalowe ocynkowane
80 m 80.0
RAZEM 80.0
4.3|KNNR 5 STWIOR - E.15 Mechaniczne pogragzanie uziméw pionowych pretowych, grunt ka-|m
0605-08 tegorii Ill - Prety stalowe ocynkowane
50 m 50.0
RAZEM 50.0
4.4/KNNR 5 STWIOR - E.15 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wy-  |szt
0611-01 réwnawczych, w wykopie, bednarka 120 mm2
6 szt 6
RAZEM 6
4.5/KNNR 5 STWIOR - E.15 Montaz uzioméw poziomych w tawie fundamentowej bednarka m
0605-02 ocynkowana Fe/Zn
150 m 150.000
RAZEM 150.000
4.6/KNNR 5 STWIOR - E.15 Zigéza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej |szt
0612-05 lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potaczenie pret-pret
16 szt 16
RAZEM 16
4.7/KNNR 5 STWIOR - E.11 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewod m
0602-04 utozony na uchwytach - Bednarka ocynkowana
250 m 250.0
RAZEM 250.0
4.8/ KNNR 5 STWIOR - E.11 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewod m
0602-04 utozony na uchwytach - iGLICA ODGROMOWA
32 m 32.0
RAZEM 32.0
4.9/KNNR 5 STWIOR - E.11 Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wy-  |szt
0611-08 réwnawczych, na Scianie, pret Fi 18 mm
35 szt 35
RAZEM 35
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4.10|KNNR 5 STWIOR - E.11 Montaz uchwytu uziemiajgcego, skrecanego, na rurze Fi do 100 |szt
0613-02 mm
17 szt 17
RAZEM 17
4.11KNNR 5 STWIOR - E.11 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach, przewod m
0602-04 utozony luzem Przewdd LgY 450/750V 1x25,0 mm2
250 m 250.0
RAZEM 250.0
4.12/KNNR 5 STWIOR - E.15 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i sku- |szt
1304-03 tecznowsci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
18 szt 18
RAZEM 18
5/Montaz instalacji telewizji przemystowej
5.1]/AL 1 0501-02| STWIOR - E.13 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, kamera TVU szt
Wewnetrzna koputkowa
17 szt 17
RAZEM 17
5.2|AL 1 0501-02| STWIOR - E.13 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, kamera TVU Fish|szt
eye
1 szt 1
RAZEM 1
5.3|AL 1 0501-02| STWIOR - E.13 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, kamera TVU ze- |szt
wnetrzna tubowa
8 szt 8
RAZEM 8
5.4|AL 1 0501-02| STWIOR - E.13 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, kamera TVU ze- |szt
wnetrzna obrotowa
5 szt 5
RAZEM 5
5.5/AL 1 0501-03| STWIOR - E.13 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, monitor TVU 32 |szt
2 szt 2
RAZEM 2
5.6/AL 1 0501-03| STWIOR - E.13 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, Jednostka opera- | szt
tora
1 szt 1
RAZEM 1
5.7|AL 1 0506-01|STWIOR - E.13 Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji szt
31 szt 31
RAZEM 31
5.8/ KNNR 5 STWIOR - E.13 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na pod-|m
0205-01 tozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2 - F/FTP 4x2x0,5 kat 6A
2635 m 2635.0
RAZEM 2635.0
5.9/AL 1 0503-04| STWIOR - E.13 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, urzadzenie do szt
cyfrowego zapisu obrazu Serwer
szt 2
RAZEM 2
5.10KNNR 5 STWIOR - E.13 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 12,5 |m
0206-02 mm2 Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat 6 LSOH
220 m 220.0
RAZEM 220.0
5.11 KNR 4-03 Licencja podstawowa pkt.
1201-03
1 pkt. 1.000
RAZEM 1.000
6| Montaz instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego
6.1/AL 1 0101-01|STWIOR - E.12 Montaz kompaktowej centrali alarmowej o liczbie linii szt
dozorowych, do 6
1 szt 1
RAZEM 1
6.2|AL 1 0101-01|STWIOR - E.12 Montaz kompaktowej centrali alarmowej o liczbie linii szt
dozorowych, do 4 KONSOLA WYNIESIONA
1 szt 1
RAZEM 1
6.3|AL 1 0403-02| STWIOR - E.12 Montaz gniazd pozarowych, gniazda pozarowe samoczynnych szt
ostrzegaczy pozarowych - czujek, w wykonaniu adresowalnym
63 szt 63
RAZEM 63
6.4/ AL 1 0403-02| STWIOR - E.12 Montaz gniazd pozarowych, gniazda pozarowe samoczynnych szt
ostrzegaczy pozarowych - czujek, w wykonaniu adresowalnym
63 szt 63
RAZEM 63
6.5|AL 1 0403-02| STWIOR - E.12 Montaz gniazd pozarowych, gniazda pozarowe samoczynnych szt
ostrzegaczy pozarowych - czujek, w wykonaniu adresowalnym-czujka termiczna
Norway -7-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 szt 2
RAZEM 2
6.6/ AL 1 0403-02| STWIOR - E.12 Montaz gniazd pozarowych, gniazda pozarowe samoczynnych szt
ostrzegaczy pozarowych - czujek, w wykonaniu adresowalnym ZASYSAJACE
1 szt 1
RAZEM 1
6.7|AL 1 0401-01|STWIOR - E.12 Montaz czujek pozarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu |szt
43 szt 43
RAZEM 43
6.8/AL 1 0109-02| STWIOR - E.12 Montaz akumulatora bezobstugowego, akumulator bezobstugowy |szt
o pojemnosci w Ah, do 130
2 szt 2
RAZEM 2
6.9/AL 1 0108-01|STWIOR - E.12 Montaz sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator |szt
akustyczny wewnetrzny lub zewnetrzny
szt 6
RAZEM 6
6.10|AL 1 0404-15|STWIOR - E.12 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP, zespdt taczo-  |szt
wek posredniczacych
3 szt 3
RAZEM 3
6.11/AL 1 0402-02| STWIOR - E.12 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru, reczny ostrzegacz pozaru - |szt
przycisk typu adresowalnego
6 szt 6
RAZEM 6
6.12|KNR 4-03 STWIOR - E.12 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych recznie, podioze: m
1001-04 gips, tynk, gazobeton
650 m 650.0
RAZEM 650.0
6.13|KNR 5-08 STWIOR - E.12 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w goto- |m
0210-01 wych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu, taczny przekroj
2yt 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al-YnTKSY 2X2X1,0
650 m 650.0
RAZEM 650.0
6.14 KNR 4-03 STWIOR - E.12 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1012-01
700 m 700.0
RAZEM 700.0
6.15/AL 1 0601-05|STWIOR - E.12 Oprogramowanie systemu alarmowego o ilosci krokéw progra-  |szt
mowych (instrukcji) do 150
1 szt 1
RAZEM 1
6.16/AL 1 0603-05|STWIOR - E.12 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowalnych, linia do- | szt
zorowa adresowalna o liczbie adreséw do 24
1 szt 1
RAZEM 1
7| Montaz instalacji okablowania strukturalnego
7.1/KNNR 5 STWIOR - E.14 Osadzenie w podiozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
1201-01
170 szt. 170.000
RAZEM 170.000
7.2|KNNR 5 STWIOR - E.14 Drabinki kablowe i korytka, przykrecenie do gotowych otworéw, |m
1105-01 szerokos¢ 300 mm
60 m 60.0
RAZEM 60.0
7.3|KNNR 5 STWIOR - E.14 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowa- |szt.
1101-02 nia
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
7.4 KNR 5-08 STWIOR - E.14 Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowa- |m
0226-04 nie do kotkéw rozporowych na beton
163 m 163
RAZEM 163
7.5/KNNR 5 STWIOR - E.14 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na be- |m
0205-05 tonie, przekréj do 12,5 mm2 Kabel F/FTP 4x2x0,5 kat 6a
4590 m 4590.0
RAZEM 4590.0
7.6|KNNR 5 STWIOR - E.14 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na be- |m
0205-05 tonie, przekrdj do 12,5 mm2 Kabel $wiattowodowy uniwersalny 12 wiéknowy jedno-
modowy
130 m 130.0
RAZEM 130.0
7.7/KNR 5-01 STWIOR - E.14 Montaz przetgcznic nasciennych w istniejacych wnekach, typu szt
0816-01 PTLGs 40-montaz szafy 19"
g 1 szt 1
N
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RAZEM 1
7.8/ TPSA 39 STWIOR - E.14 Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica stojakowa szt
0701-06 szeroka, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord -
montaz wyposazenia szafy PASYWNE
1 szt 1
RAZEM 1
7.9/ TPSA 39 STWIOR - E.14 Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica stojakowa szt
0701-06 szeroka, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord -
montaz wyposazenia szafy AKTYWNE
1 szt 1
RAZEM 1
7.10|KNR 5-01 STWIOR - E.14 Krosowanie obwodéw na przetacznicy lub w szafce kablowej obwaod
0819-01
54 obwaod 54
RAZEM 54
7.11KNNR 5 STWIOR - E.14 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 |szt
0308-04 Gniazda RJ45
54 szt 54
RAZEM 54
7.12|KNNR 5 STWIOR - E.14 Kanaly instalacyjne z PVC, podstawa szeroko$ci 130 mm, na be-|m
0111-03 tonie
51 m 51.0
RAZEM 51.0
8/Montaz sygnalizacji wiamania i kontroli dostepu
8.1/AL 1 0101-02| STWIOR - E.17 Montaz kompaktowej centrali alarmowej o liczbie linii dozoro- szt
wych, do 8 z wyposazeniem
1 szt 1
RAZEM 1
8.2|AL 1 0109-02| STWIOR - E.17 Montaz akumulatora bezobstugowego, akumulator bezobstugo- |szt
wy o pojemnosci w Ah, do 130
2 szt 2
RAZEM 2
8.3|AL 1 0113-10| STWIOR - E.17 Montaz modutu adresowalnego, modut adresowalny sterujgcy o |szt
liczbie wejs¢/wyjse, do 4 - sterownik sieciowy
10 szt 10
RAZEM 10
8.4/AL 1 0113-10| STWIOR - E.17 Montaz modutu adresowalnego, modut adresowalny sterujgcy o |szt
liczbie wejs¢/wyjs¢, do 4 - kontroler czytnikéw
3 szt 3
RAZEM 3
8.5/AL 1 0302-02| STWIOR - E.17 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu, kontroler (sterow- |szt
nik) o ilosci wejs¢ kontrolowanych 2
12 szt 12
RAZEM 12
8.6|AL 1 0304-04| STWIOR - E.17 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych, zwora | szt
elektromagnetyczna
12 szt 12
RAZEM 12
8.7|/AL 1 0207-01|STWIOR - E.17 Montaz barier podczerwieni, mikrofalowych i optycznych, bariera |szt
aktywna podczerwieni, wewnetrzna
20 szt 20
RAZEM 20
8.8/AL 1 0207-01|STWIOR - E.17 Montaz barier podczerwieni, mikrofalowych i optycznych, bariera |szt
aktywna podczerwieni, wewnetrzna czujka kurtynowa
8 szt 8
RAZEM 8
8.9/AL 1 0108-01|STWIOR - E.17 Montaz sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator| szt
akustyczny wewnetrzny lub zewnetrzny
3 szt 3
RAZEM 3
8.10/AL 1 0112-07 | STWIOR - E.17 Montaz zasilacza, zasilacz do 12V DC o mocy w W, do 130 szt
1 szt 1
RAZEM 1
8.11/AL 1 0111-02| STWIOR - E.17 Pulpit obstugowy (konsola) z wyswietlaczem LCD szt
2 szt 2
RAZEM 2
8.12|AL 1 0604-02| STWIOR - E.17 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego, system alarmo-|szt
wy o liczbie elementéw liniowych do 48
1 szt 1
RAZEM 1
8.13/KNNR 5 STWIOR - E.17 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na m
0205-01 podfozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2-przewod YTKSY 2x2x0,5
1850 m 1850
RAZEM 1850
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8.14 KNNR 5 STWIOR - E.17 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na m
0205-01 podiozu innym niz betonowe, przekrdj do 7,5 mm2 - kabel UTP 4x2x0,5 kat 5
1700 m 1700
RAZEM 1700
8.15/KNNR 5 STWIOR - E.17 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na pod-|m
0205-01 tozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2-przewdd YTKSY 3x2x0,5
1400 m 1400
RAZEM 1400
8.16/ KNNR 5 STWIOR - E.17 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na m
0205-01 podfozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2-przewod YTKSYekw 3x2x0,8
1250 m 1250
RAZEM 1250
8.17/KNNR 5 STWIOR - E.17 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze |m
0101-03 betonowe, Fi 37 mm
1700 m 1700
RAZEM 1700
8.18/AL 1 0506-01| STWIOR - E.13 Uruchomienie, konfiguracja, testowanie systemu szt
50 szt 50
RAZEM 50
8.19/AL 1 0506-01 STWIOR - E.13 Integracja SAP szt
1 szt 1
RAZEM 1
9|/Montaz instalacji radiowezia i przyzywowej
9.1/AL 1 0102-01|STWIOR p.kt ST-E.12 Montaz modutowej centrali alarmowe;j o liczbie linii dozoro- |szt
wych, do 8
1 szt 1
RAZEM 1
9.2|KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.12 Drabinki kablowe i korytka, przykrecenie do gotowych m
1105-01 otworéw, szeroko$¢ 200 mm-szeroko$¢ 100mm (odporo$¢ 90min)
150 m 150
RAZEM 150
9.3|AL 1 0204-01|STWIOR - E.17 Montaz przycisk reczny -przycisk kasujgcy szt
10 szt 10
RAZEM 10
9.4|AL 1 0204-01|STWIOR - E.17 Montaz przycisk reczny - Panel interkomowy nascienny szt
10 szt 10
RAZEM 10
9.5/AL 1 0204-01|STWIOR - E.17 Montaz przycisk reczny - Panel interkomowy nabiurkowy szt
1 szt 1
RAZEM 1
9.6/ KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.12 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach ina |m
0209-01 drabinkach, bez mocowania, przekréj do 7,5 mm2-YnTKSY 2x2x0,8
1150 m 1150
RAZEM 1150
9.7/KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.12 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, |m
0205-04 na betonie, przekrdj do 7,5 mm2-YnTKSY 2x2x0,8
150 m 150
RAZEM 150
9.8/ KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.12 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, |m
0205-04 na betonie, przekrdj do 7,5 mm2-HTKSH 2x2x0,8 PH90
138 m 138.0
RAZEM 138.0
9.9|KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.12 Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd po- szt
1203-01 jedynczy do 2,5 mm2
12 szt 12
RAZEM 12
9.10|AL 1 0602-01| STWIOR p.kt ST-E.12 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjo- |szt
nalnych, linia dozorowa konwencjonalna o liczbie elementéw liniowych 1
12 szt 12
RAZEM 12
10/ Montaz instalacji RTV
10.1|KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.13 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe szt
0301-11 otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle
9 szt 9
RAZEM 9
10.2|KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.13 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
9 szt 9
RAZEM 9
10.3|KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.13 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 |szt
0308-01 mm2 koncowe-GNIAZDO RTV
9 szt 9
RAZEM 9

ol

Norway
grants

-10-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla napalm!




Kosztorys inwestorski Bud Wartowni 11 2021 STWiOR.ASIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
10.4/KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.13 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, |m
0205-04 na betonie, przekrgj do 7,5 mm2
150 m 150
RAZEM 150
10.5/KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.13 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji m
0207-04 metalowej, na konstrukcji metalowej, przekréj do 7,5 mmz2, ptaskownik spawany
200 m 200
RAZEM 200
10.6| KNR 5-06 STWIOR p.kt ST-E.13 Instalowanie wolnostojgcych konsolet mikserskich, podtoze|szt
0101-01 drewniane, 6 wejs¢
2 szt 2
RAZEM 2
10.7/KNR 5-06 STWIOR p.kt ST-E.13 Instalowanie stojakéw komutacyjnych, podtoze drewniane: |szt
0108-01 50 linii we/wy szafka
2 szt 2
RAZEM 2
10.8/ KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.13 Ryry winidurowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalo- |m
0104-04 wej, podtoze drewniane, Fi 47 mm
250 m 250.0
RAZEM 250.0
10.9/KNNR 5 STWIOR p.kt ST-E.13 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, |m
0205-04 na betonie, przekrdj do 7,5 mm2-TLYp OFC 2x2,5
600 m 600
RAZEM 600
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[Monter grupa lll r-g 36.7484
2.|Monter grupa Il r-g 61.8458
3.|Monter telekomunikacyjnych linii kablowych I r-g 1.3100
4. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych I r-g 14.1480
5.|Elektromonter grupa Il r-g 178.4840
6.| Elektromonter grupa lll r-g 35.4900
7.|Monterzy r-g 1.1000
8.|Robocizna r-g 4333.3600
9./ Robotnicy r-g 3268.9491

10. | robotnicy r-g 265.4003
11.]Robotnicy' r-g 21.1500
12.|Robotnicy™ r-g 46.6900
13./Robotnicy™" r-g 10.3950
14.|Robotnicy™™ r-g 9.5634
15.|Robotnicy’ r-g 0.1896
16.|Robotnicy’ r-g 3.6000
17./Robotnicy" r-g 101.0100
18.|Robotnicy' r-g 92.8200
19.|Robotnicy’ r-g 76.4400
20.|Robotnicy™" r-g 68.2500
21./Robotnicy"™™™" r-g 226.1000
22.|robocizna r-g 881.7652
23.|Robotnicy™" r-g 0.8820
24.|Robotnicy" r-g 3.2000
25.|Robotnicy' r-g 72.6000
26.|Robotnicy’ r-g 0.8226
27.|Robotnicy" r-g 5.6640
28.|Robotnicy' r-g 0.5120
29.|Robotnicy' r-g 19.8400
30.|Robotnicy™" r-g 14.3400
31./Robotnicy™" r-g 0.7560
32.|Robotnicy' r-g 1.6110
33.|Robotnicy' r-g 10.3950
34.|Robotnicy' r-g 126.2000
35.|Robotnicy’ r-g 68.7500
36.|Robotnicy™" r-g 41.5800
RAZEM

Stownie:

ol
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Kosztorys inwestorski Bud Wartowni 11 2021 STWiORZESHAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Uchwyty szt |282.0000 282.0000
2.|Szyny do serwera szt 2.0000 2.0000
3.|Dysk twardy do pracy ciagtej 8000GB / |szt | 60.0000 60.0000
SATA.
4.|Licencja podstawowa szt 1.0000 1.0000
5.|Licencja dla kanatu wizyjnego szt | 39.0000 39.0000
6.|Licencja dla szt 1.0000 1.0000
7.|Ptyta rozszerzen centrali ( +4 dodatkowe|szt 1.0000 1.0000
magistrale )
8.|Modut rozszerzen (8 linii) w obudowie z |szt 4.0000 4.0000
zasilaczem
9.|Modut rozszerzen (8 linii) w obudowie |szt 1.0000 1.0000
(zasilanie z magistrali)
10.|Zasilacz do kontroleréw sieciowych /. |szt 10.0000 10.0000
Parametry: 60W / 24V. Montaz: DIN
11.|Obudowa ochronna do kontroleréw / |szt | 10.0000 10.0000
12.|Zasilacz do kontroleréw drzwiowych . szt 3.0000 3.0000
Obstuga max 2 kontroleréw . Parametry:
60W / 12V. Montaz: DIN
13.|Obudowa ochronna do kontroleréw szt 3.0000 3.0000
14.| Przycisk wyj$cia natynkowy szt | 84.0000 84.0000
15.]- Licencja gtdwna na integracje z centra- | szt 1.0000 1.0000
lg SSP - 1 centrala, obstuga do 500 de-
tektoréw
16.|- Licencja na integracje z centralg SSP  |szt 1.0000 1.0000
- dodatkowe 1000 detektoréw dla 1 cen-
trali. Wymagana licencja
17.|Panel 19" 1U 50 port kat 3 szt 1.0000 1.0000
18.|Wazelina techniczna niskotopliwa N kg 3.8750 3.8750
(TN)
19.| Prety stalowe ocynkowane m_ 1260.0000 260.0000
20.|Bednarka ocynkowana m_ 301.7800 301.7800
21.|bednarka ocynkowana m 156.0000 156.0000
22.|Drabinka kablowa 100 m 150.0000 150.0000
23.|Sruby stalowe doktadne z nakretkamii |szt 0.5000 0.5000
podktadkami
24.|Wkrety do ptyt gipsowych kg 8.0000 8.0000
25.| Farba emulsyjna nawierzchniowa ognio- | dm?3 3.7500 3.7500
ochronna - biata
26.|piasek m3 2.8000 2.8000
27.| Piasek naturalny do zapraw odmianal |m?3 3.9200 3.9200
uziarnienie do 2.0mm
28.|Gips budowlany szpachlowy kg 35.0000 35.0000
29.|Adapter 45x45mm dla 2xRJ45 BC szt | 54.0000 54.0000
30.|Ramka poczwdrna szt | 20.7400 20.7400
31.MIKSER szt 2.0000 2.0000
32.|Mechanizm gniazda 2P+Z szt | 90.0000 90.0000
33.|Zaslepka 22 9101 1 200-22 szt | 27.0000 27.0000
34.|Plakietka szt |[141.6000 141.6000
35.|Monitorowaniei + uruchomienie szt 1.0000 1.0000
36.|Lacznik swiecznikowy , Mechanizm szt | 27.0000 27.0000
IP44
37.|tacznik swiecznikowy , Mechanizm szt 12.0000 12.0000
1P20
38.|Centrala interkomowa szt 1.0000 1.0000
39.|Gniazdo 1P44 szt | 35.0000 35.0000
40.|Ramka pojedyncz szt | 84.0761 84.0761
41.|Ramka pojedyncz' szt 9.0000 9.0000
42.|Kanat 50x105 mb | 53.0400 53.0400
43.|Klawisz biaty szt | 66.0000 66.0000
44.|tgcznik do korytkaPH100 szt | 160.0000 160.0000
45.|Przewéd WRG59 m | 364.0000 364.0000
46.|Pokrywa kanatu 50x105 mb | 53.0400 53.0400
47.|Klucz do gniazd 9101 1 120-00 szt | 54.0000 54.0000
48.|Mechanizmm tgcznika 2P 1P20 szt 8.0000 8.0000
49.|Mechanizmm tgcznika 2P 1P44 szt 8.0000 8.0000
50.|Gniazdo RTV szt 9.1800 9.1800
51.|OPRAWA ZEWNETRZNA LED IP65 |kpl 6.0000 6.0000
10W WPUSZCZANA W ZADASZENIE
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Kosztorys inwestorski Bud Wartowni 11 2021 STWiORZESHAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
52.|OPRAWA AWRYJNA LED 1W NR kpl | 22.0000 22.0000
AW 1
53.|OPRAWA AWRYJNA LED 1W NR kpl 5.0000 5.0000
AW?2
54.|OPRAWA AWRYJNA LED 1W NR kpl | 44.0000 44.0000
AW3
55.|OPRAWA AWRYJNA LED 1W NR kpl 3.0000 3.0000
AW4
56. OPRAWA EWAKUACYJNA EW1 kpl 5.0000 5.0000
57.OPRAWA EWAKUACYJNA EW2 kpl | 33.0000 33.0000
58. OPRAWA EWAKUACYJNA EW3 kpl 5.0000 5.0000
59.|Patchcord UTP - kat.5e, 2m IB 6402 szt | 54.0000 54.0000
60.|tgcznik schodowy szt 18.0000 18.0000
61.|Gniazdo 2P+Z DATA szt | 30.0000 30.0000
62.|Szafa Server, 42U, 800x1000x1989 szt 1.0000 1.0000
mm, no$nos¢ 1000 kg, dwuskrzydtowe
perforowane drzwi z przodu i z tytu, per-
foracja 80%
63.| Patchcord UTP - kat.5e, 3m szt | 54.0000 54.0000
64.| Akumulator 7,2Ah szt 2.0000 2.0000
65.|Ramka podwdjna szt 42.2220 42.2220
66.|Koryto kablowe 300H80/3 m__ [230.0000 230.0000
67.|Koryto kablowe 400H80/3 m 20.0000 20.0000
68.|Rozdzelnia gtéwna RG' szt 1.0000 1.0000
69.| Modernizacja zasilania szt 1.0000 1.0000
70.|kgcznik UPS szt 1.0000 1.0000
71.|Rozdzelnia gtéwna ROZDZIELNIA RG |szt 1.0000 1.0000
72.|UPS 20kVA+wyposazenie szafy bateryj- szt 1.0000 1.0000
nej
73.|Przewdd F/FTP 4x2x0,5 kat 6a m |2740.400 2740.400
0 0
74.. KONSOLA WYNIESIONA szt 1.0000 1.0000
75.|Centrala SAP (6petli) szt 1.0000 1.0000
76.|Cokdt do szafy serwerowej 800x1000  |szt 1.0000 1.0000
mm, wysokos¢ 100 mm
77.|Wskaznik zadzialania szt | 43.0000 43.0000
78.|Kabel YnTKSY 2x2x1,0 m | 676.0000 676.0000
79.|Puszka tgczeniowa szt |340.0000 340.0000
80.| Sruby stalowe zgrubne M8 kg 13.3700 13.3700
81.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkamii  |kg 6.2520 6.2520
podkfadkami
82.|Panel 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw | szt 6.0000 6.0000
83.|Passive direct attach SFP+ to SFP+ szt 4.0000 4.0000
copper cable, 1G/10G, Length 0.5m,
Temp. 0~70°C
84.| Gniazdo czujki szt | 63.0000 63.0000
85. | czujki szt | 63.0000 63.0000
86.| czujki termiczna szt 2.0000 2.0000
87.|czujki ZASYSAJACE kpl 1.0000 1.0000
88.|Oprawa A1 + zrédta $wiatla kpl 3.0000 3.0000
89.|Oprawa A2 + zrédta $wiatla kpl | 62.0000 62.0000
90.|Oprawa A3 + zrodia $wiatta kpl 2.0000 2.0000
91.|Oprawa B3-CB + zrddta $wiatta 840 kpl | 36.0000 36.0000
92.|Listwa zasilajgca szt 1.0000 1.0000
93.|L2 Stackable 48 x RJ45 GE Base-TX + |szt 4.0000 4.0000
2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot
with dual 10G SFP+ ports, IP Clustering
(up to 36 units), 1 RJ-45 console port, 1
USB port, RPS port
94.| Sygnalizator akustyczny,czerwony IP67 |szt 6.0000 6.0000
95.|Pdtka stata szt 6.0000 6.0000
96.|Dual port 10G SFP+ (10G Base-X szt 4.0000 4.0000
SFP+/ 1000Base-X SFP) uplink optio-
nal module for series EE-14xx-x & EE-
46x%-X
97.|Jednostka operatora , i7 , SSD szt 1.0000 1.0000
98.|Monitor LCD/TFT 45" z szybg ochron- |szt 2.0000 2.0000
ng, 2 HDMI, LED backlight
99.|Reczny ostrzegacz pozarowy szt 6.0000 6.0000
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Kosztorys inwestorski Bud Wartowni 11 2021 STWiORZESHAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
100| Szafka (skrzynka) pomiarowa szt 1.0000 1.0000
101. Panel 19" 1U z gniazdami 24xSC dx, 48 | szt 6.0000 6.0000
.| pigtaili OM3, MMC
102| SFP transceiver with DDM, 1.25G, szt 10.0000 10.0000
./1850nm, MM, 550m, 11dBm, Dual LC
connectors, Temp. 0~70°C
103|Panel porzadkujgcy szt 6.0000 6.0000
104 Modut 8we/1wy przekaznikowe szt 3.0000 3.0000
105 Modut RJ45 BC kat.6A STP TL szt |130.0000 130.0000
106 Przycisk 1P szt | 11.0000 11.0000
107. CZUJNIK RUCHU szt | 15.0000 15.0000
108 Kabel UTP 4x2x0,5 m [1768.000 1768.000
. 0 0
109|Przewdd TLgYp 2x2,5mm2 m | 624.0000 624.0000
116 Przewéd HTKSH PH90 2x2x0,8 m | 143.5200 143.5200
11 1. Centrala STERUJACA Z REJESTRA- |szt 2.0000 2.0000
.. TOREM
112|Rura 160 m 50.0000 50.0000
11?; Puszka p/t szt |165.0000 165.0000
114| Puszka p/t szt | 9.1800 9.1800
115|Wysiegnik wzmochiony szt |125.0000 125.0000
116 Kabel YTKSY 2x2x0,5 m |1924.000 1924.000
. 0 0
117|Serwer w obudowie 4U/19",Xenon, SSD |szt 2.0000 2.0000
.|64GB,HS, 24 porty RAID, zasilacz re-
dundantny, BEZ szyny do montazu , bez
dyskow.
118| Tablice rozdzielcze szt 3.0000 3.0000
119| Tablice rozdzielcze szt | 1.0000 1.0000
120|Centrala w obudowie metalowej (zawie- |szt 1.0000 1.0000
.|ra 1 klawiature LCD)
121| Sieciowy sterownik szt 10.0000 10.0000
122| Szafa 12U szt | 2.0000 2.0000
12?; Kontroler drzwiowy szt 3.0000 3.0000
124|Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z  |szt 1.0000 1.0000
.| termostatem
125|L2 Stackable 24 x RJ45 GE Base-TX + |szt | 10.0000 10.0000
.|2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot
with dual 10G SFP+ ports, IP Clustering
(up to 36 units), 1 RJ-45 console port, 1
USB port, RPS port, fan-less design
126|Czytnik standardowy (numeru seryjne- |szt | 192.0000 192.0000
.|go)
127|Kabel YnTKSY 2x2x0,8 m |1352.000 1352.000
. 0 0
128| Czujka magnetyczna szt 12.0000 12.0000
129| Cyfrowy czujnik DUALNY PIR+MW. Za-{szt | 20.0000 20.0000
.| sieg: 15 x15 m. Technologie: TMR, TSI,
FM.
130| Czujka kurtynowa szt 8.0000 8.0000
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Kosztorys inwestorski Bud Wartowni 11 2021 STWiORZESHAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

War-
tos¢

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ksy-
ma
Iny

Ra-
bat
za-
sto-
so-
wa-
ny

131

Wewnetrzny sygnalizator optyczno-

.|akustyczny

szt

3.0000

3.0000

132

Akumulator 7Ah/12

szt

2.0000

2.0000

133

Listwa 75x20

mb

179.3000

179.3000

134

Manipulator kontrolny LCD 2x18

szt

2.0000

2.0000

135

Zasilacz

szt

1.0000

1.0000

136

Modut RJ45 BC kat.6A STP TL

szt

54.0000

54.0000

137

Oprawa F+zrédta $wiatta

szt

13.0000

13.0000

138

Przycisk kasowania

szt

10.0000

10.0000

139

Panel interkomowy nascienny zewn

szt

10.0000

10.0000

140

Panel interkomowy nabiurkowy

szt

1.0000

1.0000

141

Lampka przyzywowa

szt

10.0000

10.0000

142

PRZYCISKI PPOZ

szt

3.0600

3.0600

143

Gniazdo wtyczkowe 16A wodoodporne

.| state 3P+N+Z ZESTAW

szt

2.0000

2.0000

144

Uchwyt izolacyjny do mocowania prze-

.|wodow

szt

5751.000
0

5751.000
0

145

.|wodow

Uchwyt izolacyjny do mocowania prze-

szt

540.0000

540.0000

146

Koputkowa kamera sieciowa

.|zewnetrzna, obiektyw automatyczny 2.8-

12 mm, 3 MP, WDR, 60 kl/s, IR, inte-
ligentna analiza obrazu (przekroczenie
linii, detekcja wlaman, obszar : wejscie/
wyjscie, bagazu bez opieki, usuniecie
obiektu, detekcja twarzy , statysytyki,
detekcja audio (wzrost , obnizenie gtos-
nosci) , sabotaz kamery ,detekcje utraty
ostrosci)

szt

17.0000

17.0000

147

Koputkowa kamera sieciowa

.|zewnetrzna, obiektyw automatyczny 2.8-

12 mm, 3 MP, WDR, 60 kl/s, IR, inte-
ligentna analiza obrazu (przekroczenie
linii, detekcja wlaman, obszar : wejscie/
wyjscie, bagazu bez opieki, usuniecie
obiektu, detekcja twarzy , statysytyki,
detekcja audio (wzrost , obnizenie gtos-
nosci) , sabotaz kamery ,detekcje utraty
ostrosci)'

szt

8.0000

8.0000

148

Koputkowa kamera sieciowa

.| zewnetrzna, obiektyw fish eyeautoma-

tyczny 2.8-12 mm , 3 MP, WDR, 60 kl/
s, IR, inteligentna analiza obrazu (prze-
kroczenie linii, detekcja wtaman, obszar
: wejscie/wyjscie, bagazu bez opieki,
usuniecie obiektu, detekcja twarzy , sta-
tysytyki , detekcja audio (wzrost , obni-
zenie glosnosci) , sabotaz kamery ,de-
tekcje utraty ostrosci)

szt

1.0000

1.0000

149

.

Koputkowa kamera sieciowa zewnetrzna

.| obrotowa, obiektyw automatyczny 2.8-12

mm , 3 MP, WDR, 60 kl/s, IR, inteli-
gentna analiza obrazu (przekroczenie li-
nii, detekcja wtaman, obszar : wejscie/
wyjscie, bagazu bez opieki, usuniecie
obiektu, detekcja twarzy , statysytyki,
detekcja audio (wzrost , obnizenie gtos-
nosci) , sabotaz kamery ,detekcje utraty
ostrosci)'

szt

5.0000

5.0000
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Kosztorys inwestorski Bud Wartowni 11 2021 STWiORZESHAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
150|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka m | 260.0000 260.0000
.|sztywna
151|Uchwyt odstepowy do mocowania rur |szt |525.0000 525.0000
.| elektroinstalacyjnych
152|Ztgczka kompensacyjna do rur elektroin- szt | 697.0000 697.0000
.| stalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL37
153|Ztgczka kompensacyjna do rur elektroin- szt | 102.5000 102.5000
.| stalacyjnych z tworzyw sztucznych
154| Ostony przewodoéw szt 1.0000 1.0000
155|ostony przewoddéw szt 9.0000 9.0000
156 Wsporniki dachowe szt [121.2000 121.2000
157. Wsporniki naciggowe szt 6.4640 6.4640
158 W sporniki przelotowe szt 7.2720 7.2720
15§ Ztacze kontrolne szt 11.6400 11.6400
160| Zlacza kontrolne szt | 9.0000 9.0000
161. Ztacza rynnowe szt 6.0000 6.0000
162|Ztgczki przelotowe kabtgkowe napreza- |szt 9.6960 9.6960
.liace
163| Ztgcze kontrolne instalacji odgromowej | szt 16.0000 16.0000
164 Koncéwka kablowa rurkowa , do zapra- |szt | 32.9600 32.9600
.|sowania na zytach Cu 120-150 mm2
165|Opaski kablowe instalacyjne szt | 35.7500 35.7500
166 Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat 6 LSOH m |228.8000 228.8000
167. Kabel F/FTP kat.6A 555MHz LSZH m  |4773.600 4773.600
. 0 0
168|Kabel $wiattowodowy uniwersalny 24 m | 135.2000 135.2000
.| widknowy 1 modowy
169| Przewodd LgY 450/750V 1x25,0 mm2 m  |260.0000 260.0000
176 Przewdd YDY 450/750V 3x1,5 mm2 m  [2964.000 2964.000
. 0 0
171|Przewodd YDY 450/750V 5x2,5 mm2 m | 166.4000 166.4000
172 Przewdd YDY 450/750V 3x2,5 mm2 m [3016.000 3016.000
. 0 0
173|Przewod (N)HXH FE180/E30 7x1,5 m | 196.5600 196.5600
174 Przewdd (N)HXH FE180/E30 5x4,0 m | 196.5600 196.5600
175 Przewdd (N)HXH FE180/E30 5x2,5 m | 134.1600 134.1600
176 Kabel YKY 0,6/1kV 5x16 mm2 RE m  |286.0000 286.0000
177. Kabel YKY 0,6/1kV 5x10 mm2 RE m  |239.2000 239.2000
178 Kabel YKY 0,6/1kV 5x50 mm2 RE m 62.4000 62.4000
179 Kabel YTKSY 3x2x0,5 m  [1456.000 1456.000
. 0 0
180|Kabel YTKSYekw 3x2x0,8 m  [1300.000 1300.000
. 0 0
181|Spoiwo cynowo-otowiane z topnikiem kg 0.2220 0.2220
182 Ptaskownik perforowany m | 764.0000 764.0000
183| Ptaskownik perforowany™ m 80.0000 80.0000
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Kosztorys inwestorski Bud Wartowni 11 2021 STWiORZESHAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
184 |konstrukcje wsporcze szt [190.0000 190.0000
185|Kotki rozporowe plastykowe szt |873.4000 873.4000
186 | Kotki rozporowe z wkretem szt |326.0000 326.0000
187 | kotki rozporowe plastykowe' szt |391.4000 391.4000
188| Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka m | 1768.000 1768.000
.|sztywna RS 37 0 0
189|Przewodd YDY 450/750V 5x2,50 mm2 |m | 936.0000 936.0000
196 Kabel YKXS 0,6/1kV 1x150 mm2 RMC |m | 156.0000 156.0000
191. materiaty pomocnicze zt
192. materiaty pomochicze zt
RAZEM
Stownie:
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Kosztorys inwestorski Bud Wartowni 11 2021 STWIOR. AMESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Koparko-fadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 (1) m-g 6.0000
2.|Koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37kW/50KM (1) m-g 3.6000
3.|Wibromtiot elektryczny 3,0 kW (4KM) m-g 10.2500
4.|Zuraw samochodowy 4 t (1) m-g 3.3210
5.| Ciggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 3.1460
6.|Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 1.5140
7./Srodek transportowy (1) m-g 5.1405
8.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t m-g 2.4860
9.|samochdéd samowytadowczy m-g 0.4000
10.| Samochdd samowytadowczy 10-15t (1) m-g 0.5600
11.| Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0.6600
12.| Wiertnica wieloczynnosciowa elektryczna m-g 12.7140
13.| Spawarka m-g 6.0640
14.| Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 19.9768
15.| Przyrzady testujgce i pomiarowe (zgodne z wymaganiami producenta) |m-g 0.9500
RAZEM

Stownie:

ol
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Kosztorys inwestorski Bud Wartowni 11 2021 STWTARRBIAELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 \% RAZEM

Instalacja o$wietleniowa

Instalacja sitowa

Zasilanie budynku

HIWIN =

Montaz instalacji odgromowej i
potgczen wyréwnawczych

5|Montaz instalacji telewizji prze-
mystowej

6|Montaz instalacji sygnalizacji
alarmu pozarowego

7| Montaz instalacji okablowania
strukturalnego

8|Montaz sygnalizacji wtamania i
kontroli dostepu

9|Montaz instalacji radiowezta i
przyzywowej

10|Montaz instalacji RTV

RAZEM

Stownie:

ol
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