
GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37; 61-512 Poznań

Przedmiar robót Instalacje elektryczne i teletechniczne, BUDYNEK
WARTOWNI CPV 45311000-0 , CPV 45317000-2 , CPV 45314310-7

NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa Zakładu Karnego
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Piaskowa 7; 62-028 Koziegłowy
INWESTOR   :     Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
ADRES INWESTORA   :     ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań
BRANŻA   :     elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Wiesław Kapłon - PROJEKTANT
DATA OPRACOWANIA   :     20.11.2021

Poziom cen   :     III kw 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys inwestorski Bud Wartowni 11 2021 STWiOR.ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja oświetleniowa

1.1 KNNR 5
0503-03

STWiOR - E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe
4x40 W-analogia-Oprawa A1

kpl

3 kpl 3
RAZEM 3

1.2 KNNR 5
0503-03

STWiOR - E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe
4x40 W-analogia-Oprawa A2

kpl

62 kpl 62
RAZEM 62

1.3 KNNR 5
0503-03

STWiOR - E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe
4x40 W-analogia-Oprawa A3

kpl

2 kpl 2
RAZEM 2

1.4 KNNR 5
0503-03

STWiOR - E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe
4x40 W-analogia-Oprawa B12

kpl

36 kpl 36
RAZEM 36

1.5 KNNR 5
0502-04

STWiOR - E.8 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do
4x40 W - OPRAWA F11

kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

1.6 KNNR 5
0502-01

STWiOR - E.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych-OPRAWY
AWARYJNE NR AW1

kpl

22 kpl 22
RAZEM 22

1.7 KNNR 5
0502-01

STWiOR - E.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych-OPRAWY
AWARYJNE NR AW2

kpl

5 kpl 5
RAZEM 5

1.8 KNNR 5
0502-01

STWiOR - E.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych-OPRAWY
AWARYJNE NR AW3

kpl

44 kpl 44
RAZEM 44

1.9 KNNR 5
0502-01

STWiOR - E.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych-OPRAWY
AWARYJNE NR AW4

kpl

3 kpl 3
RAZEM 3

1.10 KNNR 5
0502-01

STWiOR - E.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych-OPRAWY
EWAKUACYJNE EW1

kpl

5 kpl 5
RAZEM 5

1.11 KNNR 5
0502-01

STWiOR - E.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych-OPRAWY
EWAKUACYJNE EW2

kpl

33 kpl 33
RAZEM 33

1.12 KNNR 5
0502-01

STWiOR - E.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych-OPRAWY
EWAKUACYJNE EW3

kpl

5 kpl 5
RAZEM 5

1.13 KNNR 5
0502-01

STWiOR - E.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych-LED 10W
IP65 oświetelnie zadaszenia

kpl

6 kpl 6
RAZEM 6

1.14 KNNR 5
0301-12

STWiOR - E.8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod
mocowanie na zaprawie, w betonie

szt

50 szt 50
RAZEM 50

1.15 KNNR 5
0302-01

STWiOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

55 szt 55
RAZEM 55

1.16 KNNR 5
0306-03

STWiOR - E.8 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy IP44 szt

27 szt 27
RAZEM 27

1.17 KNNR 5
0306-03

STWiOR - E.8 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy IP20 szt

12 szt 12
RAZEM 12

1.18 KNNR 5
0306-07

STWiOR - E.8 Łącznik nt 6A, 250V krzyżowy IP20 szt

8 szt 8
RAZEM 8
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1.19 KNNR 5

0306-07
STWiOR - E.8 Łącznik nt 6A, 250V krzyżowy IP44 szt

8 szt 8
RAZEM 8

1.20 KNNR 5
0306-04

STWiOR - E.8 Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 szt

18 szt 18
RAZEM 18

1.21 KNNR 5
0306-02

STWiOR - E.8 Łącznik pt 6A, 250V światło-dzwonek WPt-6M-7M szt

11 szt 11
RAZEM 11

1.22 KNNR 5
0306-02

STWiOR - E.8 Łącznik pt 6A, 250V światło-dzwonek WPt-6M-7M CZUJNIK RU-
CHU

szt

15 szt 15
RAZEM 15

1.23 KNNR 5
1207-01

STWiOR - E.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47
mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

960 m 960.0
RAZEM 960.0

1.24 KNNR 5
0205-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na beto-
nie, przekrój do 7,5 mm2,Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2

m

1100 m 1100.0
RAZEM 1100.0

1.25 KNNR 5
0303-01

STWiOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt

55 szt 55
RAZEM 55

1.26 KNNR 5
0207-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej,
na konstrukcji metalowej, przekrój do 7,5 mm2, płaskownik przykręcany YDY 3x1,
5

m

1750 m 1750.0
RAZEM 1750.0

1.27 KNNR 5
0207-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej,
na konstrukcji metalowej, przekrój do 7,5 mm2, płaskownik przykręcany YDY 5x2,
5

m

160 m 160.0
RAZEM 160.0

1.28 KNNR 5
1208-03

STWiOR - E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100 mm m

1290 m 1290.0
RAZEM 1290.0

1.29 KNNR 5
1203-01

STWiOR - E.8 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5
mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył

1941 szt.żył 1941.000
RAZEM 1941.000

1.30 KNNR 5
0306-03

STWiOR - E.8 Elementy monitorujące szt

1 szt 1
RAZEM 1

1.31 KNR 13-21
0301-03

STWiOR - E.8 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów do-
konywanych na stanowisku

kpl.po
m.

50 kpl.po
m.

50.000

RAZEM 50.000
1.32 KNR 13-21

0301-03
STWiOR - E.8 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 2 pomiarów do-
konywanych na stanowisku

kpl.po
m.

60 kpl.po
m.

60.000

RAZEM 60.000
2 Instalacja siłowa

2.1 KNNR 5
1201-01

STWiOR - E.8 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

210 szt. 210.000
RAZEM 210.000

2.2 KNNR 5
1105-01

STWiOR - E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykręcenie do gotowych otworów,
szerokość 300 mm

m

80 m 80.0
RAZEM 80.0

2.3 KNNR 5
1105-01

STWiOR - E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykręcenie do gotowych otworów,
szerokość 400 mm

m

20 m 20.0
RAZEM 20.0

2.4 KNNR 5
1105-01

STWiOR - E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykręcenie do gotowych otworów,
szerokość 200 mm

m
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90 m 90.0

RAZEM 90.0
2.5 KNNR 5

1101-02
STWiOR - E.7 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

135 szt. 135.000
RAZEM 135.000

2.6 KNNR 5
0301-11

STWiOR - E.8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod
mocowanie na zaprawie, w cegle

szt

110 szt 110
RAZEM 110

2.7 KNNR 5
0302-01

STWiOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

110 szt 110
RAZEM 110

2.8 KNNR 5
0308-01

STWiOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2
końcowe

szt

90 szt 90
RAZEM 90

2.9 KNNR 5
0308-01

STWiOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2
końcowe DATA

szt

30 szt 30
RAZEM 30

2.10 KNNR 5
0308-05

STWiOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2
bryzgoszczelne

szt

35 szt 35
RAZEM 35

2.11 KNNR 5
0209-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabin-
kach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2, Przewód YDY 450/
750V 3x2,5 mm2

m

1450 m 1450.0
RAZEM 1450.0

2.12 KNNR 5
1207-01

STWiOR - E.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47
mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

1235 m 1235.0
RAZEM 1235.0

2.13 KNNR 5
0205-05

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na beto-
nie, przekrój do 12,5 mm2,Przewód YDY 450/750V 5x2,50 mm2

m

900 m 900.0
RAZEM 900.0

2.14 KNNR 5
0205-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na beto-
nie, przekrój do 7,5 mm2 -Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2

m

1450 m 1450.0
RAZEM 1450.0

2.15 KNNR 5
0205-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na beto-
nie, przekrój do 7,5 mm2 (N)HXH FE180/E30 7x1,5

m

189 m 189.0
RAZEM 189.0

2.16 KNNR 5
0205-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na beto-
nie, przekrój do 7,5 mm2 (N)HXH FE180/E30 5x4,0

m

189 m 189.0
RAZEM 189.0

2.17 KNNR 5
0205-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na beto-
nie, przekrój do 7,5 mm2 (N)HXH FE180/E30 5x2,5

m

129 m 129.0
RAZEM 129.0

2.18 KNNR 5
1208-02

STWiOR - E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm m

1350 m 1350.0
RAZEM 1350.0

2.19 KNNR 5
0303-01

STWiOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt

285 szt 285.0
RAZEM 285.0

2.20 KNNR 5
0308-07

STWiOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2 wo-
doszczelne - ZESTAWY GNIAZD

szt

2 szt 2
RAZEM 2

2.21 KNNR 5
0715-02

STWiOR - E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco-
waniem, kabel 1,0 kg/m- YKXS 1x150

m

150 m 150.0
RAZEM 150.0

2.22 KNNR 5
0715-01

STWiOR - E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco-
waniem, kabel 0,5 kg/m- YKY 5x16

m

275 m 275.0
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RAZEM 275.0

2.23 KNNR 5
0715-01

STWiOR - E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco-
waniem, kabel 0,5 kg/m- YKY 5x10

m

230 m 230.0
RAZEM 230.0

2.24 KNNR 5
0715-01

STWiOR - E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco-
waniem, kabel 0,5 kg/m- YKY 5x50,0

m

60 m 60.0
RAZEM 60.0

2.25 KNNR 5
0404-04

STWiOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-ROZDZIELNIA
RG istniejąca

szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.26 KNNR 5
0404-04

STWiOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-ROZDZIELNIA
RG

szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.27 KNNR 5
0404-04

STWiOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-MODERNIZACJA
LINII ZASILAJĄCEJ

szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.28 KNNR 5
0404-04

STWiOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-UPS 20kVA szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.29 KNNR 5
0404-04

STWiOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-łącznik UPS szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.30 KNNR 5
0701-02

STWiOR - E.2 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

21 m3 21.000
RAZEM 21.000

2.31 KNNR 5
0706-01

STWiOR - E.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości
do 0.4 m

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

2.32 KNNR 5
0404-02

STWiOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 40 kg szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.33 KNNR 5
0404-02

STWiOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg szt

3 szt 3
RAZEM 3

2.34 KNNR 5
0401-01

STWiOR - E.2 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy,
ZK1a 200A-BUDOWA

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

2.35 KNNR 5
0306-01

STWiOR - E.4 Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej -MONTAŻ
PRZYCISKOW PPOŻ

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.36 KNR 4-03
1201-03

Sprawdzenie punktu odbioru energii pomiar awaryjnego wyłaczenia zasilania pkt.

3 pkt. 3.000
RAZEM 3.000

2.37 KNP 18 D13
1301-02

STWiOR - E.4 Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia
do 10 pól

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

2.38 KNP 18 D13
1327-02

STWiOR - E.4 Pomiar linii kablowej 5-żyłowej odc

20 odc 20.000
RAZEM 20.000

2.39 KNP 18 D13
1327-02

STWiOR - E.4 Pomiar rezystancji izolacji 1f odc

140 odc 140.000
RAZEM 140.000

2.40 KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

140 pomiar. 140.000
RAZEM 140.000
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2.41 KNR 4-03

1202-02
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

36 pomiar. 36.000
RAZEM 36.000

3 Zasilanie budynku
3.1 KNNR 5

0701-04
STWiOR p.kt ST-E.2 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II m3

60 m3 60
RAZEM 60

3.2 KNNR 5
0706-01

STWiOR p.kt ST-E.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szero-
kość do 0,4 m

m

70 m 70
RAZEM 70

3.3 KNNR 5
0705-01

STWiOR p.kt ST-E.2 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m

25 m 25
RAZEM 25

3.4 KNNR 5
0702-02

STWiOR p.kt ST-E.2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3

60 m3 60
RAZEM 60

3.5 KNNR 5
1204-04

STWiOR p.kt ST-E.2 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do
120 mm2

szt

32 szt 32
RAZEM 32

3.6 KNNR 5
0611-03

STWiOR p.kt ST-E.1, ST-E.2 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych, w wykopie, pręt Fi 10 mm

szt

2 szt 2
RAZEM 2

3.7 KNNR 5
1304-01

STWiOR p.kt ST-E.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i
skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

16 szt 16
RAZEM 16

3.8 KNNR 5
0718-09

STWiOR p.kt ST-E.2 Roboty uzupeniające w robotach kablowych, malowanie kab-
la o przekroju do 95mm2

m

150 m 150
RAZEM 150

4 Montaż instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych
4.1 KNNR 5

0601-02
STWiOR - E.15 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pozio-
me mocowane na wspornikach klejonych, z pręta

m

120 m 120.0
RAZEM 120.0

4.2 KNNR 5
0601-06

STWiOR - E.15 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe -
Pręty stalowe ocynkowane

m

80 m 80.0
RAZEM 80.0

4.3 KNNR 5
0605-08

STWiOR - E.15 Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych, grunt ka-
tegorii III - Pręty stalowe ocynkowane

m

50 m 50.0
RAZEM 50.0

4.4 KNNR 5
0611-01

STWiOR - E.15 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wy-
równawczych, w wykopie, bednarka 120 mm2

szt

6 szt 6
RAZEM 6

4.5 KNNR 5
0605-02

STWiOR - E.15 Montaż uziomów poziomych w ławie fundamentowej bednarka
ocynkowana Fe/Zn

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

4.6 KNNR 5
0612-05

STWiOR - E.15 Złąćza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej
lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt

szt

16 szt 16
RAZEM 16

4.7 KNNR 5
0602-04

STWiOR - E.11 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód
ułożony na uchwytach - Bednarka ocynkowana

m

250 m 250.0
RAZEM 250.0

4.8 KNNR 5
0602-04

STWiOR - E.11 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód
ułożony na uchwytach - iGLICA ODGROMOWA

m

32 m 32.0
RAZEM 32.0

4.9 KNNR 5
0611-08

STWiOR - E.11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wy-
równawczych, na ścianie, pręt Fi 18 mm

szt

35 szt 35
RAZEM 35
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4.10 KNNR 5

0613-02
STWiOR - E.11 Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100
mm

szt

17 szt 17
RAZEM 17

4.11 KNNR 5
0602-04

STWiOR - E.11 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód
ułożony luzem Przewód LgY 450/750V 1x25,0 mm2

m

250 m 250.0
RAZEM 250.0

4.12 KNNR 5
1304-03

STWiOR - E.15 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i sku-
tecznowści zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

szt

18 szt 18
RAZEM 18

5 Montaż instalacji telewizji przemysłowej
5.1 AL 1 0501-02 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, kamera TVU

Wewnętrzna kopułkowa
szt

17 szt 17
RAZEM 17

5.2 AL 1 0501-02 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, kamera TVU Fish
eye

szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.3 AL 1 0501-02 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, kamera TVU ze-
wnętrzna tubowa

szt

8 szt 8
RAZEM 8

5.4 AL 1 0501-02 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, kamera TVU ze-
wnętrzna obrotowa

szt

5 szt 5
RAZEM 5

5.5 AL 1 0501-03 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, monitor TVU 32 szt
2 szt 2

RAZEM 2
5.6 AL 1 0501-03 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, Jednostka opera-

tora
szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.7 AL 1 0506-01 STWiOR - E.13 Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji szt
31 szt 31

RAZEM 31
5.8 KNNR 5

0205-01
STWiOR - E.13 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na pod-
łożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - F/FTP 4x2x0,5 kat 6A

m

2635 m 2635.0
RAZEM 2635.0

5.9 AL 1 0503-04 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, urządzenie do
cyfrowego zapisu obrazu Serwer

szt

2 szt 2
RAZEM 2

5.10 KNNR 5
0206-02

STWiOR - E.13  Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 12,5
mm2 Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat 6 LSOH

m

220 m 220.0
RAZEM 220.0

5.11 KNR 4-03
1201-03

Licencja podstawowa pkt.

1 pkt. 1.000
RAZEM 1.000

6 Montaż instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego 
6.1 AL 1 0101-01 STWiOR - E.12  Montaż kompaktowej centrali alarmowej o liczbie linii

dozorowych, do 6
szt

1 szt 1
RAZEM 1

6.2 AL 1 0101-01 STWiOR - E.12  Montaż kompaktowej centrali alarmowej o liczbie linii
dozorowych, do 4 KONSOLA WYNIESIONA

szt

1 szt 1
RAZEM 1

6.3 AL 1 0403-02 STWiOR - E.12 Montaż gniazd pożarowych, gniazda pożarowe samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek, w wykonaniu adresowalnym

szt

63 szt 63
RAZEM 63

6.4 AL 1 0403-02 STWiOR - E.12 Montaż gniazd pożarowych, gniazda pożarowe samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek, w wykonaniu adresowalnym

szt

63 szt 63
RAZEM 63

6.5 AL 1 0403-02 STWiOR - E.12 Montaż gniazd pożarowych, gniazda pożarowe samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek, w wykonaniu adresowalnym-czujka termiczna

szt
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2 szt 2

RAZEM 2
6.6 AL 1 0403-02 STWiOR - E.12 Montaż gniazd pożarowych, gniazda pożarowe samoczynnych

ostrzegaczy pożarowych - czujek, w wykonaniu adresowalnym ZASYSAJĄCE
szt

1 szt 1
RAZEM 1

6.7 AL 1 0401-01 STWiOR - E.12 Montaż czujek pożarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu szt
43 szt 43

RAZEM 43
6.8 AL 1 0109-02 STWiOR - E.12 Montaż akumulatora bezobsługowego, akumulator bezobsługowy

o pojemności w Ah, do 130
szt

2 szt 2
RAZEM 2

6.9 AL 1 0108-01 STWiOR - E.12  Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator
akustyczny wewnętrzny lub zewnętrzny

szt

6 szt 6
RAZEM 6

6.10 AL 1 0404-15 STWiOR - E.12 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, zespół łączó-
wek pośredniczących

szt

3 szt 3
RAZEM 3

6.11 AL 1 0402-02 STWiOR - E.12 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru -
przycisk typu adresowalnego

szt

6 szt 6
RAZEM 6

6.12 KNR 4-03
1001-04

STWiOR - E.12  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże:
gips, tynk, gazobeton

m

650 m 650.0
RAZEM 650.0

6.13 KNR 5-08
0210-01

STWiOR - E.12  Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w goto-
wych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój
żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al-YnTKSY 2X2X1,0

m

650 m 650.0
RAZEM 650.0

6.14 KNR 4-03
1012-01

STWiOR - E.12  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

700 m 700.0
RAZEM 700.0

6.15 AL 1 0601-05 STWiOR - E.12  Oprogramowanie systemu alarmowego o ilości kroków progra-
mowych (instrukcji) do 150

szt

1 szt 1
RAZEM 1

6.16 AL 1 0603-05 STWiOR - E.12  Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowalnych, linia do-
zorowa adresowalna o liczbie adresów do 24

szt

1 szt 1
RAZEM 1

7  Montaż instalacji okablowania strukturalnego
7.1 KNNR 5

1201-01
STWiOR - E.14 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

170 szt. 170.000
RAZEM 170.000

7.2 KNNR 5
1105-01

STWiOR - E.14 Drabinki kablowe i korytka, przykręcenie do gotowych otworów,
szerokość 300 mm

m

60 m 60.0
RAZEM 60.0

7.3 KNNR 5
1101-02

STWiOR - E.14 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowa-
nia

szt.

55 szt. 55.000
RAZEM 55.000

7.4 KNR 5-08
0226-04

STWiOR - E.14  Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowa-
nie do kołków rozporowych na beton

m

163 m 163
RAZEM 163

7.5 KNNR 5
0205-05

STWiOR - E.14 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na be-
tonie, przekrój do 12,5 mm2 Kabel F/FTP 4x2x0,5 kat 6a

m

4590 m 4590.0
RAZEM 4590.0

7.6 KNNR 5
0205-05

STWiOR - E.14 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na be-
tonie, przekrój do 12,5 mm2 Kabel światłowodowy uniwersalny 12 włóknowy jedno-
modowy

m

130 m 130.0
RAZEM 130.0

7.7 KNR 5-01
0816-01

STWiOR - E.14 Montaż przełącznic naściennych w istniejących wnękach, typu
PTŁGs 40-montaż  szafy 19"

szt

1 szt 1
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RAZEM 1

7.8 TPSA 39
0701-06

STWiOR - E.14  Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa
szeroka, dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden patchcord -
montaż wyposażenia szafy PASYWNE

szt

1 szt 1
RAZEM 1

7.9 TPSA 39
0701-06

STWiOR - E.14  Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa
szeroka, dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden patchcord -
montaż wyposażenia szafy AKTYWNE

szt

1 szt 1
RAZEM 1

7.10 KNR 5-01
0819-01

STWiOR - E.14  Krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce kablowej obwód

54 obwód 54
RAZEM 54

7.11 KNNR 5
0308-04

STWiOR - E.14  Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2
Gniazda RJ45

szt

54 szt 54
RAZEM 54

7.12 KNNR 5
0111-03

STWiOR - E.14  Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości 130 mm, na be-
tonie

m

51 m 51.0
RAZEM 51.0

8 Montaż sygnalizacji włamania i kontroli dostępu
8.1 AL 1 0101-02 STWiOR - E.17   Montaż kompaktowej centrali alarmowej o liczbie linii dozoro-

wych, do 8 z wyposażeniem
szt

1 szt 1
RAZEM 1

8.2 AL 1 0109-02 STWiOR - E.17   Montaż akumulatora bezobsługowego, akumulator bezobsługo-
wy o pojemności w Ah, do 130

szt

2 szt 2
RAZEM 2

8.3 AL 1 0113-10 STWiOR - E.17  Montaż modułu adresowalnego, moduł adresowalny sterujący o
liczbie wejść/wyjść, do 4 - sterownik sieciowy

szt

10 szt 10
RAZEM 10

8.4 AL 1 0113-10 STWiOR - E.17  Montaż modułu adresowalnego, moduł adresowalny sterujący o
liczbie wejść/wyjść, do 4 - kontroler czytników

szt

3 szt 3
RAZEM 3

8.5 AL 1 0302-02 STWiOR - E.17  Montaż elementów systemu kontroli dostępu, kontroler (sterow-
nik) o ilości wejść kontrolowanych 2

szt

12 szt 12
RAZEM 12

8.6 AL 1 0304-04 STWiOR - E.17   Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, zwora
elektromagnetyczna

szt

12 szt 12
RAZEM 12

8.7 AL 1 0207-01 STWiOR - E.17  Montaż barier podczerwieni, mikrofalowych i optycznych, bariera
aktywna podczerwieni, wewnętrzna

szt

20 szt 20
RAZEM 20

8.8 AL 1 0207-01 STWiOR - E.17  Montaż barier podczerwieni, mikrofalowych i optycznych, bariera
aktywna podczerwieni, wewnętrzna czujka kurtynowa

szt

8 szt 8
RAZEM 8

8.9 AL 1 0108-01 STWiOR - E.17   Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator
akustyczny wewnętrzny lub zewnętrzny

szt

3 szt 3
RAZEM 3

8.10 AL 1 0112-07 STWiOR - E.17  Montaż zasilacza, zasilacz do 12V DC o mocy w W, do 130 szt
1 szt 1

RAZEM 1
8.11 AL 1 0111-02 STWiOR - E.17  Pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD szt

2 szt 2
RAZEM 2

8.12 AL 1 0604-02 STWiOR - E.17   Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, system alarmo-
wy o liczbie elementów liniowych do 48

szt

1 szt 1
RAZEM 1

8.13 KNNR 5
0205-01

STWiOR - E.17   Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2-przewód YTKSY 2x2x0,5

m

1850 m 1850
RAZEM 1850
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8.14 KNNR 5

0205-01
STWiOR - E.17   Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - kabel UTP 4x2x0,5 kat 5

m

1700 m 1700
RAZEM 1700

8.15 KNNR 5
0205-01

STWiOR - E.17 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na pod-
łożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2-przewód YTKSY 3x2x0,5

m

1400 m 1400
RAZEM 1400

8.16 KNNR 5
0205-01

STWiOR - E.17   Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2-przewód YTKSYekw 3x2x0,8

m

1250 m 1250
RAZEM 1250

8.17 KNNR 5
0101-03

STWiOR - E.17   Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże
betonowe, Fi 37 mm

m

1700 m 1700
RAZEM 1700

8.18 AL 1 0506-01 STWiOR - E.13 Uruchomienie, konfiguracja, testowanie systemu szt
50 szt 50

RAZEM 50
8.19 AL 1 0506-01 STWiOR - E.13 Integracja SAP szt

1 szt 1
RAZEM 1

9 Montaż instalacji radiowęzła i przyzywowej
9.1 AL 1 0102-01 STWiOR p.kt ST-E.12 Montaż modułowej centrali alarmowej o liczbie linii dozoro-

wych, do 8
szt

1 szt 1
RAZEM 1

9.2 KNNR 5
1105-01

STWiOR p.kt ST-E.12 Drabinki kablowe i korytka, przykręcenie do gotowych
otworów, szerokość 200 mm-szerokość 100mm (odporość 90min)

m

150 m 150
RAZEM 150

9.3 AL 1 0204-01 STWiOR - E.17  Montaż przycisk ręczny -przycisk kasujący szt
10 szt 10

RAZEM 10
9.4 AL 1 0204-01 STWiOR - E.17  Montaż przycisk ręczny - Panel interkomowy naścienny szt

10 szt 10
RAZEM 10

9.5 AL 1 0204-01 STWiOR - E.17  Montaż przycisk ręczny - Panel interkomowy nabiurkowy szt
1 szt 1

RAZEM 1
9.6 KNNR 5

0209-01
STWiOR p.kt ST-E.12 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na
drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2-YnTKSY 2x2x0,8

m

1150 m 1150
RAZEM 1150

9.7 KNNR 5
0205-04

STWiOR p.kt ST-E.12 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach,
na betonie, przekrój do 7,5 mm2-YnTKSY 2x2x0,8

m

150 m 150
RAZEM 150

9.8 KNNR 5
0205-04

STWiOR p.kt ST-E.12 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach,
na betonie, przekrój do 7,5 mm2-HTKSH 2x2x0,8 PH90

m

138 m 138.0
RAZEM 138.0

9.9 KNNR 5
1203-01

STWiOR p.kt ST-E.12 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód po-
jedynczy do 2,5 mm2

szt

12 szt 12
RAZEM 12

9.10 AL 1 0602-01 STWiOR p.kt ST-E.12 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjo-
nalnych, linia dozorowa konwencjonalna o liczbie elementów liniowych 1

szt

12 szt 12
RAZEM 12

10 Montaż instalacji RTV
10.1 KNNR 5

0301-11
STWiOR p.kt ST-E.13 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe
otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle

szt

9 szt 9
RAZEM 9

10.2 KNNR 5
0302-01

STWiOR p.kt ST-E.13 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

9 szt 9
RAZEM 9

10.3 KNNR 5
0308-01

STWiOR p.kt ST-E.13 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5
mm2 końcowe-GNIAZDO RTV

szt

9 szt 9
RAZEM 9
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10.4 KNNR 5

0205-04
STWiOR p.kt ST-E.13 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach,
na betonie, przekrój do 7,5 mm2

m

150 m 150
RAZEM 150

10.5 KNNR 5
0207-04

STWiOR p.kt ST-E.13 Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji
metalowej, na konstrukcji metalowej, przekrój do 7,5 mm2, płaskownik spawany

m

200 m 200
RAZEM 200

10.6 KNR 5-06
0101-01

STWiOR p.kt ST-E.13 Instalowanie wolnostojących konsolet mikserskich, podłoże
drewniane,  6 wejść

szt

2 szt 2
RAZEM 2

10.7 KNR 5-06
0108-01

STWiOR p.kt ST-E.13 Instalowanie stojaków komutacyjnych, podłoże drewniane:
50 linii we/wy szafka

szt

2 szt 2
RAZEM 2

10.8 KNNR 5
0104-04

STWiOR p.kt ST-E.13 Ryry winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalo-
wej, podłoże drewniane, Fi 47 mm

m

250 m 250.0
RAZEM 250.0

10.9 KNNR 5
0205-04

STWiOR p.kt ST-E.13 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach,
na betonie, przekrój do 7,5 mm2-TLYp OFC 2x2,5

m

600 m 600
RAZEM 600
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Monter grupa III r-g 36.7484
2. Monter grupa II r-g 61.8458
3. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 1.3100
4. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 14.1480
5. Elektromonter grupa II r-g 178.4840
6. Elektromonter grupa III r-g 35.4900
7. Monterzy r-g 1.1000
8. Robocizna r-g 4333.3600
9. Robotnicy r-g 3268.9491

10. robotnicy r-g 265.4003
11. Robotnicy' r-g 21.1500
12. Robotnicy'''' r-g 46.6900
13. Robotnicy''''' r-g 10.3950
14. Robotnicy'''''' r-g 9.5634
15. Robotnicy'''''''' r-g 0.1896
16. Robotnicy''''''''''''''' r-g 3.6000
17. Robotnicy'''''''''''''''' r-g 101.0100
18. Robotnicy''''''''''''''''' r-g 92.8200
19. Robotnicy'''''''''''''''''' r-g 76.4400
20. Robotnicy''''''''''''''''''' r-g 68.2500
21. Robotnicy'''''''''''''''''''' r-g 226.1000
22. robocizna r-g 881.7652
23. Robotnicy''''''''''''''''''''' r-g 0.8820
24. Robotnicy'''''''''''''''''''''' r-g 3.2000
25. Robotnicy''''''''''''''''''''''' r-g 72.6000
26. Robotnicy'''''''''''''''''''''''' r-g 0.8226
27. Robotnicy''''''''''''''''''''''''' r-g 5.6640
28. Robotnicy'''''''''''''''''''''''''''''' r-g 0.5120
29. Robotnicy''''''''''''''''''''''''''''''' r-g 19.8400
30. Robotnicy''''''''''''''''''''''''''''''''' r-g 14.3400
31. Robotnicy'''''''''''''''''''''''''''''''''' r-g 0.7560
32. Robotnicy''''''''''''''''''''''''''''''''''' r-g 1.6110
33. Robotnicy'''''''''''''''''''''''''''''''''''' r-g 10.3950
34. Robotnicy''''''''''''''''''''''''''''''''''''' r-g 126.2000
35. Robotnicy'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' r-g 68.7500
36. Robotnicy''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' r-g 41.5800

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Uchwyty szt 282.0000 282.0000
2. Szyny do serwera szt 2.0000 2.0000
3. Dysk twardy do pracy ciągłej 8000GB /

SATA.
szt 60.0000 60.0000

4. Licencja podstawowa szt 1.0000 1.0000
5. Licencja dla kanału wizyjnego szt 39.0000 39.0000
6. Licencja dla szt 1.0000 1.0000
7. Płyta rozszerzeń centrali ( +4 dodatkowe

magistrale )
szt 1.0000 1.0000

8. Moduł rozszerzeń  (8 linii) w obudowie z
zasilaczem

szt 4.0000 4.0000

9. Moduł rozszerzeń  (8 linii) w obudowie
(zasilanie z magistrali)

szt 1.0000 1.0000

10. Zasilacz do kontrolerów sieciowych  / .
Parametry: 60W / 24V. Montaż: DIN

szt 10.0000 10.0000

11. Obudowa ochronna  do kontrolerów  / szt 10.0000 10.0000
12. Zasilacz do kontrolerów drzwiowych .

Obsługa max 2 kontrolerów . Parametry:
60W / 12V. Montaż: DIN

szt 3.0000 3.0000

13. Obudowa ochronna  do kontrolerów szt 3.0000 3.0000
14. Przycisk wyjścia natynkowy szt 84.0000 84.0000
15. - Licencja główna na integrację z centra-

lą SSP  - 1 centrala, obsługa do 500 de-
tektorów

szt 1.0000 1.0000

16. - Licencja na integrację z centralą SSP
- dodatkowe 1000 detektorów dla 1 cen-
trali. Wymagana licencja

szt 1.0000 1.0000

17. Panel 19'' 1U 50 port kat 3 szt 1.0000 1.0000
18. Wazelina techniczna niskotopliwa N

(TN)
kg 3.8750 3.8750

19. Pręty stalowe ocynkowane m 260.0000 260.0000
20. Bednarka ocynkowana m 301.7800 301.7800
21. bednarka ocynkowana m 156.0000 156.0000
22. Drabinka kablowa 100 m 150.0000 150.0000
23. Śruby stalowe dokładne z nakrętkami i

podkładkami
szt 0.5000 0.5000

24. Wkręty do płyt gipsowych kg 8.0000 8.0000
25. Farba emulsyjna nawierzchniowa ognio-

ochronna  - biała
dm3 3.7500 3.7500

26. piasek m3 2.8000 2.8000
27. Piasek naturalny do zapraw odmiana I

uziarnienie do 2.0mm
m3 3.9200 3.9200

28. Gips budowlany szpachlowy kg 35.0000 35.0000
29. Adapter  45x45mm dla 2xRJ45 BC szt 54.0000 54.0000
30. Ramka poczwórna szt 20.7400 20.7400
31. MIKSER szt 2.0000 2.0000
32. Mechanizm gniazda  2P+Z szt 90.0000 90.0000
33. Zaślepka 22 9101 1 200-22 szt 27.0000 27.0000
34. Plakietka szt 141.6000 141.6000
35. Monitorowaniei + uruchomienie szt 1.0000 1.0000
36. Łącznik świecznikowy , Mechanizm

IP44
szt 27.0000 27.0000

37. Łącznik świecznikowy , Mechanizm
IP20

szt 12.0000 12.0000

38. Centrala interkomowa szt 1.0000 1.0000
39. Gniazdo  IP44 szt 35.0000 35.0000
40. Ramka pojedyncz szt 84.0761 84.0761
41. Ramka pojedyncz' szt 9.0000 9.0000
42. Kanał  50x105 mb 53.0400 53.0400
43. Klawisz biały szt 66.0000 66.0000
44. łącznik do korytkaPH100 szt 160.0000 160.0000
45. Przewód WRG59 m 364.0000 364.0000
46. Pokrywa kanału 50x105 mb 53.0400 53.0400
47. Klucz do gniazd 9101 1 120-00 szt 54.0000 54.0000
48. Mechanizmm łącznika 2P IP20 szt 8.0000 8.0000
49. Mechanizmm łącznika 2P  IP44 szt 8.0000 8.0000
50. Gniazdo RTV szt 9.1800 9.1800
51. OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED IP65

10W WPUSZCZANA W ZADASZENIE
kpl 6.0000 6.0000
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52. OPRAWA AWRYJNA LED 1W NR
AW1

kpl 22.0000 22.0000

53. OPRAWA AWRYJNA LED 1W NR
AW2

kpl 5.0000 5.0000

54. OPRAWA AWRYJNA LED 1W NR
AW3

kpl 44.0000 44.0000

55. OPRAWA AWRYJNA LED 1W NR
AW4

kpl 3.0000 3.0000

56. OPRAWA EWAKUACYJNA EW1 kpl 5.0000 5.0000
57. OPRAWA EWAKUACYJNA EW2 kpl 33.0000 33.0000
58. OPRAWA EWAKUACYJNA EW3 kpl 5.0000 5.0000
59. Patchcord UTP - kat.5e, 2m IB 6402 szt 54.0000 54.0000
60. Łącznik schodowy szt 18.0000 18.0000
61. Gniazdo 2P+Z DATA szt 30.0000 30.0000
62. Szafa Server, 42U, 800x1000x1989

mm, nośność 1000 kg, dwuskrzydłowe
perforowane drzwi z przodu i z tyłu, per-
foracja 80%

szt 1.0000 1.0000

63. Patchcord UTP - kat.5e, 3m szt 54.0000 54.0000
64. Akumulator 7,2Ah szt 2.0000 2.0000
65. Ramka podwójna szt 42.2220 42.2220
66. Koryto kablowe 300H80/3 m 230.0000 230.0000
67. Koryto kablowe 400H80/3 m 20.0000 20.0000
68. Rozdzelnia główna RG' szt 1.0000 1.0000
69. Modernizacja zasilania szt 1.0000 1.0000
70. Łącznik UPS szt 1.0000 1.0000
71. Rozdzelnia główna ROZDZIELNIA RG szt 1.0000 1.0000
72. UPS 20kVA+wyposażenie szafy bateryj-

nej
szt 1.0000 1.0000

73. Przewód F/FTP 4x2x0,5 kat 6a m 2740.400
0

2740.400
0

74. KONSOLA WYNIESIONA szt 1.0000 1.0000
75. Centrala SAP (6pętli) szt 1.0000 1.0000
76. Cokół do szafy serwerowej 800x1000

mm, wysokość 100 mm
szt 1.0000 1.0000

77. Wskaźnik zadzialania szt 43.0000 43.0000
78. Kabel YnTKSY 2x2x1,0 m 676.0000 676.0000
79. Puszka łączeniowa szt 340.0000 340.0000
80. Śruby stalowe zgrubne M8 kg 13.3700 13.3700
81. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i

podkładkami
kg 6.2520 6.2520

82. Panel  24xRJ45 BC 1U, bez modułów szt 6.0000 6.0000
83. Passive direct attach SFP+ to SFP+

copper cable, 1G/10G, Length 0.5m,
Temp. 0~70°C

szt 4.0000 4.0000

84. Gniazdo czujki szt 63.0000 63.0000
85. czujki szt 63.0000 63.0000
86. czujki termiczna szt 2.0000 2.0000
87. czujki ZASYSAJĄCE kpl 1.0000 1.0000
88. Oprawa A1 + żródła światła kpl 3.0000 3.0000
89. Oprawa A2 + żródła światła kpl 62.0000 62.0000
90. Oprawa A3 + żródła światła kpl 2.0000 2.0000
91. Oprawa B3-CB + źródła światła 840 kpl 36.0000 36.0000
92. Listwa zasilająca szt 1.0000 1.0000
93. L2 Stackable 48 x RJ45 GE Base-TX +

2 x 10G SFP+ ports + 1 optional  slot
with dual 10G SFP+ ports, IP Clustering
(up to 36 units), 1 RJ-45 console port, 1
USB port, RPS port

szt 4.0000 4.0000

94. Sygnalizator akustyczny,czerwony IP67 szt 6.0000 6.0000
95. Półka stała szt 6.0000 6.0000
96. Dual port 10G SFP+ (10G Base-X

SFP+ / 1000Base-X SFP) uplink optio-
nal module for series EE-14xx-x & EE-
46xx-x

szt 4.0000 4.0000

97. Jednostka operatora , i7 , SSD szt 1.0000 1.0000
98. Monitor LCD/TFT 45"  z szybą ochron-

ną, 2 HDMI, LED backlight
szt 2.0000 2.0000

99. Ręczny ostrzegacz pożarowy szt 6.0000 6.0000
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100
.

Szafka (skrzynka) pomiarowa szt 1.0000 1.0000

101
.

Panel 19'' 1U z gniazdami 24xSC dx, 48
pigtaili OM3, MMC

szt 6.0000 6.0000

102
.

SFP transceiver with DDM, 1.25G,
850nm, MM, 550m, 11dBm, Dual LC
connectors, Temp. 0~70°C

szt 10.0000 10.0000

103
.

Panel porządkujący szt 6.0000 6.0000

104
.

Moduł 8we/1wy przekaźnikowe szt 3.0000 3.0000

105
.

Moduł  RJ45 BC kat.6A STP TL szt 130.0000 130.0000

106
.

Przycisk 1P szt 11.0000 11.0000

107
.

CZUJNIK RUCHU szt 15.0000 15.0000

108
.

Kabel UTP 4x2x0,5 m 1768.000
0

1768.000
0

109
.

Przewód TLgYp 2x2,5mm2 m 624.0000 624.0000

110
.

Przewód HTKSH PH90 2x2x0,8 m 143.5200 143.5200

111
.

Centrala STERUJĄCA Z REJESTRA-
TOREM

szt 2.0000 2.0000

112
.

Rura 160 m 50.0000 50.0000

113
.

Puszka p/t szt 165.0000 165.0000

114
.

Puszka p/t' szt 9.1800 9.1800

115
.

Wysięgnik wzmocniony szt 125.0000 125.0000

116
.

Kabel YTKSY 2x2x0,5 m 1924.000
0

1924.000
0

117
.

Serwer w obudowie 4U/19",Xenon, SSD
64GB,HS, 24 porty RAID, zasilacz re-
dundantny, BEZ szyny do montażu , bez
dysków.

szt 2.0000 2.0000

118
.

Tablice rozdzielcze szt 3.0000 3.0000

119
.

Tablice rozdzielcze' szt 1.0000 1.0000

120
.

Centrala  w obudowie metalowej (zawie-
ra 1 klawiaturę LCD)

szt 1.0000 1.0000

121
.

Sieciowy sterownik szt 10.0000 10.0000

122
.

Szafa 12U szt 2.0000 2.0000

123
.

Kontroler drzwiowy szt 3.0000 3.0000

124
.

Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z
termostatem

szt 1.0000 1.0000

125
.

L2 Stackable 24 x RJ45 GE Base-TX +
2 x 10G SFP+ ports + 1 optional  slot
with dual 10G SFP+ ports, IP Clustering
(up to 36 units), 1 RJ-45 console port, 1
USB port, RPS port, fan-less design

szt 10.0000 10.0000

126
.

Czytnik standardowy  (numeru seryjne-
go)

szt 192.0000 192.0000

127
.

Kabel YnTKSY 2x2x0,8 m 1352.000
0

1352.000
0

128
.

Czujka magnetyczna szt 12.0000 12.0000

129
.

Cyfrowy czujnik DUALNY PIR+MW. Za-
sięg: 15 x15 m. Technologie: TMR, TSI,
FM.

szt 20.0000 20.0000

130
.

Czujka kurtynowa szt 8.0000 8.0000
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131
.

Wewnętrzny sygnalizator optyczno-
akustyczny

szt 3.0000 3.0000

132
.

Akumulator 7Ah/12 szt 2.0000 2.0000

133
.

Listwa  75x20 mb 179.3000 179.3000

134
.

Manipulator kontrolny LCD 2x18 szt 2.0000 2.0000

135
.

Zasilacz szt 1.0000 1.0000

136
.

Moduł  RJ45 BC kat.6A STP TL szt 54.0000 54.0000

137
.

Oprawa F+źródła światła szt 13.0000 13.0000

138
.

Przycisk kasowania szt 10.0000 10.0000

139
.

Panel interkomowy naścienny zewn szt 10.0000 10.0000

140
.

Panel interkomowy nabiurkowy szt 1.0000 1.0000

141
.

Lampka przyzywowa szt 10.0000 10.0000

142
.

PRZYCISKI PPOŻ szt 3.0600 3.0600

143
.

Gniazdo wtyczkowe 16A wodoodporne
stałe 3P+N+Z ZESTAW

szt 2.0000 2.0000

144
.

Uchwyt izolacyjny do mocowania prze-
wodów

szt 5751.000
0

5751.000
0

145
.

Uchwyt izolacyjny do mocowania prze-
wodów'''

szt 540.0000 540.0000

146
.

Kopułkowa kamera sieciowa
zewnętrzna, obiektyw automatyczny 2.8-
12 mm , 3 MP, WDR, 60 kl/s, IR ,  inte-
ligentna analiza obrazu (przekroczenie
linii,  detekcja włamań, obszar : wejście/
wyjście, bagażu bez opieki, usunięcie
obiektu, detekcja twarzy , statysytyki ,
detekcja audio (wzrost , obniżenie głoś-
ności) , sabotaż kamery ,detekcje utraty
ostrości)

szt 17.0000 17.0000

147
.

Kopułkowa kamera sieciowa
zewnętrzna, obiektyw automatyczny 2.8-
12 mm , 3 MP, WDR, 60 kl/s, IR ,  inte-
ligentna analiza obrazu (przekroczenie
linii,  detekcja włamań, obszar : wejście/
wyjście, bagażu bez opieki, usunięcie
obiektu, detekcja twarzy , statysytyki ,
detekcja audio (wzrost , obniżenie głoś-
ności) , sabotaż kamery ,detekcje utraty
ostrości)'

szt 8.0000 8.0000

148
.

Kopułkowa kamera sieciowa
zewnętrzna, obiektyw fish eyeautoma-
tyczny 2.8-12 mm , 3 MP, WDR, 60 kl/
s, IR ,  inteligentna analiza obrazu (prze-
kroczenie linii,  detekcja włamań, obszar
: wejście/wyjście, bagażu bez opieki,
usunięcie obiektu, detekcja twarzy , sta-
tysytyki , detekcja audio (wzrost , obni-
żenie głośności) , sabotaż kamery ,de-
tekcje utraty ostrości)

szt 1.0000 1.0000

149
.

Kopułkowa kamera sieciowa zewnętrzna
obrotowa, obiektyw automatyczny 2.8-12
mm , 3 MP, WDR, 60 kl/s, IR ,  inteli-
gentna analiza obrazu (przekroczenie li-
nii,  detekcja włamań, obszar : wejście/
wyjście, bagażu bez opieki, usunięcie
obiektu, detekcja twarzy , statysytyki ,
detekcja audio (wzrost , obniżenie głoś-
ności) , sabotaż kamery ,detekcje utraty
ostrości)'

szt 5.0000 5.0000
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150
.

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka
sztywna

m 260.0000 260.0000

151
.

Uchwyt odstępowy  do mocowania rur
elektroinstalacyjnych

szt 525.0000 525.0000

152
.

Złączka kompensacyjna do rur elektroin-
stalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL37

szt 697.0000 697.0000

153
.

Złączka kompensacyjna do rur elektroin-
stalacyjnych z tworzyw sztucznych

szt 102.5000 102.5000

154
.

Osłony przewodów szt 1.0000 1.0000

155
.

osłony przewodów szt 9.0000 9.0000

156
.

Wsporniki dachowe szt 121.2000 121.2000

157
.

Wsporniki naciągowe szt 6.4640 6.4640

158
.

Wsporniki przelotowe szt 7.2720 7.2720

159
.

Złącze kontrolne szt 11.6400 11.6400

160
.

złącza kontrolne szt 9.0000 9.0000

161
.

Złącza rynnowe szt 6.0000 6.0000

162
.

Złączki przelotowe kabłąkowe napręża-
jące

szt 9.6960 9.6960

163
.

Złącze kontrolne instalacji odgromowej szt 16.0000 16.0000

164
.

Końcówka kablowa rurkowa , do zapra-
sowania na żyłach Cu 120-150 mm2

szt 32.9600 32.9600

165
.

Opaski kablowe instalacyjne szt 35.7500 35.7500

166
.

Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat 6 LSOH m 228.8000 228.8000

167
.

Kabel  F/FTP kat.6A 555MHz LSZH m 4773.600
0

4773.600
0

168
.

Kabel światłowodowy uniwersalny 24
włóknowy 1 modowy

m 135.2000 135.2000

169
.

Przewód LgY 450/750V 1x25,0 mm2 m 260.0000 260.0000

170
.

Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2 m 2964.000
0

2964.000
0

171
.

Przewód YDY 450/750V 5x2,5 mm2 m 166.4000 166.4000

172
.

Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2 m 3016.000
0

3016.000
0

173
.

Przewód (N)HXH FE180/E30 7x1,5 m 196.5600 196.5600

174
.

Przewód (N)HXH FE180/E30 5x4,0 m 196.5600 196.5600

175
.

Przewód (N)HXH FE180/E30 5x2,5 m 134.1600 134.1600

176
.

Kabel YKY 0,6/1kV 5x16 mm2 RE m 286.0000 286.0000

177
.

Kabel YKY 0,6/1kV 5x10 mm2 RE m 239.2000 239.2000

178
.

Kabel YKY 0,6/1kV 5x50 mm2 RE m 62.4000 62.4000

179
.

Kabel YTKSY 3x2x0,5 m 1456.000
0

1456.000
0

180
.

Kabel YTKSYekw 3x2x0,8 m 1300.000
0

1300.000
0

181
.

Spoiwo cynowo-ołowiane z topnikiem kg 0.2220 0.2220

182
.

Płaskownik perforowany m 764.0000 764.0000

183
.

Płaskownik perforowany''' m 80.0000 80.0000
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184
.

konstrukcje wsporcze szt 190.0000 190.0000

185
.

Kołki rozporowe plastykowe szt 873.4000 873.4000

186
.

Kołki rozporowe z wkrętem szt 326.0000 326.0000

187
.

kołki rozporowe plastykowe' szt 391.4000 391.4000

188
.

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka
sztywna RS 37

m 1768.000
0

1768.000
0

189
.

Przewód YDY 450/750V 5x2,50 mm2 m 936.0000 936.0000

190
.

Kabel YKXS 0,6/1kV 1x150 mm2 RMC m 156.0000 156.0000

191
.

materiały pomocnicze zł

192
.

materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 6.0000
2. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 3.6000
3. Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM) m-g 10.2500
4. Żuraw samochodowy 4 t (1) m-g 3.3210
5. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 3.1460
6. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1.5140
7. Środek transportowy (1) m-g 5.1405
8. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 2.4860
9. samochód samowyładowczy m-g 0.4000

10. Samochód samowyładowczy 10-15 t (1) m-g 0.5600
11. Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0.6600
12. Wiertnica wieloczynnościowa elektryczna m-g 12.7140
13. Spawarka m-g 6.0640
14. Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 19.9768
15. Przyrządy testujące i pomiarowe (zgodne z wymaganiami producenta) m-g 0.9500

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski Bud Wartowni 11 2021 STWiOR.ATHTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z V RAZEM
1 Instalacja oświetleniowa
2 Instalacja siłowa
3 Zasilanie budynku
4 Montaż instalacji odgromowej i

połączeń wyrównawczych
5 Montaż instalacji telewizji prze-

mysłowej
6 Montaż instalacji sygnalizacji

alarmu pożarowego 
7  Montaż instalacji okablowania

strukturalnego
8 Montaż sygnalizacji włamania i

kontroli dostępu
9 Montaż instalacji radiowęzła i

przyzywowej
10 Montaż instalacji RTV

RAZEM

Słownie:  
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