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Zn. spr.: DZ.270.23.2023

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: opracowanie grafiki, wykonanie 

oraz obsługę mobilnej wystawy plenerowej promującej kompleksowe projekty adaptacji lasów 

i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 

górskich i nizinnych (MRN2 i MRG2).

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) poniżej udziela odpowiedzi na pytanie, które 
wpłynęło do przedmiotowego postępowania, zgodnie z poniższym:

Pytanie 1: Pytania do Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ) do rozdziału I. 
Zaprojektowanie wystawy, pkt. 3): Czy komplet materiałów (zdjęć i treści słownych) do wykonania 
projektu graficznego zostanie przekazany w dniu podpisania umowy (w umowie jako "data 
zawarcia")?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 4 do SWZ Rozdział I pkt 3), 
który uzyskuje brzmienie „Najpóźniej w kolejnym dniu roboczym (poniedziałek-piątek, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) następującym po dniu podpisania umowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne materiały (zdjęcia i treści słowne) do 
wykonania projektu graficznego wystawy oraz zorganizuje spotkanie online w celu 
omówienia projektu graficznego. Wykonawca przedstawi 2 różne projekty graficzne wystawy 
(na przykładzie 2 ścianek) w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, z których 
Zamawiający wybierze jeden wzór lub zgłosi uwagi. Uwagi oraz poprawki będą zgłaszane i 
nanoszone w ciągu 2 dni roboczych. Ostateczne projekty graficzne całej wystawy wymagają 
akceptacji Zamawiającego”.

Pytanie 2: do rozdziału III. Obsługa wystawy, pkt. 6) miejsce ekspozycji wystawy: Czy zamawiający 
dokonał weryfikacji dostępności wskazanych lokalizacji w okresie od 1.07.2023 do 
listopada/grudnia? Z harmonogramu przedstawionego w dokumentacji przetargowej wynika, że 
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ekspozycja będzie "podróżować" w szczycie imprez plenerowych i może się okazać, że wskazane 
"lokalizacje wystawy" oraz "lokalizacje alternatywne" nie są już dostępne w danym okresie ze 
względu na inne zaplanowane imprezy bądź też na zaplanowane remonty. W skrajnym przypadku 
stworzona wystawa może nie uzyskać pozwoleń w kilkunastu miejscach tym bardziej, że zawarcie 
umowy PZP i uruchomienie projektu nastąpi dopiero na przełomie maja i czerwca, gdzie wszystkie 
tego typu atrakcyjne lokalizacje wskazane przez Zamawiającego mogę już być zajęte. Prosimy 
o szczegółowe wyjaśnienie stanowiska Zamawiającego w tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonywał weryfikacji dostępności wskazanych lokalizacji w 
okresie od 1.07.2023 do listopada/grudnia br., obowiązek zweryfikowania dostępności 
lokalizacji i warunków prezentacji wystawy w danym miejscu spoczywa na Wykonawcy. 
Zamawiający pozostawia dowolność Wykonawcy w zakresie układania kolejności miejsc, w 
których prezentowana będzie wystawa, m.in. w celu dopasowania harmonogramu prezentacji 
wystawy do harmonogramów dostępności lokalizacji. Ponadto Zamawiający przewidział 
możliwość – w sytuacji niedostępności wskazanej lokalizacji wystawy – wykorzystania 
lokalizacji alternatywnych (ok. 2-3 możliwości dodatkowo w każdym mieście), a w przypadku 
gdy i one będą niedostępne – możliwość zaproponowania przez Wykonawcę jeszcze innej 
lokalizacji w danym mieście/ gminie, na którą zgodę musi wyrazić Zamawiający.

Pytanie 3: do Terminu realizacji usługi: Na podstawie doświadczeń własnych wnioskujemy o 
wydłużenie terminu realizacji umowy ze 180 dni do 270 dni. W wielu miastach procedowanie wniosku 
i uzyskanie zgody będzie trwało od 3-6 miesięcy. Sam z wiosek z planem zagospodarowania terenu 
wystawy będzie musiał być poprawiany kilkukrotnie ze względu na brak dostępu do planu 
wykorzystania terenu przez Właściciela w przewidywanym terminie na ekspozycję. Dopiero po 
otrzymaniu wniosku Miasto lub inny właściciel terenu zgłosi swoje uwagi, które trzeba będzie 
uwzględnić w aktualizacji/uzupełnieniu. Każdorazowo wiązać się to będzie z kolejną wizją lokalną 
dla danej lokalizacji, co wydłuży proces procedowania do kilku miesięcy. Należy wziąć też pod 
uwagę, że wnioski będą składane w okresie urlopowym, kiedy obsługa w urzędach jest ograniczona 
i przeciążona zadaniami bieżącymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie z uwagi na termin zakończenia 
projektów, w ramach których finansowana jest wystawa, upływający 31.12. 2023 r.
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Z poważaniem, 
Karolina Paulewicz-Bazała
p.o. Dyrektora Centrum 
Koordynacji Projektów 
Środowiskowych
/podpisano elektronicznie/
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