
Przedmiar robót 

Modernizacja drogi gminnej nr 150425c 

relacji Kościelec-Smyrnia 

Km 0+000-0+547; 0+000-0+149; działka nr 103/14;6 

Inwestor: Gmina Pakość ul. Rynek 4, 88-170 Pakość 

1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych – trasa –                               km 0,696 

2. Roboty ziemne wykonanie koryta pod umocnienie pobocza szer 0,5m głębokości do 10cm 

koparkami podsiębiernymi 

2x696x0,5x0,1                    69,6m3 

3. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8kg/m2 

3771,4x2 

                                           7542,8m2 

4. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grubości warstwy 3cm 

(75kg/m2) 

3771,4m2                                                                       283Mg 

5. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości warstwy 4cm 

(113x5,5)+(205x4,5)+(306x5)= 621,5+922,5+1530=3074 

Włączenia,wyłukowania 180+35 =275 

Przejścia z szerokości 5,5m-4,6m i 5m-4,5m dł 36x2-(36x5,05)+(36x4,75)=352,8 

                                                                                                          3701,8m2 

6. Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 

frakcji o/31,5mm grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm 

(547+149)x2x0,5                                                                                                                                                                                                

696m2 

7. Regulacja pobocza gruntowego, ziemia z wykopu 

(547+149)x2x0,25  

                                                        398m2 

8. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4cm 

4,5x5                                                                                                                                                22,5m2

       


