Przedmiar robét
Modernizacja drogi gminnej nr 150425c
relacji Koscielec-Smyrnia
Km 0+000-0+547; 0+000-0+149; dziatka nr 103/14;6
Inwestor: Gmina Pakos$¢ ul. Rynek 4, 88-170 Pako$¢

1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych — trasa — km 0,696

2. Roboty ziemne wykonanie koryta pod umocnienie pobocza szer 0,5m gtebokosci do 10cm
koparkami podsiebiernymi

2x696x0,5%0,1 69,6m’
3. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg 65% w ilosci 0,8kg/m2
3771,4x2

7542,8m’

4. Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W grubosci warstwy 3cm
(75kg/m?)

3771,4m* 283Mg
5. Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci warstwy 4cm
(113x5,5)+(205x4,5)+(306x5)= 621,5+922,5+1530=3074
Witaczenia,wytukowania 180+35 =275
Przejscia z szerokosci 5,5m-4,6m i 5m-4,5m dt 36x2-(36x5,05)+(36x4,75)=352,8

3701,8m’

6. Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
frakcji 0/31,5mm grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm

(547+149)x2x0,5
696m?>

7. Regulacja pobocza gruntowego, ziemia z wykopu
(547+149)x2x0,25

398m’
8. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4cm

4,5x5 22,5m?>



