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OŚWIADCZENIE 
 

projektanta – sprawdzającego2 

o sporządzeniu dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi  
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Ja niżej podpisany: 
 

mgr. inż. Rafał Głowacki zamieszkały w Odolion, ul. Młodzieżowa 12, 87-700 Aleksandrów 
Kujawski 

 
oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji : 
 

Przebudowa drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień 
 

opracowany na rzecz inwestora: 
 

Gmina Pakość 
ul. Rynek 4, 88-170 Pakość 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
Data złożenia oświadczenia     Podpis składającego oświadczenie: 
20.03.2022 
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2. Opis techniczny 
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I. Podstawa opracowania 
 

II. Podstawa opracowania 
 

• Zlecenie inwestora  

• Mapa do celów projektowych w skali 1: 500 

• Wizja lokalna 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. 2019, 

poz. 1643, 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, Dz. U. 2019, poz. 1642Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2018 

poz. 1202, 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, Dz. U. 2020, poz. 471, z późniejszymi zmianami, 

• ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2020, poz. 470 z późniejszymi 

zmianami, 

• ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2020, poz. 110, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. 2029, poz. 2311 

Załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 

z 2003 r. – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 

umieszczania na drogach, 

Załącznik nr 2 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 

z 2003 r. – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 

umieszczania na drogach, 

• katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM – GDDP, W-wa 

1990r., 

 

III. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczący: Przebudowa drogi gminnej nr 150442C relacji 

Radłowo – Szeroki Kamień w km 0+000 do 1+831,78.  Projekt obejmuje działki drogowe nr: 52/2, 22/4, 

22/33, 20/5, 20/3, 19/8, 62/6 obręb Radłowo. 

 

IV. Inwestor 
 
Gmina Pakość 

ul. Rynek 4, 88-170 Pakość 
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V. Jednostka projektowa 
 

ACT BUD doradztwo inwestycje projekty 

Rafał Głowacki 

Olganowo 5 

87-850 Choceń 

 

VI. Lokalizacja inwestycji 
 
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiat inowrocławski, gmina 

Pakość. Działki geodezyjne: 52/2, 22/4, 22/3, 20/5, 20/3, 19/8, 62/6 obręb Radłowo. 

 

VII. Stan istniejący 

 
Droga gminna na odcinku objętym opracowaniem przebiega przez tereny rolnicze. Dominują tu pola 

uprawne oraz pojedyncze zabudowania gospodarskie. Droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego o 

szerokości   3,5 - 5,0 m bez pobocza gruntowego. Zjazdy do posesji i są zjazdami gruntowymi. Z uwagi na 

fakt, iż nawierzchnia jezdni wykonana jest z kruszywa podczas opadów lokalnie wypłukiwane jest ono co 

powoduje powstawanie zadoleń i nierówności.  W obrębie pasa drogowego występuje sieci wodociągowe 

oraz teletechniczne.  

 
 Zdjęcie nr 1. Droga gminna 150442C -  stan istniejący 
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Zdjęcie nr 2. Droga gminna 150442C -  stan istniejący 

 

VIII. Rozwiązania projektowe 

 

Droga gminna o projektowanej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m od KM 0+000 do KM 1+831,78.  

Pobocze z KŁSM 2x0,75m. Pochylenie poprzeczne daszkowe 2.00%, na łukach poziomych pochylenie 

jezdni jednostronne - w km 0+357,62 – 0+387,96 (str. P) oraz w km 0+528,97 – 0+593,59 (str. L). Pochylenie 

pobocza 8,00% skierowane do zewnątrz. Zjazdy do posesji zaprojektowano jako bitumiczne, które 

dostosowano do szerokości istniejących bram.  

Na obszarze objętym przebudową nie przewiduje się wycinki drzew.  
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PARAMETRY DROGI  

Droga gminna nr 150442C  

- klasa drogi:     D, gminna 

- kategoria ruchu     KR1 

- prędkość projektowa:    30 km/h, 

- szerokość jezdni:    5 m  

- typ przekroju:     jednojezdniowy (1x2) 

- chodnik:     brak 

- pochylenie poprzeczne chodnika:  nie dotyczy 

- pochylenie poprzeczne jezdni:   daszkowe 2%, na łukach poziomych jednostronne  

- pochylenie poprzeczne pobocza:  8% 

- zjazdy:     pochylenie zjazdów zmienne do 5% 

- długość projektowanego odcinka:  1831,78 mb 

 

ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Droga gminna została zaprojektowana jako odcinki proste z załamaniami osi w planie oraz  łukami 

poziomymi o promieniu od 90 m do 100m. Droga została maksymalnie dopasowana do istniejącego śladu 

oraz do istniejącego pasa drogowego. 

 

ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 

Niweleta drogi dopasowana w maksymalny sposób do istniejącego terenu oraz do istniejących wjazdów.  

 

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE 

 

• Konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej  na istniejącej podbudowie 

Warstwa ścieralna AC11S  35/50 5 cm 

Warstwa wiążąca AC16W 50/70 5 cm 

Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5mm 20 cm 

Podbudowa pomocnicza Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 

Rm2,5 Mpa 

15 cm 

RAZEM  45 cm 

 

• Konstrukcja zjazdu bitumicznego 

Warstwa ścieralna AC11S  35/50 5 cm 

Warstwa wiążąca AC16W 50/70 5 cm 

Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5mm 20 cm 

Podbudowa pomocnicza Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5MPa 15 cm 

RAZEM  45 cm 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ROBÓT 

• rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego śr. gr. 15 cm wraz z wywozem w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego ( do 10 km) – 7200 m2 

• wykonanie robót ziemnych – wykop– 1433 m3 

• wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm 2,5 MPa)  – 10682 m2 

• wykonanie warstwy z KŁSM 0/31,5 grubości 20 cm -  9921 m2  

• wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwa wiążąca – 9738 m2 

• wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwa ścieralna – 9555 m2 

• wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – 2645 m2  

• wykonanie oznakowania pionowego – wg. odrębnego opracowania 

 

IX. Odwodnienie 
 

Odprowadzenie wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz poprzez utwardzone 

pobocza poza jezdnię w granicach pasa drogowego. 

 

X. Ocena warunków geotechnicznych 

 

W ciągu drogi występują proste warunki gruntowo-wodne. W wyniku  

przeprowadzonych prac nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej o charakterze 

swobodnym. Rozpoznanie podłoża gruntowego pozwoliło na zaliczenie projektowanego układu drogowego 

do grupy nośności podłoża G2. W celu doprowadzenia do grupy nośności G1 zaprojektowano warstwę 

stabilizacji. 

 

XI. Ochrona dóbr kultury 

 

Inwestycja nie zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej.  

 

XII. Wpływ eksploatacji górniczej 

 

Na terenie projektowanej inwestycji nie występują wpływy związane z eksploatacją górniczą. 
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 

❖ ZAKRES  OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie informacji BIOZ do projektu budowlanego dla inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi gminnej 150442C relacji Radłowo-Szeroki Kamień”. 

❖ ZAKRES  ROBÓT  I  KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI 

  Zakres robót ujętych w niniejszym opracowaniu dokumentacji projektowej obejmuje:  

• Prace ziemne 

• Przebudowę nawierzchni jezdni – wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz asfaltowych 

• Wykonanie nawierzchni zjazdów 

• Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 

❖ WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTOW  BUDOWLANYCH 

Projektowana inwestycja będzie realizowana w pobliżu następujących obiektów  budowlanych: 

• zabudowa gospodarcza, 

• napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,  

• sieć wodociągowa. 

❖ ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU,  KTÓRE  MOGĄ  

STWARZAĆ  ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA  I  ZDROWIA  LUDZI 

Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, aby 

nie doszło do kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, 

składowiskami materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby była możliwa jej 

bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu. Dodatkowo należy oznaczyć 

miejsca, w których przebiegają urządzenia podziemne. 

❖ ZAGROŻENIA  WYSTĘPUJĄCE  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT 

Przewidywanym  zagrożeniem  występującym  podczas  realizacji  robót  jest fakt realizowania ich  

w pasie drogowym. Podczas realizacji robót może wystąpić szereg zagrożeń z uwagi na pracę w bliskim 

sąsiedztwie maszyn i ludzi. 

❖ PROWADZENIE  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED PRZYSTĄPIENIEM  

DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH 

Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. 

nr 24, poz. 141 z poźn. zm.), nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada odpowiednich 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wszystkie roboty powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowników. 

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne i szkolenie okresowe 

(BHP).  

Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. 

Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych robot powinni dostać dokładnie instrukcje od 
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Kierownika Budowy odnośnie bezpiecznego sposobu realizacji robot. Wszystkie prace przebiegać winny 

pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.  

Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej.  

Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa – wyłączenie 

fragmentu drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska 

pracy sprzętu i ludzi itp.  

❖ ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Środkiem  zapobiegającym  ewentualnym  niebezpieczeństwom  wynikającym z realizacji  obiektu   

w  pasie  drogowym  jest  właściwa  organizacja  ruchu  oraz prawidłowe  oznakowanie  miejsca  

prowadzonych  prac.  Takie  rozwiązania powinien  zawierać  projekt  zabezpieczenia  robót,  którego  

sporządzenie  leży  po stronie  wykonawcy  robót. 

Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć poręczą, barierką  lub taśmą ostrzegawczą wokół 

wykopów, na odległość nie mniejszą niż  1,5 m. Na barierce powinna być umieszczona tablica ostrzegawcza 

o istniejącym zagrożeniu w przypadku przebywania w pobliżu prowadzonych prac. 

Drogi dojazdowe i ciągi piesze powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym, nie 

stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. 

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny być wyznaczone tylko dla pojazdów 

używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia, należy oznakować i wygrodzić jak opisano 

w części „teren robót”. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na 

budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, a osoby je obsługujące powinny 

posiadać odpowiednie uprawnienia. 

Prace montażowe przy montażu prefabrykatów  powinny być prowadzone przez uprawnione do 

takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Użytkowanie sprzętu może być dopuszczone po 

dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.  

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne winny być zapewnione dla wszystkich pracowników 

 i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich 

jest ona wykonywana. 

W przypadku pracy brygady uprawnionej do Prac Pod Napięciem ( PPN) wymagać przestrzegania 

instrukcji i procedur wykonania prac oraz stosowania specjalistycznego sprzętu ochrony  osobistej i narzędzi 

izolowanych zgodnie z odrębnymi przepisami branżowymi. 

❖ PODSTAWA  PROWADZENIA  ROBÓT  BUDOWLANO  MONTAŻOWYCH 

• Ustawa z dnia  26.06.1974 roku  Kodeks  Pracy; 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06. 02. 2003 roku  w  sprawie    bezpieczeństwa  

 i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy; 
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• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20. 09. 2001 roku  w  sprawie   bezpieczeństwa  

i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych, urządzeń   technicznych  do  robót  ziemnych,  

budowlanych  i  drogowych  ; 

• Prawo  Budowlane - Ustawa  z  dnia  07. 07. 1994   

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26. 06. 2002  roku  w  sprawie dziennika budowy, 

montażu  i  rozbiórek, tablicy  informacyjnej oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  

bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia. 

OPRACOWAŁ:  

mgr inż. Rafał Głowacki  
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4. UZGODNIENIA I CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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