
Przedmiar robót 

Modernizacja drogi gminnej nr 150417c relacji Gorzany-Kościelec 

Km 0+000-0+998 działka nr 55 

Inwestor: Gmina Pakość ul. Rynek 4, 88-170 Pakość 

 

1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych – trasa –                               km 0,998 

2. Roboty ziemne wykonanie koryta pod umocnienie pobocza szer 0,5m głębokości do 10cm 

koparkami podsiębiernymi 

2x998x0,5x0,1                    99,8m3 

3. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8kg/m2 

(4,1x270)+(3,7x728)=1107+2693,6= 3800,6x2 =7601,2 

Wyłukowania przy włączeniu 35+2,0=70 

Razem 2160,1m2x2                  7671m2 

4. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grubości warstwy 3cm 

(75kg/m2) 

(4,1x270)+(3,7x728)+35=3835,6m2                  288Mg 

5. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości warstwy 4cm 

(4x270)+(3,6x728)+35                                                                   3735,8m2 

6. Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 

frakcji o/31,5mm grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm 

998x2x0,5                                                         998m2 

7. Regulacja pobocza gruntowego, ziemia z wykopu 

998x2x0,25                                                         499m2 

8. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4cm 

(5x4)+(5x3,6)=38m2 

Wyłukowania  35,0m2                                                                                                                      73m2

       


