
Przedmiar robót 

Modernizacja drogi gminnej nr 150413c relacji Dziarnowo-Leszyce 

Km 0+000-0+368 działka nr 33 

Inwestor: Gmina Pakość ul. Rynek 4, 88-170 Pakość 

 

1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych – trasa                             – km 0,368 

2. Roboty ziemne wykonanie koryta pod umocnienie pobocza szer 0,5m głębokości do 10cm 

koparkami podsiębiernymi 

2x368x0,5x0,1                    36,8m3 

3. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8kg/m2 

(6x246)+(5,3x122)=1476+646,6= 2122,6 

Wyłukowania przy włączeniu ,przejście z szer.6m na 5,3m dł.7m 35+2,5=37,5 

Razem 2160,1m2x2              4320,2m2 

4. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grubości warstwy 3cm 

(75kg/m2) 

(6x246)+(5,3x122)+37,5=2160,1m2                  162Mg 

5. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości warstwy 4cm 

(5,9x246)+(5,2x122)+37,5=1451,4+634,4+37,5          2123,3m2 

6. Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 

frakcji o/31,5mm grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm 

368x2x0,5                                                         368m2 

7. Regulacja pobocza gruntowego, ziemia z wykopu 

368x2x0,25                                                         184m2 

8. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4cm 

(5x6)+(5x5,3)=56,5m2 

Wyłukowania  35,0m2                                                                                                                 91,5m2

       


