PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA:

Przebudowa i rozbudowa systeméw wentylacyjno-klimatyzacyjnych obstugujacych
pomieszczenie Hali Sportowo-Widowiskowej ,,Globus” przy ul. Kazimierza Wielkiego 8
w Lublinie.

ADRES INWESTYCII:

ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie

dz. nr ewid. 160/15, ark. 3, obr. 28 — Rury Jezuickie

ZAMAWIAJACY:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o.
ul. Filaretow 44

20-609 Lublin
~

mosir

NAZWA | KODY CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Koniuszewski

Lublin, listopad 2024 r.



Przebudowa i rozbudowa systemoéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych obstugujgcych pomieszczenie Hali Sportowo-Widowiskowej
,Globus” przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

Strona 2 z 27



Przebudowa i rozbudowa systemoéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych obstugujgcych pomieszczenie Hali Sportowo-Widowiskowej

,Globus” przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

CZESC OPISOWAL ........ecueueeenrnensenesessstsasssssassssstsstss s s s sese e e e e sessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssens 6
1. OGOLNY OPISPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .....coviieetietieiisetesessese sttt sssssse st s ssssessssssessssessssnsns 6
1.1. Przedmiot ZAMOWIINIQ: ........c..ueeeeeieeeeeiiteeeiee ettt e ettt e st e e e sttt e e st e e s aaste e e sttesssstaesssteaesssseesnsees 6
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc obiektu lub zakres robdt: ...................ccouee..... 7
1.2.1. F ] (=X o] oo | SO OO PP TOPRRPRPRRPRRIOE 7
1.2.2. Opis stanu istNiEJaCeE0 DUAYNKU & ....oviiiiiiiiieeeee e et s e et e e e ab e e e e sbaeeeeaeaeas 7
1.2.3. Opis techniczny istniejacej instalacji wentylacji i klimatyzacjiz......coocveeeeieeeiiiieiieececcee e, 9
1.2.4. Opis techniczny istniejacej instalacji wezta CiepINEZO:....c.uiiiiiiiiiiiieeee e 10
2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.......oovemieeeeeeeeeeeeeseeeeeeeesen 11
2.1. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia: ..............cccceecevevueennee.. 11
2.1.1. Trwatos$¢ projektowanych ElEMENTOW .........cccuiiiiiiiiiiiiee et s e e et e e e rab e e e sbee e esraeeeennes 11
2.1.2. Petnienie Nadzoru QULOISKIEEO ......uiicciiiiiiie et e s e e b e e s bte e e s baee e sbaeeenataeeeas 11
2.1.3. POZWOIENIA | ZBIOSZENIA ... eiiiieiee ittt ettt e e et e e s bb e s eba e e e naraae e 11
2.2. DoKUMENLACIA PrOJEKEOWA: .........eeeeeeieeeeeeeee ettt ettt ste et saeenanees 11
2.2.1. Projekt budowlany i techniczny
2.2.2.  Przedmiary FODO.......oo ittt ettt ettt e e e e te e e ta e e be e e ta e e be e e abe e beeeabe e beeeabeeeaeeebeesraeeraans
2.2.3. o Ty A o] AV o] oo PSPPSR
2.2.4. Harmonogram rzeczowo-fiNaNSOWY FODOT .......cecuiiueeiiriirieriteieste ettt ettt st sb e st 13
2.2.5. Warunki odbioru prac projektoWyCh .......cooiiiiiiiiieeee e 14
2.3. ROBOLY DUAOWIANE: ...ttt ettt e ettt e e ettt e e ettt e e e taaaa e et e s e e sstsaaessssaeassseaenans 14
2.3.1. Warunki wykonania robdt budowlanych - 080INE .........cccviiiiiiiiicecc e 15
2.3.2. DOKUMENTY DUAOWY ..ottt ettt et eta e e e et e e e eabeeeebaeeeeasaeeeeabaeeensaeeeansseeeensaeeensseeeans 16
3. SZCZEGOtOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE ....vuvvvieiieisecieissisie s snans 17
3.1. Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu Hali Sportowo - Widowiskowej: ............cccccvuveeveunenn. 17
3.2 Instalacja chtodnicza dla central wentylacyjnych..............ccoecevevveeevcevenceveniienieennne.
3.3. Instalacja ciepta technologicznego, w wezet ciepiny....
3.4. KUtYNY POWIELIZNE......ccccoveveieiiiiiiieieieieieeeee ettt ettt ettt esese s e s e sesasasasaaees
3.5. Instalacja elektryczna zasilajgca urzqdzenia wentylacyjne i chtodnicze
3.6. KONSEIUKC]Q ..ottt ettt ettt e e ettt e e et a e e et a e et ae e e saaaeatsaaeeassssaeasssaaeassseaanes
3.7. Inne roboty konieczne do zapewnia wykonania inStQIAC)i.............ccccuveeeeueeeeiiieeeeeiiieesiieeesiieeennns
4.  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE .....coovuerieiariieeiseensseesesesesssssessessasssssssssssssessesnees
5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAIJACYCH ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH: ..o 19
5.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych ......................cccuu...... 19
5.2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét ......... 19
5.3. Wymagania dotyczgce SrOAKOW trANSPOITU ...........ceeecuveeeeeeieeeesieeeeeeieeeeiiaeeeesiteeeeesseseesssaaesseeens
5.4. Wymagania dotyczgce badar i odbioru robdt budowlanych
5.5. Gwarancja jakosci
6. ZAPLECZE BUDOWIY......ttiiiteeietetee ettt estte sttt et e sttt e sbte sttt s bt e s bt e e sate s bt e e satesabeeesbeesbetenseesabeeessbesbeeennnennseas
CZESC INFORMACYINA .....ooueiuireeeieriesessessessessesessessessessssessessessesessessessessssessessessessssessessessesessessessesessenses 24
CZESC GRAFICZNA ......ooveeeeerineereeeteseesessessessessssessessessesessessessessesessessessessesessessessesessessensessssessessessesasessan 27

Strona 3 z 27



Przebudowa i rozbudowa systemoéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych obstugujgcych pomieszczenie Hali Sportowo-Widowiskowej
,Globus” przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

Strona 4 z 27



Przebudowa i rozbudowa systemoéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych obstugujgcych pomieszczenie Hali Sportowo-Widowiskowej
,Globus” przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

DEFINICIJE:
llekro¢ w tekscie jest mowa o:

»Iinwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumiec
zamoOwienie pn. Przebudowa i rozbudowa systeméw wentylacyjno-klimatyzacyjnych
obstugujacych pomieszczenie hali widowiskowo-sportowej na obiekcie Hala Globus przy
ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

sinwestorze” lub ,Zamawiajagcym” — nalezy przez to rozumieé: Miejski Osrodek Sportu
i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lublinie przy ul. Filaretow 44.
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I CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPISPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w formule Projektuj-Buduj zadania
polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych tj.: Przebudowa
i rozbudowa systeméw wentylacyjno-klimatyzacyjnych obstugujacych pomieszczenie
Hali Sportowo-Widowiskowej ,Globus” przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

W zakres zamoéwienia wchodzi w szczegdlnoSci:
a) Wykonanie inwentaryzacji systemow wentylacyjno-klimatyzacyjnych
obstugujacych pomieszczenie Hali Sportowo-Widowiskowej ,Globus”,
b) Opracowanie koncepcji projektowej modernizacji systeméw wentylacyjno-

klimatyzacyjnych obstugujacych pomieszczenie Hali Sportowo-Widowiskowej
,Globus”,

c) Wykonanie na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej koncepcji - zgodnie
z przepisami - kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branz
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zgtoszeniami i pozwoleniami (w przypadku
koniecznosci ich uzyskania),

d) Przygotowanie i zlozenie do odpowiednich organéw niezbednej dokumentacji
celem zgtoszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych (lub jezeli
wymagane uzyskania pozwolenia na budowe), zgodnie z wymogami
wynikajgcymi z Prawa budowlanego,

e) Wykonanie, na postawie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej rob6t budowlanych,

f) Zapewnienie nadzoru autorskiego - tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez
projektantéw (autoréw projektéw) przez caty czas trwania inwestycji,
g) Uruchomienie, zaprogramowanie i przeprowadzenie préb i sprawdzen instalacji
oraz niezbednych pomiaréw,
h) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
i) Opracowanie instrukcji obstugi instalacji w jezyku polskim,
j) Przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi oraz
bezpiecznego uzytkowania instalacji,
k) Swiadczenie ustug przegladéw gwarancyjnych (serwis, konserwacja i naprawa)
w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.
Wykonawca otrzyma stosowne upowaznienie do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego ireprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zaktada, ze Wykonawca we wilasnym zakresie i na swoj koszt uzyska
niezbedne materiaty i informacje niezbedne do projektowania (np. uzgodnienia, mapy,
podktady geodezyjne) oraz dokona potrzebnych pomiaréw, odkrywek, ekspertyz m. in.
ekspertyzy techniczne nos$nosci konstrukcji dachu obiektu, badan i sprawdzen
istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej i instalacji.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) stosowany jako dokument przetargowy jest
opracowaniem obrazujagcym zakres iwymagania Zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia. Oferta sporzadzona przez Wykonawce powinna obejmowac
cato$¢ zamierzenia budowlanego w tym dostawy i ustug konieczne do przeprowadzenia
przedsiewziecia, az do momentu przekazania Zamawiajagcemu poprawnie dziatajacej
instalacji. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejsza specyfikacja. Wykonawca w swoim
zakresie zawrze takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegOlnione, lecz s3 istotne badZz niezbedne dla prawidlowego, stabilnego
funkcjonowania i dziatania instalacji.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$c¢ obiektu lub zakres robot:

1.2.1. Zakres robot
W ramach zaméwienia przewiduje sie do wykonywania nastepujgce roboty:

1) Demontaz istniejagcych uktadéw wentylacyjnych obstugujacych pomieszczenie
hali sportowo- widowiskowej;

2) Demontaz rurociggéw chiodniczych doprowadzonych do chtodnic w centralach
wentylacyjnych w obrebie remontowanych urzadzen;

3) Demontaz rurociggéw ciepta technologicznego w obrebie remontowanych
urzadzen wentylacyjnych i agregatéw grzewczo-chtodniczych wraz z armaturg
odcinajaca i regulacyjno-pomiarows;

4) Demontaz kanatéw wentylacyjnych wraz z osprzetem;

5) Demontaz instalacji skroplin;

6) Dostawa i montaz nowych urzadzen wentylacyjnych wraz z agregatami
chtodniczymi;

7) Montaz nowych kanatéw wentylacyjnych wraz czerpniami, wyrzutniami, kratkami
nawiewnymi i wywiewnymi, itp.;

8) Wykonanie nowych rurociggéw instalacji chtodniczej;

9) Podtaczenie ciepta technologicznego do nowych urzadzen wentylacyjnych;

10)Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z urzgdzen wentylacyjnych;

11)Wykonanie instalacji AKPIA urzadzen wentylacyjnych;

12)Dostawa i montaz kurtyn powietrznych,

13)Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia wentylacyjne;

14)Wykonanie BMS dla nowych uktadéw z mozliwoscig rozbudowy o inne urzadzenia
wentylacyjne;

15)Roboty budowlane towarzyszace i wykonczeniowe;

16)Inne roboty konieczne do zapewnia prawidlowego wykonania i funkcjonowania
instalacji.

1.2.2.0pis stanu istniejgcego budynku :

Wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa ,Globus” jest budynkiem wolnostojacym,
w konstrukgcji zelbetowo-stalowej, 0 wymiarach w rzucie poziomym 67,50 m x 87,50 m,
wysokos$¢ w kalenicy 23,80 m. Hala posiada widownie statag na 3909 miejsc, trybuny
mobilne na 312 miejsc i mozliwos¢ instalacji widowni na ptycie boiska w ilosci 1320
miejsc siedzacych (tgcznie do 5541 miejsc siedzacych).
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Centralng, gtéwna czes¢ obiektu stanowi arena o wymiarach 30x60 m (ptyta betonowa
lodowiska) z roztozona na niej podtoga sportowg (parkiet) do koszykéwki i pitki reczne;j,
o wymiarach 25,0x45,0 m. Budynek czesciowo podpiwniczony od strony potudniowej na
dwu poziomach: -4,29m i-7,73 m. Powyzej parter i poziom +3,30 m ({acznie 4
kondygnacje). Po stronie p6tnocnej znajdujg sie tagcznie 4 kondygnacje (3 nadziemne),
z wejSciem gléwnym na poziomie +3,30 m. Poziom ptyty areny 0,00 m znajduje sie
ponizej poziomu terenu w stosunku do wejscia od strony péinocnej, zajmuje go zaplecze
sanitarno-szatniowe. Poziom +6,60 mi +10,32 m zajmuje cze$¢ administracyjno-biurowa.

Do hali od strony wschodniej przylega budynek techniczny, a od strony zachodnie;j
pawilon ustugowo-handlowy (stanowiacy czes$¢ hali).

Rok budowy: 2006

Powierzchnia zabudowy 5 540 m?

Powierzchnia uzytkowa 12 334 m?

Kubatura: 78 450 m3.

Kubatura pomieszczenie hali sportowo-widowiskowej: ok 60 000 m3.

Konstrukcje Hali gléwnej stanowi szkielet stalowo-zZelbetowy przykryty tukami
kratownicowymi o zmiennej wysokosci i zmiennym poziomie zamocowania. Luki
zamontowane parami i potgczone ptatwiami kratownicowymi wyznaczajg ksztatt dachu
w postaci 8 tupin o zmiennej skokowo wysokoS$ci w grzbiecie i tworzaca wspdlna ciggla
linie okapu. Posrodku najwyzszej tupiny znajduje sie Swietlik gasienicowy. Stalowe
dzwigary tukowe dachu hali maja rozpietos¢ 55 m. Kazdy tuk jest kratownica ztoZong
z ceownikow i katownikéw walcowanych. Promienie giecia paséw: od 41 do 66 m,
wysokos$¢ kratownicy: 1,50 m, wznios gérnego pasa nad podporg kraty: 7,5; 9,0; 10,5 m.
Podpory tukéw spiete Sciggami stalowymi.
Stupy gtéwne Zelbetowe dla podparcia tukéw i stropéw posrednich. Stupy pomocnicze
wewnatrz hali z rury stalowej. Pozostate stupy poza halg zelbetowe i stalowe. Sciany
zewnetrzne przyziemia i cze$ci $cian | pietra murowane z cegly ceramicznej petnej
i bloczk6w gazobetonowych. Pozostate Sciany zewnetrzne - panele stalowe zamocowane
na ruszcie stalowym i ocieplone wewnatrz plytami z wetny mineralnej. Sciany zewnetrzne
piwnic ponizej przylegajacych terenu zelbetowe wylewane. Sciany wewnetrzne
murowane z cegly ceramicznej z trzpieniami zelbetowymi. Stropy: ptyta Zelbetowa
wylewana na blasze trapezowej, potozonej na ruszcie z belek stalowych. Ruszt opiera sie
na $cianach murowanych i na wspornikach stupoéw gtéwnych. Trybuny z prefabrykatow
katowych opartych na Scianach murowanych i na podciggach zelbetowych i stalowych.
Dachy: nad halg gtéwnag blacha trapezowa oparta na stalowych tatach tukowych,
zamocowanych na ptatwiach kratowych. Dachy poza halg gtéwna - ptaskie z blachy
trapezowej na platwiach z profili walcowanych, opartych na podciggach stalowych i
$cianach murowanych.
Budynek wyposazony w instalacje:

— Instalacje wodociagowa,

— Instalacje kanalizacji sanitarnej,

— Instalacje centralnego ogrzewania,

— Instalacji ciepta technologicznego,

— Wezet cieplny,

— Instalacje hydrantowa,

— Instalacje tryskaczowg,
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— Instalacje wentylacji mechanicznej,

— Instalacja klimatyzacji,

— Instalacje elektryczne i teletechniczne,
— System DSO,

— System SSP,

— Monitoring wizyjny,

— Inne.

1.2.3. Opis techniczny istniejqcej instalacji wentylacji i klimatyzacji:
Wentylacja pomieszczenia Hali Sportowo-Widowiskowej ,Globus” odbywa sie za pomoca
dwdch uktadéw wentylacyjnych.

Uklad 1 sktada sie z czterech central nawiewno-wywiewnych wyposazonych
w nagrzewnice i chlodnice z odzyskiem ciepta poprzez wymienniki krzyzowe
0 wydajnosci:

— nawiew: 7 600m3/h

— wywiew: 7 600 m3/h.

Laczna ilos¢ powietrza nawiewanego wynosi: 30 400 m3/h
Laczna ilo$¢ powietrza wywiewanego wynosi: 30 400 m3/h.

Centrale wentylacyjne zlokalizowane sa w czterech oddzielnych pomieszczeniach
»,wentylatorowniach” zlokalizowanych w narozach Hali widowiskowej na kondygnacji
+6,60 m.

Zrédtem ciepta technologicznego jest wezet cieplny (wymiennik ct woda-woda)
zlokalizowany w budynku technicznym przyleglym do Hali widowiskowej od strony
wschodniej na kondygnacji 0,00 m. Ciepto technologiczne doprowadzone jest od
wymiennika (obstugujacego centrale wentylacyjne) przez rozdzielacz do poszczegdlnych
central wentylacyjnych.

Zrédtem chtodu dla potrzeb technologii lodowiska i wentylacji byta maszynownia
lodowiska zlokalizowana w budynku technicznym przylegtym do Hali od strony
wschodniej na kondygnacji £0,00 m. Maszynownia jest wytgczona z eksploatacji.

Instalacja skroplin wykonana z rur PVC kanalizacyjnych.

Centrale wentylacyjne zasilone sg przewodami eklektycznymi 5x10 mm2 zrozdzielni
eklektycznej zlokalizowanej w budynku technicznym przylegtym do Hali sportowo-
widowiskowej ,Globus” od strony wschodniej na kondygnacji +0,00 m. Tablice AKPiA
zlokalizowane sg w wentylatorowniach.

Uktlad II sktada sie z oSmiu aparatow nawiewnych grzewczo-chtodniczych z recyrkulacja
o wydajnosci: 8 700 m3/h,

oraz czterech central wywiewnych o wydajnosci: 12 750 m3/h.

Laczna ilo$¢ powietrza nawiewanego wynosi: 69 600 m3/h

Laczna ilo$¢ powietrza wywiewanego wynosi: 51 000 m3/h.

Aparaty grzewczo-chtodnicze wraz kanatami wentylacyjnymi podwieszone s3 do
konstrukcji stalowej dachu pod sufitem Hali widowiskowe;j.

Dostep do agregatéw jest z pomostu podwieszanego do konstrukcji stalowej dachu.

Zrédtem ciepta technologicznego jest wezet cieplny (wymiennik c.t. woda- woda)
zlokalizowany w budynku technicznym przylegtym do Hali Sportowo-Widowiskowej od
strony wschodniej na kondygnacji £0,00 m.
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Ciepto technologiczne doprowadzone jest od wymiennika (obstugujacego IKARY) dwoma
nitkami rurociggéw poprowadzonymi wzdtuz pomostéw podwieszanych do konstruke;ji
dachu. Zrédto chtodu - do agregatéw grzewczo-chtodniczych brak jest doprowadzania
instalacji chtodniczej. Od agregatow jest wykonana instalacji skroplin. Rury wykonane z
rur PVC kanalizacyjnych poprowadzone wzdtuz pomostéw a nastepnie po dZzwigarach do
kanalizacji. Tablice AKPiA zlokalizowane sg w pomieszczeniach wentylatorowi i zasilona
jest z tablicy AKPiA Uktadu I. Jedna tablica AKPiA steruje dwoma agregatami grzewczo-
chtodniczymi ijedng centrala wywiewng. Zasilenie od tablicy AKPiA do aparatéw
grzewczych wykonane jest przewodami elektrycznymi o przekroju 4x2,5 mm2. Trasy
kablowe wykonane sg w korytach elektroinstalacyjnych stalowych i poprowadzone po
pomostach do agregatéw grzewczo-chtodniczych.

1.2.4.0pis techniczny istniejqcej instalacji wezta cieplnego:
Wezet cieplny zlokalizowany jest w budynku technicznym przylegtym do budynku Hali
Sportowo-Widowiskowej. Wezet cieplny jest wtasnoscia dostawcy ciepta LPEC S.A
w Lublinie.
Jest to wezel wymiennikowy w uktadzie rownolegtym z jednostopniowym podgrzewem
c.w.u. w formie 3 weztéw kompaktowych:

—  Wezet cw.u,

— Wezel wentylacji IKAR i wezel wentylacji Centrale wentylacyjne,

—  Wezet c.o.

a) Uktad wentylacyjny IKAR
Czynnik grzejny instalacji wentylacji mechanicznej i ogrzewania hali jest podgrzewany
w wymienniku lutowanym z ptyt ze stali nierdzewnej o mocy 370 kW.
Temperatury obliczeniowe wody dla instalacji (zmienne) Tz/TP = 60/40°C.

Obieg wody instalacyjnej wymuszony jest praca pompy typ Wilo-TOP-S 50/10. Pompa
zasilana jest pradem tréjfazowym 3x400 V.

b) Uktad wentylacyjny Centrale wentylacyjne
Czynnik grzejny instalacji wentylacji mechanicznej i ogrzewania hali jest podgrzewany
w wymienniku lutowanym z ptyt ze stali nierdzewnej o mocy 420 kW.
Temperatury obliczeniowe wody dla instalacji (zmienne) Tz/TP = 80/60°C.
Obieg wody instalacyjnej wymuszony jest praca pompy typ Wilo-TOP-S 50/15. Pompa
zasilana jest pradem tréjfazowym 3x400 V.

c) Uktad regulacji

Utrzymanie parametréw instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej
i cieptej wody uzytkowej na optymalnym poziomie realizowane jest za pomoca
programowalnego regulatora pogodowego typu TC Xenta 302 N/P. Regulator na
podstawie danych z czujnika pogodowego oraz czujnikow wody, instalacji c.o., wentylacji
oraz c.w.u steruje praca zawordw regulacyjnych zamontowanych na przewodach
powrotnych wody sieciowej z wymiennikéw.

d) Przewody

Przewody instalacji ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji z rur stalowych
czarnych Srednich ze szwem, polaczenia spawane. Potgczenia z armaturg kotnierzowe
1 gwintowane.
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2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

2.1.1.Trwatos¢ projektowanych elementow

Instalacje i elementy budowlane nowo projektowane powinny zapewni¢ uzytkowanie
w okresie nie krotszym niz 20 lat.

2.1.2. Petnienie nadzoru autorskiego

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonaweca jest zobowigzany do petnienia nadzoru
autorskiego w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2.1.3. Pozwolenia i zgtoszenia

W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca uzyska niezbedna zgtoszenia
i pozwolenia na budowe dla wykonanej dokumentacji projektowej (w przypadku gdy
beda wymagane przepisami prawa).

2.2. Dokumentacja projektowa:

Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej jest zobowigzany do opracowania:
— koncepcji projektowe;j;
— projektéw budowlanych (w przypadku konieczno$ci ich wykonania)
i technicznych (wykonawczych) obejmujgcych wszystkie branze;
— uzyskanie sprawdzenia i zaopiniowania dokumentacji w zakresie wymaganym
prawem (np. zaopiniowanie rzeczoznawcy ppoz. i Sanepid).
— przedmiaru robot;
— Kkosztorysu robét;
— harmonogramu robot;
— dokumentacji powykonawczej.
Nowy uktad klimatyzacji nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
— PN - polskich norm regulujacych warunki projektowania i wykonania wentylacji
i klimatyzacji.
— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktore
zezwolen wymagaja. Wykonawca w ramach zadania powinien wykona¢ wszelkie prace
projektowe i opracowania niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji
administracyjnych majacych na celu wykonanie przedmiotu zamdwienia.

2.2.1. Projekt budowlany i techniczny

Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajacego poprzez wizje lokalng i dokonanie odpowiednich pomiaréw z natury.
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Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania z Zamawiajacym rozwigzan
projektowanych w kazdej fazie realizacji dokumentacji. Dokumentacja projektowa
sktada¢ sie powinna z planéw, rysunkéw i/lub innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznaczne okreSlenie rodzaju izakresu robot budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania.

Dokumentacja powinna zosta¢ przekazana w formie drukowanej (papierowej) oraz
w formie elektronicznej. Forma elektroniczna powinna skitada¢ sie z plikow
w formacie .pdf oraz plikow edytowalnych (zrédtowych) w formatach:

— opisy, zestawienia, specyfikacje - format obstugiwany przez aplikacje: MS Word,
MS Excel; rysunki, schematy, rzuty i przekroje - format .dwg lub .dxf obstugiwany
przez aplikacje CAD,

— kosztorysy inwestorskie i przedmiary - format .ath (lub .kst) obstugiwany przez
aplikacje NORMA.

Wersja elektroniczna w formie .pdf powinna by¢ tozsama z drukowang (papierowg), oraz
powinna by¢ podzielona na pliki wg poszczegdlnych opracowan/toméw scalone
z zalacznikami (graficzne, formalno-prawne itp.) izachowang kolejno$¢ stron.
W przypadku plikdow o objetosci powyzej 10 MB dopuszcza sie ich podziat na czesci. Wersja
elektroniczna dokumentacji powinna spetnia¢ wymagania w zakresie dostepnosci
cyfrowej (nie dotyczy rysunkéw, schematéw itp. wytworzonych w dedykowanym
oprogramowaniu). Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zosta¢ przekazana
na nos$niku elektronicznym (pamie¢ typu flash USB - pendrive). Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa z oryginatami wszystkich wymaganych
przepisami uzgodnien, decyzji i opinii.
Prawa autorskie do projektu przejda na Zamawiajgcego na wszystkich polach eksploatacji.
W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru
autorskiego w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ z podziatem na zakresy
merytoryczne dokumentaciji.
Wykonawcza wystawi oS$wiadczenie, Ze Dokumentacja projektowa jest zgodna
z obowigzujacymi przepisami prawa i wykonana przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.
Wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
inwentaryzacji i oceng stanu istniejgcego uktadu wentylacyjnego.
Inwentaryzacje sporzadzi¢ w formie graficznej obejmujacej przebieg catego uktadu w tym
miejsca uzbrojenia kanatléw w urzadzenia techniczne.
Ocene stanu istniejgcego nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w odniesieniu
do poszczegolnych elementéw uktadow wentylacyjnych.
Inwentaryzacja wraz oceng stanowi element projektu wykonawczego.
Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie musza spetnia¢ aktualne warunki techniczne,
by¢ rozwigzaniami optymalnymi pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym, odpowiadac
aktualnym praktykom inzynieryjnym i gwarantowa¢ dtugotrwatg bezusterkowa
eksploatacje, niskie koszty obstugi i eksploatacji.
Rozwigzania przebudowy i rozbudowy sytemu wentylacji nalezy uzgodni¢:

— w zakresie higieniczno-sanitarnym,

— w zakresie pozarowym, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Projekt wykonawczy wykona¢ w formie opisowej i graficzne;j:
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— w cze$ci opisowej nalezy zawrze¢ podstawowe dane techniczne i technologiczne
w zaktadanych rozwigzaniach wraz obliczeniami, zestawieniem urzadzen,

— w czeSci graficznej nalezy zawrze¢ rysunki - rzuty, przekroje, schematy
umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét, uwarunkowan
realizacyjnych i doktadnej lokalizacji wszystkich elementéw przebudowywanych
uktadéw wzgledem elementéw konstrukcyjnych; rysunki winny by¢ sporzadzone
w skali uwzgledniajgcej specyfike roboét, z wyjasnieniami opisowymi odnoszgcymi
sie do przyjetych rozwigzan materiatowo- konstrukcyjnych,

— prace projektowe nalezy wykona¢ w terminie opisanym w SIWZ,

— wszystkie jednostki miary na rysunkach, w opisach technicznych, wykazach
podawane beda w systemie SI (zgodnie z ISO),

— dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim, opatrzona klauzulg
o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

— wielobranzowy projekt wykonawczy nalezy sporzadzic¢ 4 egzemplarzach w formie
papierowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie
edytowalnym i PDF.

2.2.2.Przedmiary robét

Opracowania zawierajcie zestawienie przewidywanych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Spis dziatéw przedmiaru robdét powinien przedstawia podziat wszystkich robot
budowlanych na grupy robét, wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien /CPV/. Przedmiary
robdt nalezy wykona jako oddzielne opracowanie z podzialem na branze. Przedmiary
musza uwzglednia¢ wymagania okreSlone w § 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz
program

2.2.3. Kosztorys robot

Kosztorys rob6t winien by¢ opracowany na bazie dokumentacji projektowej i oferty
Wykonawcy. Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.)

Sumaryczna warto$¢ robot budowlanych wynikajaca z opracowanych kosztoryséw nie
moze by¢ wieksza od wartosci oferowanej przez Wykonawce za wykonanie ,przebudowy
wentylacji”.

2.2.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy robot

Harmonogram winien by¢ sporzadzony z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej wielobranzowego projektu budowlanego. Przy przygotowaniu
harmonogramu nalezy uwzgledni¢ okres mozliwosci prowadzenia rob6t budowlanych.
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Roboty budowlano - instalacyjne wykonywane bezposrednio w pomieszczeniu Hali
generalnie beda mogty by¢ prowadzone wylacznie w okresie przerwy funkcjonowania
pomieszczenia hali tj. od 2 czerwca do 22 sierpnia 2024 roku w dni powszechne od
poniedziatku do soboty w godzinach 6-22. W przypadku konieczno$ci wykonania prac
w porze nocnej prace te beda mogly by¢ wykonane po wcze$niejszym uzgodnieniu
z Kierownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Roboty budowlano - instalacyjne wykonywane w wentylatorowniach i pomieszczeniach
przez, ktore rozprowadzone sg kanaly wentylacyjne do pomieszczenia Hali bedg mogty
by¢ wykonywane po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i przekazaniu terenu robét
przez Zamawiajgcego w dni powszechne od poniedziatku do soboty w godzinach 6-18
z wyjatkiem wentylatorowi zlokalizowanej od poéinocno-zachodniej strony budynku.
Termin robot i czas ich wykonywania trzeba bedzie uzgodni¢ z najemca pomieszczen, nad
ktérymi zlokalizowana jest wentylatorownia.

2.2.5. Warunki odbioru prac projektowych

Zamawiajacy w terminach okre$lonych w Umowie zaakceptuje wielobranzowy projekt
wykonawczy/ harmonogram roboét lub zgtosi uwagi wyznaczajac termin lub sposéb
usuniecia - rozwigzania wniesionych uwag.

W trakcie odbioru projektu sprawdzana bedzie kompletno$¢ projektu w szczegdlnosci
w zakresie:
— rozwigzan technicznych dla cato$ci zamierzenia inwestycyjnego tak w zakresie
wentylacji jaki i elektryki, automatyki, kwestii ogélnobudowlanych;
— parametréw obliczeniowych, zestawienia urzadzen i elementéw przebudowy
kanatéw, wytycznych wykonania centrali;
— dotaczenie dokumentu przeniesienia catosci praw autorskich,
— odbioér zaakceptowanej dokumentacji zostanie potwierdzony protokotem odbioru.
— Kosztorys robot nalezy wykona¢ nie po6zniej niz w terminie dni po odbiorze
wielobranzowego projektu wykonawczego.

2.3. Roboty budowlane:

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren robét w zakresie niezbednym do realizacji
robdt objetych przedmiotem zamdwienia w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do organizacji placu i zaplecza robdt na wtasny koszt.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac do odbioru
koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urzadzenia
Wykonawca naprawi lub odtworzy do stanu pierwotnego.

Nie ma mozliwoSci na czas prowadzenia robot wytaczenia cato$ci obiektu z uzytkowania.
Roboty beda prowadzone przy czynnym obiekcie.

Wykonawca ma obowigzek takiej organizacji pracy, by nie zaktécato to normalnego
funkcjonowania obiektu i nie ograniczato dostepnosci dla klientéw. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymywania na biezaco porzadku iczystoSci w miejscu
prowadzenia robot i na drogach komunikacyjnych.

Roboty winny by¢ zaplanowane w taki sposdb, aby utrzymaé ciggto$¢ wentylacji
i ogrzewania w sezonie grzewczym lub jesli okaze sie to nie mozliwe, niedogodnosci
zwigzane z realizacja czeSci prac instalacyjnych w sezonie grzewczym winny by¢
zminimalizowane (koniecznos$¢ etapowania).
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Roboty realizowane bezposrednio na Hali widowiskowej, mogg by¢ wykonywane
wylacznie w przerwie technicznej w okresie od 2 czerwca do 22 sierpnia 2024 r.
Pozostate roboty budowlane, nie majace wptywu na funkcjonowanie Hali widowiskowej
moga by¢ wykonywane po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej iudostepnieniu
przez Zamawiajacego terenu robot.

Powstate w trakcie wykonywania robdt odpady zrozbidrki, ktére nie =zostaty
w niniejszym Programie wskazane do odzysku, Wykonawca usunie i zutylizuje wtasnym
staraniem i na wtasny koszt.

2.3.1. Warunki wykonania robét budowlanych - ogélne

Roboty budowlano-instalacyjne prowadzone beda zgodnie z wzajemnie uzgodnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt, na podstawie:

— zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu wykonawczego,

— decyzji wtasciwego organu administracji budowlanej zezwalajacej na ich
prowadzenie o ile obowigzek jej uzyskania bedzie wynikal ze sporzadzonej
dokumentacji projektowe;j,

— protokotu przekazania terenu robot, z chwilg podjecia ich realizacji,

— przed przystagpieniem do prac Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
i Kierownikiem obiektu spos6b zabezpieczen pomieszczen, sprzetu i parkietu.
Na parkiet nie moga by¢ sktadowane Zadne materialy i urzadzenia. Nie mozna
prowadzi¢ jakichkolwiek prac przygotowawczych i montazowych. Zabrania sie
wjazdu bezposrednio na parkiet wszelkiego rodzaju maszyn, podno$nikow itp. Jak
réwniez zabrania sie chodzenia po parkiecie przez pracownikéw Wykonawcy.

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenistwa pracy,
pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami,

— obowigzek zabezpieczenia robét i terenu robét spoczywa na Wykonawcy od
momentu przekazania terenu robét do odbioru protokotem konicowym,

— w trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP i ppoz,

— za stosowanie do pracy sprzetu ochrony osobistej odpowiada kierownik budowy.

— Wykonawca musi dba¢ o czystos¢ pomieszczen po wykonanych robotach
budowlanych oraz biezaco usuwa¢ wytworzone odpadow w wyznaczone miejsce
na placu zaplecza budowy.

— nieistotne zmiany w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu
wykonawczego a zaistniate w trakcie realizacji robot, musza by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

— Konieczno$¢ wprowadzenia zmian nie powoduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, chyba, Ze zmiana dotyczy zakresu nie bedacego przedmiotem
zamdwienia,

— oewentualnych zmianach istotnych nalezy bezwzglednie poinformowac
Zamawiajgcego, za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

— Wpykonawca jest zobowigzany do prowadzenie dokumentacji budowy w tym
Dziennika Budowy w spos6b zgodny z obowigzujacymi przepisami.

— w Dzienniku Budowy, na biezgco dokonywane beda wpisy na temat przebiegu
robot oraz wszystkich zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci
wykonywania prac budowlanych.

— Dziennik Budowy dostarczy Wykonawcy Zamawiajacy.
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— Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny
i urzadzenia niezbedne do wykonania opisanego zakresu robo6t oraz wykona
wszystkie towarzyszace roboty i czynnosci niezbedne do jego wykonania,

— uzyte materiaty musza odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

— montaz urzadzen Wykonawca musi dokona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowg dostarczong przez producenta,

— przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta urzadzen oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczeg6lnionych dokumentacji
projektowej a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie
do nich,

— Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw technologicznych
wynikajgcych z zakresu robdt, potwierdzajacych osiggniecie zatozonych
parametréw.

— Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢
przeprowadzony wytacznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony
personel ekipy montazowo-rozruchowej. Przed rozruchem nalezy wykonac
czynno$ci  przygotowawcze w tym dokona¢ sprawdzenia poprawnosci
i kompleksowosci  zainstalowanych i podiaczonych urzadzen do sieci
wentylacyjnej, wykonanych podtaczen instalacji elektrycznej, zainstalowani,
okablowania elementéw automatyki.

— Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolen Kkoniecznych do
samodzielnego utrzymania wykonanego przedmiotu zmodwienia przez
Zamawiajgcego co nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem,

— protokoét z uczestnictwa w szkoleniu powinien zawierac: zakres szkolenia, czas
jego realizacji oraz imie i nazwisko osoby/ os6b przeszkolonych i osoby/oséb
szkolacych.

— Osoby do szkolenia Zamawiajacy wskaze w uzgodnieniu z Kierownikiem obiektu
z chwilg podjecia robot budowlanych.

— Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia okreslonych odbioréw
czeSciowych i odbioru koncowego.

2.3.2. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.
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3. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

3.1. Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu Hali Sportowo - Widowiskowej:

Wentylacja i klimatyzacji w pomieszczeniu Hali sportowo-widowiskowej pod wzgledem
higieniczno-sanitarnym powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ przebywania na widowni min.
5000 os6b. Wentylacja powinna zapewni¢ schtodzenie powietrza w okresach letnich
i ogrzania powietrza w okresie zimowym. Wydajno$¢ wentylacji nalezy okresli¢ na etapie
projektowania.

Zaktada sie co nastepuje:

— system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej: wentylacja
z chtodzeniem i odzyskiem ciepta;

— ilo$ci $wiezego powietrza wentylacyjnego (higienicznego) - na podstawie
normy PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”;

— parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z norm PN-76/B-03420
»,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry powietrza zewnetrznego”;

— parametry  powietrza wewnetrznego zgodnie Z PN-78/B-
03421 "Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w  pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi”.

Nalezy przewidzie¢ ptynng regulacje wydatku urzadzen. Wyposazenie central
wentylacyjnej umozliwia¢ bedzie automatyczne sterowanie wydajnoscia pracy na
podstawie jako$ci powietrza: wilgotnosci, stezenia CO2 i zadanej temperatury
wewnetrznej w Hali. Nalezy zaprojektowac i wdrozy¢ centralny system zarzgdzania
zaprojektowang instalacja wentylacji i klimatyzacji (BMS) z mozliwo$cig jego rozbudowy.

3.2.Instalacja chtodnicza dla central wentylacyjnych

Wymagane jest zaprojektowanie instalacji chtodniczej zasilajacej sekcje chtodzenia
central. Sekcje chtodzenia central wentylacyjnych wyposazone w chodnice freonowe
zasilane czynnikiem chlodniczym z agregatow skraplajacych. Przewiduje sie montaz
agregatow chlodniczych na dachach ptaskich Hali. Mozliwos¢ ich montazu nalezy
poprzedzi¢ opinia konstruktorskg mozliwosci obcigzenia dachu. W przypadku braku
mozliwo$ci montazu urzadzen na dachu Wykonawca zobowigzany jest zaproponowac
rozwigzania techniczne lub inng lokalizacje urzadzen.

3.3.Instalacja ciepta technologicznego, w wezet cieplny

Zaktada sie wykorzystanie do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych istniejaca
instalacje c.t. Nalezy zweryfikowa¢ mozliwos$¢ jej wykorzystania. W przypadku braku
mozliwo$ci wykorzystania istniejgcej instalacji c.t. nalezy zaprojektowac nowg instalacje
oraz jezeli to konieczne modernizacje wezta cieplnego.

3.4. Kurtyny powietrzne

Wymagane jest zaprojektowanie kurtyn powietrznych nad drzwiami Dz4 i Dz2
(oznaczone na rzucie £0,00) zapobiegajacych utratg ciepta lub chtodu podczas dostaw
réznych urzadzen i materiatéw na potrzeby organizowanych widowisk sportowych
(mecze koszykowki, pitki recznej itp.) i komercyjnych (koncerty, gale itp.)
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3.5. Instalacja elektryczna zasilajaca urzadzenia wentylacyjne i chtodnicze

Instalacja elektryczna urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych winna by¢ wydzielona
i opomiarowana. Zasilenie elektryczne urzadzen wentylacyjnych Hali sportowo-
widowiskowej nalezy wykonac zrozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na parterze
w budynku technicznym przyleglym do Hali Widowiskowej.

Nalezy wykona¢ analize zapotrzebowania na moc elektryczna dla zaprojektowanych
nowych urzadzen.

Zweryfikowa¢ dostepng moc w szafach rozdzielczych WN i NN dostepnych na obiekcie
oraz wykonac¢ ich modernizacje lub rozbudowe.

Zweryfikowa¢ zasilenie do urzadzen obecnie zainstalowanych wchodzacych w zakres
realizacji, wykona¢ odpowiednie pomiary elektryczne.

3.6. Konstrukcja

W przypadku wykonania nowych elementéw konstrukcji pod instalacje i urzadzenia
nalezy wykona¢ stosowny projekt branzy konstrukcyjne;j.

Po zaprojektowaniu nowego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego nalezy wykona¢
opinie techniczng potwierdzajaca bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania obiektu.
W przypadku braku mozliwos$ci wykazania dostatecznej no$noSci istniejgcej konstrukcji
(np. konstrukcji dachu stropodachu) obiektu, nalezy wykonaé¢ projekt wzmocnienia
elementéw nos$nych.

3.7.Inne roboty konieczne do zapewnia wykonania instalacji

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ roboty budowlane i/lub instalacje niezbedne
do zapewnienia bezpiecznej i zgodnej z przepisami prawa eksploatacji instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca opracuje i uzgodni
z Zamawiajagcym dokumentacje projektowa dla robdét wskazanych w niniejszym
opracowaniu. Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona pod wzgledem przepisow
p.poz. oraz higieniczno-sanitarnych.

Wykonawca w oparciu o opracowang i zaakceptowang dokumentacje projektowa wykona
zaprojektowane roboty.

W zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzi rowniez zapewnienie nadzoru autorskiego
oraz dokumentacji budowlanej powykonawczej.

Wszystkie elementy nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan
dotyczacych bezpieczenistwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw
sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska. Roboty powinny by¢
wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatdw. Wszystkie materiaty przeznaczone do
wbudowania muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i certyfikaty oraz spetnia¢
wymogi Polskich Norm. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z Polskimi Normami.
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5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

5.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatléw i wyrobéw budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot stosowaé¢ wyroby, ktoére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie
izgodnie z obowigzujagcymi normami. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac
przedmiot zamdéwienia spetniajagc wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2024.725 t,j. z dnia 2024.05.14 z p6z. zm.), rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynku i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 z pdz.
zm.), innych ustaw irozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robét. Beda to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej
zywotnos$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodnos$ci. Wszystkie materialty i dostawy nalezy dostarczaé¢ tacznie
z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiatéw, ktére
zgodnie z wymaganiami majg posiada¢ aprobate techniczng, kazda dostawa takich
materiatéw przyjdzie na plac budowy wraz z aprobatg potwierdzajaca w sposéb jednolity
parametry takich materiatéw. Wyroby przemystowe beda dostarczane wraz z aprobatami
wystawianymi przez producenta, poparte wynikami préb przeprowadzonych przez
producenta.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego dopuszcza do uzycia materialy posiadajace atesty
potwierdzajgce ich catkowita zgodno$¢ z wymaganiami umowy. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich parametrow z parametrami okreslonymi w dokumentacji
(projekcie wykonawczym), materiaty takie i urzadzenia sg odrzucane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ materiatéw uzytych do wykonania robot
z wymaganiami dotyczacymi ich ilosci i jakoSci.

5.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot

Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢

wykonywanych roboét oraz przy czynno$ciach pomocniczych czy w czasie transportu,

zatadunku, wytadunku materiatéw czy sprzetu.

5.3. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Transport urzadzen np. centrali wentylacyjnej, agregatu chtodniczego powinien odbywac
sie z zachowaniem wytycznych producenta, co do sposobu utozenia i zaladunku oraz
ilosci jednorazowo transportowanej partii produktéw. Urzadzenia w trakcie transportu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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Prace przetadunkowe urzadzen oraz wyposazenia instalacyjnego nalezy prowadzi¢ ze
szczeg6lng ostroznoscia tak, aby nie doszto do ich uszkodzenia. Ewentualne sktadowanie
nalezy zorganizowac¢ w spos6b gwarantujacy nie powstawanie odksztatcen i uszkodzen.

5.4.Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw zapewniajac
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania,
nalezy stosowal wytyczne Krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystagpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan
przedstawi na pi$mie do akceptacji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

Roboty budowlane podlegaja:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy, z czynnoSci odbioru sporzadza
sie protokét, wigczony do dokumentacji powykonawcze;j.

— odbiorowi koncowemu.

Gotowos¢ do odbioru konncowego Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika Budowy;,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia o odbiorze Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ dokumentacje
powykonawczg sporzadzong zgodnie z obowigzujagcymi przepisami za wytgczeniem
protokotéw badann i sprawdzen oraz protokotu zprzeszkolenia pracownikéw
uzytkownika. Dokumentacje powykonawcza nalezy przygotowaé i przekazac
Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej w formacie
pdf. (skan egzemplarza papierowego w kolorze). Wersje elektroniczng nalezy przekazac
na no$niku elektronicznym typu flash-usb (pendrive).

Kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ oznaczona ,Dokumentacja
powykonawcza” oraz podpisana przez kierownika budowy/robét. Wszystkie kserokopie
dokumentéw umieszczonych w dokumentacji powykonawczej majg by¢ poSwiadczone
»Za zgodnos¢ z oryginatem”.

Wszystkie deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty na wbudowane w czasie realizacji
materiaty nalezy opatrzy¢ adnotacjg, Ze dany material zastal wbudowany na danym
zadaniu.

Odbioru koncowego Zamawiajacy dokonuje z chwilg zakonczenia robot budowlano-
konstrukcyjno-instalacyjnych i wykonczeniowych zgodnie zniniejszym PFU tacznie
z wykonaniem prac porzadkowych.

Podstawowym dokumentem z dokonania odbioru koncowego robét jest protokét Odbioru
Koncowego.

Czynnos$ci odbiorowe prowadzone beda zgodnie PN-EN 12599:2013-04P, Wentylacja
budynkoéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

W trakcie odbioru konicowego Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
dokona sprawdzenia co najmniej:
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— kompletnosci dokumentacji powykonawczej w zakresie uwzglednienia zmian w
stosunku do projektu, kompletnosci ,atestow certyfikatow”; wykazu
wbudowanych urzadzen wymagajacych przegladéw serwisowych wraz ksigzkami
serwisowymi oraz kopiag umowy ,serwisowej”, instrukcji uzytkowania
i eksploatacji urzadzen tego wymagajacych; dokumentacji potwierdzajaca
przeszkolenie pracownikéw uzytkownika, dokumentacji z utylizacji urzadzen
i odpadéw budowlanych,

— zgodnosSci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa i przekazang
dokumentacjg powykonawcza,

— sprawdzenia oznakowania urzadzen oraz oznakowania przeptywu,

W trakcie odbioru koncowego Komisja odbiorowa uczestniczy w pomiarach:

— szczelno$ci przewodow wentylacyjnych (wykonany przed montazem elementow
koncowych instalacji). Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normowym.

— parametrow powietrza wewnetrznego: temperatury i wilgotnosci wzglednej,

— strumienia objetosci powietrza nawiewanego, wywiewanego i recyrkulacyjnego
we wszystkich pomieszczeniach,

— poziomu dZwieku,

— kaskady ciSnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniami (w przypadku
pomieszczen, dla ktérych wymagane jest nadci$nienie lub podci$nienie powietrza),

— badania czysto$ci kanatéw (w przypadku niezakonczenia rob6t budowlanych,
czynno$ci wykonane zostang w terminie pézniejszym, wzajemnie ustalonym),

— Wykonawca jest zobowigzany - na dzien odbioru - do posiadania polskich norm
obejmujacych w/w zakres badan i sprawdzen odbiorowych.

Instrukcje uzytkowania i eksploatacji musza by¢ opracowane w jezyku polskim i zawierac
szczegotowe informacje na temat:
— zamontowanych urzadzen,

konserwacji (okres, czas i zakres wykonywania konserwacji urzadzenia, uprawnienia oraz
wymogi dotyczace oséb przeprowadzajacych konserwacje, plan przegladéw);

— serwisu i naprawy (procedure postepowania na wypadek awarii, warunki serwisu
i naprawy w czasie trwania okresu gwarancyjnego, warunki serwisu i naprawy po
czasie trwania okresu gwarancyjnego),

— zawarte w instrukcji zalecenia nie mogg by¢ sprzeczne z normami branzowymi
i krajowymi.

— informacje dotyczace eksploatacji maja doktadnie opisywac czynnosci codziennej
obstugi, z dokltadnym uwzglednieniem wszystkich trybéw pracy oraz
programowania urzgdzenia/systemu w rym dziatania podczas uszkodzenia
urzadzenia a przed zainicjowaniem czynnos$ci naprawczych.

Terminy wykonania ewentualnych rob6t poprawkowych (usuniecie usterek) wyznaczy
Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.

5.5. Gwarancja jakos$ci
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujacego okresu gwarancji jakoSci:
— Na wykonanie robét budowlanych i zamontowane urzgdzenia min 36 miesiecy
(3 lata), liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego zadania inwestycyjnego (bez uwag).

Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci bedzie obejmowac:
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— Usuwanie fizycznie wad ukrytych w terminie okreSlonym w Umowie od
powiadomienia o wadach.

— Przeprowadzenia na wtasny koszt stosownych przegladéow w celu utrzymania
gwarancji i poprawnego funkcjonowania instalacji zgodnie z wymaganiami
producentow urzadzen,

— Zapewnienie na wtasny koszt wszystkich niezbednych do przegladéw materiatéw,

— State serwisowanie urzadzen przy czasie reakcji na serwis okreslonym w Umowie,
liczonych od dnia zgloszenia.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementéw o parametrach nie gorszych niz uszkodzone po wykonaniu dwdch
bezskutecznych napraw.

6. ZAPLECZE BUDOWY

Zaplecze budowy znajdowac sie bedzie na terenie zewnetrzna na placu manewrowym od
strony wschodniej budynku.

— wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w S$cistej zgodnosci z aktualnymi
przepisami w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

— Wykonawca zapewni, by personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan
sanitarnych,

— Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego,

— pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania
przez Kierownika Budowy,

— osobiste wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy powinno by¢ dostepne
na placu budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

Na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca pobieral bedzie energie
elektryczng z instalacji hali pod warunkiem, a Wykonawca opomiaruje we wtasnym
zakresie pobdr energii i rozliczy sie z Zamawiajgcym za jej pobor lub zapewni narzedzia
akumulatorowe.

Wykonawca jest zobowigzany:

— przez caty okres trwania umowy utrzymywac¢ tad i porzadek na terenie robot
i zaplecza,

— odpowiadac za teren zaplecza i plac budowy od daty protokolarnego przejecia az
do chwili odbioru koncowego oraz ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
wyniklte na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim, w stopniu
catkowicie zwalniajacym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

— zabezpieczy¢ podwykonawcy dostep do mediéw, korzystania z zaplecza budowy,

— koszt organizacji zaplecza i placu budowy oraz uporzagdkowania terenu budowy
a takze likwidacji terenu zaplecza ponosi Wykonawca,

— likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego,
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Wszelkie odpady powstate podczas robét budowlanych zostang przez Wykonawce
poddane utylizacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane z wtasciwa segregacja,
wywo6zka $mieci oraz ich utylizacja.

Po zakonczeniu robét, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu budowy i zaplecza,
wiaczajac w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowania, narzedzia, rusztowania,

materiaty, dostawy i urzadzenia budowlane, ktére byty uzyte przez Wykonawce lub jego
Poddostawcow do wykonania robét,

Jesli Wykonawca nie usunie odpaddéw, $mieci i robdt tymczasowych lub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wdwczas
Zamawiajgcy moze dokonac usuniecia odpadow, $mieci i odjg¢ koszty, ktore ponidst w ten
sposéb z wszelkich ptatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu zawartej umowy, jednakze
Zamawiajacy nie jest w zaden sposdb zobowigzany do zaprowadzenia porzadku na placu
budowy i zapleczu budowy.
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I1.CZESC INFORMACYJNA

e DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW:

Wykonanie rob6t nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynkow. Projektowana inwestycja
nie pogorszy warunkow nieruchomosci sasiednich. Zakres robot opisanych niniejszym
PFU nie zawiera dodatkowej przestrzeni, nie ma wptywu na dotychczasowy uktad
przestrzenny najblizszego otoczenia.
e OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE:

Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktdrej
bedzie realizowana inwestycja. Inwestor bedacy Zamawiajagcym jest wiascicielem
nieruchomosci potoZonej przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

Inwestor udzieli Wykonawcy na jego wniosek pelnomocnictwa do wystepowania w jego
imieniu przed odpowiednimi organami celem wuzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych. Wykonawca poinformuje Inwestora z odpowiednim wyprzedzeniem
o koniecznos$ci udzielenia takiego petnomocnictwa oraz udostepnienia innych
dokumentéw niezbednych do uzyskania stosownych decyzji w czasie wystarczajagcym do
skompletowania pelnomocnictwa i dokumentow.

e PRZEPISY PRAWNE 1 NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ przepisy powszechnie obowigzujace, przepisy lokalne
oraz wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas realizacji
inwestycji.
Przywotane w niniejszym PFU przepisy nalezy stosowaé zgodnie ze stanem prawnym
obowigzujacym w trakcie sktadania oferty a takze w trakcie jej realizacji. Cato$¢ robot
powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajagcymi im normami
europejskimi oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot. Jesli dla okreslonych roboét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie
beda miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).
W  szczeg6lnoSci Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow wynikajgcych
z nastepujacych aktéw prawnych:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz.U.2024.725 t.j.

z dnia 2024.05.14 z p6zn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10 z p6Zn. zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29
z pOZn. zm.);
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[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29 z pdzn. zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10);

[6] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy
(Dz.U.2023.45 z dnia 2023.01.09);

[7] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19);

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05);

[10]Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca
2011 r. dyrektywa o wyrobach budowlanych;

[11]Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(tekst jednolity Dz.U.2022.1854 t.j. z dnia 2022.09.02);

[12]Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6élnym bezpieczenstwie produktéw (tekst
jednolity Dz.U.2021.222 t.j. z dnia 2021.02.02);

[13]Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30);

[14]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16 z pdZn. zm.);

[15]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu  urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem = zgodnoSci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563 z dnia 2023.08.08);

[16]Ustawa z dnia 20 maja 2016 r o efektywnos$ci energetycznej (tekst jednolity
Dz.U.2024.1047 t.j. z dnia 2024.07.16).

[17]Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej ( t.j. Dz.U. 2019 poz.
1372);

[18]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i teren6w (Dz. U. Nr 109, poz.719z péZzn. zmianami);

[19]PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

[20] PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych.
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[21]PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia
na rysunkach

[22]PN-EN 12599:2013-04P, Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okre$lonych polskim prawem.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
e INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Rzuty architektoniczne pomieszczen budynku Hali widowiskowe;j
opracowane przez

Opinia techniczna dotyczaca mozliwosci wykonania dodatkowych
podwieszen do konstrukcji stalowej dachu na obiekcie Hali Sportowo-
Widowiskowej Globus opracowang przez mgr inz. Michata Fonroberta
nr upr. LUB/0056/PO0OK/10 - 29 styczen 2018 r.

Projekt Architektoniczno-budowlany - projekt wzmocnienia konstrukcji
dachu na obiekcie Hali Sportowo-Widowiskowej ,Globus” w Lublinie
zwigzany z dostosowaniem do obecnie obowigzujgcych norm obcigzenia
$niegiem opracowany przez inz. Bogdan Komza upr. bud. 2685/Lb/74,
Nr ewid. Izby Inz. LUB/B0O/4128/02.

Projekt wykonawczy konstrukcji Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-
Widowiskowej MOSIR w Lublinie opracowany przez Przedsiebiorstwo
,KERMIX” Sp. z 0.0. w grudniu 2000 r. przez inz. Bogdan Komza upr. bud.
2685/Lb/74,

Opracowanie projektowe podwieszenia ttumikéw hatasu do konstrukcji
dachu hali gtéwnej wykonane przez Biuro projektowe ,ARCONEL’
w grudniu 2011 r.

Opis techniczny Projektu budowlanego instalacji c.o. i wentylacji
wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej opracowany przez
Przedsiebiorstwo ,KERMIX” Sp. z 0.0. w grudniu 2000 r.
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I11.CZESC GRAFICZNA

1. Zalacznik nr 1 - RYSUNKI

rys. 1 - rzut architektoniczny poziom # 0 (ptyta hali).

rys. 2 - rzut architektoniczny poziom * 3.30 (trybuny).

rys. 3 - rzut architektoniczny poziom # 6.60 (trybuny).

rys. 4 - rzut architektoniczny poziom = 10.32 (trybuny).

rys. 5 - przekrdj poprzeczny przy osi 7 z widokiem na o$ 8.

rys. 6 - przekréj podtuzny przy symetrii z widokiem w kierunku péinocnym.
rys. 7 - schemat istniejgcej wentylacji hali sportowo-widowiskowe;.

rys. 8 - karty techniczne istniejacych urzadzen z przedstawiong ich lokalizacja.
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