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DEFINICJE: 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

„Inwestycji”, „zamierzeniu” lub „przedmiocie zamówienia” – należy przez to rozumieć 

zamówienie pn. Przebudowa i rozbudowa systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 

obsługujących pomieszczenie hali widowiskowo-sportowej na obiekcie Hala Globus przy 

ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie. 

„Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć: Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Filaretów 44. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. OGÓLNY OPISPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.  Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamo wienia jest wykonanie w formule Projektuj-Buduj zadania 
polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robo t budowlanych tj.: Przebudowa 
i rozbudowa systemo w wentylacyjno-klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenie 
Hali Sportowo-Widowiskowej „Globus” przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie. 

W zakres zamo wienia wchodzi w szczego lnos ci: 

a) Wykonanie inwentaryzacji systemo w wentylacyjno-klimatyzacyjnych 
obsługujących pomieszczenie Hali Sportowo-Widowiskowej „Globus”, 

b) Opracowanie koncepcji projektowej modernizacji systemo w wentylacyjno-
klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenie Hali Sportowo-Widowiskowej 
„Globus”, 

c) Wykonanie na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej koncepcji – zgodnie 
z przepisami – kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branz  
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zgłoszeniami i pozwoleniami (w przypadku 
konieczności ich uzyskania),  

d) Przygotowanie i złoz enie do odpowiednich organo w niezbędnej dokumentacji 
celem zgłoszenia zamiaru wykonywania robo t budowlanych (lub jeżeli 
wymagane uzyskania pozwolenia na budowę), zgodnie z wymogami 
wynikającymi z Prawa budowlanego, 

e) Wykonanie, na postawie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej robo t budowlanych, 

f)     Zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez 
projektanto w (autoro w projekto w) przez cały czas trwania inwestycji, 

g) Uruchomienie, zaprogramowanie i przeprowadzenie pro b i sprawdzen  instalacji 
oraz niezbędnych pomiaro w,  

h) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

i)     Opracowanie instrukcji obsługi instalacji w języku polskim, 

j)     Przeszkolenie oso b wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oraz 
bezpiecznego uz ytkowania instalacji, 

k) S wiadczenie usług przeglądo w gwarancyjnych (serwis, konserwacja i naprawa) 
w okresie udzielonej gwarancji jakos ci i rękojmi. 

Wykonawca otrzyma stosowne upowaz nienie do występowania w imieniu 
Zamawiającego i reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją 
przedmiotu zamo wienia. 

Zamawiający zakłada, z e Wykonawca we własnym zakresie i na swo j koszt uzyska 
niezbędne materiały i informacje niezbędne do projektowania (np. uzgodnienia, mapy, 
podkłady geodezyjne) oraz dokona potrzebnych pomiaro w, odkrywek, ekspertyz m. in. 
ekspertyzy techniczne nos nos ci konstrukcji dachu obiektu, badan  i sprawdzen  
istniejącego budynku uz ytecznos ci publicznej i instalacji. 
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Program Funkcjonalno-Uz ytkowy (PFU) stosowany jako dokument przetargowy jest 
opracowaniem obrazującym zakres i wymagania Zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamo wienia. Oferta sporządzona przez Wykonawcę powinna obejmowac  
całos c  zamierzenia budowlanego w tym dostawy  i usług konieczne do przeprowadzenia 
przedsięwzięcia, az  do momentu przekazania Zamawiającemu poprawnie działającej 
instalacji. Oferta powinna byc  zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca w swoim 
zakresie zawrze takz e te prace dodatkowe i elementy instalacji, kto re nie zostały 
wyszczego lnione, lecz są istotne bądz  niezbędne dla prawidłowego, stabilnego 
funkcjonowania i działania instalacji. 

1.2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót: 

1.2.1. Zakres robót 

W ramach zamo wienia przewiduje się do wykonywania następujące roboty: 

1) Demontaz   istniejących układo w wentylacyjnych obsługujących pomieszczenie 
hali sportowo- widowiskowej; 

2) Demontaz  rurociągo w chłodniczych doprowadzonych do chłodnic w centralach 
wentylacyjnych w obrębie remontowanych urządzen ; 

3) Demontaz  rurociągo w ciepła technologicznego w obrębie remontowanych 
urządzen  wentylacyjnych i agregato w grzewczo-chłodniczych wraz z armaturą 
odcinającą i regulacyjno-pomiarową; 

4) Demontaz  kanało w wentylacyjnych wraz z osprzętem; 

5) Demontaz  instalacji skroplin; 

6) Dostawa i montaz  nowych urządzen  wentylacyjnych wraz z agregatami 
chłodniczymi; 

7) Montaz  nowych kanało w wentylacyjnych wraz czerpniami, wyrzutniami, kratkami 
nawiewnymi i wywiewnymi, itp.; 

8) Wykonanie nowych rurociągo w instalacji chłodniczej; 

9) Podłączenie ciepła technologicznego do nowych urządzen  wentylacyjnych; 

10) Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z urządzen  wentylacyjnych; 

11) Wykonanie instalacji AKPIA urządzen  wentylacyjnych; 

12) Dostawa i montaz  kurtyn powietrznych, 

13) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia wentylacyjne; 

14) Wykonanie BMS dla nowych układo w z moz liwos cią rozbudowy o inne urządzenia 
wentylacyjne; 

15) Roboty budowlane towarzyszące i wykon czeniowe; 

16) Inne roboty konieczne do zapewnia prawidłowego wykonania i funkcjonowania 
instalacji. 

1.2.2.Opis stanu istniejącego budynku :  

Wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa „Globus” jest budynkiem wolnostojącym, 
w konstrukcji z elbetowo-stalowej, o wymiarach w rzucie poziomym 67,50 m x 87,50 m, 
wysokos c  w kalenicy 23,80 m. Hala posiada widownię stałą na 3909 miejsc, trybuny 
mobilne na 312 miejsc i moz liwos c  instalacji widowni na płycie boiska w ilos ci 1320 
miejsc siedzących (łącznie do 5541 miejsc siedzących).  
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Centralną, gło wną częs c  obiektu stanowi arena o wymiarach 30x60 m (płyta betonowa 
lodowiska) z rozłoz oną na niej podłogą sportową (parkiet) do koszyko wki i piłki ręcznej, 
o wymiarach 25,0x45,0 m. Budynek częs ciowo podpiwniczony od strony południowej na 
dwu poziomach: - 4,29 m i - 7,73 m. Powyz ej parter i poziom +3,30 m (łącznie 4 
kondygnacje). Po stronie po łnocnej znajdują się łącznie 4 kondygnacje (3 nadziemne), 
z wejs ciem gło wnym na poziomie +3,30 m. Poziom płyty areny 0,00 m znajduje się 
poniz ej poziomu terenu w stosunku do wejs cia od strony po łnocnej, zajmuje go zaplecze 
sanitarno-szatniowe. Poziom +6,60 m i +10,32 m zajmuje częs c  administracyjno-biurowa. 

Do hali od strony wschodniej przylega budynek techniczny, a od strony zachodniej 
pawilon usługowo-handlowy (stanowiący częs c  hali). 

Rok budowy: 2006 

Powierzchnia zabudowy 5 540 m2 

Powierzchnia uz ytkowa 12 334 m2 

Kubatura: 78 450 m3. 

Kubatura pomieszczenie hali sportowo-widowiskowej: ok 60 000 m3. 

Konstrukcję Hali gło wnej stanowi szkielet stalowo-z elbetowy przykryty łukami 
kratownicowymi o zmiennej wysokos ci i zmiennym poziomie zamocowania. Łuki 
zamontowane parami i połączone płatwiami kratownicowymi wyznaczają kształt dachu 
w postaci 8 łupin o zmiennej skokowo wysokos ci w grzbiecie i tworzącą wspo lną ciągłą 
linię okapu. Pos rodku najwyz szej łupiny znajduje się s wietlik gąsienicowy. Stalowe 
dz wigary łukowe dachu hali mają rozpiętos c   55 m. Kaz dy łuk jest kratownicą złoz oną 
z ceowniko w i kątowniko w walcowanych. Promienie gięcia paso w: od 41 do 66 m, 
wysokos c  kratownicy: 1,50 m, wznios go rnego pasa nad podporą kraty: 7,5; 9,0; 10,5 m. 
Podpory łuko w spięte s ciągami stalowymi.  

Słupy gło wne z elbetowe dla podparcia łuko w i stropo w pos rednich. Słupy pomocnicze 
wewnątrz hali  z rury stalowej. Pozostałe słupy poza halą z elbetowe i stalowe. S ciany 
zewnętrzne przyziemia i częs ci s cian I piętra murowane z cegły ceramicznej pełnej 
i bloczko w gazobetonowych. Pozostałe s ciany zewnętrzne – panele stalowe zamocowane 
na ruszcie stalowym i ocieplone wewnątrz płytami z wełny mineralnej. S ciany zewnętrzne  
piwnic  poniz ej przylegających terenu z elbetowe  wylewane. S ciany wewnętrzne 
murowane z cegły ceramicznej z trzpieniami  z elbetowymi. Stropy: płyta z elbetowa 
wylewana na blasze trapezowej, połoz onej na ruszcie z belek stalowych. Ruszt opiera się 
na s cianach murowanych  i na wspornikach słupo w gło wnych. Trybuny z prefabrykato w 
kątowych opartych na s cianach murowanych i na podciągach z elbetowych i stalowych. 
Dachy: nad halą gło wną blacha trapezowa oparta na stalowych łatach łukowych, 
zamocowanych na płatwiach  kratowych. Dachy poza halą gło wną – płaskie z blachy 
trapezowej na płatwiach z profili walcowanych, opartych na podciągach stalowych i 
s cianach murowanych. 

Budynek wyposaz ony w  instalacje: 
− Instalację wodociągową, 
− Instalację kanalizacji sanitarnej, 
− Instalację centralnego ogrzewania, 
− Instalacji ciepłą technologicznego, 
− Węzeł cieplny, 
− Instalację hydrantową, 
− Instalację tryskaczową, 
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− Instalację wentylacji mechanicznej, 
− Instalacja klimatyzacji, 
− Instalacje elektryczne i teletechniczne, 
− System DSO, 
− System SSP, 
− Monitoring wizyjny, 
− Inne. 

1.2.3. Opis techniczny istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji: 

Wentylacja pomieszczenia Hali Sportowo-Widowiskowej „Globus” odbywa się za pomocą 
dwo ch układo w wentylacyjnych. 

Układ I składa się z czterech central nawiewno-wywiewnych wyposaz onych 
w nagrzewnice i chłodnice z odzyskiem  ciepła poprzez wymienniki krzyz owe 
o wydajnos ci: 

− nawiew: 7 600m3/h 
− wywiew: 7 600 m3/h. 

Łączna ilos c  powietrza nawiewanego wynosi: 30 400 m3/h 

Łączna ilos c  powietrza wywiewanego wynosi: 30 400 m3/h. 

Centrale wentylacyjne zlokalizowane są w czterech oddzielnych pomieszczeniach 
„wentylatorowniach” zlokalizowanych w naroz ach Hali widowiskowej na kondygnacji 
+6,60 m. 

Z ro dłem ciepła technologicznego jest węzeł cieplny (wymiennik c.t woda-woda) 
zlokalizowany w budynku technicznym przyległym do Hali widowiskowej od strony 
wschodniej na kondygnacji ±0,00 m. Ciepło technologiczne doprowadzone jest od 
wymiennika (obsługującego centrale wentylacyjne) przez rozdzielacz do poszczego lnych 
central wentylacyjnych. 

Z ro dłem chłodu dla potrzeb technologii lodowiska i wentylacji była maszynownia 
lodowiska zlokalizowana w budynku technicznym przyległym do Hali od strony 
wschodniej na kondygnacji ±0,00 m. Maszynownia jest wyłączona z eksploatacji. 

Instalacja skroplin wykonana z rur PVC kanalizacyjnych. 

Centrale wentylacyjne zasilone są przewodami eklektycznymi 5x10 mm2 z rozdzielni 
eklektycznej zlokalizowanej w budynku technicznym przyległym do Hali sportowo-
widowiskowej „Globus” od strony wschodniej na kondygnacji ±0,00 m. Tablice AKPiA 
zlokalizowane są w wentylatorowniach.                                                                                            

Układ II składa się z os miu aparato w nawiewnych grzewczo-chłodniczych z recyrkulacją 
o wydajnos ci: 8 700 m3/h, 

oraz czterech central wywiewnych o wydajnos ci: 12 750 m3/h. 

Łączna ilos c  powietrza nawiewanego wynosi: 69 600 m3/h 

Łączna ilos c  powietrza wywiewanego wynosi: 51 000 m3/h. 

Aparaty grzewczo-chłodnicze wraz kanałami wentylacyjnymi podwieszone są do 
konstrukcji stalowej dachu pod sufitem Hali widowiskowej.  

Dostęp do agregato w jest z pomostu podwieszanego do konstrukcji stalowej dachu.  

Z ro dłem ciepła technologicznego jest węzeł cieplny (wymiennik c.t. woda- woda) 
zlokalizowany w budynku technicznym przyległym do Hali Sportowo-Widowiskowej od 
strony wschodniej na kondygnacji ±0,00 m.  
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Ciepło technologiczne doprowadzone jest od wymiennika (obsługującego IKARY) dwoma 
nitkami rurociągo w poprowadzonymi wzdłuz  pomosto w podwieszanych do konstrukcji 
dachu. Z ro dło chłodu – do agregato w grzewczo-chłodniczych brak jest doprowadzania 
instalacji chłodniczej. Od agregato w jest wykonana instalacji skroplin. Rury wykonane z 
rur PVC kanalizacyjnych  poprowadzone wzdłuz  pomosto w a następnie po dz wigarach do 
kanalizacji. Tablice AKPiA zlokalizowane są w pomieszczeniach wentylatorowi i zasilona 
jest z tablicy AKPiA Układu I. Jedna tablica AKPiA steruje dwoma agregatami grzewczo-
chłodniczymi i jedną centralą wywiewną. Zasilenie od tablicy AKPiA do aparato w 
grzewczych wykonane jest przewodami elektrycznymi o przekroju 4x2,5 mm2. Trasy 
kablowe wykonane są w korytach elektroinstalacyjnych stalowych i poprowadzone po 
pomostach do agregato w grzewczo-chłodniczych. 

1.2.4.Opis techniczny istniejącej instalacji węzła cieplnego: 

Węzeł cieplny zlokalizowany jest w budynku technicznym przyległym do budynku Hali 
Sportowo-Widowiskowej. Węzeł cieplny jest własnos cią dostawcy ciepła LPEC S.A 
w Lublinie. 

Jest to węzeł wymiennikowy w układzie ro wnoległym z jednostopniowym podgrzewem 
c.w.u. w formie 3 węzło w kompaktowych: 

− Węzeł c.w.u., 
− Węzeł wentylacji IKAR i węzeł wentylacji Centrale wentylacyjne, 
− Węzeł c.o. 

a) Układ wentylacyjny IKAR 

Czynnik grzejny instalacji wentylacji mechanicznej i ogrzewania hali jest podgrzewany 
w wymienniku lutowanym z płyt ze stali nierdzewnej o mocy 370 kW. 

Temperatury obliczeniowe wody dla instalacji (zmienne) Tz/TP = 60/40°C. 

Obieg wody instalacyjnej wymuszony jest pracą pompy typ Wilo-TOP-S 50/10. Pompa 
zasilana jest prądem tro jfazowym 3x400 V. 

b) Układ wentylacyjny Centrale wentylacyjne 

Czynnik grzejny instalacji wentylacji mechanicznej i ogrzewania hali jest podgrzewany 
w wymienniku lutowanym z płyt ze stali nierdzewnej o mocy 420 kW. 

Temperatury obliczeniowe wody dla instalacji (zmienne) Tz/TP = 80/60°C. 

Obieg wody instalacyjnej wymuszony jest pracą pompy typ Wilo-TOP-S 50/15. Pompa 
zasilana jest prądem tro jfazowym 3x400 V. 

c) Układ regulacji 

Utrzymanie parametro w instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej 
i ciepłej wody uz ytkowej na optymalnym poziomie realizowane jest za pomocą 
programowalnego regulatora pogodowego typu TC Xenta 302 N/P.  Regulator na 
podstawie danych z czujnika pogodowego oraz czujniko w wody, instalacji c.o., wentylacji 
oraz c.w.u steruje pracą zaworo w regulacyjnych zamontowanych na przewodach 
powrotnych wody  sieciowej z wymienniko w.  

d) Przewody 

Przewody instalacji  ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji z rur stalowych 
czarnych s rednich ze szwem, polaczenia spawane. Połączenia z armaturą kołnierzowe 
i gwintowane. 
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2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1.  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

2.1.1.Trwałość projektowanych elementów  

Instalacje i elementy budowlane nowo projektowane powinny zapewnic  uz ytkowanie 
w okresie nie kro tszym niz  20 lat.  

2.1.2. Pełnienie nadzoru autorskiego  

W ramach przedmiotu zamo wienia Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru 
autorskiego w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2.1.3. Pozwolenia i zgłoszenia 

W ramach przedmiotu zamo wienia Wykonawca uzyska niezbędna zgłoszenia 
i pozwolenia na budowę dla wykonanej dokumentacji projektowej (w przypadku gdy 
będą wymagane przepisami prawa). 

2.2.  Dokumentacja projektowa: 

Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej jest zobowiązany do opracowania:  
− koncepcji projektowej; 
− projekto w budowlanych (w przypadku koniecznos ci ich wykonania) 

i  technicznych  (wykonawczych)  obejmujących wszystkie branz e; 
− uzyskanie sprawdzenia  i zaopiniowania dokumentacji w  zakresie wymaganym 

prawem (np. zaopiniowanie rzeczoznawcy ppoz . i Sanepid). 
− przedmiaru robo t; 
− kosztorysu robo t;  
− harmonogramu robo t;  
− dokumentacji powykonawczej.  

Nowy układ klimatyzacji nalez y zaprojektowac  zgodnie z obowiązującymi przepisami:  
− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;  
− PN – polskich norm regulujących warunki projektowania i wykonania wentylacji 

i klimatyzacji. 
− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczego łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robo t budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uz ytkowego.  

Wykonawca winien uzyskac  wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, kto re 
zezwolen  wymagają. Wykonawca w ramach zadania powinien wykonac  wszelkie prace 
projektowe i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji 
administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu zamo wienia. 

2.2.1. Projekt budowlany i techniczny 

Wykonawca zweryfikuje dane wyjs ciowe do projektowania przygotowane przez 
Zamawiającego poprzez wizję lokalną i dokonanie odpowiednich pomiaro w z natury. 
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Wykonawca jest zobowiązany do biez ącego uzgadniania z Zamawiającym rozwiązan  
projektowanych w kaz dej fazie realizacji dokumentacji. Dokumentacja projektowa 
składac  się powinna z plano w, rysunko w i/lub innych dokumento w umoz liwiających 
jednoznaczne okres lenie rodzaju i zakresu robo t budowlanych podstawowych oraz 
uwarunkowan  i dokładnej lokalizacji ich wykonywania. 

Dokumentacja powinna zostac  przekazana w formie drukowanej (papierowej) oraz 
w formie elektronicznej. Forma elektroniczna powinna składac  się z pliko w 
w formacie .pdf oraz pliko w edytowalnych (z ro dłowych) w formatach: 

− opisy, zestawienia, specyfikacje – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, 
MS Excel; rysunki, schematy, rzuty i przekroje – format .dwg lub .dxf obsługiwany 
przez aplikację CAD, 

− kosztorysy inwestorskie i przedmiary – format .ath (lub .kst) obsługiwany przez 
aplikację NORMA. 

Wersja elektroniczna w formie .pdf powinna byc  toz sama z drukowaną (papierową), oraz 
powinna byc  podzielona na pliki wg poszczego lnych opracowan /tomo w scalone 
z załącznikami (graficzne, formalno-prawne itp.) i zachowaną kolejnos c  stron. 
W przypadku plików o objętości powyżej 10 MB dopuszcza się ich podział na części. Wersja 
elektroniczna dokumentacji powinna spełniac  wymagania w zakresie dostępnos ci 
cyfrowej (nie dotyczy rysunko w, schemato w itp. wytworzonych w dedykowanym 
oprogramowaniu). Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostac  przekazana 
na nos niku elektronicznym (pamięc  typu flash USB – pendrive). Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumentację projektową z oryginałami wszystkich wymaganych 
przepisami uzgodnien , decyzji i opinii. 

Prawa autorskie do projektu przejdą na Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji. 
W ramach przedmiotu zamo wienia Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru 
autorskiego w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Przedmiar robo t oraz kosztorys inwestorski nalez y wykonac  z podziałem na zakresy 
merytoryczne dokumentacji.  

Wykonawcza wystawi os wiadczenie, z e Dokumentacja projektowa jest zgodna 
z obowiązującymi przepisami prawa i wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia.  

Wykonanie wielobranz owego projektu wykonawczego nalez y poprzedzic  wykonaniem 
inwentaryzacji i oceną stanu istniejącego układu wentylacyjnego.  

Inwentaryzację sporządzic  w formie graficznej obejmującej przebieg całego układu w tym 
miejsca uzbrojenia kanało w w urządzenia techniczne.  

Ocenę stanu istniejącego nalez y sporządzic  w formie pisemnej w odniesieniu 
do poszczego lnych elemento w układo w wentylacyjnych.  

Inwentaryzacja wraz oceną stanowi element projektu wykonawczego.  

Rozwiązania techniczne zawarte w projekcie muszą spełniac  aktualne warunki techniczne, 
byc  rozwiązaniami optymalnymi pod względem funkcjonalno–uz ytkowym, odpowiadac  
aktualnym praktykom inz ynieryjnym i gwarantowac  długotrwałą bezusterkową 
eksploatację, niskie koszty obsługi i eksploatacji.  

Rozwiązania przebudowy i rozbudowy sytemu wentylacji nalez y uzgodnic :  
− w zakresie higieniczno-sanitarnym,  
− w zakresie poz arowym, bezpieczen stwa i higieny pracy.  

Projekt wykonawczy wykonac  w formie opisowej i graficznej:  
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− w częs ci opisowej nalez y zawrzec  podstawowe dane techniczne i technologiczne 
w zakładanych rozwiązaniach wraz obliczeniami, zestawieniem urządzen ,  

− w częs ci graficznej nalez y zawrzec  rysunki – rzuty, przekroje, schematy 
umoz liwiające jednoznaczne okres lenie rodzaju i zakresu robo t, uwarunkowan  
realizacyjnych i dokładnej lokalizacji wszystkich elemento w przebudowywanych 
układo w względem elemento w konstrukcyjnych; rysunki winny byc  sporządzone 
w skali uwzględniającej specyfikę robo t, z wyjas nieniami opisowymi odnoszącymi 
się do przyjętych rozwiązan  materiałowo- konstrukcyjnych,  

− prace projektowe nalez y wykonac  w terminie opisanym w SIWZ,  
− wszystkie jednostki miary na rysunkach, w opisach technicznych, wykazach 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO),  
− dokumentacja ma byc  wykonana w języku polskim, opatrzona klauzulą 

o kompletnos ci i przydatnos ci z punktu widzenia celu, kto remu ma słuz yc ,  
− wielobranz owy projekt wykonawczy nalez y sporządzic  4 egzemplarzach w formie 

papierowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie 
edytowalnym i PDF. 

2.2.2.Przedmiary robót  

Opracowania zawierajcie zestawienie przewidywanych do wykonania robo t 
podstawowych w kolejnos ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczego łowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczego łowy opis oraz wskazaniem 
włas ciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo t budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilos ci jednostek przedmiarowych robo t podstawowych. 
Spis działo w przedmiaru robo t powinien przedstawia podział wszystkich robo t 
budowlanych na grupy robo t, wg Wspo lnego Słownika Zamo wien  /CPV/. Przedmiary 
robo t nalez y wykona jako oddzielne opracowanie z podziałem na branz e. Przedmiary 
muszą uwzględniac  wymagania okres lone w § 6 do 10 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 wrzes nia 2004r. w sprawie szczego łowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo t oraz 
program 

2.2.3. Kosztorys robót 

Kosztorys robo t winien byc  opracowany na bazie dokumentacji projektowej i oferty 
Wykonawcy. Kosztorysy  inwestorskie  nalez y opracowac  zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres lenia metod 
i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszto w 
prac projektowych oraz planowanych koszto w robo t budowlanych okres lonych 
w programie funkcjonalno-uz ytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z po z n. zm.) 

Sumaryczna wartos c  robo t budowlanych wynikająca z opracowanych kosztoryso w nie 
moz e byc  większa od wartos ci oferowanej przez Wykonawcę za wykonanie „przebudowy 
wentylacji”.  

2.2.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót  

Harmonogram winien byc  sporządzony z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej wielobranz owego projektu budowlanego. Przy przygotowaniu 
harmonogramu nalez y uwzględnic  okres moz liwos ci prowadzenia robo t budowlanych. 
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Roboty budowlano – instalacyjne wykonywane bezpos rednio w pomieszczeniu Hali 
generalnie będą mogły byc  prowadzone wyłącznie w  okresie przerwy funkcjonowania 
pomieszczenia hali tj. od 2 czerwca do 22 sierpnia 2024 roku w dni powszechne od 
poniedziałku do soboty w godzinach 6-22. W przypadku koniecznos ci wykonania prac 
w porze nocnej prace te będą mogły byc  wykonane po wczes niejszym uzgodnieniu 
z Kierownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Roboty budowlano – instalacyjne wykonywane w wentylatorowniach i pomieszczeniach 
przez, kto re rozprowadzone są kanały wentylacyjne do pomieszczenia Hali będą mogły 
byc  wykonywane po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i przekazaniu terenu robo t 
przez Zamawiającego w dni powszechne od poniedziałku do soboty w godzinach 6-18 
z wyjątkiem wentylatorowi zlokalizowanej od po łnocno-zachodniej strony budynku. 
Termin robo t i czas ich wykonywania trzeba będzie uzgodnic  z najemcą pomieszczen , nad 
kto rymi zlokalizowana jest wentylatorownia. 

2.2.5. Warunki odbioru prac projektowych  

Zamawiający w terminach okres lonych w Umowie zaakceptuje wielobranz owy projekt 
wykonawczy/ harmonogram robo t lub zgłosi uwagi wyznaczając termin lub sposo b 
usunięcia – rozwiązania wniesionych uwag.  

W trakcie odbioru projektu sprawdzana będzie kompletnos c  projektu w szczego lnos ci 
w zakresie:  

− rozwiązan  technicznych dla całos ci zamierzenia inwestycyjnego tak w zakresie 
wentylacji jaki i elektryki, automatyki, kwestii ogo lnobudowlanych;  

− parametro w obliczeniowych, zestawienia urządzen  i elemento w przebudowy 
kanało w, wytycznych wykonania centrali;  

− dołączenie dokumentu przeniesienia całos ci praw autorskich,  
− odbio r zaakceptowanej dokumentacji zostanie potwierdzony protokołem odbioru.  
− Kosztorys robo t nalez y wykonac  nie po z niej niz  w terminie dni po odbiorze 

wielobranz owego projektu wykonawczego. 
 

2.3.  Roboty budowlane: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren robo t w zakresie niezbędnym do realizacji 
robo t objętych przedmiotem zamo wienia w terminie okres lonym w umowie.  

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza robo t na własny koszt.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos c  za ochronę wykonanych prac do odbioru 
kon cowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia 
Wykonawca naprawi lub odtworzy do stanu pierwotnego.   

Nie ma moz liwos ci na czas prowadzenia robo t wyłączenia całos ci obiektu z uz ytkowania. 
Roboty będą prowadzone przy czynnym obiekcie.  

Wykonawca ma obowiązek takiej organizacji pracy, by nie zakło cało to normalnego 
funkcjonowania obiektu i nie ograniczało dostępnos ci dla kliento w. Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymywania na biez ąco porządku i czystos ci w miejscu 
prowadzenia robo t i na drogach komunikacyjnych.  

Roboty winny byc  zaplanowane w taki sposo b, aby utrzymac  ciągłos c  wentylacji 
i ogrzewania w sezonie grzewczym lub jes li okaz e się to nie moz liwe, niedogodnos ci 
związane z realizacją częs ci prac instalacyjnych w sezonie grzewczym winny byc  
zminimalizowane (koniecznos c  etapowania).   
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Roboty realizowane bezpos rednio na Hali widowiskowej, mogą byc  wykonywane 
wyłącznie w przerwie technicznej w okresie od 2 czerwca do 22 sierpnia 2024 r. 
Pozostałe roboty budowlane, nie mające wpływu na funkcjonowanie Hali widowiskowej 
mogą byc  wykonywane po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i udostepnieniu 
przez Zamawiającego terenu robo t. 

Powstałe w trakcie wykonywania robo t odpady z rozbio rki, kto re nie zostały 
w niniejszym Programie wskazane do odzysku, Wykonawca usunie i zutylizuje własnym 
staraniem i na własny koszt.  

2.3.1. Warunki wykonania robót budowlanych - ogólne  

Roboty budowlano-instalacyjne prowadzone będą zgodnie z wzajemnie uzgodnionym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym robo t, na podstawie:  

− zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego,  
− decyzji włas ciwego organu administracji budowlanej zezwalającej na ich 

prowadzenie o ile obowiązek jej uzyskania będzie wynikał ze sporządzonej 
dokumentacji projektowej,  

− protokołu przekazania terenu robo t, z chwilą podjęcia ich realizacji,  
− przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

i Kierownikiem  obiektu sposo b zabezpieczen  pomieszczen , sprzętu i parkietu. 
Na parkiet nie mogą byc  składowane z adne materiały i urządzenia. Nie moz na 
prowadzic  jakichkolwiek prac przygotowawczych i montaz owych. Zabrania się 
wjazdu bezpos rednio na parkiet wszelkiego rodzaju maszyn, podnos niko w itp. Jak 
ro wniez  zabrania się chodzenia po parkiecie przez pracowniko w Wykonawcy.  

− roboty budowlane nalez y prowadzic  zgodnie z zasadami bezpieczen stwa pracy, 
pod nadzorem oso b uprawnionych do kierowania robotami,  

− obowiązek zabezpieczenia robo t i terenu robo t spoczywa na Wykonawcy od 
momentu przekazania terenu robo t do odbioru protokołem kon cowym,  

− w trakcie realizacji robo t nalez y przestrzegac  przepiso w BHP i ppoz ,  
− za stosowanie do pracy sprzętu ochrony osobistej odpowiada kierownik budowy.  
− Wykonawca musi dbac  o czystos c  pomieszczen  po wykonanych robotach 

budowlanych oraz biez ąco usuwac  wytworzone odpado w w wyznaczone miejsce 
na placu zaplecza budowy.  

− nieistotne zmiany w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu 
wykonawczego a zaistniałe w trakcie realizacji robo t, muszą byc  zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  

− Koniecznos c  wprowadzenia zmian nie powoduje zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy, chyba, z e zmiana dotyczy zakresu nie będącego przedmiotem 
zamo wienia,  

− o ewentualnych zmianach istotnych nalez y bezwzględnie poinformowac  
Zamawiającego, za pos rednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

− Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenie dokumentacji budowy w tym 
Dziennika Budowy w sposo b zgodny z obowiązującymi przepisami.  

− w Dzienniku Budowy, na biez ąco dokonywane będą wpisy na temat przebiegu 
robo t oraz wszystkich zdarzen  i okolicznos ci zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowos ci 
wykonywania prac budowlanych. 

− Dziennik Budowy dostarczy Wykonawcy Zamawiający.  
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− Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny 
i urządzenia niezbędne do wykonania opisanego zakresu robo t oraz wykona 
wszystkie towarzyszące roboty i czynnos ci niezbędne do jego wykonania,  

− uz yte materiały muszą odpowiadac  wymogom wyrobo w dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie okres lonym w ustawie Prawo budowlane,  

− montaz  urządzen  Wykonawca musi dokonac  zgodnie z dokumentacją techniczno-
ruchową dostarczoną przez producenta,  

− przy wykonywaniu robo t nalez y uwzględniac  instrukcje producenta urządzen  oraz 
przepisy związane i obowiązujące, w tym ro wniez  te, kto re uległy zmianie lub 
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atesto w, certyfikato w, instrukcji, aprobat 
technicznych, s wiadectw dopuszczenia nie wyszczego lnionych dokumentacji 
projektowej a obowiązujących, Wykonawca ma ro wniez  obowiązek stosowania się 
do nich,  

− Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozrucho w technologicznych 
wynikających z zakresu robo t, potwierdzających osiągnięcie załoz onych 
parametro w.  

− Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi byc  
przeprowadzony wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony 
personel ekipy montaz owo-rozruchowej. Przed rozruchem nalez y wykonac  
czynnos ci przygotowawcze w tym dokonac  sprawdzenia poprawnos ci 
i kompleksowos ci zainstalowanych i podłączonych urządzen  do sieci 
wentylacyjnej, wykonanych podłączen  instalacji elektrycznej, zainstalowani, 
okablowania elemento w automatyki.  

− Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolen  koniecznych do 
samodzielnego utrzymania wykonanego przedmiotu zmo wienia przez 
Zamawiającego co nalez y potwierdzic  stosownym protokołem,  

− protoko ł z uczestnictwa w szkoleniu powinien zawierac : zakres szkolenia, czas 
jego realizacji oraz imię i nazwisko osoby/ oso b przeszkolonych i osoby/oso b 
szkolących.  

− Osoby do szkolenia Zamawiający wskaz e w uzgodnieniu z Kierownikiem obiektu 
z chwilą podjęcia robo t budowlanych.  

− Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia okres lonych odbioro w 
częs ciowych i odbioru kon cowego. 

2.3.2. Dokumenty budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na z yczenie Zamawiającego. 
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3. SZCZEGÓŁÓWE WŁAŚCIWOSCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE  

3.1.  Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu Hali Sportowo - Widowiskowej: 

Wentylacja i klimatyzacji w pomieszczeniu Hali sportowo-widowiskowej pod względem 
higieniczno-sanitarnym powinna zapewniac  moz liwos c  przebywania na widowni min. 
5000 oso b. Wentylacja powinna zapewnic  schłodzenie powietrza w okresach letnich 
i ogrzania powietrza w okresie zimowym.  Wydajnos c  wentylacji nalez y okres lic  na etapie 
projektowania.  

Zakłada się co następuje:   
− system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej: wentylacja 

z chłodzeniem i odzyskiem ciepła;  
− ilos ci s wiez ego powietrza wentylacyjnego (higienicznego) - na podstawie 

normy PN-83/B-03430/Az3:2000  „Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i uz ytecznos ci publicznej. Wymagania”;  

− parametry powietrza zewnętrznego zgodnie z norm PN-76/B-03420  
„Wentylacja i klimatyzacja. Parametry powietrza zewnętrznego”;  

− parametry powietrza wewnętrznego zgodnie z PN-78/B-
03421  ”Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi”. 

Nalez y przewidziec  płynną regulację wydatku urządzen . Wyposaz enie central 
wentylacyjnej umoz liwiac  będzie automatyczne sterowanie wydajnos cią pracy na 
podstawie jakos ci powietrza: wilgotnos ci, stęz enia CO2 i zadanej temperatury 
wewnętrznej w Hali.  Nalez y zaprojektowac  i wdroz yc  centralny system zarządzania 
zaprojektowaną instalacją wentylacji i klimatyzacji (BMS) z moz liwos cią jego rozbudowy. 

3.2. Instalacja chłodnicza dla central wentylacyjnych  

Wymagane  jest zaprojektowanie instalacji chłodniczej zasilającej sekcje chłodzenia 
central. Sekcje chłodzenia central wentylacyjnych wyposaz one w chodnice freonowe 
zasilane czynnikiem chłodniczym z agregato w skraplających. Przewiduje się montaz  
agregato w chłodniczych na dachach płaskich Hali. Moz liwos c  ich montaz u nalez y 
poprzedzic  opinia konstruktorską moz liwos ci obciąz enia dachu. W przypadku braku 
moz liwos ci montaz u urządzen  na dachu Wykonawca zobowiązany jest zaproponowac  
rozwiązania techniczne lub inną lokalizację urządzen . 

3.3. Instalacja ciepła technologicznego, w węzeł cieplny  

Zakłada się wykorzystanie do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych istniejącą 
instalację c.t.  Nalez y zweryfikowac  moz liwos c   jej wykorzystania. W przypadku braku 
moz liwos ci wykorzystania istniejącej instalacji c.t. nalez y zaprojektowac  nową instalację 
oraz jez eli to konieczne modernizację węzła cieplnego. 

3.4. Kurtyny powietrzne 

Wymagane jest zaprojektowanie kurtyn powietrznych nad drzwiami Dz4 i Dz2 
(oznaczone na rzucie ±0,00) zapobiegających utratą ciepła lub chłodu podczas dostaw 
ro z nych urządzen  i materiało w na potrzeby organizowanych widowisk sportowych 
(mecze koszyko wki, piłki ręcznej itp.) i komercyjnych (koncerty, gale itp.) 
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3.5.  Instalacja elektryczna zasilająca urządzenia wentylacyjne i chłodnicze 

Instalacja elektryczna urządzen  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych winna byc  wydzielona 
i opomiarowana. Zasilenie elektryczne urządzen  wentylacyjnych Hali sportowo-
widowiskowej nalez y wykonac  z rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na parterze 
w budynku technicznym przyległym do Hali Widowiskowej. 

Nalez y wykonac  analizę zapotrzebowania na moc elektryczna dla zaprojektowanych 
nowych urządzen . 

Zweryfikowac  dostępną moc w szafach rozdzielczych WN i NN dostępnych na obiekcie 
oraz wykonac  ich modernizację lub rozbudowę. 

Zweryfikowac  zasilenie do urządzen  obecnie zainstalowanych wchodzących w zakres 
realizacji, wykonac  odpowiednie pomiary elektryczne. 

3.6. Konstrukcja 

W przypadku wykonania nowych elemento w konstrukcji pod instalacje i urządzenia 
nalez y wykonac  stosowny projekt branz y konstrukcyjnej.  

Po zaprojektowaniu nowego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego nalez y wykonac  
opinię techniczną potwierdzającą bezpieczen stwo konstrukcji i uz ytkowania obiektu. 
W przypadku braku moz liwos ci wykazania dostatecznej nos nos ci istniejącej konstrukcji 
(np. konstrukcji dachu stropodachu) obiektu, nalez y wykonac  projekt wzmocnienia 
elemento w nos nych. 

3.7. Inne roboty konieczne do zapewnia wykonania instalacji   

Nalez y zaprojektowac  i wykonac  roboty budowlane i/lub instalacje niezbędne 
do zapewnienia bezpiecznej i zgodnej z przepisami prawa eksploatacji instalacji 
wentylacji i klimatyzacji. 

 

 

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

W ramach realizacji przedmiotu zamo wienia Wykonawca opracuje i uzgodni 
z Zamawiającym dokumentację projektową dla robo t wskazanych w niniejszym 
opracowaniu. Dokumentacja projektowa winna byc  uzgodniona pod względem przepiso w 
p.poz . oraz higieniczno-sanitarnych. 

Wykonawca w oparciu o opracowaną i zaakceptowaną dokumentację projektową wykona 
zaprojektowane roboty. 

W zakres obowiązko w Wykonawcy wchodzi ro wniez  zapewnienie nadzoru autorskiego 
oraz dokumentacji budowlanej powykonawczej.  

Wszystkie elementy nalez y zaprojektowac  w sposo b zapewniający spełnienie wymagan  
dotyczących bezpieczen stwa: konstrukcji, poz arowego, uz ytkowania, warunko w 
sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s rodowiska. Roboty powinny byc  
wykonane z bezpiecznych i trwałych materiało w. Wszystkie materiały przeznaczone do 
wbudowania muszą byc  fabrycznie nowe i posiadac  atesty i certyfikaty oraz spełniac  
wymogi Polskich Norm. Dokumentacja  powinna byc  zgodna z Polskimi Normami.  
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5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH: 

5.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  budowlanych  

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robo t stosowac  wyroby, kto re zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny byc  wykonane w standardzie 
i zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest zobowiązany zrealizowac  
przedmiot zamo wienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14 z po z . zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunko w technicznych, jakim powinny odpowiadac  
budynku i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 z po z . 
zm.), innych ustaw  i rozporządzen , Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 
będą materiałami w najwyz szym stopniu nadającymi się do niniejszych robo t. Będą to 
materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakos ci, wolne od wad fabrycznych i o długiej 
z ywotnos ci oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 
deklaracje zgodnos ci. Wszystkie materiały i dostawy nalez y dostarczac  łącznie 
z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiało w, kto re 
zgodnie z wymaganiami mają posiadac  aprobatę techniczną, kaz da dostawa takich 
materiało w przyjdzie na plac budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposo b jednolity 
parametry takich materiało w. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami 
wystawianymi przez producenta, poparte wynikami pro b przeprowadzonych przez 
producenta.  

Inspektor Nadzoru inwestorskiego dopuszcza do uz ycia materiały posiadające atesty 
potwierdzające ich całkowitą zgodnos c  z wymaganiami umowy. Jez eli zostanie 
stwierdzona niezgodnos c  ich parametro w z parametrami okres lonymi w dokumentacji 
(projekcie wykonawczym), materiały takie i urządzenia są odrzucane.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos c  materiało w uz ytych do wykonania robo t 
z wymaganiami dotyczącymi ich ilos ci i jakos ci.  

5.2.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót 

Wykonawca uz yje takiego sprzętu, kto ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakos c  
wykonywanych robo t oraz przy czynnos ciach pomocniczych czy w czasie transportu, 
załadunku, wyładunku materiało w czy sprzętu.  

5.3.  Wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do uz ycia jedynie takich s rodko w transportu, kto re nie 
wpłyną niekorzystnie na jakos c  wykonywanych robo t. 

Transport urządzen  np. centrali wentylacyjnej, agregatu chłodniczego powinien odbywac  
się z zachowaniem wytycznych producenta, co do sposobu ułoz enia i załadunku oraz 
ilos ci jednorazowo transportowanej partii produkto w. Urządzenia w trakcie transportu 
powinny byc  odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
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Prace przeładunkowe urządzen  oraz wyposaz enia instalacyjnego nalez y prowadzic  ze 
szczego lną ostroz nos cią tak, aby nie doszło do ich uszkodzenia. Ewentualne składowanie 
nalez y zorganizowac  w sposo b gwarantujący nie powstawanie odkształcen  i uszkodzen .  

5.4. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robo t i jakos c  materiało w zapewniając 
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegos  badania, 
nalez y stosowac  wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiaro w i badan , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaro w i badan  
przedstawi na pis mie do akceptacji.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan  materiało w i robo t 
ponosi Wykonawca.  

Roboty budowlane podlegają:  
− odbiorowi robo t zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy, z czynnos ci odbioru sporządza 
się protoko ł, włączony do dokumentacji powykonawczej.  

− odbiorowi kon cowemu.  

Gotowos c  do odbioru kon cowego Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika Budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego.  

Do zawiadomienia o odbiorze Wykonawca jest zobowiązany dołączyc  dokumentację 
powykonawczą sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami za wyłączeniem 
protokoło w badan  i sprawdzen  oraz protokołu z przeszkolenia pracowniko w 
uz ytkownika. Dokumentację powykonawczą nalez y przygotowac  i przekazac  
Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie 
pdf. (skan egzemplarza papierowego w kolorze). Wersję elektroniczną nalez y przekazac  
na nos niku elektronicznym typu flash-usb (pendrive). 

Kaz da strona dokumentacji powykonawczej powinna byc  oznaczona „Dokumentacja 
powykonawcza” oraz podpisana przez kierownika budowy/robo t. Wszystkie kserokopie 
dokumento w umieszczonych w dokumentacji powykonawczej mają byc  pos wiadczone 
„Za zgodnos c  z oryginałem”. 

Wszystkie deklaracje zgodnos ci, atesty, certyfikaty na wbudowane w czasie realizacji 
materiały nalez y opatrzyc  adnotacją, z e dany materiał zastał wbudowany na danym 
zadaniu. 

Odbioru kon cowego Zamawiający dokonuje z chwilą zakon czenia robo t budowlano-
konstrukcyjno-instalacyjnych i wykon czeniowych zgodnie z niniejszym PFU łącznie 
z wykonaniem prac porządkowych. 

Podstawowym dokumentem z dokonania odbioru kon cowego robo t jest protoko ł Odbioru 
Kon cowego.  

Czynnos ci odbiorowe prowadzone będą zgodnie PN-EN 12599:2013-04P, Wentylacja 
budynko w - Procedury badan  i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji 
wentylacji i klimatyzacji.  

W trakcie odbioru kon cowego Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego 
dokona sprawdzenia co najmniej:  
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− kompletnos ci dokumentacji powykonawczej w zakresie uwzględnienia zmian w 
stosunku do projektu, kompletnos ci „atesto w certyfikato w”; wykazu 
wbudowanych urządzen  wymagających przeglądo w serwisowych wraz ksiąz kami 
serwisowymi oraz kopią umowy „serwisowej”, instrukcji uz ytkowania 
i eksploatacji urządzen  tego wymagających; dokumentacji potwierdzającą 
przeszkolenie pracowniko w uz ytkownika, dokumentacji z utylizacji urządzen  
i odpado w budowlanych, 

− zgodnos ci wykonania instalacji z dokumentacją projektową i przekazaną 
dokumentacją powykonawczą,  

− sprawdzenia oznakowania urządzen  oraz oznakowania przepływu,  

W trakcie odbioru kon cowego Komisja odbiorowa uczestniczy w pomiarach:  
− szczelnos ci przewodo w wentylacyjnych (wykonany przed montaz em elemento w 

kon cowych instalacji). Szczelnos c  przewodo w wentylacyjnych powinna 
odpowiadac  wymaganiom normowym.  

− parametro w powietrza wewnętrznego: temperatury i wilgotnos ci względnej,  
− strumienia objętos ci powietrza nawiewanego, wywiewanego i recyrkulacyjnego 

we wszystkich pomieszczeniach,  
− poziomu dz więku,  
− kaskady cis nienia powietrza pomiędzy pomieszczeniami (w przypadku 

pomieszczen , dla kto rych wymagane jest nadcis nienie lub podcis nienie powietrza),  
− badania czystos ci kanało w (w przypadku niezakon czenia robo t budowlanych, 

czynnos ci wykonane zostaną w terminie po z niejszym, wzajemnie ustalonym),  
− Wykonawca jest zobowiązany - na dzien  odbioru - do posiadania polskich norm 

obejmujących w/w zakres badan  i sprawdzen  odbiorowych. 

Instrukcje uz ytkowania i eksploatacji muszą byc  opracowane w języku polskim i zawierac  
szczego łowe informacje na temat:  

− zamontowanych urządzen ,  

konserwacji (okres, czas i zakres wykonywania konserwacji urządzenia, uprawnienia oraz 
wymogi dotyczące oso b przeprowadzających konserwację, plan przeglądo w);  

− serwisu i naprawy (procedurę postępowania na wypadek awarii, warunki serwisu 
i naprawy w czasie trwania okresu gwarancyjnego, warunki serwisu i naprawy po 
czasie trwania okresu gwarancyjnego),  

− zawarte w instrukcji zalecenia nie mogą byc  sprzeczne z normami branz owymi 
i krajowymi.  

− informacje dotyczące eksploatacji mają dokładnie opisywac  czynnos ci codziennej 
obsługi, z dokładnym uwzględnieniem wszystkich trybo w pracy oraz 
programowania urządzenia/systemu w rym działania podczas uszkodzenia 
urządzenia a przed zainicjowaniem czynnos ci naprawczych. 

Terminy wykonania ewentualnych robo t poprawkowych (usunięcie usterek) wyznaczy 
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. 

5.5.  Gwarancja jakości 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następującego okresu gwarancji jakos ci: 
− Na wykonanie robo t budowlanych i zamontowane urządzenia min 36 miesięcy 

(3 lata), liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
kon cowego zadania inwestycyjnego (bez uwag). 

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakos ci będzie obejmowac : 
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− Usuwanie fizycznie wad ukrytych w terminie okres lonym w Umowie od 
powiadomienia o wadach. 

− Przeprowadzenia na własny koszt stosownych przeglądo w w celu utrzymania 
gwarancji i poprawnego funkcjonowania instalacji zgodnie z wymaganiami 
producento w urządzen , 

− Zapewnienie na własny koszt wszystkich niezbędnych do przeglądo w materiało w, 
− Stałe serwisowanie urządzen  przy czasie reakcji na serwis okres lonym w Umowie, 

liczonych od dnia zgłoszenia. 

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany uz yc  fabrycznie nowych 
elemento w o parametrach nie gorszych niz  uszkodzone po wykonaniu dwo ch 
bezskutecznych napraw. 

 

6. ZAPLECZE BUDOWY 

Zaplecze budowy znajdowac  się będzie na terenie zewnętrzna na placu manewrowym od 
strony wschodniej budynku. 

− wszelkie prace powinny byc  wykonywane w s cisłej zgodnos ci z aktualnymi 
przepisami w zakresie, zdrowia, bezpieczen stwa i higieny pracy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

− Wykonawca zapewni, by personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagan  
sanitarnych, 

− Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawnos ci wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odziez  dla ochrony 
z ycia i zdrowia oso b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczen stwa publicznego, 

− pracownicy Wykonawcy i Podwykonawco w będą odpowiednio przeszkoleni przed 
rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania 
przez Kierownika Budowy, 

− osobiste wyposaz enie ochronne pracowniko w Wykonawcy powinno byc  dostępne 
na placu budowy i uz ywane stosownie do potrzeb. 

Na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca pobierał będzie energię 
elektryczną z instalacji hali pod warunkiem, a Wykonawca opomiaruje we własnym 
zakresie pobo r energii i rozliczy się z Zamawiającym za jej pobo r lub zapewni narzędzia 
akumulatorowe. 

Wykonawca jest zobowiązany: 
− przez cały okres trwania umowy utrzymywac  ład i porządek na terenie robo t 

i zaplecza, 
− odpowiadac  za teren zaplecza i plac budowy od daty protokolarnego przejęcia az  

do chwili odbioru kon cowego oraz ponosic  odpowiedzialnos c  za wszelkie szkody 
wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim, w stopniu 
całkowicie zwalniającym od odpowiedzialnos ci Zamawiającego,  

− zabezpieczyc  podwykonawcy dostęp do medio w, korzystania z zaplecza budowy,  
− koszt organizacji zaplecza i placu budowy oraz uporządkowania terenu budowy 

a takz e likwidacji terenu zaplecza ponosi Wykonawca,  
− likwidacji zaplecza budowy nalez y dokonac  w terminie 3 dni roboczych od dnia 

podpisania protokołu odbioru kon cowego,  
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Wszelkie odpady powstałe podczas robo t budowlanych zostaną przez Wykonawcę 
poddane utylizacji.  

Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane z włas ciwą segregacją, 
wywo zką s mieci oraz ich utylizacją.  

Po zakon czeniu robo t, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu budowy i zaplecza, 
włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowania, narzędzia, rusztowania, 
materiały, dostawy i urządzenia budowlane, kto re były uz yte przez Wykonawcę lub jego 
Poddostawco w do wykonania robo t,  

Jes li Wykonawca nie usunie odpado w, s mieci i robo t tymczasowych lub tez  nie zostawi 
porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wo wczas 
Zamawiający moz e dokonac  usunięcia odpado w, s mieci i odjąc  koszty, kto re ponio sł w ten 
sposo b z wszelkich płatnos ci nalez nych Wykonawcy z tytułu zawartej umowy, jednakz e 
Zamawiający nie jest w z aden sposo b zobowiązany do zaprowadzenia porządku na placu 
budowy i zapleczu budowy. 
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II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

• DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

Wykonanie robo t nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynko w. Projektowana inwestycja 
nie pogorszy warunko w nieruchomos ci sąsiednich. Zakres robot opisanych niniejszym 
PFU nie zawiera dodatkowej przestrzeni, nie ma wpływu na dotychczasowy układ 
przestrzenny najbliz szego otoczenia.  

• OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO 
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE: 

Zamawiający os wiadcza, z e posiada prawo do dysponowania nieruchomos cią, na kto rej 
będzie realizowana inwestycja. Inwestor będący Zamawiającym jest włas cicielem 
nieruchomos ci połoz onej przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie. 

Inwestor udzieli Wykonawcy na jego wniosek pełnomocnictwa do występowania w jego 
imieniu przed odpowiednimi organami celem uzyskania niezbędnych decyzji 
administracyjnych. Wykonawca poinformuje Inwestora z odpowiednim wyprzedzeniem 
o koniecznos ci udzielenia takiego pełnomocnictwa oraz udostępnienia innych 
dokumento w niezbędnych do uzyskania stosownych decyzji w czasie wystarczającym do 
skompletowania pełnomocnictwa i dokumento w. 

• PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Wykonawca zobowiązany jest znac  przepisy powszechnie obowiązujące, przepisy lokalne 
oraz wytyczne, kto re są w jakikolwiek sposo b związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiso w i wytycznych podczas realizacji 
inwestycji.  

Przywołane w niniejszym PFU przepisy nalez y stosowac  zgodnie ze stanem prawnym 
obowiązującym w trakcie składania oferty a takz e w trakcie jej realizacji. Całos c  robo t 
powinna byc  wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami 
europejskimi oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robo t. Jes li dla okres lonych robo t nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie 
będą miały uznane i będące w uz yciu normy i standardy europejskie (EN).  

W szczego lnos ci Wykonawca będzie przestrzegał przepiso w wynikających 
z następujących akto w prawnych: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz.U.2024.725 t.j. 
z dnia 2024.05.14 z po z n. zm.); 

[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes nia 2020 r. w sprawie 
szczego łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 
2022.08.10 z po z n. zm.); 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczego łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robo t budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uz ytkowego (tekst jednolity Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 
z po z n. zm.); 
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[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie okres lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych koszto w prac projektowych oraz planowanych koszto w 
robo t budowlanych okres lonych w programie funkcjonalno-uz ytkowym 
(Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29 z po z n. zm.); 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczen stwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczen stwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10); 

[6] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. 
w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy 
(Dz.U.2023.45 z dnia 2023.01.09); 

[7] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes nia 1997 r. 
w sprawie ogo lnych przepiso w bezpieczen stwa i higieny pracy (tekst jednolity 
Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29); 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczen stwa i higieny pracy podczas wykonywania robo t budowlanych 
(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19); 

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 
Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05); 

[10]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 
2011 r. dyrektywa o wyrobach budowlanych; 

[11]Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnos ci i nadzoru rynku 
(tekst jednolity Dz.U.2022.1854 t.j. z dnia 2022.09.02); 

[12]Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogo lnym bezpieczen stwie produkto w (tekst 
jednolity Dz.U.2021.222 t.j. z dnia 2021.02.02); 

[13]Ustawa z dnia 11 wrzes nia 2019 r. - Prawo zamo wien  publicznych (tekst jednolity 
Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30); 

[14]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s rodowiska (tekst jednolity 
Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16 z po z n. zm.); 

[15]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 5 
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub 
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz 
projektu urządzenia przeciwpoz arowego pod względem zgodnos ci 
z  wymaganiami ochrony przeciwpoz arowej (Dz.U.2023.1563 z dnia 2023.08.08); 

[16]Ustawa z dnia 20 maja 2016 r o efektywnos ci energetycznej (tekst jednolity 
Dz.U.2024.1047 t.j. z dnia 2024.07.16). 

[17]Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpoz arowej ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 
1372);  

[18]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoz arowej budynko w, innych obiekto w 
budowlanych i tereno w (Dz. U. Nr 109, poz.719z po z n. zmianami); 

[19]PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego i uz ytecznos ci publicznej. Wymagania.  

[20] PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodo w wentylacyjnych.  
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[21]PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynko w - Symbole, terminologia i oznaczenia 
na rysunkach  

[22]PN-EN 12599:2013-04P, Wentylacja budynko w - Procedury badan  i metody 
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogo w okres lonych polskim prawem. 
Przywołanie przepisu, kto ry został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej tres ci. 

• INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

− Rzuty architektoniczne pomieszczen  budynku Hali widowiskowej 
opracowane przez  

− Opinia techniczna dotycząca moz liwos ci wykonania dodatkowych 
podwieszen  do konstrukcji stalowej dachu na obiekcie Hali Sportowo-
Widowiskowej Globus opracowaną przez mgr inz . Michała Fonroberta 
nr upr. LUB/0056/POOK/10 – 29 styczen  2018 r. 

− Projekt Architektoniczno-budowlany - projekt wzmocnienia konstrukcji 
dachu na obiekcie Hali Sportowo-Widowiskowej „Globus” w Lublinie 
związany z dostosowaniem do obecnie obowiązujących norm obciąz enia 
s niegiem opracowany przez inz . Bogdan Komza upr. bud. 2685/Lb/74, 
Nr ewid. Izby Inz . LUB/BO/4128/02. 

− Projekt wykonawczy konstrukcji Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-
Widowiskowej MOSIR w Lublinie opracowany przez Przedsiębiorstwo 
„KERMIX” Sp. z o.o. w grudniu 2000 r. przez inz . Bogdan Komza upr. bud. 
2685/Lb/74, 

− Opracowanie projektowe podwieszenia tłumiko w hałasu do konstrukcji 
dachu hali gło wnej wykonane przez Biuro projektowe „ARCONEL” 
w grudniu 2011 r. 

− Opis techniczny Projektu budowlanego instalacji c.o. i wentylacji 
wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej opracowany przez 
Przedsiębiorstwo „KERMIX” Sp. z o.o. w grudniu 2000 r. 
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III.CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Załącznik nr 1 – RYSUNKI 
rys. 1 – rzut architektoniczny poziom ± 0 (płyta hali). 
rys. 2 – rzut architektoniczny poziom ± 3.30 (trybuny). 
rys. 3 – rzut architektoniczny poziom ± 6.60 (trybuny). 
rys. 4 – rzut architektoniczny poziom ± 10.32 (trybuny). 
rys. 5 – przekro j poprzeczny przy osi 7 z widokiem na os  8. 
rys. 6 – przekro j podłuz ny przy symetrii z widokiem w kierunku po łnocnym. 
rys. 7 – schemat istniejącej wentylacji hali sportowo-widowiskowej. 
rys. 8 – karty techniczne istniejących urządzen  z przedstawioną ich lokalizacją. 
 


