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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Nazwa zamówienia 

Wykonanie kompleksowej modernizacji dwóch wentylatorów osiowych chłodni wentylatorowej 

(oznaczonych numerami 2 i 3) przy wykorzystaniu zamówionej nowej przekładni do wentylatora numer 

2. 

2. Wstęp – opis wentylatorów 

Trzy wentylatory osiowe o średnicy Ø=6000mm zamontowane są wewnątrz dyfuzorów i posadowione 

na wysokości 18 metrów nad poziomem gruntu, na konstrukcji chłodni wentylatorowej wtórnego 

obiegu chłodzenia Reaktora MARIA. Wentylatory służą do schładzania wody we wtórnym obiegu 

chłodzenia poprzez wymuszanie przepływu powietrza w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wody 

spadającej ze zraszalników. Sprawność wszystkich wentylatorów jest niezbędna do pracy reaktora z 

mocą nominalną. Wydajność każdego z wentylatorów wynosi 245 [m3/s].  Producentem wentylatorów 

zamontowanych na konstrukcji chłodni jest firma Wentech.  

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia składa się z gwarantowanego przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia (zamówienie podstawowe) oraz z zamówienia objętego prawem opcji (zamówienie 

opcjonalne). Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający uzależnia 

skorzystanie z prawa opcji od wyników ekspertyzy wykonanej przez Wykonawcę oraz od wartości 

złożonej oferty i posiadania przez Zamawiającego wystarczających środków finansowych na ten cel. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie otrzymanej ekspertyzy wybierze 

dwie opcje w celu ich realizacji tj.: jedną z opcji - opcja 1 lub opcja 2 oraz jedną z opcji - opcja 3 lub 

opcja 4. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli 

Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza 

stanowiącym zamówienie podstawowe. Zamówienie w ramach zakresu zamówienia opcjonalnego 

Zamawiający może złożyć najpóźniej w terminie do 2 tygodni od daty przekazania Zamawiającemu 

ekspertyzy. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z zamówienia prawo opcji w niepełnym 

zakresie. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dwóch z trzech istniejących wentylatorów 

chłodni, oznaczonych numerami dwa i trzy (ozn.2W i 3W) w zakresie wyspecyfikowanym w punktach 

4 i 5 obejmujących odpowiednio przedmiot zamówienia podstawowego oraz zakres zamówienia 

objętego prawem opcji.   

 



 
4. Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje: 

4.1.   Wykonanie modernizacji wentylatora numer 2 obejmującej: 

4.1.1. Wykonanie naprawy wirnika wentylatora 2W 

4.1.1.1. Demontaż wirnika wentylatora 2W oraz zdjęcie podzespołów wirnika z dachu 

konstrukcji chłodni wentylatorowej, transport do warsztatu wykonawcy i 

wykonanie ekspertyzy w celu określenia dokładnego zakresu naprawy,  

4.1.1.2. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wirnika oraz przesłanie pisemnego 

protokołu z przeprowadzonej ekspertyzy do zamawiającego wraz ze specyfikacją 

koniecznych napraw, wykazem potrzebnych części zamiennych i 

proponowanym terminem wykonania mieszczącym się w terminach realizacji 

wymaganych przez Zamawiającego (w szczególności weryfikacja stanu łopat pod 

kątem możliwości ich regeneracji i wykorzystania w wirniku wentylatora 3W). 

Uzyskanie akceptacji przedstawionego zakresu i harmonogramu prac przez 

zamawiającego. Maksymalny termin wykonania ekspertyzy i przesłania 

protokołu do Zamawiającego - do 2 tygodni od daty zawarcia umowy. 

4.1.1.3. Naprawa wirnika wentylatora 2W, obejmująca wymianę łopat wirnika na nowe, 

mające krawędzie natarcia pokryte żelkotem oraz okute końcowe części 

krawędzi natarcia blachą ze stali kwasoodpornej. Wyważenie łopat, 

oczyszczenie pozostałych elementów wirnika z osadów i korozji oraz ich 

zabezpieczenie antykorozyjne, wyważenie elementów wirnika, montaż wirnika i 

integracja z nową przekładnią marki Flender (będącą w posiadaniu NCBJ)  

4.1.2. Montaż zakupionej przez NCBJ nowej przekładni Flender na konstrukcji chłodni i integracja 

z wyremontowanym wirnikiem oraz podstawą i wałem napędowym. 

4.1.3. Uruchomienie zregenerowanego wentylatora i wykonanie wszystkich prac serwisowych 

do tego niezbędnych, obejmujących m.in. pełną integrację wentylatora włączając w to 

podłączenie i sprawdzenie działania układu uzupełniania oleju w przekładni, układu 

odpowietrzania przekładni, ustawienie kąta łopat wirnika, pomiar drgań, wymianę 

wkładek sprzęgłowych wału napędowego wentylatora na nowe. 

4.1.4.  Dokręcenie mocowań łopat wirnika odpowiednim momentem siły po przepracowaniu 

przez wentylator około 72 godzin zgodnie z DTR.  

4.1.5. Powyższe prace modernizacyjne dotyczące wentylatora numer 2 muszą zostać 

wykonane w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.  

4.2. Wykonanie ekspertyzy wentylatora numer 3 (ozn.3W). 

4.2.1. Wykonanie ekspertyzy przekładni marki Flender oraz wirnika: 

4.2.1.1. Demontaż przekładni i wirnika oraz ich zdjęcie z dachu konstrukcji chłodni 

wentylatorowej, transport do warsztatu wykonawcy i wykonanie ekspertyzy w 

celu określenia dokładnego zakresu i możliwości naprawy. 

4.2.1.2.  Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przekładni i wirnika oraz przesłanie 

pisemnego protokołu z przeprowadzonej ekspertyzy do zamawiającego wraz ze 

specyfikacją koniecznych napraw, wykazem potrzebnych części zamiennych i 

proponowanym terminem wykonania. Uzyskanie akceptacji przedstawionego 

zakresu i harmonogramu prac przez zamawiającego.  



 
4.2.1.3. Termin wykonania ekspertyzy i dostarczenia pisemnego protokołu po jej 

wykonaniu dla przekładni i wirnika wentylatora 3W wynosi 2 tygodnie od daty 

zawarcia umowy.  

4.3. Organizacja i koszty transportu podzespołów oraz usług dźwigowych są po stronie 

Wykonawcy. 

4.4. Koszt części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania 

remontu wentylatora 2W jest po stronie Wykonawcy (z wyjątkiem zakupionej przez NCBJ 

nowej przekładni Flender przeznaczonej do tego wentylatora). 

4.5. Wszystkie podzespoły poddane ekspertyzie tj: przekładnia Flender od wentylatora numer 3 

oraz łopaty od wentylatorów 2 i 3 niezależnie od jej wyniku zostaną dostarczone przez 

wykonawcę z powrotem do NCBJ, dotyczy to również podzespołów które nie będą 

naprawiane.  

4.6. Skan pisemnego protokołu z przeprowadzonych ekspertyz podzespołów wirników i przekładni 

Flender wentylatora 3W zostanie przesłany na następujące adresy e-mail: 

marcin.mikos@ncbj.gov.pl , Aleksandra.Niepokolczycka@ncbj.gov.pl.  

 
 

5. Zakres zamówienia objęty prawem opcji obejmuje: 
 

5.1. Opcja 1 dla wentylatora 3W: Wykonanie naprawy przekładni obejmującej: wymianę łożysk 

przekładni, regenerację gniazda łożyska wału atakującego, wymianę uszczelniaczy, wymianę 

oleju na nowy, wymianę wkładek elastycznych wału napędowego oraz wykonanie wszystkich 

pozostałych niezbędnych napraw których konieczność wyniknie z przeprowadzonej i 

zatwierdzonej przez zamawiającego ekspertyzy przekładni. W zakresie remontu należy  

także oczyścić z zewnątrz korpus przekładni z osadów i korozji, zregenerować ubytki i 

zabezpieczyć przed korozją i działaniem ciężkich warunków panujących na chłodni poprzez 

malowanie (preferowana technologia – malowanie proszkowe). 

5.2. Opcja 2 dla wentylatora 3W: jeżeli naprawa przekładni  okaże się niewykonalna technicznie 

lub nieuzasadniona ekonomicznie wymiana przekładni na nową i jej integracja z pozostałymi 

podzespołami wentylatora 

5.3. Opcja 3 dla wentylatora 3W: Regeneracja zużytych łopat wirnika (wybranych na podstawie 

ekspertyzy spośród łopat wirników zdemontowanych z wentylatorów 2W i 3W), włączając w 

to pokrycie krawędzi natarcia łopat żelkotem oraz okucie końcowej części krawędzi natarcia 

łopat blachą ze stali kwasoodpornej i wyważenie łopat, oczyszczenie pozostałych elementów 

wirnika z osadów i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wyważenie elementów 

wirnika, montaż wirnika. Dostarczenie wszystkich podzespołów wentylatora po naprawie i 

montaż na chłodni. Uruchomienie zregenerowanego wentylatora numer 3 i wykonanie 

wszystkich prac serwisowych do tego niezbędnych, obejmujących m.in. pełną integrację 

wentylatora włączając w to podłączenie i sprawdzenie działania układu uzupełniania oleju w 

przekładni, układu odpowietrzania przekładni, ustawienie kąta łopat wirnika, pomiar drgań, 

wymianę wkładek sprzęgłowych wału napędowego wentylatora na nowe dostarczone przez 

wykonawcę. Dokręcenie mocowań łopat wirnika odpowiednim momentem siły po 

przepracowaniu przez wentylator około 72 godzin zgodnie z DTR.  
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5.4. Opcja 4 dla wentylatora 3W:  Wymiana łopat na nowe ze stalowym  wzmocnieniem krawędzi 

natarcia  polegającym na okuciu jej odcinka końcowego blachą kwasoodporną, oczyszczenie 

pozostałych elementów wirnika z osadów i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, 

wyważenie elementów wirnika, montaż wirnika. Dostarczenie wszystkich podzespołów 

wirnika wentylatora i montaż na chłodni. Uruchomienie zregenerowanego wentylatora 

numer 3 i wykonanie wszystkich prac serwisowych do tego niezbędnych, obejmujących m.in. 

pełną integrację wentylatora włączając w to podłączenie i sprawdzenie działania układu 

uzupełniania oleju w przekładni, układu odpowietrzania przekładni, ustawienie kąta łopat 

wirnika, pomiar drgań, wymianę wkładek sprzęgłowych wału napędowego wentylatora na 

nowe dostarczone przez wykonawcę. Dokręcenie mocowań łopat wirnika odpowiednim 

momentem siły po przepracowaniu przez wentylator około 72 godzin zgodnie z DTR.  
 

5.5. Organizacja i koszty transportu podzespołów oraz usług dźwigowych przy każdej z opcji są 

po stronie Wykonawcy. 

5.6. Koszt części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych  do wykonania 

remontu wentylatorów przy każdej z powyższych opcji  jest po stronie Wykonawcy.  

 

6. Gwarancja 

Wykonawca udzieli dla naprawionych przez niego wentylatorów  pełnej, minimum 24 miesięcznej 

pisemnej gwarancji obejmującej naprawione i zregenerowane podzespoły oraz poprawne działanie 

obydwu wyremontowanych wentylatorów oraz dostarczy podpisane przez uprawnione osoby 

dokumenty gwarancyjne. 

7. Dokumentacja 

Po zakończeniu remontu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć następujące 

dokumenty: 

7.1. Protokoły powykonawcze z wszelkich wykonanych napraw oraz uruchomienia wentylatorów 

i dopuszczenia ich do ruchu  

7.2. DTR dla wyremontowanych wentylatorów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej 

 

8. Termin realizacji  
 

8.1.  Terminy realizacji dla przedmiotu zamówienia podstawowego są następujące: 

8.1.1  Wykonanie ekspertyzy i przesłanie sporządzonych na jej podstawie protokołów dla 

podzespołów wirników 2W i 3W oraz przekładni wentylatora 3W  – 2 tygodnie od daty 

zawarcia umowy. 

8.1.2  Wykonanie naprawy wentylatora 2W wraz z jego uruchomieniem – 10 tygodni od 

zawarcia umowy. 

8.1.3  Po dostarczeniu przez wykonawcę protokołu z wynikami ekspertyzy dla elementów 

wirników oraz przekładni wentylatora 3W Zamawiający podejmie decyzję o wyborze 

opcji.  



 
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego 

wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza 

stanowiącym zamówienie podstawowe. Zamówienie w ramach zakresu zamówienia 

opcjonalnego Zamawiający może złożyć najpóźniej w terminie do 2 tygodni od daty 

przekazania Zamawiającemu ekspertyzy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

skorzystania z zamówienia prawo opcji w niepełnym zakresie. 

 

8.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w zakresie objętym prawem opcji 

w terminie do 8 tygodni od momentu przekazania oświadczenia woli przez Zamawiającego 

i złożenia odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe. Termin 

wykonania może ulec wydłużeniu na wniosek Zamawiającego w przypadku konieczności 

dopasowania terminu naprawy do harmonogramu pracy Reaktora MARIA. Termin ten może 

ulec również wydłużeniu na wniosek Wykonawcy, po akceptacji Zamawiającego, w przypadku 

udokumentowanego pisemnie dłuższego terminu oczekiwania na nowe części zamienne do 

przekładni Flender lub dłuższego udokumentowanego terminu dostępności nowej przekładni 

Flender w przypadku braku możliwości naprawy przekładni wentylatora numer 3.   


