PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI . Rozbidrka budynkdéw gospodarczych nr 816; BNE i wiaty drewnianej
ADRES INWESTYCJI . dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica
INWESTOR :  Gmina Kobylnica
ADRES INWESTORA : Kobylnica ul. Gtéwna 20
BRANZA : BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE : Dorota Prus
DATA OPRACOWANIA : maj 2021
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot zt
Stownie:
INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz |  Razem
1 Przygotowanie obiektu do rozbidrki
1| KNR 2-25 0311-| Ogrodzenia tymczasowe o wys 2,20m z ptyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa m2
d.1/01
25*2.2 m?2 55.000
RAZEM 55.000
2|KNR 2-25 0314-|Brama wjazdowa z furtkg z desek zbijanych na styk ze stupkami przybramowymi drewnianymi - |m2
d.1|07 budowa
5.0*2.00.5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3|kalkulacja war- |Sprawdzenie odtaczenia instalacji kpl
d.1|sztatowa
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4|kalkulacja war- |Odtaczenie i zabezpieczenie przytaczy kpl
d.1|sztatowa
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
5|kalkulacja war- |Odtaczenie, demontaz i przeniesienie paneli fotowoltaicznych kpl
d.1|sztatowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6{KNR 4-04 1101-| Transport i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-  |m3
d.1(02 1101-05 chodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km
analogia
36*0.12 m3 4.320
RAZEM 4.320
2 Rozbiérka budynku gospodarczego nr 816
7|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|05
0.68%0.8+1.67*0.92+0.8*2.0+0.62*0.7+0.9"2.13+2.27*1.45+0.87*2.09+2.27*1.45 m?2 18.186
RAZEM 18.186
8|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|08
0.68%0.8+1.67*0.92+0.62*0.7+2.27*1.45+2.27*1.45 m?2 9.097
RAZEM 9.097
9|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.2|04
13.3*2 m 26.600
RAZEM 26.600
10{KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.2|06
3174 m 12.680
RAZEM 12.680
11|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy  {m?2
d.2|08 nie nadajacej sie do uzytku
3.17%0.25*2+8.6*0.25*2 m?2 5.885
RAZEM 5.885
12|KNR 4-04 0506- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - Usytuowanie budynku  {m?
d.2|04 z.0.3.1. uniemozliwia dostgp osobom postronnym
13.4°8.8 m?2 117.920
RAZEM 117.920
13|KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.2|03
poz.12 m?2 117.920
RAZEM 117.920
14|KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.2|04
13.4°8.8 m?2 117.920
RAZEM 117.920
15|KNR 4-04 0305- |Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wieicdw) przy grubosci piyty stropowej do  [m3
d.2(02 z.0.3.1. 15 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
(35.63+14.03+9.87+6.43+1.06+14.89+4.32+8.35)*0.15 m3 14.187
RAZEM 14.187
16|KNR 4-04 0601- | Przewracanie muréw z cegly za pomoca ciagnika i liny m3
d.2|01
((13.3+8.06)*2+8.06*2+3.47+4.29*2)*0.27+(3.47+2.2)*0.15)*2.59+8.62*0.91*0.5*0.27*2 m3 53.894
RAZEM 53.894
17 |KNR 4-04 0603- | Burzenie cian, taw, filaréw z betonu o grubosci 20-30 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych [m3
d.2|02z.s2.2.3.
((13.3+8.06)*2+8.06*2+3.47+4.29*2)*0.27+(3.47+2.2)*0.15)*1 m3 19.991
RAZEM 19.991
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemoz- |m3
d.2|03 z.0.3.1. liwia dostep osobom postronnym
(35.63+14.03+9.87+6.43+1.06+14.89+4.32+8.35)*0.15 m3 14.187
RAZEM 14.187
19|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzy-|m3
d.2|02 1101-05 niowym na odlegto$¢ 20 km
14.894+53.894+19.991+88.779 m3 177.558
RAZEM 177.558
20| kalkulacja war- |Optata za utylizacje gruzu zmieszanego m3
d.2|sztatowa
177.558 m3 177.558
RAZEM 177.558
21|KNR 4-04 1107- | Transport zZlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$c¢ |t
d.2|01 1107-04 3 km
(7+117.92)*8/1000 t 0.999
RAZEM 0.999
22|KNR 4-01 0101-|Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cigciem wypuktosci do 30 cm w gruncie kat. Il m?2
d.2|06
13.5"8.7 m?2 117.450
RAZEM 117.450
3 Rozbiérka budynku garazowego BNE
23|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|05
217214 m?2 18.228
RAZEM 18.228
24 |KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.3|03
12.2°6.4 m?2 78.080
RAZEM 78.080
25|KNR 4-04 0305- |Rozebranie stropoéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wienicow) przy grubosci plyty stropowejdo |m3
d.3(02 z.0.3.1. 15 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
12.2*6.4*0.15 m3 11.712
RAZEM 11.712
26 |KNR 4-04 0601- |Przewracanie muréw z cegty za pomocg ciggnika i liny m3
d.3|01
((12.19+6.32)*2*3.36-2.17*2.1*4)*0.26 m3 27.601
5.5*3.36%0.14*3 m3 7.762
RAZEM 35.363
27|KNR 4-04 0101- |Rozebranie muréw i stupow z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu - Usytuo- |m3
d.3|04 z.0.3.1. wanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
(12.19+6.32)*2*1.0"0.26 m3 9.625
RAZEM 9.625
28|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemoz- |m3
d.3|03 z.0.3.1. liwia dostep osobom postronnym
16.31%4*0.15 m3 9.786
RAZEM 9.786
29|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzy-|m3
d.3{02 1101-05 niowym na odlegto$¢ 20 km
11.712+35.363+9.625+9.786 m3 66.486
RAZEM 66.486
30| kalkulacja war- |Optata za utylizacje gruzu zmieszanego m3
d.3|sztatowa
66.486 m3 66.486
RAZEM 66.486
31|KNR 4-01 0101- | Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cigciem wypuktosci do 30 cm w gruncie kat. Il m?2
d.3|06
12.2"6.4 m?2 78.080
RAZEM 78.080
4 Rozbiérka wiaty drewnianej
32| KNR 4-04 0506- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - Usytuowanie budynku ~ |m2
d.4|04 z.0.3.1. uniemozliwia dostgp osobom postronnym
14.88*8.42 m?2 125.290
RAZEM 125.290
33| KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukgji wiezb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep |m2
d.4(04 z.0.3.1. osobom postronnym
14.88*8.42 m?2 125.290
RAZEM 125.290
34|KNR 4-04 0302- |Rozebranie faw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm |m3
d.4|01
0.3*0.3*0.7*18 m3 1.134
RAZEM 1.134
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35|KNR 4-04 1107- | Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢
d.4/011107-04 3km
125.29*8/1000 t 1.002

RAZEM 1.002

36|KNR 4-04 1101- | Transport drewna z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3
d.4/02 1101-05 skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km

analogia
125.29*0.3/1000 m3 0.038
RAZEM 0.038
37|KNR 4-01 0101- | Wyrownanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypuktosci do 30 cm w gruncie kat. Il m2
d.4|06
13.5"8.7 m?2 117.450
RAZEM 117.450
-4 -
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