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Dział Grupa czynn.
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OSTWPL
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Adamów 16-06-2-02-16A   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,75 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-192   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,85 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-193   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,55 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-194   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-195   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,15 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-197   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-198   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-198   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,65 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-199   -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-201   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,42 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-201   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-201   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,90 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-57    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-58    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,36 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-59    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,35 124 CP-W

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 124 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-128   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,55 124 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 124 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 124 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,35 124 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-79    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,15 124 CP-W

CP

HOD



Adamów 16-06-2-02-11    -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,37 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-12    -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,30 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-12    -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,60 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-16    -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,32 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-190   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,52 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-190   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,22 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-195   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,10 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-196   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,20 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-200   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,20 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-32    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-38    -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,68 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-38    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,72 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-39    -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,42 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-40    -f   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,35 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-40    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,81 120 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,55 120 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,30 120 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-78    -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,28 120 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-78    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 120 CW-W

Adamów 16-06-2-02-53    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  93,00 157 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-54    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  75,00 157 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-123   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  8,00 157 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-123   -j   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-128   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  4,00 157 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  6,00 157 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  6,00 157 PORZ-STOS

CW

H-POZ

HOD



Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -h   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  8,00 157 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,57  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,57  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,19  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,19  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,94  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,94  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,93  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,93  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,39  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,39  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-52    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,20  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-52    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,20  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-52    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  12,00 157 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-52    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,25  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,25  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,67  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,67  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,02  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,02  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,83  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,83  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,38  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,38  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,50  15 ROZDR-PDR

MA-PORZ

H-POZ

HOD



Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,40  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,50  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,61  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,61  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,42  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,42  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,72  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,72  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-124   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,09  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-124   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,09  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-126   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  4,98  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-126   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  4,98  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  14,80  70 WYK-PASCP

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -k   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  15,60  70 WYK-PASCP

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,39  70 WYK-PASCP

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  17,00  70 WYK-PASCP

Cztery Kopce 16-06-2-04-124   -j   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  13,10  70 WYK-PASCP

Cztery Kopce 16-06-2-04-126   -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  31,00  70 WYK-PASCP

Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,56  73 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  13,69  73 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,38  73 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,81  73 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  21,19  73 WYK-POGCZ

MA-PORZ

NAT-WPG

HOD

ODN-GLEB



Adamów 16-06-2-02-52    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  13,75  73 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,06  73 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,19  73 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,38  73 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,44  73 WYK-POGCZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  0,25  78 WYK-FREZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  0,32  78 WYK-FREZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  15,20  78 WYK-FREZ

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,32 111 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,88 111 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  4,32  99 SADZ 1R

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,88 100 SADZ WIEL

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,32 111 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,88 111 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,15 111 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,15 111 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,15 100 SADZ WIEL

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,15 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,48 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,68 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  67 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  12,48  99 SADZ 1R

HOD

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ



Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,20 100 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,48 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,75 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,75 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  67 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,75 100 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,75 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,05 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,05 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,50  67 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,05 100 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,05 111 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-11    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,25 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-16    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,58 115 KOSZ UA

Adamów 16-06-2-02-190   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,27 117 KOSZ UC

Adamów 16-06-2-02-194   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-195   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-195   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-196   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-197   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC
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Adamów 16-06-2-02-197   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,05 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-198   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,10 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,30 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-200   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,71 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-200   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,09 117 KOSZ UC

Adamów 16-06-2-02-200   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-201   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-32    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-33    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,00 117 KOSZ UC

Adamów 16-06-2-02-33A   -ax  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Adamów 16-06-2-02-34    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,68 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-34    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,30 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-35    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,98 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-35    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,27 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-36    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,88 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-36    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,60 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-39    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,17 116 KOSZ UB
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Adamów 16-06-2-02-52    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-52    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-52    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-53    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,30 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-54    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,18 116 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-57    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,93 115 KOSZ UA

Adamów 16-06-2-02-58    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,35 115 KOSZ UA

Adamów 16-06-2-02-59    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,16 115 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,40 115 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,23 115 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,65 116 KOSZ UB

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Cztery Kopce 16-06-2-04-141   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,47 115 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,23 117 KOSZ UC

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,25 115 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,78 116 KOSZ UB
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Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,49 115 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,10 117 KOSZ UC

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,14 117 KOSZ UC

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,49 117 KOSZ UC

Cztery Kopce 16-06-2-04-96    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,20 117 KOSZ UC

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,08 111 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,08 111 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,25  67 KOP-ROW

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,08 102 SADZ POP

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,08  52 WYK-TAL40

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,08 111 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-32    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-32    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-32    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,50  67 KOP-ROW

Adamów 16-06-2-02-32    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,76 102 SADZ POP

Adamów 16-06-2-02-32    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,76  52 WYK-TAL40

Adamów 16-06-2-02-32    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-95    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-95    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-95    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,25  67 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-95    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  1,76 102 SADZ POP

Cztery Kopce 16-06-2-04-95    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,76  52 WYK-TAL40

Cztery Kopce 16-06-2-04-95    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

POPR

PIEL

HOD



Adamów 16-06-2-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  8,00  59 PRZ-TALSA

Adamów 16-06-2-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  8,00  52 WYK-TAL40

Adamów 16-06-2-02-12    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,36 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-12    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,80 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-12    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,19 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-12    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,95 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-190   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,12 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-190   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,60 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-190   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,76 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-190   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,80 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-40    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,77 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-40    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,85 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-54    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-54    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,50 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-5     -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,45 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-5     -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,25 153 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-79    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,13 153 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-79    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,65 153 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-97    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,98 153 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-97    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,90 153 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,10 154 K GRODZEŃ

Adamów 16-06-2-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  114,00 154 K GRODZEŃ

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  160,00 154 K GRODZEŃ

Adamów 16-06-2-02-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  50,00 141 SZUK-PĘDR
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Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  13,00 141 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  18,00 141 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  20,00 141 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-52    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  20,00 141 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  14,00 141 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 141 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  14,00 141 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  16,00 141 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  15,00 141 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  25,00 141 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-124   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  13,00 141 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-126   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  30,00 141 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  9,00 142 SZUK-OWAD

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,20 403 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  288,00 396 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,50 403 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  216,00 396 GODZ RH8
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Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Adamów 16-06-2-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  60,00 156 PORZ-SPAL

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  60,00 157 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-11    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-192   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-195   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,80 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-195   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,40 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-196   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,40 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-196   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-197   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-197   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,10 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-198   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  4,20 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,60 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-200   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,42 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-200   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,18 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-200   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-201   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,34 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-201   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,80 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-201   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,80 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-33A   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,72 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,68 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-54    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,98 125 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZC
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Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -k   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  45,00 166 DRZ-ZGRYZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  16,00 166 DRZ-ZGRYZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-124   -j   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 166 DRZ-ZGRYZ

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,40 127 ZAB-UPAK

Adamów 16-06-2-02-190   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,40 127 ZAB-UPAK

Adamów 16-06-2-02-195   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,21 127 ZAB-UPAK

Adamów 16-06-2-02-305   -b   -00 GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  2,00 134 ZAB SIAT

Adamów 16-06-2-02-305   -b   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 2 TSZT  0,10 134 ZAB SIAT

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

P-PASYS Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,25 170 PPOŻ-ODN

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 396 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

Adamów 16-06-2-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  30,00 174 DOZ DOG

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Adamów 16-06-2-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD

Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D
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Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  479,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  479,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-124   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  634,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-124   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-124   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  634,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-124   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  358,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  513,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  513,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  271,00   2 CWD-D
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Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  505,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  505,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-126   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  765,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-126   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  765,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  462,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  462,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-54    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  293,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-54    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  296,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  296,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  809,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  809,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  436,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  436,00   2 CWD-D
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Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  606,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  606,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  251,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  494,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  494,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-52    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  558,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-52    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  558,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  407,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  407,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  15,00 401 GODZ HH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA
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Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 396 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  12,00 401 GODZ HH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  380,00 396 GODZ RH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-123   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-123   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-123   -j   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-123   -j   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-128   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-128   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -h   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -h   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D
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Adamów 16-06-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-12    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-12    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-12    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-12    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-12    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-12    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-12    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-13    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-13    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-13    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-13    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-13    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D
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Adamów 16-06-2-02-16A   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -m   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -m   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -m   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -m   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-190   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-190   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-190   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-191   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  339,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  339,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-197   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-197   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

TPP
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Adamów 16-06-2-02-197   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-197   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-197   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-197   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-197   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-197   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-197   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-197   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-197   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  16,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-197   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-197   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-197   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -cx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -cx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -dx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D
TPP
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Adamów 16-06-2-02-33A   -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -dx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -fx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -fx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -fx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D
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Adamów 16-06-2-02-33A   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -z   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-50    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  475,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-50    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-50    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  475,00   2 CWD-D
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Adamów 16-06-2-02-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-50    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-50    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-50    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-50    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-9     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-9     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-9     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-108   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  442,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-108   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  442,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-71    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  196,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-71    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-71    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-11    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D
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Cztery Kopce 16-06-2-04-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Adamów 16-06-2-02-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  300,00   8 WYK SZLN

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  300,00   8 WYK SZLN

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,90 403 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,60 396 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,90 403 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  93,60 396 GODZ RH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 400 GODZ RH23

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 400 GODZ RH23

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 400 GODZ RH23

Pakiet: Pakiet 10_Młodsz
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Maciejowice 16-06-2-05-180   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Chinów 16-06-2-03-46    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  510,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-46    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-48    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-48    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-48    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-48    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  278,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  278,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  251,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Maciejowice 16-06-2-05-180   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-68    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-68    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-68    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-68    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-32    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-32    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-32    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-32    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Karpówka 16-06-3-08-6     -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-107   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-107   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  335,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-71    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-71    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-71    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-71    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-71    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-71    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-71    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-71    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-64    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-65    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Kociołki 16-06-4-13-65    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-124   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-124   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-124   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-124   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-65    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-124   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-124   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-124   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-124   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-142   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-142   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-149   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-149   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-6     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-6     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

TPP

TWN

TWP

POZ



Chinów 16-06-2-03-301   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-178   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  257,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-178   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-180   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-66    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

TWP

POZ



Przejazd 16-06-3-07-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-66    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-66    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-69    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-69    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-69    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-69    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-65    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-65    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-150   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-150   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

Pakiet: Pakiet 2_03,05

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
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Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 
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Chinów 16-06-2-03-102   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,81 124 CP-W

Chinów 16-06-2-03-104   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,30 124 CP-W

Chinów 16-06-2-03-104   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,87 124 CP-W

Chinów 16-06-2-03-118   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,78 124 CP-W

Chinów 16-06-2-03-119   -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,92 124 CP-W

Chinów 16-06-2-03-134   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,57 124 CP-W

TWP

CP

POZ

HOD



Chinów 16-06-2-03-301   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 124 CP-W

Chinów 16-06-2-03-99    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,24 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-160   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,43 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-163   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-163   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-165   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-170   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,16 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-174   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,95 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-175   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-180   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 124 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 124 CP-W

Chinów 16-06-2-03-104   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 120 CW-W

Chinów 16-06-2-03-118   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,01 120 CW-W

Chinów 16-06-2-03-134   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,25 120 CW-W

Chinów 16-06-2-03-61    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,47 120 CW-W

Chinów 16-06-2-03-84    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,24 120 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,83 120 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-184   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,58 120 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-143   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  4,00 157 PORZ-STOS

Maciejowice 16-06-2-05-144   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  4,00 157 PORZ-STOS

Chinów 16-06-2-03-104   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,35  14 ROZDR-PP

CP

CW

H-POZ

MA-PORZ

HOD



Chinów 16-06-2-03-104   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35  21 WPOD-BN

Chinów 16-06-2-03-134   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,18  14 ROZDR-PP

Chinów 16-06-2-03-134   -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,18  21 WPOD-BN

Chinów 16-06-2-03-84    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,83  14 ROZDR-PP

Chinów 16-06-2-03-84    -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,83  21 WPOD-BN

Chinów 16-06-2-03-87    -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Chinów 16-06-2-03-87    -m   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,30  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,77  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,77  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,70  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,70  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,80  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,80  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,70  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,70  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,45  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,45  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-165   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,50  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-165   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-175   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,20  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-175   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,20  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,06  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,06  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,92  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,92  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-182   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,21  15 ROZDR-PDR

MA-PORZ

HOD



Maciejowice 16-06-2-05-182   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,21  21 WPOD-BN

Chinów 16-06-2-03-134   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,87  73 WYK-POGCZ

Chinów 16-06-2-03-84    -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,40  59 PRZ-TALSA

Chinów 16-06-2-03-84    -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,20  73 WYK-POGCZ

Chinów 16-06-2-03-84    -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,40  52 WYK-TAL40

Maciejowice 16-06-2-05-182   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  13,81  68 WYK-PASCZ

Chinów 16-06-2-03-104   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  2,33  75 WYK-FRECZ

Chinów 16-06-2-03-87    -m   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  2,00  75 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  10,62  68 WYK-PASCZ

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  16,88  73 WYK-POGCZ

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  11,25  73 WYK-POGCZ

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  4,38  73 WYK-POGCZ

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  2,81  73 WYK-POGCZ

Maciejowice 16-06-2-05-165   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  3,13  78 WYK-FREZ

Maciejowice 16-06-2-05-175   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  1,25  78 WYK-FREZ

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  19,13  73 WYK-POGCZ

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,75  73 WYK-POGCZ

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,67 111 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,67 111 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  67 KOP-ROW

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,67 100 SADZ WIEL

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,67 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,25  67 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,45 100 SADZ WIEL

MA-PORZ
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Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,81 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,91 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  5,81  99 SADZ 1R

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,10 100 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,81 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00  67 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,60 100 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,55 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,55 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  67 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,55 100 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,55 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,95 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,95 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,50  67 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,95 100 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,95 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,25  67 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,60 100 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,40 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,40 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00  67 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,40 100 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,40 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,35 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,35 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00  67 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,35 100 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,35 111 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-118   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Chinów 16-06-2-03-118   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,24 116 KOSZ UB

Chinów 16-06-2-03-119   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,47 115 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-134   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  3,07 115 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,60 115 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,32 115 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-60    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,76 115 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-60    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,51 115 KOSZ UA

ODN-ZŁOŻ
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Chinów 16-06-2-03-61    -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,56 115 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-64    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,38 116 KOSZ UB

Chinów 16-06-2-03-65    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,82 115 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,32 116 KOSZ UB

Chinów 16-06-2-03-66    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,49 115 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-81    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,23 116 KOSZ UB

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,28 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-142   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,41 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-143   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,83 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-143   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,63 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-143   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,97 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-143   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-144   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,65 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-144   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-144   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,56 115 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-144   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,85 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-147   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,85 115 KOSZ UA

PIEL
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Maciejowice 16-06-2-05-149   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-149   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,30 115 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-150   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,04 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-155   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,34 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,30 117 KOSZ UC

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,70 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-164   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,84 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-170   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,05 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-170   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-171   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,75 115 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-171   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,38 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-171   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-173   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-174   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,45 115 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-174   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,10 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-175   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,75 116 KOSZ UB

PIEL

HOD



Maciejowice 16-06-2-05-175   -n   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,42 115 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-175   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,33 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-176   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,55 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-177   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-177   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,63 116 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-181   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-46    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,50 111 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-46    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  16,50 103 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-46    -f   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  16,50  56 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-46    -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  16,50 111 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-46    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,85 111 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-46    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,85 103 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-46    -g   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  5,85  56 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-46    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,85 111 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-46    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,40 111 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-46    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  26,40 103 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-46    -h   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  26,40  56 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-46    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  26,40 111 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-47    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  34,20 111 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-47    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  34,20 103 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-47    -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  34,20  56 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-47    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  34,20 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-175   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

PIEL

PODSZ

POPR

HOD



Maciejowice 16-06-2-05-175   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-175   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,10  67 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-175   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,40 102 SADZ POP

Maciejowice 16-06-2-05-175   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  11,20  59 PRZ-TALSA

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  11,20  52 WYK-TAL40

Maciejowice 16-06-2-05-144   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,70 153 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-144   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,49 153 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-169   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,80 153 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-169   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,04 153 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-184   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,90 153 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-184   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,60 153 GRODZ-DEM

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,50 154 K GRODZEŃ

Chinów 16-06-2-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 154 K GRODZEŃ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  16,00 154 K GRODZEŃ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  130,00 154 K GRODZEŃ

Chinów 16-06-2-03-104   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-134   -c   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 141 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-84    -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 141 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-87    -m   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  50,00 141 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  11,00 141 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  17,00 141 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  11,00 141 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

POPR

POPR-WPG

O-GRODZR
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O-PROGNG
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Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-165   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-175   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  18,00 141 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-182   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  14,00 141 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,80 403 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  364,00 396 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,30 403 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  156,00 396 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 156 PORZ-SPAL

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  100,00 157 PORZ-STOS

Maciejowice 16-06-2-05-156   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-180   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,14 125 ZAB-REPEL

Chinów 16-06-2-03-301   -k   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  11,00 166 DRZ-ZGRYZ

Chinów 16-06-2-03-46    -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  28,00 166 DRZ-ZGRYZ

Maciejowice 16-06-2-05-180   -h   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 166 DRZ-ZGRYZ

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

P-PASYS Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 170 PPOŻ-ODN

O-PROGNG

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZC

O-ZGRYZD

P-INFO

OCHRL

OCHRP



Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  4,00 171 PPOŻ-PORZ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  3,50 171 PPOŻ-PORZ

Chinów 16-06-2-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  70,00 174 DOZ DOG

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  24,00 174 DOZ DOG

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-86    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 396 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-160   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-160   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  6,00 163 ZAW-BUD

Chinów 16-06-2-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

Chinów 16-06-2-03-134   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-84    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  484,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-84    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-84    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  484,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-84    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

P-PATRP

P-PORZ
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Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-182   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  387,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-182   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  387,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-104   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-104   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-87    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-87    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 069,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 069,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  635,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  635,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

IB

POZ

IIIA

IIIB



Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-175   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  731,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  731,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  951,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  951,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  40,00 401 GODZ HH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 403 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 396 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

POZ

IIIB

IIIBU

IVD

POZ-P



Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 397 GODZ PILA

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  380,00 396 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  588,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  588,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-144   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

POZ

POZ-P

PR

PRZEST

PTP

PTW

TPP



Chinów 16-06-2-03-301   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-45    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-45    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-45    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-45    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-48    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-48    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-65    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-65    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-65    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-65    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-65    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  206,00   2 CWD-D
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Chinów 16-06-2-03-65    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-65    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-65    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-66    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  295,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-66    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-66    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-66    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  278,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D
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Chinów 16-06-2-03-67    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-86    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  389,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-86    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-86    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  389,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-165   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-165   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-165   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-165   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-165   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-165   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  284,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  284,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

POZ

TPP



Maciejowice 16-06-2-05-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-174   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-174   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-175   -r   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-175   -r   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-183   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  287,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-183   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-183   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-184   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-184   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-184   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-184   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-301   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-184   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-184   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Chinów 16-06-2-03-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  300,00   8 WYK SZLN

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN
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Maciejowice 16-06-2-05-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  300,00   8 WYK SZLN

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,80 403 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  43,20 396 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 396 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 398 GODZ RU8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 400 GODZ RH23

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-145   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-145   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 3_07,08

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Przejazd 16-06-3-07-34    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-34    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-37    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,60 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-37    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-37    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,27 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,63 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-43    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-43    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 124 CP-W
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UT-CZYLKP
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Przejazd 16-06-3-07-44    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,51 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-57    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,57 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-57    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,68 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-57    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,20 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-57    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-58    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,01 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-71    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,17 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-71    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-72    -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-84    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-92    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,69 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-95    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,30 124 CP-W

Karpówka 16-06-3-08-1     -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,85 124 CP-W

Karpówka 16-06-3-08-42    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,03 124 CP-W

Karpówka 16-06-3-08-48    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,71 124 CP-W

Karpówka 16-06-3-08-48    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,08 124 CP-W

Karpówka 16-06-3-08-48    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,24 124 CP-W

Karpówka 16-06-3-08-51    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,55 124 CP-W

Karpówka 16-06-3-08-51    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 124 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-34    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 120 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-34    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 120 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-35    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,63 120 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-36    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 120 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-36    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 120 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-36    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 120 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-72    -s   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,61 120 CW-W

CP

CW

HOD



Przejazd 16-06-3-07-74    -m   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,41 120 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-84    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,67 120 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-92    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 120 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-92    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 120 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-92    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 120 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-38    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,10  14 ROZDR-PP

Przejazd 16-06-3-07-38    -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,10  21 WPOD-BN

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,35  14 ROZDR-PP

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35  21 WPOD-BN

Przejazd 16-06-3-07-56    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,50  14 ROZDR-PP

Przejazd 16-06-3-07-56    -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50  21 WPOD-BN

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,74  14 ROZDR-PP

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,74  21 WPOD-BN

Przejazd 16-06-3-07-95    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,40  14 ROZDR-PP

Przejazd 16-06-3-07-95    -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,35  15 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,35  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,20  14 ROZDR-PP

Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-27    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,25  14 ROZDR-PP

Karpówka 16-06-3-08-27    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,25  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-28    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,70  14 ROZDR-PP

Karpówka 16-06-3-08-28    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,70  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-28    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,85  14 ROZDR-PP

Karpówka 16-06-3-08-28    -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,85  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-50    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,00  15 ROZDR-PDR

CW

MA-PORZ

HOD



Karpówka 16-06-3-08-50    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-50    -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,25  15 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-50    -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,25  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-8     -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,47  14 ROZDR-PP

Karpówka 16-06-3-08-8     -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,47  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-8     -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,24  14 ROZDR-PP

Karpówka 16-06-3-08-8     -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,24  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-28    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  11,56  73 WYK-POGCZ

Karpówka 16-06-3-08-8     -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,19  68 WYK-PASCZ

Karpówka 16-06-3-08-8     -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,00  73 WYK-POGCZ

Przejazd 16-06-3-07-38    -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  14,00  78 WYK-FREZ

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  2,33  78 WYK-FREZ

Przejazd 16-06-3-07-56    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  10,00  78 WYK-FREZ

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,93  73 WYK-POGCZ

Przejazd 16-06-3-07-95    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  2,67  78 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  8,30  73 WYK-POGCZ

Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  7,50  78 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-27    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  7,81  78 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-28    -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  23,13  78 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-50    -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  6,25  78 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-50    -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  1,56  78 WYK-FREZ

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,21 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,21 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,21 100 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,21 111 DOW-SADZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

MA-PORZ

HOD



Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,48 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,68 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,68 100 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,68 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,44 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,44 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,44 100 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,44 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,90 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,90 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,90 100 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,90 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,00 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,70 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  24,00  99 SADZ 1R

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,70 100 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,00 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,70 100 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-92    -h   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-92    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-92    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-92    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,00 100 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-92    -h   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,40 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,40 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00  67 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-10    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,40 100 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-10    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,40 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,36 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,50  67 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,36 100 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,20 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,40 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00  67 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20  99 SADZ 1R

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,20 100 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,24 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,72 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,62 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00  67 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,72  99 SADZ 1R

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,50  99 SADZ 1R

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,40 100 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,72 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  67 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,45 100 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,39 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,47 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,50  67 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,50  99 SADZ 1R

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,97 100 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,58 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,39 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,50  67 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10 100 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,56 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,16 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,72 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00  67 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,56  99 SADZ 1R

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,16 100 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,56 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,17 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,99 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,99 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,50  67 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,99 100 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,99 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,30 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,30 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,50  67 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,30 100 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,30 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-34    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,57 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-36    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,86 115 KOSZ UA

ODN-ZŁOŻ

PIEL

HOD



Przejazd 16-06-3-07-36    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,83 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-36    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,16 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-36    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,86 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-44    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Przejazd 16-06-3-07-44    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,25 115 KOSZ UA

Przejazd 16-06-3-07-44    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,40 115 KOSZ UA

Przejazd 16-06-3-07-46    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,14 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-57    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-57    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,92 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-70    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,65 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-70    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,85 117 KOSZ UC

Przejazd 16-06-3-07-70    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-70    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,49 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-70    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,34 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-71    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,55 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-71    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,03 117 KOSZ UC

Przejazd 16-06-3-07-72    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,77 116 KOSZ UB

PIEL
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Przejazd 16-06-3-07-74    -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,03 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-83    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-83    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,87 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-85    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,93 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-85    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,05 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-85    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,04 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-92    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,66 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-93    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,20 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-93    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-94    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-94    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,20 117 KOSZ UC

Przejazd 16-06-3-07-94    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,56 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-95    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,65 116 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-10    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,28 116 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-12    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,85 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-19    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,43 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-20    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,15 117 KOSZ UC

PIEL
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Karpówka 16-06-3-08-25    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,39 116 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-25    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,42 116 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-25    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,26 116 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-26    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,77 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-26    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,50 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-27    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,80 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-27    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,99 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-27    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,69 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-29    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,58 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-2     -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,12 116 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-30    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,72 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-31    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,35 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-31    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,98 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-31    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,80 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-32    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,85 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-32    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,23 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-32    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,08 117 KOSZ UC

PIEL
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Karpówka 16-06-3-08-3     -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,38 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-40    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,23 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-40    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,56 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-41    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,63 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-41    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,75 116 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-42    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,51 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-42    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,16 116 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-42    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,30 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-48    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,24 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-48    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,35 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-48    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,05 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-49    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,71 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-49    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,93 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-49    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,19 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-49    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,31 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-49    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,57 116 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-50    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,96 117 KOSZ UC
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Karpówka 16-06-3-08-50    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,20 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-50    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,28 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-50    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,40 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-51    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,88 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-51    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,13 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-7     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,23 117 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-8     -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,52 116 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-34    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-34    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-34    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,25  67 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-34    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,40 102 SADZ POP

Przejazd 16-06-3-07-34    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-36    -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,19 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-36    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,19 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-36    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,25  67 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-36    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,19 102 SADZ POP

Przejazd 16-06-3-07-36    -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,19 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-46    -a   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-46    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-46    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,05 102 SADZ POP

Przejazd 16-06-3-07-46    -a   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-85    -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,19 111 DOW-SADZ
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Przejazd 16-06-3-07-85    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,19 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-85    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,25  67 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-85    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,19 102 SADZ POP

Przejazd 16-06-3-07-85    -f   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,19 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-94    -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-94    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-94    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,25  67 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-94    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,76 102 SADZ POP

Przejazd 16-06-3-07-94    -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-95    -i   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-95    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-95    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,70 102 SADZ POP

Przejazd 16-06-3-07-95    -i   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-32    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-32    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-32    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,12 102 SADZ POP

Karpówka 16-06-3-08-32    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,12  52 WYK-TAL40

Karpówka 16-06-3-08-32    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,20 149 GRODZ-SRN

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  1,00 149 GRODZ-SRN

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,76 149 GRODZ-SRN

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,80 149 GRODZ-SRN

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,04 149 GRODZ-SRN

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,20 149 GRODZ-SRN

Przejazd 16-06-3-07-92    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,61 153 GRODZ-DEM

POPR
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Przejazd 16-06-3-07-92    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,05 153 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Przejazd 16-06-3-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

Karpówka 16-06-3-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

Przejazd 16-06-3-07-38    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  13,00 141 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-56    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  9,00 141 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-94    -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 141 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-95    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  8,00 141 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 141 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-27    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 141 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-28    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  22,00 141 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-28    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  11,00 141 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-50    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-50    -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-8     -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 141 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-8     -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  13,00 141 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

Karpówka 16-06-3-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  9,00 142 SZUK-OWAD

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,80 403 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  86,40 396 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,30 403 GODZ MH8

O-PROGNG

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-GRODZR

O-GRODZS

OCHRL



Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  144,00 396 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Przejazd 16-06-3-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Karpówka 16-06-3-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  7,00 166 DRZ-ZGRYZ

Przejazd 16-06-3-07-94    -k   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  14,00 166 DRZ-ZGRYZ

Karpówka 16-06-3-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  20,00 166 DRZ-ZGRYZ

P-BAZA Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

P-PASYS Przejazd 16-06-3-07-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,21 170 PPOŻ-ODN

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  4,00 171 PPOŻ-PORZ

Karpówka 16-06-3-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  6,00 171 PPOŻ-PORZ

Przejazd 16-06-3-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  50,00 174 DOZ DOG

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  100,00 174 DOZ DOG

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD
OP-BUDKIN

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZD
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Karpówka 16-06-3-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  40,00 163 ZAW-BUD

Przejazd 16-06-3-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 165 CZYSZ-BUD

Karpówka 16-06-3-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,50 396 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-8     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  609,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-8     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-8     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  609,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-8     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-49    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  236,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-49    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-49    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  236,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-49    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-8     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  464,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-8     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  464,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  592,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  592,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-50    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  437,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

OP-BUDKIN
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Karpówka 16-06-3-08-50    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  437,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-50    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-50    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-50    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-50    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  515,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  515,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  406,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  406,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  307,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-11    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D
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Karpówka 16-06-3-08-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-11    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-27    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  468,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-27    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  468,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-28    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 179,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-28    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-28    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 179,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  524,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  524,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-28    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  829,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-28    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-28    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  829,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-28    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Karpówka 16-06-3-08-42    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  291,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-42    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  291,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-49    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-49    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-56    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 226,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-56    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 226,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-84    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-20    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-20    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-20    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-20    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  549,00   1 CWD-P

Karpówka 16-06-3-08-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  549,00   1 CWD-P

Karpówka 16-06-3-08-20    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-20    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-20    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

IVA
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Karpówka 16-06-3-08-20    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  50,00 401 GODZ HH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 396 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  50,00 401 GODZ HH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 397 GODZ PILA

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 396 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-15    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-15    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-25    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-25    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-25    -j   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-25    -j   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-7     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-7     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-8     -h   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-8     -h   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D
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Przejazd 16-06-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-55    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-55    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-55    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-55    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-84    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-84    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-34    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-34    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-34    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-43    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-43    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-44    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-44    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-55    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  640,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-55    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  640,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D
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Przejazd 16-06-3-07-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-69    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-69    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-74    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-74    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-74    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-74    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-83    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  334,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-83    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  334,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-83    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-83    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-83    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-83    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D
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Przejazd 16-06-3-07-86    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  213,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-97    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-97    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Karpówka 16-06-3-08-10    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-6     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-55    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-55    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-49    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-49    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Przejazd 16-06-3-07-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  300,00   8 WYK SZLN
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Karpówka 16-06-3-08-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Karpówka 16-06-3-08-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  300,00   8 WYK SZLN

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 398 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 403 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  216,00 396 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,70 403 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,80 396 GODZ RH8

UT-MIELKP Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-38    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-38    -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-72    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-14    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-22    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-32    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-52    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 398 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-69    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-69    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-70    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-70    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-85    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-85    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23
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Pakiet: Pakiet 4_09,10

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Podgóry 16-06-3-09-136   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,20 124 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-143   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,85 124 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-149   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,89 124 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-153   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,75 124 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-161   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,20 124 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-161   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,31 124 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-166   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,60 124 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-168   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,99 124 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-168   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,31 124 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-178   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 124 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-104   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,74 124 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-104   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,49 124 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-106   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,73 124 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-112   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,50 124 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-116   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,84 124 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-123   -a   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  3,50 124 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-123   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,25 124 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-123   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 124 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-60    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,90 124 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-88    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,85 124 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-141   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,10 120 CW-W

CP

CW

UTRZ

HOD



Podgóry 16-06-3-09-142   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,06 120 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-142   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,06 120 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-142   -h   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,67 120 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-149   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,10 120 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-153   -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,16 120 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-153   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,37 120 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-155   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,60 120 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-166   -j   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,70 120 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-169   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,14 120 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-169   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 120 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-169   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,65 120 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-186   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,40 120 CW-W

Jaśce 16-06-3-10-122   -d   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA  0,35 120 CW-W

Jaśce 16-06-3-10-123   -m   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  1,50 120 CW-W

Jaśce 16-06-3-10-124   -j   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA  0,35 120 CW-W

Jaśce 16-06-3-10-125   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,85 120 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-149   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  2,00 157 PORZ-STOS

Podgóry 16-06-3-09-166   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  2,00 157 PORZ-STOS

Podgóry 16-06-3-09-168   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  2,00 157 PORZ-STOS

Jaśce 16-06-3-10-63    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  12,00 157 PORZ-STOS

Podgóry 16-06-3-09-139   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,70  14 ROZDR-PP

Podgóry 16-06-3-09-139   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,70  21 WPOD-BN

Podgóry 16-06-3-09-142   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,97  14 ROZDR-PP

Podgóry 16-06-3-09-146   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,75  14 ROZDR-PP

Podgóry 16-06-3-09-146   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,75  21 WPOD-BN

Podgóry 16-06-3-09-147   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,30  14 ROZDR-PP

H-POZ

MA-PORZ

CW

HOD



Podgóry 16-06-3-09-147   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,30  21 WPOD-BN

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,47  14 ROZDR-PP

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,47  21 WPOD-BN

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,75  14 ROZDR-PP

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,75  21 WPOD-BN

Podgóry 16-06-3-09-181   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,68  14 ROZDR-PP

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,35  14 ROZDR-PP

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35  21 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,20  15 ROZDR-PDR

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,20  21 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-103   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,65  14 ROZDR-PP

Jaśce 16-06-3-10-103   -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,65  21 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-105   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Jaśce 16-06-3-10-105   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,30  21 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,80  21 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-119   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,32  14 ROZDR-PP

Jaśce 16-06-3-10-119   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,32  21 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-119   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,40  14 ROZDR-PP

Jaśce 16-06-3-10-119   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,40  21 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-89    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,35  14 ROZDR-PP

Jaśce 16-06-3-10-89    -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35  21 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,25  14 ROZDR-PP

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA  1,25  21 WPOD-BN

Podgóry 16-06-3-09-146   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  4,69  78 WYK-FREZ

Podgóry 16-06-3-09-147   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  14,38  78 WYK-FREZ

MA-PORZ

ODN-GLEB

HOD



Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  15,44  73 WYK-POGCZ

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  10,94  78 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  2,19  78 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  1,25  78 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-105   -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  1,88  78 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  5,00  78 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-119   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  2,00  78 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-119   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  8,75  78 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-89    -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  2,19  78 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  7,81  78 WYK-FREZ

Podgóry 16-06-3-09-136   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-136   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-136   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-136   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,60 100 SADZ WIEL

Podgóry 16-06-3-09-136   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-141   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-141   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-141   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-141   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Podgóry 16-06-3-09-141   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-147   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,85 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-147   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,85 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-147   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-147   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,85 100 SADZ WIEL

Podgóry 16-06-3-09-147   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,85 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-152   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  26,25 111 DOW-SADZ

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Podgóry 16-06-3-09-152   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,25 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-152   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-152   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  26,25 100 SADZ WIEL

Podgóry 16-06-3-09-152   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,25 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-152   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,90 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-152   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,90 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-152   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-152   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  18,90 100 SADZ WIEL

Podgóry 16-06-3-09-152   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,90 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-160   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,62 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-160   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,62 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-160   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-160   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  4,62 100 SADZ WIEL

Podgóry 16-06-3-09-160   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,62 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-161   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-161   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-161   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-161   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Podgóry 16-06-3-09-161   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-167   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-167   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-167   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-167   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  14,00 100 SADZ WIEL

Podgóry 16-06-3-09-167   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-181   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,76 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-181   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,76 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Podgóry 16-06-3-09-181   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-181   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  4,76 100 SADZ WIEL

Podgóry 16-06-3-09-181   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  4,00  78 WYK-FREZ

Podgóry 16-06-3-09-181   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,76 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-105   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,42 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-105   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,42 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-105   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-105   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,42 100 SADZ WIEL

Jaśce 16-06-3-10-105   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,42 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-106   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,32 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-106   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,32 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-106   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00  67 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-106   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,32 100 SADZ WIEL

Jaśce 16-06-3-10-106   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,32 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-61    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-61    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-61    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  67 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-61    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,70 100 SADZ WIEL

Jaśce 16-06-3-10-61    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,04 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,46 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,75 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,25 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  3,04  99 SADZ 1R

Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,21 100 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

HOD



Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,04 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,46 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-139   -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  4,38  78 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-103   -l   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  4,06  78 WYK-FREZ

Podgóry 16-06-3-09-157   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-157   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-157   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-157   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Podgóry 16-06-3-09-157   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-159   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-159   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-159   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-159   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  7,00 100 SADZ WIEL

Podgóry 16-06-3-09-159   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-61    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,95 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-61    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,95 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-61    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  67 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-61    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,95 100 SADZ WIEL

Jaśce 16-06-3-10-61    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,95 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-140   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Podgóry 16-06-3-09-144   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,48 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-148   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Podgóry 16-06-3-09-148   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,86 115 KOSZ UA

ODN-ZRB

PBD-GLEB

PBD-ODNRB

PIEL

HOD



Podgóry 16-06-3-09-149   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,33 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-152   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,07 115 KOSZ UA

Podgóry 16-06-3-09-152   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,06 115 KOSZ UA

Podgóry 16-06-3-09-152   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,30 115 KOSZ UA

Podgóry 16-06-3-09-154   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,22 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-155   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,06 115 KOSZ UA

Podgóry 16-06-3-09-155   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,45 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-159   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,37 115 KOSZ UA

Podgóry 16-06-3-09-162   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,68 117 KOSZ UC

Podgóry 16-06-3-09-163   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,86 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-164   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,56 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-164   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,54 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-165   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,21 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-165   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,29 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-165   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-166   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,93 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-168   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

PIEL

HOD



Podgóry 16-06-3-09-168   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,65 115 KOSZ UA

Podgóry 16-06-3-09-168   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,07 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-168   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,80 117 KOSZ UC

Podgóry 16-06-3-09-169   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,22 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-174   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,17 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-174   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-174   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,28 117 KOSZ UC

Podgóry 16-06-3-09-175   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

Podgóry 16-06-3-09-175   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,50 117 KOSZ UC

Podgóry 16-06-3-09-178   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,85 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-178   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,42 115 KOSZ UA

Podgóry 16-06-3-09-178   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-179   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-179   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,55 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-184   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-185   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,00 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-104   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,43 116 KOSZ UB

PIEL

HOD



Jaśce 16-06-3-10-104   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,39 117 KOSZ UC

Jaśce 16-06-3-10-105   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,63 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-106   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,40 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-108   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,52 117 KOSZ UC

Jaśce 16-06-3-10-108   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,10 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-108   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,95 117 KOSZ UC

Jaśce 16-06-3-10-110   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,25 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-112   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-117   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,43 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-120   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,10 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-120   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,54 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-121   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,76 117 KOSZ UC

Jaśce 16-06-3-10-121   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,59 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-121   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,23 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-123   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,27 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-124   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,65 117 KOSZ UC

Jaśce 16-06-3-10-126   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,94 116 KOSZ UB

PIEL

HOD



Jaśce 16-06-3-10-126   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,46 117 KOSZ UC

Jaśce 16-06-3-10-130   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-131   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-131   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,29 117 KOSZ UC

Jaśce 16-06-3-10-131   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,16 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-132   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,98 117 KOSZ UC

Jaśce 16-06-3-10-132   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,06 117 KOSZ UC

Jaśce 16-06-3-10-60    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,21 115 KOSZ UA

Jaśce 16-06-3-10-60    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-60    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,46 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-60    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,59 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-62    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,65 115 KOSZ UA

Jaśce 16-06-3-10-62    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Jaśce 16-06-3-10-63    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,20 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-63    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,57 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-63    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,53 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-63    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,17 116 KOSZ UB

PIEL

HOD



Jaśce 16-06-3-10-63    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,10 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-63    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,40 117 KOSZ UC

Jaśce 16-06-3-10-64    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,57 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-78    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-80    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,73 115 KOSZ UA

Jaśce 16-06-3-10-88    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,56 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-89    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,42 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-90    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-91    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,71 115 KOSZ UA

Jaśce 16-06-3-10-91    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,59 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-91    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,44 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-91    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,29 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-91    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,76 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-91    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,54 116 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-99    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-142   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,77 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-142   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,77 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-142   -h   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT  7,77 102 SADZ POP

POPR

PIEL

HOD



Podgóry 16-06-3-09-142   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,06  73 WYK-POGCZ

Podgóry 16-06-3-09-142   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,77 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-150   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,98 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-150   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,98 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-150   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,25  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-150   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,98 102 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-150   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,98  52 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-150   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,98 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-165   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-165   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-165   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,35 102 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-165   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,35  52 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-165   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-165   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-165   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-165   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-165   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,75 102 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-165   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,75  52 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-165   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-165   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-165   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-165   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,70 102 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-165   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,70  52 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-165   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-174   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-174   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

POPR

HOD



Podgóry 16-06-3-09-174   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  1,05 102 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-174   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,05  52 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-174   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-175   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-175   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-175   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,25  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-175   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,84 102 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-175   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,84  52 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-175   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-178   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-178   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-178   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,25  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-178   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,84 102 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-178   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,84  52 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-178   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-178   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,01 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-178   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,01 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-178   -b   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 3 TSZT  1,01 102 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-178   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,01  52 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-178   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,01 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-178   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,12 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-178   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,12 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-178   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,25  67 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-178   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,12 102 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-178   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,12  52 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-178   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,12 111 DOW-SADZ

POPR

HOD



Podgóry 16-06-3-09-179   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-179   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-179   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,70 102 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-179   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,70  52 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-179   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-184   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-184   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-184   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,84 102 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-184   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,84  52 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-184   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-120   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,49 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-120   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,49 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-120   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-120   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,49 102 SADZ POP

Jaśce 16-06-3-10-120   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,49 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-130   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-130   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-130   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00  67 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-130   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,28 102 SADZ POP

Jaśce 16-06-3-10-130   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-120   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,49  52 WYK-TAL40

Jaśce 16-06-3-10-130   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,28  52 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,44 149 GRODZ-SRN

Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Jaśce 16-06-3-10-112   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,10 149 GRODZ-SRN

POPR

POPR-WPG

O-GRODZN

HOD

OCHRL



Jaśce 16-06-3-10-112   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  10,50 149 GRODZ-SRN

Podgóry 16-06-3-09-141   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,33 153 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-141   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,68 153 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,46 153 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,30 153 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-151   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,40 153 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-151   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-151   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,03 153 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-151   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,15 153 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-169   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,03 153 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-169   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,15 153 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-169   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,86 153 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-169   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,28 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,57 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,86 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-103   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,20 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-103   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,00 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-103   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,36 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-103   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,78 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,39 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,97 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-61    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,06 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-61    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,32 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-61    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,97 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-61    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,93 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-61    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,40 153 GRODZ-DEM

O-GRODZN

O-GRODZR

OCHRL



Jaśce 16-06-3-10-61    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-99    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,08 153 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-99    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,40 153 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  80,00 154 K GRODZEŃ

Podgóry 16-06-3-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,10 154 K GRODZEŃ

Jaśce 16-06-3-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

Podgóry 16-06-3-09-139   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

Podgóry 16-06-3-09-146   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

Podgóry 16-06-3-09-147   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  14,00 141 SZUK-PĘDR

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  15,00 141 SZUK-PĘDR

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 141 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  1,00 141 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-103   -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-105   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-119   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-119   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  8,00 141 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-89    -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 141 SZUK-PĘDR

Podgóry 16-06-3-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  9,00 142 SZUK-OWAD

Jaśce 16-06-3-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  9,00 142 SZUK-OWAD

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  720,00 396 GODZ RH8
O-SMIECI

O-GRODZR

O-GRODZS

O-PROGNG

O-PROGNŚ

OCHRL



Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  288,00 396 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 156 PORZ-SPAL

Podgóry 16-06-3-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  100,00 157 PORZ-STOS

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Jaśce 16-06-3-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Jaśce 16-06-3-10-108   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,80 125 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-116   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,02 125 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-91    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,74 125 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-146   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  5,00 166 DRZ-ZGRYZ

Podgóry 16-06-3-09-147   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 166 DRZ-ZGRYZ

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  20,00 166 DRZ-ZGRYZ

Podgóry 16-06-3-09-154   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,00 127 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-168   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,90 127 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-168   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,10 127 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-173   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,40 127 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-176   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,00 127 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-177   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,65 127 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-187   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,70 127 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-187   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,95 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-107   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,30 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-111   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  3,00 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-111   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,20 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-120   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,60 127 ZAB-UPAK

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZC

O-ZGRYZD

O-ZGRYZM

OCHRL



Jaśce 16-06-3-10-122   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,84 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-122   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,20 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-123   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,20 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-123   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,50 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-124   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,20 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-124   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,05 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-124   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,95 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-125   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,50 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-125   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,48 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-126   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,20 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-126   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,70 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-126   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,48 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-126   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,20 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-126   -t   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,45 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-126   -w   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,45 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-131   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,10 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-89    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-98    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,40 127 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-98    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,72 127 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,15 170 PPOŻ-ODN

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,11 170 PPOŻ-ODN

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZM

P-INFO
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Podgóry 16-06-3-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  5,00 171 PPOŻ-PORZ

Jaśce 16-06-3-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  5,00 171 PPOŻ-PORZ

Podgóry 16-06-3-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  50,00 174 DOZ DOG

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  40,00 174 DOZ DOG

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Jaśce 16-06-3-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 163 ZAW-BUD

Podgóry 16-06-3-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

Jaśce 16-06-3-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 165 CZYSZ-BUD

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-133   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  163,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-133   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  295,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  396,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

P-POŻAR
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Podgóry 16-06-3-09-146   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  594,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  594,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-147   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  704,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-147   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  704,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-89    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-89    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  731,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  731,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  410,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  386,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00   2 CWD-D

IIIB

IIIBU

POZ



Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-119   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  362,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-119   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  362,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  483,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  483,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-89    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-89    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-89    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-89    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  492,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  492,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  248,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00   2 CWD-D
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Podgóry 16-06-3-09-140   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  568,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  568,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  341,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-105   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-105   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-112   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  387,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  387,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-120   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-120   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-81    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  955,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-81    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  955,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  60,00 401 GODZ HH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  120,00 397 GODZ PILA

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 396 GODZ RH8
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Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20,00 401 GODZ HH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  380,00 396 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  590,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  590,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-166   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-168   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-168   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-63    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-63    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-133   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D
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Podgóry 16-06-3-09-133   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-133   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-133   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-133   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-133   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-133   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-133   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-133   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-135   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-135   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-135   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  733,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-135   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  733,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-135   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-135   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-141   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-141   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-141   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  269,00   2 CWD-D
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Podgóry 16-06-3-09-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-141   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  269,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-102   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-102   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-102   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-102   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-102   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-102   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-102   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-102   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-102   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-102   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-102   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D
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Jaśce 16-06-3-10-102   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-103   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-106   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-106   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-108   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-108   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-109   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  321,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-109   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  321,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Jaśce 16-06-3-10-113   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  222,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-113   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-113   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-122   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  573,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-122   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  573,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-64    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  166,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-64    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-64    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-64    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-91    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-91    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-107   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Podgóry 16-06-3-09-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  300,00   8 WYK SZLN

Jaśce 16-06-3-10-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Jaśce 16-06-3-10-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  300,00   8 WYK SZLN

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

TPP

TWP

ZS

CHOINKIL

POZ

UBOCP



Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 403 GODZ MH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  432,00 396 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,40 403 GODZ MH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  129,60 396 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-180   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Podgóry 16-06-3-09-180   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-180   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-100   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-118   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-122   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-125   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-64    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-172   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-182   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-182   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 398 GODZ RU8

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

CHOINKIL

UT-CZYLKP

UT-MIELKP

UT-POZINF

UT-TURYST

UBOCP

UTRZ

Pakiet: Pakiet 5_11



Augustów 16-06-4-11-108   -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,23 124 CP-W

Augustów 16-06-4-11-109   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,76 124 CP-W

Augustów 16-06-4-11-109   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,78 124 CP-W

Augustów 16-06-4-11-110   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,60 124 CP-W

Augustów 16-06-4-11-111   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 124 CP-W

Augustów 16-06-4-11-111   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,02 124 CP-W

Augustów 16-06-4-11-132   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 124 CP-W

Augustów 16-06-4-11-132   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 124 CP-W

Augustów 16-06-4-11-84    -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 124 CP-W

Augustów 16-06-4-11-84    -t   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,51 124 CP-W

Augustów 16-06-4-11-90    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,40 124 CP-W

Augustów 16-06-4-11-91    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,64 124 CP-W

Augustów 16-06-4-11-110   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,35 120 CW-W

Augustów 16-06-4-11-111   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,66 120 CW-W

Augustów 16-06-4-11-116   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,36 120 CW-W

Augustów 16-06-4-11-131   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,32 120 CW-W

Augustów 16-06-4-11-131   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,08 120 CW-W

Augustów 16-06-4-11-84    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,20 120 CW-W

Augustów 16-06-4-11-84    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,60 120 CW-W

Augustów 16-06-4-11-91    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,19 120 CW-W

Augustów 16-06-4-11-91    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,05 120 CW-W

Augustów 16-06-4-11-109   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,02  14 ROZDR-PP

Augustów 16-06-4-11-109   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,02  21 WPOD-BN

Augustów 16-06-4-11-110   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,35  14 ROZDR-PP

Augustów 16-06-4-11-110   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35  21 WPOD-BN

Augustów 16-06-4-11-111   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,90  21 WPOD-BN

CW

MA-PORZ

CP

HOD



Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,65  14 ROZDR-PP

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,65  21 WPOD-BN

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,80  21 WPOD-BN

Augustów 16-06-4-11-92    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,16  14 ROZDR-PP

Augustów 16-06-4-11-92    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,16  21 WPOD-BN

Augustów 16-06-4-11-92    -cx  -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Augustów 16-06-4-11-92    -cx  -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50  21 WPOD-BN

Augustów 16-06-4-11-92    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,20  14 ROZDR-PP

Augustów 16-06-4-11-92    -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,20  21 WPOD-BN

Augustów 16-06-4-11-109   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  6,38  68 WYK-PASCZ

Augustów 16-06-4-11-111   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,88  68 WYK-PASCZ

Augustów 16-06-4-11-110   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  1,38  78 WYK-FREZ

Augustów 16-06-4-11-110   -c   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  0,81  95 WYK-RAB1

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  7,38  78 WYK-FREZ

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  2,94  95 WYK-RAB1

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  1,06  78 WYK-FREZ

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  3,94  95 WYK-RAB1

Augustów 16-06-4-11-92    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  1,00  78 WYK-FREZ

Augustów 16-06-4-11-92    -k   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  1,25  95 WYK-RAB1

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00  67 KOP-ROW

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,00 100 SADZ WIEL

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,30 111 DOW-SADZ

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,30 111 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00  67 KOP-ROW

Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,30 100 SADZ WIEL

Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,30 111 DOW-SADZ

PBD-GLEB Augustów 16-06-4-11-92    -cx  -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  3,13  78 WYK-FREZ

Augustów 16-06-4-11-102   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,60 116 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-102   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,31 116 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-110   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,85 116 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-111   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,44 116 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-112   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,03 116 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-118   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-118   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-133   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,55 117 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-73    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,35 117 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-73    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,67 116 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-84    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,40 116 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-84    -ix  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-84    -jx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,97 116 KOSZ UB

ODN-ZŁOŻ

PIEL

HOD



Augustów 16-06-4-11-84    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,55 116 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-89    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,68 117 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-89    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,40 117 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-89    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,47 116 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-90    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,07 117 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-90    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,64 117 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-90    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,36 117 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-90    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,04 117 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-91    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,08 117 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-91    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,08 117 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-91    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-92    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,76 116 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-92    -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,62 117 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,40  59 PRZ-TALSA

Augustów 16-06-4-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,40  52 WYK-TAL40

Augustów 16-06-4-11-110   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,42 153 GRODZ-DEM

Augustów 16-06-4-11-110   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,12 153 GRODZ-DEM

Augustów 16-06-4-11-117   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,34 153 GRODZ-DEM

Augustów 16-06-4-11-117   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,70 153 GRODZ-DEM
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Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Augustów 16-06-4-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Augustów 16-06-4-11-109   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Augustów 16-06-4-11-110   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Augustów 16-06-4-11-111   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 141 SZUK-PĘDR

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  10,00 141 SZUK-PĘDR

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

Augustów 16-06-4-11-92    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  1,00 141 SZUK-PĘDR

Augustów 16-06-4-11-92    -cx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

Augustów 16-06-4-11-92    -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Augustów 16-06-4-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3,00 142 SZUK-OWAD

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 403 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Augustów 16-06-4-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Augustów 16-06-4-11-87    -i   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  34,00 166 DRZ-ZGRYZ

Augustów 16-06-4-11-87    -k   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  70,00 166 DRZ-ZGRYZ

Augustów 16-06-4-11-112   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,75 127 ZAB-UPAK

Augustów 16-06-4-11-117   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,60 127 ZAB-UPAK

Augustów 16-06-4-11-84    -y   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,45 127 ZAB-UPAK

Augustów 16-06-4-11-89    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,92 127 ZAB-UPAK

Augustów 16-06-4-11-91    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,39 127 ZAB-UPAK

P-INFO Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8
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P-PORZ Augustów 16-06-4-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  3,00 171 PPOŻ-PORZ

Augustów 16-06-4-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  48,00 174 DOZ DOG

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

OP-BUDKIN Augustów 16-06-4-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Augustów 16-06-4-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 165 CZYSZ-BUD

Augustów 16-06-4-11-111   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  334,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-111   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-111   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  334,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-111   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  288,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  288,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-112   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  197,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-112   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-112   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  516,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  516,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D
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Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   1 CWD-P

Augustów 16-06-4-11-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   1 CWD-P

Augustów 16-06-4-11-92    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  271,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -cx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -cx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D
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Augustów 16-06-4-11-92    -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20,00 401 GODZ HH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  350,00 396 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-88    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  369,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  369,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-106   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-106   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-107   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Augustów 16-06-4-11-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-115   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  187,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-115   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-115   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-115   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D
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Augustów 16-06-4-11-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -lx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -lx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  169,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Augustów 16-06-4-11-87    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  333,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  333,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-87    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-89    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-89    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-89    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-89    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-89    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Augustów 16-06-4-11-89    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-89    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-108   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-108   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-73    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-73    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Augustów 16-06-4-11-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  300,00   8 WYK SZLN

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,70 403 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,80 396 GODZ RH8

UT-POZINF Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 396 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 396 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Augustów 16-06-4-11-114   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 396 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-114   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Stanisławice 16-06-4-12-50    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,60 124 CP-W

Stanisławice 16-06-4-12-51    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,36 124 CP-W

Stanisławice 16-06-4-12-5     -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,16 124 CP-W

Stanisławice 16-06-4-12-18    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,88 120 CW-W

TPP

TWP

ZS

UT-CZYLKP

UT-TURYST

CP

CW

POZ

UTRZ

Pakiet: Pakiet 6_12

HOD



Stanisławice 16-06-4-12-18    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,65 120 CW-W

Stanisławice 16-06-4-12-25    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,90 120 CW-W

Stanisławice 16-06-4-12-28    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,17 120 CW-W

Stanisławice 16-06-4-12-2     -n   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,80 120 CW-W

Stanisławice 16-06-4-12-2     -n   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Stanisławice 16-06-4-12-30    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,52 120 CW-W

Stanisławice 16-06-4-12-32    -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,68 120 CW-W

Stanisławice 16-06-4-12-32    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,91 120 CW-W

Stanisławice 16-06-4-12-46    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,52 120 CW-W

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,05 120 CW-W

Stanisławice 16-06-4-12-4     -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 120 CW-W

Stanisławice 16-06-4-12-5     -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,20 120 CW-W

Stanisławice 16-06-4-12-69    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 120 CW-W

Stanisławice 16-06-4-12-25    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  2,00 157 PORZ-STOS

Stanisławice 16-06-4-12-30    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  2,00 157 PORZ-STOS

Stanisławice 16-06-4-12-5     -b   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  3,00 157 PORZ-STOS

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,01  15 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,01  21 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-34    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,81  15 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-34    -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,81  21 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,00  15 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00  21 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,41  15 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,41  21 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,64  15 ROZDR-PDR

H-POZ

MA-PORZ

CW

HOD



Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,64  21 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -02 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,36  15 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -02 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,36  21 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-66    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,50  15 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-66    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50  21 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-66    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,20  15 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-66    -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20  21 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-34    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,06  68 WYK-PASCZ

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  16,50  68 WYK-PASCZ

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,75  68 WYK-PASCZ

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  18,81  73 WYK-POGCZ

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  12,50  78 WYK-FREZ

Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  21,31  68 WYK-PASCZ

Stanisławice 16-06-4-12-66    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  3,12  78 WYK-FREZ

Stanisławice 16-06-4-12-25    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  19,80 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-25    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,80 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-25    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  67 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-25    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  19,80 100 SADZ WIEL

Stanisławice 16-06-4-12-25    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,80 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-25    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  16,45 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-25    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,45 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-25    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00  67 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-25    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,45 100 SADZ WIEL

Stanisławice 16-06-4-12-25    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,45 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-26    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,70 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-26    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,70 111 DOW-SADZ

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Stanisławice 16-06-4-12-26    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-26    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,70 100 SADZ WIEL

Stanisławice 16-06-4-12-26    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,70 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-31    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,92 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-31    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-31    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,37 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-31    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-31    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  25,92  99 SADZ 1R

Stanisławice 16-06-4-12-31    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,45 100 SADZ WIEL

Stanisławice 16-06-4-12-31    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,92 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-31    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-47    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,00 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-47    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,46 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-47    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,46 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-47    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  3,00  67 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-47    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  22,00  99 SADZ 1R

Stanisławice 16-06-4-12-47    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,46 100 SADZ WIEL

Stanisławice 16-06-4-12-47    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,00 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-47    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,46 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-55    -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-55    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-55    -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-55    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,60 100 SADZ WIEL

Stanisławice 16-06-4-12-55    -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-6     -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,44 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-6     -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,44 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Stanisławice 16-06-4-12-6     -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00  67 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-6     -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  15,44  99 SADZ 1R

Stanisławice 16-06-4-12-6     -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,44 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-2     -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-2     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-2     -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  67 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-2     -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,80 100 SADZ WIEL

Stanisławice 16-06-4-12-2     -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

PBD-GLEB Stanisławice 16-06-4-12-66    -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  7,50  78 WYK-FREZ

Stanisławice 16-06-4-12-14    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  4,90 117 KOSZ UC

Stanisławice 16-06-4-12-16    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,05 115 KOSZ UA

Stanisławice 16-06-4-12-16    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,36 116 KOSZ UB

Stanisławice 16-06-4-12-17    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,98 117 KOSZ UC

Stanisławice 16-06-4-12-27    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,18 115 KOSZ UA

Stanisławice 16-06-4-12-2     -m   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,83 117 KOSZ UC

Stanisławice 16-06-4-12-2     -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Stanisławice 16-06-4-12-30    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,70 117 KOSZ UC

Stanisławice 16-06-4-12-32    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,68 116 KOSZ UB

Stanisławice 16-06-4-12-32    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,91 116 KOSZ UB

Stanisławice 16-06-4-12-35    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,04 116 KOSZ UB

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

PIEL

HOD



Stanisławice 16-06-4-12-36    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,87 116 KOSZ UB

Stanisławice 16-06-4-12-46    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,27 115 KOSZ UA

Stanisławice 16-06-4-12-47    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,65 116 KOSZ UB

Stanisławice 16-06-4-12-48    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,45 117 KOSZ UC

Stanisławice 16-06-4-12-48    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

Stanisławice 16-06-4-12-4     -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,99 115 KOSZ UA

Stanisławice 16-06-4-12-4     -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,34 115 KOSZ UA

Stanisławice 16-06-4-12-50    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,05 116 KOSZ UB

Stanisławice 16-06-4-12-50    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,99 116 KOSZ UB

Stanisławice 16-06-4-12-51    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,01 117 KOSZ UC

Stanisławice 16-06-4-12-55    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Stanisławice 16-06-4-12-5     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  4,29 117 KOSZ UC

Stanisławice 16-06-4-12-7     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,21 116 KOSZ UB

Stanisławice 16-06-4-12-6     -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,19 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-6     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,19 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-6     -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  67 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-6     -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,19 102 SADZ POP

Stanisławice 16-06-4-12-6     -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  0,19  59 PRZ-TALSA

Stanisławice 16-06-4-12-6     -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,19  52 WYK-TAL40
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Stanisławice 16-06-4-12-6     -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,19 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  4,00  59 PRZ-TALSA

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,00  52 WYK-TAL40

Stanisławice 16-06-4-12-69    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,56 153 GRODZ-DEM

Stanisławice 16-06-4-12-69    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,80 153 GRODZ-DEM

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  49,50 154 K GRODZEŃ

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  50,00 141 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  19,00 141 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-34    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  12,00 141 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  21,00 141 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  16,00 141 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -02 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  15,00 141 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-66    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-66    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Stanisławice 16-06-4-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  144,00 396 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Stanisławice 16-06-4-12-16    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,72 125 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-1     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-34    -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  8,00 166 DRZ-ZGRYZ

POPR-WPG

O-GRODZR

O-GRODZS

O-PROGNG

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZC

O-ZGRYZD

POPR

HOD

OCHRL



Stanisławice 16-06-4-12-69    -l   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  22,00 166 DRZ-ZGRYZ

Stanisławice 16-06-4-12-70    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  11,00 166 DRZ-ZGRYZ

Stanisławice 16-06-4-12-69    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,75 127 ZAB-UPAK

Stanisławice 16-06-4-12-70    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 127 ZAB-UPAK

Stanisławice 16-06-4-12-70    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,50 127 ZAB-UPAK

Stanisławice 16-06-4-12-71    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,75 127 ZAB-UPAK

Stanisławice 16-06-4-12-71    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,50 127 ZAB-UPAK

P-BAZA Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

P-INFO Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Stanisławice 16-06-4-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  5,00 171 PPOŻ-PORZ

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  32,00 174 DOZ DOG

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN Stanisławice 16-06-4-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Stanisławice 16-06-4-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

Stanisławice 16-06-4-12-6     -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,55 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-6     -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,55 111 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-6     -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  67 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-6     -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,55 100 SADZ WIEL

Stanisławice 16-06-4-12-6     -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,55 111 DOW-SADZ

OP-MROWD Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-34    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-34    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   2 CWD-D
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Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  521,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  516,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  516,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-50    -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-30    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 039,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-30    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 039,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-3     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-3     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  619,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  619,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-66    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-66    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-66    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 269,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 269,00   2 CWD-D
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Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 327,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 327,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  16,00 401 GODZ HH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 403 GODZ MH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  350,00 396 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-25    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-25    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-5     -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-5     -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  257,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-34    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-34    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-68    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  445,00   2 CWD-D
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Stanisławice 16-06-4-12-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-68    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  445,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-69    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-69    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-69    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-69    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  299,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-70    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D
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Stanisławice 16-06-4-12-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 900,00   9 REM SZLZN

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  300,00   8 WYK SZLN

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,80 403 GODZ MH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  43,20 396 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Kociołki 16-06-4-13-11    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,42 124 CP-W

Kociołki 16-06-4-13-57    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 124 CP-W

Kociołki 16-06-4-13-58    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,90 124 CP-W

Kociołki 16-06-4-13-78    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,50 124 CP-W

Kociołki 16-06-4-13-78    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 124 CP-W

Kociołki 16-06-4-13-93    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,64 124 CP-W

Kociołki 16-06-4-13-11    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,15 120 CW-W

Kociołki 16-06-4-13-23    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,90 120 CW-W

Kociołki 16-06-4-13-24    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,67 120 CW-W

Kociołki 16-06-4-13-24    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,88 120 CW-W

Kociołki 16-06-4-13-59    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,50 120 CW-W

UT-POZINF

UT-TURYST

CP

CW

TWP

ZS

UT-CZYLKP

Pakiet: Pakiet 7_13

POZ

UTRZ

HOD



Kociołki 16-06-4-13-63    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 120 CW-W

Kociołki 16-06-4-13-63    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,67 120 CW-W

H-POZ Kociołki 16-06-4-13-11    -h   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy ----- M3P  7,00 157 PORZ-STOS

Kociołki 16-06-4-13-40    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,75  15 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-40    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,75  21 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-40    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,21  15 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-40    -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,21  21 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-41    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,38  15 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-41    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,38  21 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-41    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,75  15 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-41    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,75  21 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-45    -l   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,74  15 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-45    -l   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,74  21 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,52  15 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,52  21 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-58    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,79  15 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-58    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,79  21 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-58    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,87  15 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-58    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,87  21 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-59    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,25  15 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-59    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,25  21 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-40    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,19  68 WYK-PASCZ

Kociołki 16-06-4-13-41    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  14,88  68 WYK-PASCZ

Kociołki 16-06-4-13-58    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  2,87  68 WYK-PASCZ

Kociołki 16-06-4-13-59    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  14,06  68 WYK-PASCZ

Kociołki 16-06-4-13-40    -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 4 KMTR  1,31  70 WYK-PASCP

CW

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

HOD



Kociołki 16-06-4-13-41    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  10,94  74 WYK-P5GCP

Kociołki 16-06-4-13-45    -l   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,63  74 WYK-P5GCP

Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,75  73 WYK-POGCZ

Kociołki 16-06-4-13-58    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,94  73 WYK-POGCZ

Kociołki 16-06-4-13-42    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-42    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  21,35 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-42    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  30,35 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-42    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  67 KOP-ROW

Kociołki 16-06-4-13-42    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  30,35 100 SADZ WIEL

Kociołki 16-06-4-13-42    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-42    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,35 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-42    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  16,80 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-42    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,80 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-42    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  67 KOP-ROW

Kociołki 16-06-4-13-42    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,80 100 SADZ WIEL

Kociołki 16-06-4-13-42    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,80 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-45    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-45    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-45    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  67 KOP-ROW

Kociołki 16-06-4-13-45    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,20 100 SADZ WIEL

Kociołki 16-06-4-13-45    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-45    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,35 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-45    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,35 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-45    -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  67 KOP-ROW

Kociołki 16-06-4-13-45    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,35 100 SADZ WIEL

Kociołki 16-06-4-13-45    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,35 111 DOW-SADZ

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Kociołki 16-06-4-13-59    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,39 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-59    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,39 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-59    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,50  67 KOP-ROW

Kociołki 16-06-4-13-59    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,39 100 SADZ WIEL

Kociołki 16-06-4-13-59    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,39 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-79    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,55 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-79    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,55 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-79    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Kociołki 16-06-4-13-79    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  11,55 100 SADZ WIEL

Kociołki 16-06-4-13-79    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,55 111 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-10    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,27 116 KOSZ UB

Kociołki 16-06-4-13-10    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,86 115 KOSZ UA

Kociołki 16-06-4-13-10    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,30 115 KOSZ UA

Kociołki 16-06-4-13-10    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,15 115 KOSZ UA

Kociołki 16-06-4-13-10    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,89 115 KOSZ UA

Kociołki 16-06-4-13-11    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,06 116 KOSZ UB

Kociołki 16-06-4-13-11    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,52 115 KOSZ UA

Kociołki 16-06-4-13-12    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

Kociołki 16-06-4-13-12    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,63 116 KOSZ UB

Kociołki 16-06-4-13-12    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,05 115 KOSZ UA

PIEL

ODN-ZŁOŻ

HOD



Kociołki 16-06-4-13-12    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Kociołki 16-06-4-13-13    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,65 115 KOSZ UA

Kociołki 16-06-4-13-13    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,64 116 KOSZ UB

Kociołki 16-06-4-13-24    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,30 116 KOSZ UB

Kociołki 16-06-4-13-24    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Kociołki 16-06-4-13-38    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,89 115 KOSZ UA

Kociołki 16-06-4-13-40    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  4,60 115 KOSZ UA

Kociołki 16-06-4-13-43    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,97 116 KOSZ UB

Kociołki 16-06-4-13-57    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,50 115 KOSZ UA

Kociołki 16-06-4-13-77    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,05 116 KOSZ UB

Kociołki 16-06-4-13-77    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Kociołki 16-06-4-13-77    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,15 115 KOSZ UA

Kociołki 16-06-4-13-79    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,65 116 KOSZ UB

Kociołki 16-06-4-13-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00  59 PRZ-TALSA

Kociołki 16-06-4-13-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,00  52 WYK-TAL40

Kociołki 16-06-4-13-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,00  59 PRZ-TALSA

Kociołki 16-06-4-13-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,00  52 WYK-TAL40

Kociołki 16-06-4-13-23    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-23    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,00 153 GRODZ-DEM

PIEL

POPR-NAT

POPR-WPG

O-GRODZR

HOD

OCHRL



Kociołki 16-06-4-13-24    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-24    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  15,26 153 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-42    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-42    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  15,20 153 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  9,00 154 K GRODZEŃ

Kociołki 16-06-4-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  52,00 154 K GRODZEŃ

Kociołki 16-06-4-13-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  50,00 141 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-40    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  17,00 141 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-40    -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-41    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  14,00 141 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-41    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  11,00 141 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-45    -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  15,00 141 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-58    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-58    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  17,00 141 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-59    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  14,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Kociołki 16-06-4-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  12,00 142 SZUK-OWAD

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,60 403 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  172,80 396 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Kociołki 16-06-4-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Kociołki 16-06-4-13-43    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,94 125 ZAB-REPEL

Kociołki 16-06-4-13-77    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,30 125 ZAB-REPEL

Kociołki 16-06-4-13-79    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZC

O-GRODZR

O-GRODZS

O-PROGNG

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

OCHRL



Kociołki 16-06-4-13-40    -h   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  33,00 166 DRZ-ZGRYZ

Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  30,00 166 DRZ-ZGRYZ

Kociołki 16-06-4-13-59    -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  27,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM Kociołki 16-06-4-13-42    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  9,00 127 ZAB-UPAK

P-INFO Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

P-PASYS Kociołki 16-06-4-13-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m ----- KMTR  0,50 170 PPOŻ-ODN

P-PATRP Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Kociołki 16-06-4-13-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  19,50 171 PPOŻ-PORZ

Kociołki 16-06-4-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  32,00 174 DOZ DOG

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

OP-BUDKIN Kociołki 16-06-4-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Kociołki 16-06-4-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

Kociołki 16-06-4-13-41    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  678,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  678,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-40    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  564,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-40    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-40    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  564,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-40    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  724,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  724,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  679,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  679,00   2 CWD-D
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Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-58    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  640,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-58    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-58    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  640,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-58    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-40    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-40    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-45    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-45    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-59    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  785,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  298,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-59    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  785,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  298,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  12,00 401 GODZ HH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 403 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  350,00 396 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-11    -h   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-11    -h   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D
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Kociołki 16-06-4-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-45    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-45    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-45    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-45    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-62    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  214,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-62    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-78    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-79    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-79    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D
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Kociołki 16-06-4-13-81    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-81    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D
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Kociołki 16-06-4-13-82    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-82    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-95    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-95    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-95    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-96    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-96    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  2 500,00   9 REM SZLZN

Kociołki 16-06-4-13-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  300,00   8 WYK SZLN

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  720,00 396 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 398 GODZ RU8

UT-POZINF Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 403 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 398 GODZ RU8

Kociołki 16-06-4-13-38    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-38    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-38    -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 398 GODZ RU8

Kociołki 16-06-4-13-56    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  29,00 403 GODZ MH8
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Kociołki 16-06-4-13-56    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-56    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

Kociołki 16-06-4-13-57    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-57    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Kociołki 16-06-4-13-65    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-65    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 398 GODZ RU8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Januszno 16-06-4-14-100   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-121   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,37 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-121   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,33 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-128   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,20 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,30 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-144   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,25 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-153   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,25 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-156   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,55 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-156   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,60 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-158   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,54 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-161   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-161   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-162   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,08 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-97    -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  1,05 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-98    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,59 124 CP-W
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Januszno 16-06-4-14-98    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,39 124 CP-W

Januszno 16-06-4-14-101   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,00 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-127   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,64 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-128   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,60 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,90 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-143   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,17 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-143   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,10 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-143   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,30 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-145   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,60 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-145   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,50 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-145   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,10 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-150   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,79 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-153   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,40 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-155   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  2,20 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-156   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,50 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-156   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,50 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-99    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,98 120 CW-W

Januszno 16-06-4-14-125   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,82  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-125   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,82  21 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,50  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50  21 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-134   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,98  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-134   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,98  21 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-140   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,30  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-140   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,30  21 WPOD-BN

CP

CW

MA-PORZ

HOD



Januszno 16-06-4-14-141   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,20  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-141   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20  21 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-142   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-142   -n   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50  21 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,50  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50  21 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-146   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,30  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-146   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,30  21 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,01  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,01  21 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-149   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,01  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-149   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,01  21 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-125   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,40  68 WYK-PASCZ

Januszno 16-06-4-14-134   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,13  68 WYK-PASCZ

Januszno 16-06-4-14-149   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  12,56  68 WYK-PASCZ

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  9,38  78 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-140   -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  8,13  78 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-141   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  7,50  78 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-142   -n   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  3,13  78 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  9,38  78 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-146   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  8,13  78 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  12,56  68 WYK-PASCZ

Januszno 16-06-4-14-101   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,16 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-101   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,16 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-101   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  67 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-101   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,16  99 SADZ 1R

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Januszno 16-06-4-14-101   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,16 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 2 TSZT  7,50 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,70 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  67 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,20  99 SADZ 1R

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,50 100 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,50 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-135   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,85 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-135   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,85 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-135   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  67 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-135   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,85 100 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-135   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,85 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-136   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 2 TSZT  15,05 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-136   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,05 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-136   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-136   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,05 100 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-136   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,05 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,70 100 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,65 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,65 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  67 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,65 100 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,65 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,25 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,25 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  67 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,25 100 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,25 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,15 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,15 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,15 100 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,15 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-100   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,36 115 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-101   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,88 115 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-120   -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,93 115 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-126   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,40 116 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-127   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,19 116 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-127   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,95 116 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-134   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,09 116 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-141   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

PIEL

HOD



Januszno 16-06-4-14-143   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,00 117 KOSZ UC

Januszno 16-06-4-14-144   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-146   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-146   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-152   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-152   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,50 116 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-154   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,10 116 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-156   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,40 116 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-161   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-141   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-141   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-141   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,45 102 SADZ POP

Januszno 16-06-4-14-141   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,45  52 WYK-TAL40

Januszno 16-06-4-14-141   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-152   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-152   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-152   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,10 102 SADZ POP

Januszno 16-06-4-14-152   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-158   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,40 149 GRODZ-SRN
O-GRODZN

PIEL

POPR

HOD

OCHRL



Januszno 16-06-4-14-158   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,00 149 GRODZ-SRN

Januszno 16-06-4-14-100   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-100   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,60 153 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-121   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-121   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,15 153 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-142   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-142   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,40 153 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-156   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-156   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,80 153 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-98    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-98    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,93 153 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,00 154 K GRODZEŃ

Januszno 16-06-4-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 154 K GRODZEŃ

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 141 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-140   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 141 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-141   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 141 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-142   -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 141 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-146   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  8,00 141 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  13,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Januszno 16-06-4-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,80 403 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  230,40 396 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 156 PORZ-SPAL

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-PROGNG

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

OCHRL



Januszno 16-06-4-14-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  25,00 157 PORZ-STOS

Januszno 16-06-4-14-127   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 125 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,60 125 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-146   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,60 125 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-125   -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 166 DRZ-ZGRYZ

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 166 DRZ-ZGRYZ

Januszno 16-06-4-14-134   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 166 DRZ-ZGRYZ

Januszno 16-06-4-14-145   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,30 127 ZAB-UPAK

Januszno 16-06-4-14-155   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,00 127 ZAB-UPAK

Januszno 16-06-4-14-157   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,00 127 ZAB-UPAK

P-INFO Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Januszno 16-06-4-14-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  4,00 171 PPOŻ-PORZ

Januszno 16-06-4-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  48,00 174 DOZ DOG

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

OP-BUDKIN Januszno 16-06-4-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Januszno 16-06-4-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD

Januszno 16-06-4-14-134   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  296,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-149   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  612,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-149   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  612,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

P-POŻAR

IB
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O-ZGRYZM

OCHRL

OCHRP

OCHRPR
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Januszno 16-06-4-14-146   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  420,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-125   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-125   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-125   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  378,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  378,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  570,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  570,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-140   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  447,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-140   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  447,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-141   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  419,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-141   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-141   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  419,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-141   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-142   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

IIIA

IIIAU

IIIB

POZ



Januszno 16-06-4-14-142   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  592,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  592,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  40,00 401 GODZ HH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  380,00 396 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-142   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-142   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-152   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  438,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-152   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  438,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  347,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  347,00   2 CWD-D

PTW
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Januszno 16-06-4-14-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-152   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-154   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  213,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-154   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  315,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Januszno 16-06-4-14-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  300,00   8 WYK SZLN

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 403 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 396 GODZ RH8

UT-POZINF Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

TPP
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Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 400 GODZ RH23

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 398 GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 9_Szkółka

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

N-CTWO 16-06- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 16-06- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  52,00 396 GODZ RH8

N-CTWO 16-06- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,09 403 GODZ MH8

N-CTWO 16-06- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  57,00 396 GODZ RH8

N-CTWO 16-06- -  -      -    - TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi ----- KG  28 400,00 395 TERMO-NAS

N-CTWO 16-06- -  -      -    - ZB-OCENA Progn. zb. szyszek z drz. st. ----- SZT  10,00 387 ZB-OCENA

N-POZ N-CTWO 16-06- -  -      -    - ZB-OCENA Progn. zb. szyszek z drz. st. ----- SZT  8,00 387 ZB-OCENA

N-ZNDN N-CTWO 16-06- -  -      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  5,00 391 ZB-NASLP

N-ZNPOZ N-CTWO 16-06- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  7,00 394 ZB-NASP

N-ZSDN N-CTWO 16-06- -  -      -    - N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych ----- KG  500,00 371 N-ZSDNSO

N-ZSPUN N-CTWO 16-06- -  -      -    - N-ZSPUNMD Zbiór szyszek z PUN Md ----- KG  200,00 385 N-ZSPUNMD

SEL-ZPUN N-CTWO 16-06- -  -      -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  11,12 198 ŁR-WYKŁW

LEŚNA 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  170,00 396 GODZ RH8

TUNEL 10-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

TUNEL 10-01-24/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 403 GODZ MH8

SL-DESZCZ

SL_KONT

UT-TURYST

N-CHŁODN

N-INNE

SZKL

UTRZ

NAS



TUNEL 10-01-24/01 NAW MINES Startowy wysiew nawozów ręczn. ----- AR  2,71 229 NAW MINES

TUNEL 10-01-24/01 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  70,00 295 PRZER-SUB

TUNEL 10-01-24/01 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P  70,00 293 PRZYG-SUB

TUNEL 10-01-24/01 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  2,71 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 10-01-24/01 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  2,71 297 UKŁ-SUB

TUNEL 10-01-24/01 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  70,00 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 10-01-24/01 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  2,71 299 ZEBR-SUB

TUNEL 10-01-24/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

TUNEL 10-01-24/02 NAW MINES Startowy wysiew nawozów ręczn. ----- AR  4,00 229 NAW MINES

TUNEL 10-01-24/02 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  20,00 295 PRZER-SUB

TUNEL 10-01-24/02 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P  20,00 293 PRZYG-SUB

TUNEL 10-01-24/02 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  4,00 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 10-01-24/02 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  4,00 297 UKŁ-SUB

TUNEL 10-01-24/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,35 403 GODZ MH8

TUNEL 10-01-24/03 NAW MINES Startowy wysiew nawozów ręczn. 1 AR  5,24 229 NAW MINES

TUNEL 10-01-24/03 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  27,00 295 PRZER-SUB

TUNEL 10-01-24/03 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P  27,00 293 PRZYG-SUB

TUNEL 10-01-24/03 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  5,24 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 10-01-24/03 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  5,24 297 UKŁ-SUB

TUNEL 10-01-24/03 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  27,00 294 ZAŁ-SUB

LEŚNA 09-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  760,00 209 BRON-SC

LEŚNA 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  96,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,38 198 ŁR-WYKŁW

LEŚNA 09-  -  / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. 1 AR  165,00 222 NAW-MINEC

LEŚNA 09-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  570,00 210 ORKA-SC

SL_KONT

SL_NAW

SZKL



LEŚNA 09-  -  / PRZE-KOMR jedn.przerob.kompostu z nawoz 1 M3P  300,00 284 PRZE-KOMR

LEŚNA 09-  -  / SIEW DP Siew pełny nas dr. siewn. mech 1 AR  380,00 273 SIEW DP

LEŚNA 09-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  300,00 223 SIEW-KC

LEŚNA 09-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  570,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-KOMP Zał.ręcz.komp.na środ.transpor 1 M3P  300,00 283 ZAŁ-KOMP

TUNEL 10-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-07-24/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  14,00 233 PIEL-P

LEŚNA 09-07-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,20 230 OPR-SC

LEŚNA 09-07-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  60,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-07-24/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  140,00 233 PIEL-P

LEŚNA 09-07-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  300,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-07-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  12,30 207 SPUL-C

LEŚNA 09-08-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  18,90 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-08-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,08 230 OPR-SC

LEŚNA 09-08-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  36,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-08-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  126,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-08-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  270,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-08-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  11,07 207 SPUL-C

LEŚNA 09-08-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  126,00 219 SPUL-R

LEŚNA 09-09-24/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  17,50 233 PIEL-P

LEŚNA 09-09-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,50 230 OPR-SC

LEŚNA 09-09-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  75,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-09-24/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  175,00 233 PIEL-P

LEŚNA 09-09-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  375,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-09-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  15,38 207 SPUL-C

LEŚNA 09-10-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  26,25 231 PIEL-RN

SL_NAW

SL_PIEL

SZKL



LEŚNA 09-10-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,50 230 OPR-SC

LEŚNA 09-10-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  50,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-10-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  175,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-10-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  375,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-10-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  15,38 207 SPUL-C

LEŚNA 09-10-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  175,00 219 SPUL-R

LEŚNA 09-11-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  4,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-24/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,44 232 PIEL-RN1

LEŚNA 09-11-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  30,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-24/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  12,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 09-11-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  45,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-11-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,85 207 SPUL-C

LEŚNA 09-11-24/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  30,00 219 SPUL-R

LEŚNA 09-11-24/04 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  12,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 09-11-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  3,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-24/05 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,96 232 PIEL-RN1

LEŚNA 09-11-24/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 230 OPR-SC

LEŚNA 09-11-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-11-24/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 09-11-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-24/05 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  8,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 09-11-24/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-11-24/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,23 207 SPUL-C

LEŚNA 09-11-24/05 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  20,00 219 SPUL-R

LEŚNA 09-11-24/05 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  8,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 09-12-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  2,10 231 PIEL-RN

SL_PIEL
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LEŚNA 09-12-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  14,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-12-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-12-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,23 207 SPUL-C

LEŚNA 09-12-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  14,00 219 SPUL-R

LEŚNA 09-12-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  3,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-12-24/02 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,96 232 PIEL-RN1

LEŚNA 09-12-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-12-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 09-12-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-12-24/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  8,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 09-12-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-12-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,23 207 SPUL-C

LEŚNA 09-12-24/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  20,00 219 SPUL-R

LEŚNA 09-12-24/02 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  8,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 09-13-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  3,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-13-24/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,96 232 PIEL-RN1

LEŚNA 09-13-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-13-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 09-13-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-13-24/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  8,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 09-13-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-13-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,23 207 SPUL-C

LEŚNA 09-13-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  20,00 219 SPUL-R

LEŚNA 09-13-24/01 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  8,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 09-13-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  3,15 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-13-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  21,00 231 PIEL-RN
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LEŚNA 09-13-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  45,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-13-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,85 207 SPUL-C

LEŚNA 09-13-24/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  21,00 219 SPUL-R

LEŚNA 09-13-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  3,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-13-24/03 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,96 232 PIEL-RN1

LEŚNA 09-13-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-13-24/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 09-13-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-13-24/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  8,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 09-13-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-13-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,23 207 SPUL-C

LEŚNA 09-13-24/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  20,00 219 SPUL-R

LEŚNA 09-13-24/03 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  8,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 09-14-24/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  24,50 233 PIEL-P

LEŚNA 09-14-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  2,10 230 OPR-SC

LEŚNA 09-14-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  105,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-14-24/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  245,00 233 PIEL-P

LEŚNA 09-14-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  525,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-14-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  21,53 207 SPUL-C

LEŚNA 09-16-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  3,15 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-16-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  21,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-16-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  45,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-16-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,85 207 SPUL-C

LEŚNA 09-16-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  21,00 219 SPUL-R

LEŚNA 09-18-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  2,10 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-18-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 230 OPR-SC
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LEŚNA 09-18-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  14,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-18-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-18-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,23 207 SPUL-C

LEŚNA 09-18-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  14,00 219 SPUL-R

LEŚNA 09-18-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  3,15 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-18-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  21,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-18-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  45,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-18-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,85 207 SPUL-C

LEŚNA 09-18-24/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  21,00 219 SPUL-R

LEŚNA 09-18-24/03 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  10,50 233 PIEL-P

LEŚNA 09-18-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,90 230 OPR-SC

LEŚNA 09-18-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  45,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-18-24/03 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  105,00 233 PIEL-P

LEŚNA 09-18-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  225,00 207 SPUL-C

LEŚNA 09-18-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  9,23 207 SPUL-C

LEŚNA 09-19-24/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 233 PIEL-P

LEŚNA 09-19-24/01 GODZ PP1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,20 234 PIEL-P1

LEŚNA 09-19-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-19-24/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  10,00 233 PIEL-P

LEŚNA 09-19-24/01 PIEL-P1 ręczne piel-w okr.wsch.siewy p 1 AR  4,00 234 PIEL-P1

LEŚNA 09-19-24/02 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,70 233 PIEL-P

LEŚNA 09-19-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-19-24/02 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  7,00 233 PIEL-P

LEŚNA 09-19-24/03 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,60 233 PIEL-P

LEŚNA 09-19-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-19-24/03 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  6,00 233 PIEL-P
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TUNEL 10-01-24/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  55,23 233 PIEL-P

TUNEL 10-01-24/01 GODZ PP1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  70,62 234 PIEL-P1

TUNEL 10-01-24/01 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin ----- H  0,14 235 PRZER-NAS

TUNEL 10-01-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,06 230 OPR-SC

TUNEL 10-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,71 237 OSŁ-ATM

TUNEL 10-01-24/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  27,10 233 PIEL-P

TUNEL 10-01-24/01 PIEL-P1 ręczne piel-w okr.wsch.siewy p 1 AR  10,84 234 PIEL-P1

TUNEL 10-01-24/01 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  2,71 235 PRZER-NAS

TUNEL 10-01-24/02 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  81,52 233 PIEL-P

TUNEL 10-01-24/02 GODZ PP1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  104,24 234 PIEL-P1

TUNEL 10-01-24/02 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin ----- H  0,20 235 PRZER-NAS

TUNEL 10-01-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 230 OPR-SC

TUNEL 10-01-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 10-01-24/02 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  40,00 233 PIEL-P

TUNEL 10-01-24/02 PIEL-P1 ręczne piel-w okr.wsch.siewy p 1 AR  16,00 234 PIEL-P1

TUNEL 10-01-24/02 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  4,00 235 PRZER-NAS

TUNEL 10-01-24/03 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  106,79 233 PIEL-P

TUNEL 10-01-24/03 GODZ PP1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  136,55 234 PIEL-P1

TUNEL 10-01-24/03 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin ----- H  0,26 235 PRZER-NAS

TUNEL 10-01-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

TUNEL 10-01-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  5,24 237 OSŁ-ATM

TUNEL 10-01-24/03 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  52,40 233 PIEL-P

TUNEL 10-01-24/03 PIEL-P1 ręczne piel-w okr.wsch.siewy p 1 AR  20,96 234 PIEL-P1

TUNEL 10-01-24/03 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  5,24 235 PRZER-NAS

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  257,72 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  95,00 212 WYOR-CK
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LEŚNA 09-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 258 DOŁ-2I

LEŚNA 09-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 259 DOŁ-2L

LEŚNA 09-  -  / DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 260 DOŁ-4I

LEŚNA 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  308,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1 700,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  120,00 398 GODZ RU8

LEŚNA 09-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  267,32 210 ORKA-SC

LEŚNA 09-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  801,96 208 SPUL-SC

LEŚNA 09-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  29,00 141 SZUK-PĘDR

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 269 ZAŁ-4

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 269 ZAŁ-4

TUNEL 10-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

TUNEL 10-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

TUNEL 10-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 398 GODZ RU8

LEŚNA 09-  -  / GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR  254,70 290 GLEBOSZ

LEŚNA 09-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  254,70 287 GRAB-R

LEŚNA 09-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  509,40 210 ORKA-SC

LEŚNA 09-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  1 273,50 208 SPUL-SC

LEŚNA 09-  -  / ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl ----- AR  254,70 221 ZB-KAM

LEŚNA 09-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  456,60 210 ORKA-SC

LEŚNA 09-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  456,60 208 SPUL-SC

SL-UTRZYM N-CTWO 16-06- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7 000,00 396 GODZ RH8
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LEŚNA 09-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,66 258 DOŁ-2I

LEŚNA 09-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  699,58 259 DOŁ-2L

LEŚNA 09-  -  / DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,99 260 DOŁ-4I

LEŚNA 09-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  17,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  713,58 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  6,09 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 09-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  17,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  713,58 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / WYJ-4IW wyj.4l.igl.wyoranych 1 TSZT  6,09 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 09-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  128,46 212 WYOR-CK

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,66 268 ZAŁ-2

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  699,58 268 ZAŁ-2

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,99 269 ZAŁ-4

LEŚNA 09-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  330,76 265 ŻEL-2

LEŚNA 09-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  391,47 266 ŻEL-IL

TUNEL 10-01-  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 258 DOŁ-2I

TUNEL 10-01-  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  184,00 252 WYJ 1R

TUNEL 10-01-  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  21,00 253 WYJ 2-3L

TUNEL 10-01-  / UKŁAD-1I sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik 1 TSZT  180,00 252 WYJ 1R

TUNEL 10-01-  / WYJ-1IR ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz 1 TSZT  184,00 252 WYJ 1R

TUNEL 10-01-  / WYJ-2IR ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz 1 TSZT  21,00 253 WYJ 2-3L

TUNEL 10-01-  / ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  180,00 267 ZAŁ-1

TUNEL 10-01-  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,00 268 ZAŁ-2

TUNEL 10-01-  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  180,00 264 ŻEL-1

TUNEL 10-01-  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  20,00 265 ŻEL-2

LEŚNA 09-02-24/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,70 403 GODZ MH8

SL_WYJM
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LEŚNA 09-02-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,50 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-02-24/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  17,00 287 GRAB-R

LEŚNA 09-02-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  17,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-02-24/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  17,00 272 SIEW-GC

LEŚNA 09-02-24/01 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  136,00 223 SIEW-KC

LEŚNA 09-02-24/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  17,00 216 WAŁ-SC

LEŚNA 09-06-24/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,10 403 GODZ MH8

LEŚNA 09-06-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,50 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-06-24/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  21,00 287 GRAB-R

LEŚNA 09-06-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  21,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-06-24/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  21,00 272 SIEW-GC

LEŚNA 09-06-24/01 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  168,00 223 SIEW-KC

LEŚNA 09-06-24/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  21,00 216 WAŁ-SC

LEŚNA 09-11-24/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,20 403 GODZ MH8

LEŚNA 09-11-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-11-24/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  2,00 287 GRAB-R

LEŚNA 09-11-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-11-24/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  2,00 305 SIEW-PRC

LEŚNA 09-11-24/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,00 216 WAŁ-SC

LEŚNA 09-11-24/01 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,00 217 WYC-SC

LEŚNA 09-11-24/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,20 403 GODZ MH8

LEŚNA 09-11-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-11-24/02 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  2,00 287 GRAB-R

LEŚNA 09-11-24/02 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  2,00 305 SIEW-PRC

LEŚNA 09-11-24/02 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,00 216 WAŁ-SC

LEŚNA 09-11-24/02 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,00 217 WYC-SC
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LEŚNA 09-11-24/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,30 403 GODZ MH8

LEŚNA 09-11-24/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-11-24/04 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  3,00 287 GRAB-R

LEŚNA 09-11-24/04 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  3,00 305 SIEW-PRC

LEŚNA 09-11-24/04 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  3,00 216 WAŁ-SC

LEŚNA 09-11-24/04 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  3,00 217 WYC-SC

LEŚNA 09-11-24/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,40 403 GODZ MH8

LEŚNA 09-11-24/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-11-24/05 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  2,00 287 GRAB-R

LEŚNA 09-11-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-11-24/05 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  2,00 305 SIEW-PRC

LEŚNA 09-11-24/05 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,00 216 WAŁ-SC

LEŚNA 09-11-24/05 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,00 217 WYC-SC

LEŚNA 09-13-24/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  2,00 287 GRAB-R

LEŚNA 09-13-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-13-24/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  2,00 305 SIEW-PRC

LEŚNA 09-13-24/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,00 216 WAŁ-SC

LEŚNA 09-13-24/01 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,00 217 WYC-SC

LEŚNA 09-15-24/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,20 403 GODZ MH8

LEŚNA 09-15-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-15-24/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  32,00 287 GRAB-R

LEŚNA 09-15-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  32,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-15-24/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  32,00 272 SIEW-GC

LEŚNA 09-15-24/01 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  256,00 223 SIEW-KC

LEŚNA 09-15-24/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  32,00 216 WAŁ-SC

LEŚNA 09-17-24/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,30 403 GODZ MH8
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LEŚNA 09-17-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,50 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-17-24/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  33,00 287 GRAB-R

LEŚNA 09-17-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  33,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-17-24/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  33,00 272 SIEW-GC

LEŚNA 09-17-24/01 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  264,00 223 SIEW-KC

LEŚNA 09-17-24/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  33,00 216 WAŁ-SC

TUNEL 10-01-24/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,27 403 GODZ MH8

TUNEL 10-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,36 396 GODZ RH8

TUNEL 10-01-24/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  2,71 287 GRAB-R

TUNEL 10-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,71 237 OSŁ-ATM

TUNEL 10-01-24/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  2,71 305 SIEW-PRC

TUNEL 10-01-24/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,40 403 GODZ MH8

TUNEL 10-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

TUNEL 10-01-24/02 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  4,00 287 GRAB-R

TUNEL 10-01-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 10-01-24/02 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  4,00 305 SIEW-PRC

TUNEL 10-01-24/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,52 403 GODZ MH8

TUNEL 10-01-24/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,62 396 GODZ RH8

TUNEL 10-01-24/03 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  5,24 287 GRAB-R

TUNEL 10-01-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  5,24 237 OSŁ-ATM

TUNEL 10-01-24/03 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  5,24 305 SIEW-PRC

Legenda:
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