

Pakiet: Pakiet 1_02,04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Adamów	16-06-2-02-16A -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,41	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-190 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,75	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-192 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,85	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-193 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,55	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-194 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,25	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-195 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,15	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-197 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,20	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-198 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,00	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-198 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,65	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-199 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-201 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,42	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-201 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-201 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,90	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-57 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-58 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,36	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-59 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,35	124	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-6 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,85	124	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-128 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,55	124	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-129 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,20	124	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-73 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,45	124	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-73 -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,35	124	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-79 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,15	124	CP-W

CW	Adamów	16-06-2-02-11 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,37	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-12 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,30	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-12 -g -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,60	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-16 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,32	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-190 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,52	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-190 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,22	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-195 -h -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,10	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-196 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,20	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-200 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,20	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-32 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-38 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,68	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-38 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,72	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-39 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,42	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-40 -f -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,35	120	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-40 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,81	120	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-107 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,55	120	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-76 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,30	120	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-78 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,28	120	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-78 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,32	120	CW-W
H-POZ	Adamów	16-06-2-02-53 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	93,00	157	PORZ-STOS
	Adamów	16-06-2-02-54 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	75,00	157	PORZ-STOS
	Cztery Kopce	16-06-2-04-123 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	8,00	157	PORZ-STOS
	Cztery Kopce	16-06-2-04-123 -j -01	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	10,00	157	PORZ-STOS
	Cztery Kopce	16-06-2-04-128 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	4,00	157	PORZ-STOS
	Cztery Kopce	16-06-2-04-129 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	6,00	157	PORZ-STOS
	Cztery Kopce	16-06-2-04-89 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	6,00	157	PORZ-STOS

	Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -h -01	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	8,00	157	PORZ-STOS
MA-PORZ	Adamów	16-06-2-02-16A -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,57	15	ROZDR-PDR
	Adamów	16-06-2-02-16A -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,57	21	WPOD-BN
	Adamów	16-06-2-02-190 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	2,19	15	ROZDR-PDR
	Adamów	16-06-2-02-190 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,19	21	WPOD-BN
	Adamów	16-06-2-02-31 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,94	15	ROZDR-PDR
	Adamów	16-06-2-02-31 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,94	21	WPOD-BN
	Adamów	16-06-2-02-33A -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,93	15	ROZDR-PDR
	Adamów	16-06-2-02-33A -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,93	21	WPOD-BN
	Adamów	16-06-2-02-38 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	3,39	15	ROZDR-PDR
	Adamów	16-06-2-02-38 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,39	21	WPOD-BN
	Adamów	16-06-2-02-52 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	2,20	15	ROZDR-PDR
	Adamów	16-06-2-02-52 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,20	21	WPOD-BN
	Adamów	16-06-2-02-52 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	12,00	157	PORZ-STOS
	Adamów	16-06-2-02-52 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,35	21	WPOD-BN
	Adamów	16-06-2-02-56 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,25	15	ROZDR-PDR
	Adamów	16-06-2-02-56 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,25	21	WPOD-BN
	Adamów	16-06-2-02-57 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,67	15	ROZDR-PDR
	Adamów	16-06-2-02-57 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,67	21	WPOD-BN
	Adamów	16-06-2-02-59 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,02	15	ROZDR-PDR
	Adamów	16-06-2-02-59 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,02	21	WPOD-BN
	Adamów	16-06-2-02-6 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,83	15	ROZDR-PDR
	Adamów	16-06-2-02-6 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,83	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,38	15	ROZDR-PDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,38	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -k -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,50	15	ROZDR-PDR

	Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,50	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-112 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,40	15	ROZDR-PDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-112 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,40	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,50	15	ROZDR-PDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,50	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,61	15	ROZDR-PDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,61	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,42	15	ROZDR-PDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,42	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,72	15	ROZDR-PDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,72	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-124 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,09	15	ROZDR-PDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-124 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,09	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-126 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	4,98	15	ROZDR-PDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-126 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	4,98	21	WPOD-BN
NAT-WPG	Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -i -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	14,80	70	WYK-PASCP
	Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -k -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	15,60	70	WYK-PASCP
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	0,39	70	WYK-PASCP
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	17,00	70	WYK-PASCP
	Cztery Kopce	16-06-2-04-124 -j -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	13,10	70	WYK-PASCP
	Cztery Kopce	16-06-2-04-126 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	31,00	70	WYK-PASCP
	Adamów	16-06-2-02-16A -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	3,56	73	WYK-POGCZ
	Adamów	16-06-2-02-190 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	13,69	73	WYK-POGCZ
	Adamów	16-06-2-02-31 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	18,38	73	WYK-POGCZ
	Adamów	16-06-2-02-33A -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	5,81	73	WYK-POGCZ
	Adamów	16-06-2-02-38 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	21,19	73	WYK-POGCZ

HOD	ODN-GLEB	Adamów	16-06-2-02-52 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	4	KMTR	13,75	73	WYK-POGCZ
		Adamów	16-06-2-02-56 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	14,06	73	WYK-POGCZ
		Adamów	16-06-2-02-57 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	4,19	73	WYK-POGCZ
		Adamów	16-06-2-02-59 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	6,38	73	WYK-POGCZ
		Adamów	16-06-2-02-6 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	11,44	73	WYK-POGCZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-112 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	1	KMTR	0,25	78	WYK-FREZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	1	KMTR	0,32	78	WYK-FREZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	15,20	78	WYK-FREZ
	ODN-ZŁOŻ	Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,32	111	DOW-SADZ
		Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,88	111	DOW-SADZ
		Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,20	111	DOW-SADZ
		Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	3	TSZT	4,32	99	SADZ 1R
		Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,88	100	SADZ WIEL
		Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,32	111	DOW-SADZ
		Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,88	111	DOW-SADZ
		Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,15	111	DOW-SADZ
		Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,15	111	DOW-SADZ
		Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	8,15	100	SADZ WIEL
		Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,15	111	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,48	111	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20	111	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,68	111	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	12,48	99	SADZ 1R

Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,20	100	SADZ WIEL
Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,48	111	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60	111	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-110 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,75	111	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-110 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,75	111	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-110 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,50	67	KOP-ROW
Cztery Kopce	16-06-2-04-110 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	8,75	100	SADZ WIEL
Cztery Kopce	16-06-2-04-110 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,75	111	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,05	111	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,05	111	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,50	67	KOP-ROW
Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,05	100	SADZ WIEL
Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,05	111	DOW-SADZ
Adamów	16-06-2-02-11 -l -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,25	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-16 -c -01	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,58	115	KOSZ UA
Adamów	16-06-2-02-190 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,27	117	KOSZ UC
Adamów	16-06-2-02-194 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-195 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-195 -k -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-196 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-197 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	117	KOSZ UC

PIEL

Adamów	16-06-2-02-197 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,05	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-198 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,10	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-199 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,30	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-200 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,71	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-200 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,09	117	KOSZ UC
Adamów	16-06-2-02-200 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-201 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-32 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-33 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,00	117	KOSZ UC
Adamów	16-06-2-02-33A -ax -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50	117	KOSZ UC
Adamów	16-06-2-02-34 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,68	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-34 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,30	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-35 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,98	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-35 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,27	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-36 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,88	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-36 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,60	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-39 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,17	116	KOSZ UB

Adamów	16-06-2-02-52 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-52 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-52 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-53 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,30	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-54 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,18	116	KOSZ UB
Adamów	16-06-2-02-57 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,93	115	KOSZ UA
Adamów	16-06-2-02-58 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,35	115	KOSZ UA
Adamów	16-06-2-02-59 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,16	115	KOSZ UA
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,40	115	KOSZ UA
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,23	115	KOSZ UA
Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,65	116	KOSZ UB
Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
Cztery Kopce	16-06-2-04-141 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,58	116	KOSZ UB
Cztery Kopce	16-06-2-04-74 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,47	115	KOSZ UA
Cztery Kopce	16-06-2-04-76 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,23	117	KOSZ UC
Cztery Kopce	16-06-2-04-88 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,25	115	KOSZ UA
Cztery Kopce	16-06-2-04-88 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,78	116	KOSZ UB

	Cztery Kopce	16-06-2-04-89 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,49	115	KOSZ UA
	Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,10	117	KOSZ UC
	Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,14	117	KOSZ UC
	Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,49	117	KOSZ UC
	Cztery Kopce	16-06-2-04-96 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,20	117	KOSZ UC
POPR	Adamów	16-06-2-02-199 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,08	111	DOW-SADZ
	Adamów	16-06-2-02-199 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,08	111	DOW-SADZ
	Adamów	16-06-2-02-199 -o -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,25	67	KOP-ROW
	Adamów	16-06-2-02-199 -o -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,08	102	SADZ POP
	Adamów	16-06-2-02-199 -o -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,08	52	WYK-TAL40
	Adamów	16-06-2-02-199 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,08	111	DOW-SADZ
	Adamów	16-06-2-02-32 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,76	111	DOW-SADZ
	Adamów	16-06-2-02-32 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,76	111	DOW-SADZ
	Adamów	16-06-2-02-32 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,50	67	KOP-ROW
	Adamów	16-06-2-02-32 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,76	102	SADZ POP
	Adamów	16-06-2-02-32 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,76	52	WYK-TAL40
	Adamów	16-06-2-02-32 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76	111	DOW-SADZ
	Cztery Kopce	16-06-2-04-95 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,76	111	DOW-SADZ
	Cztery Kopce	16-06-2-04-95 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,76	111	DOW-SADZ
	Cztery Kopce	16-06-2-04-95 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	0,25	67	KOP-ROW
	Cztery Kopce	16-06-2-04-95 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,76	102	SADZ POP
	Cztery Kopce	16-06-2-04-95 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,76	52	WYK-TAL40
	Cztery Kopce	16-06-2-04-95 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76	111	DOW-SADZ

	POPR-WPG	Adamów	16-06-2-02- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	8,00	59	PRZ-TALSA
		Adamów	16-06-2-02- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	8,00	52	WYK-TAL40
	O-GRODZR	Adamów	16-06-2-02-12 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,36	153	GRODZ-DEM
		Adamów	16-06-2-02-12 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	1,80	153	GRODZ-DEM
		Adamów	16-06-2-02-12 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,19	153	GRODZ-DEM
		Adamów	16-06-2-02-12 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	5,95	153	GRODZ-DEM
		Adamów	16-06-2-02-190 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,12	153	GRODZ-DEM
		Adamów	16-06-2-02-190 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	5,60	153	GRODZ-DEM
		Adamów	16-06-2-02-190 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,76	153	GRODZ-DEM
		Adamów	16-06-2-02-190 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	3,80	153	GRODZ-DEM
		Adamów	16-06-2-02-40 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,77	153	GRODZ-DEM
		Adamów	16-06-2-02-40 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	3,85	153	GRODZ-DEM
		Adamów	16-06-2-02-54 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50	153	GRODZ-DEM
		Adamów	16-06-2-02-54 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	2,50	153	GRODZ-DEM
		Adamów	16-06-2-02-5 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,45	153	GRODZ-DEM
		Adamów	16-06-2-02-5 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	7,25	153	GRODZ-DEM
		Cztery Kopce	16-06-2-04-79 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,13	153	GRODZ-DEM
		Cztery Kopce	16-06-2-04-79 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	3,65	153	GRODZ-DEM
		Cztery Kopce	16-06-2-04-97 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,98	153	GRODZ-DEM
		Cztery Kopce	16-06-2-04-97 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	4,90	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,10	154	K GRODZEŃ
		Adamów	16-06-2-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	114,00	154	K GRODZEŃ
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	160,00	154	K GRODZEŃ
		Adamów	16-06-2-02- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	50,00	141	SZUK-PĘDR

OCHRL	O-PROGNG	Adamów	16-06-2-02-16A -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	3,00	141	SZUK-PĘDR
		Adamów	16-06-2-02-190 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	13,00	141	SZUK-PĘDR
		Adamów	16-06-2-02-31 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	18,00	141	SZUK-PĘDR
		Adamów	16-06-2-02-33A -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	6,00	141	SZUK-PĘDR
		Adamów	16-06-2-02-38 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00	141	SZUK-PĘDR
		Adamów	16-06-2-02-52 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	20,00	141	SZUK-PĘDR
		Adamów	16-06-2-02-56 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	14,00	141	SZUK-PĘDR
		Adamów	16-06-2-02-57 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	4,00	141	SZUK-PĘDR
		Adamów	16-06-2-02-59 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	6,00	141	SZUK-PĘDR
		Adamów	16-06-2-02-6 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00	141	SZUK-PĘDR
		Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	14,00	141	SZUK-PĘDR
		Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	16,00	141	SZUK-PĘDR
		Cztery Kopce	16-06-2-04-112 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
		Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	3,00	141	SZUK-PĘDR
		Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00	141	SZUK-PĘDR
		Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	15,00	141	SZUK-PĘDR
		Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	25,00	141	SZUK-PĘDR
		Cztery Kopce	16-06-2-04-124 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	13,00	141	SZUK-PĘDR
		Cztery Kopce	16-06-2-04-126 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	30,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Adamów	16-06-2-02- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	6,00	142	SZUK-OWAD
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	9,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,20	403	GODZ MH8
		Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	288,00	396	GODZ RH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,50	403	GODZ MH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	216,00	396	GODZ RH8

O-SPALGAŁ	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
	Adamów	16-06-2-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	156	PORZ-SPAL
	Adamów	16-06-2-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	403	GODZ MH8
	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00	156	PORZ-SPAL
	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00	157	PORZ-STOS
O-ZGRYZC	Adamów	16-06-2-02-11 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,50	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-192 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-195 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,80	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-195 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,40	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-196 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,40	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-196 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-197 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-197 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-198 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	4,20	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-199 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,60	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-200 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,42	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-200 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,18	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-200 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-201 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,34	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-201 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,80	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-201 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,80	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-33A -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,72	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,68	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-54 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,98	125	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	125	ZAB-REPEL

	O-ZGRYZD	Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -k -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	45,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -f -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	16,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-124 -j -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	166	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Adamów	16-06-2-02-190 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,40	127	ZAB-UPAK
		Adamów	16-06-2-02-190 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,40	127	ZAB-UPAK
		Adamów	16-06-2-02-195 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	0,21	127	ZAB-UPAK
		Adamów	16-06-2-02-305 -b -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	-----	H	2,00	134	ZAB SIAT
		Adamów	16-06-2-02-305 -b -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	2	TSZT	0,10	134	ZAB SIAT
OCHRP	P-INFO	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,25	170	PPOŻ-ODN
	P-PATRP	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	396	GODZ RH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Adamów	16-06-2-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	30,00	174	DOZ DOG
		Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00	174	DOZ DOG
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Adamów	16-06-2-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	163	ZAW-BUD
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Adamów	16-06-2-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	100,00	165	CZYSZ-BUD
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	165	CZYSZ-BUD
		Adamów	16-06-2-02-16A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-16A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D

IB

Adamów	16-06-2-02-16A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-31 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	479,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-31 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-31 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	479,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-31 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-124 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	634,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-124 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-124 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	634,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-124 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	358,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	358,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	513,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	513,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00	2	CWD-D

IIA	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	505,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	505,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-126 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	765,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-126 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-126 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	765,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-126 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-126 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
IIAU	Adamów	16-06-2-02-53 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	462,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-53 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	462,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-54 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	293,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-54 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-54 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	293,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-54 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
IIDU	Adamów	16-06-2-02-59 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	296,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-59 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	296,00	2	CWD-D
IIIAU	Adamów	16-06-2-02-38 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	809,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-38 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	809,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-6 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	436,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-6 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-6 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	436,00	2	CWD-D

	Adamów	16-06-2-02-6 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
IIIB	Adamów	16-06-2-02-56 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	606,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-56 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	606,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-112 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-112 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
IIIBU	Adamów	16-06-2-02-190 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	494,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-190 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-190 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	494,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-190 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-52 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	558,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-52 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	558,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-57 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-57 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	407,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	407,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	15,00	401	GODZ HH8
	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA

POZ-P	Adamów	16-06-2-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	400,00	396	GODZ RH8
	Cztery Kopce	16-06-2-04-	- -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	12,00	401	GODZ HH8
	Cztery Kopce	16-06-2-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
	Cztery Kopce	16-06-2-04-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
	Cztery Kopce	16-06-2-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	380,00	396	GODZ RH8
PR	Adamów	16-06-2-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	440,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	440,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00	2	CWD-D
PRZEST	Cztery Kopce	16-06-2-04-123	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-123	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-123	-j -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-123	-j -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-128	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-128	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-129	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-129	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-89	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-89	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-90	-h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-90	-h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
PTP	Adamów	16-06-2-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	510,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	510,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D

PTW	Adamów	16-06-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-12 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-12 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-12 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-12 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-12 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-12 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-12 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-12 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-13 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-13 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-13 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-13 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-13 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-13 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-16A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-16A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D

POZ

Adamów	16-06-2-02-16A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	22,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	22,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	28,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	28,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	21,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	21,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -m -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	81,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -m -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	81,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-190 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-190 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-190 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	148,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-190 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	148,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-191 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	339,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-191 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	339,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-191 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	142,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-191 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	142,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-197 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	242,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-197 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	242,00	2	CWD-D

TPP

Adamów	16-06-2-02-197 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	55,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-197 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-197 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	55,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-197 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-197 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	8,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-197 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	8,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-197 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	40,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-197 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	40,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-197 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	16,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-197 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	16,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-197 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	20,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-197 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	20,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	23,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	23,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -bx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -bx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -cx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -cx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	19,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	19,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -dx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	170,00	2	CWD-D

Adamów	16-06-2-02-33A -dx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -dx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -dx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -fx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -fx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -fx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -fx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D

Adamów	16-06-2-02-33A -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -y -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -z -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -z -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-50 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	475,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-50 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-50 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	475,00	2	CWD-D

Adamów	16-06-2-02-50 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-50 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-50 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-50 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-50 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-9 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-9 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-9 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-9 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-108 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	442,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-108 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-108 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	442,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-108 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-71 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-71 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-71 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-71 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-11 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-11 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-16A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-137 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D

	TWP	Cztery Kopce	16-06-2-04-137 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-73 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-73 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-73 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-73 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-96 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	277,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-96 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	277,00	2	CWD-D
	ZS	Adamów	16-06-2-02- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Adamów	16-06-2-02- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	300,00	8	WYK SZLN
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	300,00	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-CZYLKP	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,90	403	GODZ MH8
		Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	21,60	396	GODZ RH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,90	403	GODZ MH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	93,60	396	GODZ RH8
	UT-POZINF	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	19,00	400	GODZ RH23
	UT-TURYST	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	19,00	400	GODZ RH23
		Cztery Kopce	16-06-2-04-129 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	19,00	400	GODZ RH23

Pakiet: Pakiet 10_Młodszy

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	TPN	Maciejowice	16-06-2-05-180 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	168,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-180 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-180 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	168,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-180 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	149,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	149,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	370,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	370,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	129,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	129,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-46 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D

Chinów	16-06-2-03-46 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	510,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-46 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-46 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	510,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-46 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-46 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-46 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-46 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-46 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-46 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	145,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-46 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-46 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	145,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-46 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-48 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	185,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-48 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-48 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	185,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-48 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	240,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	240,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-149 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	278,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-149 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	278,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-180 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	251,00	2	CWD-D

TPP

Maciejowice	16-06-2-05-180 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-180 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-180 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-180 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-180 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-180 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-180 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-180 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-180 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-68 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-68 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-68 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-68 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-32 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-32 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-32 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-32 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-6 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-6 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D

POZ

Karpówka	16-06-3-08-6 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-6 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-107 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-107 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	335,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	335,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-71 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-71 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-71 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-71 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-71 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-71 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-71 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-71 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-71 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-71 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-71 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-71 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-64 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-64 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-65 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D

Kociołki	16-06-4-13-65 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
Janusznno	16-06-4-14-124 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
Janusznno	16-06-4-14-124 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Janusznno	16-06-4-14-124 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
Janusznno	16-06-4-14-124 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-65 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-65 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
Janusznno	16-06-4-14-124 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
Janusznno	16-06-4-14-124 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
Janusznno	16-06-4-14-124 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
Janusznno	16-06-4-14-124 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
Janusznno	16-06-4-14-142 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
Janusznno	16-06-4-14-142 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
Janusznno	16-06-4-14-149 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00	2	CWD-D
Janusznno	16-06-4-14-149 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-6 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-6 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D

TWP

Chinów	16-06-2-03-301 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-172 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-178 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-178 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-178 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-178 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-180 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	258,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-180 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-180 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	258,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-180 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-35 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-35 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-66 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	2	CWD-D

Przejazd	16-06-3-07-66 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-66 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-66 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-5 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-5 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-69 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-69 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-69 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-69 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-65 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-65 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-65 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-65 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Januszno	16-06-4-14-150 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	2	CWD-D
Januszno	16-06-4-14-150 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	2	CWD-D

Pakiet: Pakiet 2_03,05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Chinów	16-06-2-03-102 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,81	124	CP-W
		Chinów	16-06-2-03-104 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,30	124	CP-W
		Chinów	16-06-2-03-104 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,87	124	CP-W
		Chinów	16-06-2-03-118 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,78	124	CP-W
		Chinów	16-06-2-03-119 -p -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,92	124	CP-W
		Chinów	16-06-2-03-134 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,57	124	CP-W

CP

Chinów	16-06-2-03-301 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35	124	CP-W
Chinów	16-06-2-03-99 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,24	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-160 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,43	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-161 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,80	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-161 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,60	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-162 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-162 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-163 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-163 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,40	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-165 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,45	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-170 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,16	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-174 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,95	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-175 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-180 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-181 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	124	CP-W
Maciejowice	16-06-2-05-181 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00	124	CP-W
Chinów	16-06-2-03-104 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,80	120	CW-W
Chinów	16-06-2-03-118 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,01	120	CW-W
Chinów	16-06-2-03-134 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,25	120	CW-W
Chinów	16-06-2-03-61 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,47	120	CW-W
Chinów	16-06-2-03-84 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,24	120	CW-W
Maciejowice	16-06-2-05-181 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,83	120	CW-W
Maciejowice	16-06-2-05-184 -n -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	120	CW-W
Maciejowice	16-06-2-05-143 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	4,00	157	PORZ-STOS
Maciejowice	16-06-2-05-144 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	4,00	157	PORZ-STOS
Chinów	16-06-2-03-104 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,35	14	ROZDR-PP

MA-PORZ

Chinów	16-06-2-03-104 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,35	21	WPOD-BN
Chinów	16-06-2-03-134 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,18	14	ROZDR-PP
Chinów	16-06-2-03-134 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,18	21	WPOD-BN
Chinów	16-06-2-03-84 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,83	14	ROZDR-PP
Chinów	16-06-2-03-84 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,83	21	WPOD-BN
Chinów	16-06-2-03-87 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,30	14	ROZDR-PP
Chinów	16-06-2-03-87 -m -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,30	21	WPOD-BN
Maciejowice	16-06-2-05-160 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,77	15	ROZDR-PDR
Maciejowice	16-06-2-05-160 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,77	21	WPOD-BN
Maciejowice	16-06-2-05-161 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,70	15	ROZDR-PDR
Maciejowice	16-06-2-05-161 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,70	21	WPOD-BN
Maciejowice	16-06-2-05-161 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,80	15	ROZDR-PDR
Maciejowice	16-06-2-05-161 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,80	21	WPOD-BN
Maciejowice	16-06-2-05-162 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,70	15	ROZDR-PDR
Maciejowice	16-06-2-05-162 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,70	21	WPOD-BN
Maciejowice	16-06-2-05-162 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,45	15	ROZDR-PDR
Maciejowice	16-06-2-05-162 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,45	21	WPOD-BN
Maciejowice	16-06-2-05-165 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,50	15	ROZDR-PDR
Maciejowice	16-06-2-05-165 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,50	21	WPOD-BN
Maciejowice	16-06-2-05-175 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,20	15	ROZDR-PDR
Maciejowice	16-06-2-05-175 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,20	21	WPOD-BN
Maciejowice	16-06-2-05-181 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,06	15	ROZDR-PDR
Maciejowice	16-06-2-05-181 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,06	21	WPOD-BN
Maciejowice	16-06-2-05-182 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,92	15	ROZDR-PDR
Maciejowice	16-06-2-05-182 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,92	21	WPOD-BN
Maciejowice	16-06-2-05-182 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,21	15	ROZDR-PDR

	Maciejowice	16-06-2-05-182 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,21	21	WPOD-BN
NAT-WPG	Chinów	16-06-2-03-134 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	7,87	73	WYK-POGCZ
	Chinów	16-06-2-03-84 -k -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,40	59	PRZ-TALSA
	Chinów	16-06-2-03-84 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	12,20	73	WYK-POGCZ
	Chinów	16-06-2-03-84 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,40	52	WYK-TAL40
	Maciejowice	16-06-2-05-182 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	13,81	68	WYK-PASCZ
ODN-GLEB	Chinów	16-06-2-03-104 -g -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	2,33	75	WYK-FRECZ
	Chinów	16-06-2-03-87 -m -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	2,00	75	WYK-FRECZ
	Maciejowice	16-06-2-05-160 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	10,62	68	WYK-PASCZ
	Maciejowice	16-06-2-05-161 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	16,88	73	WYK-POGCZ
	Maciejowice	16-06-2-05-161 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	11,25	73	WYK-POGCZ
	Maciejowice	16-06-2-05-162 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	4,38	73	WYK-POGCZ
	Maciejowice	16-06-2-05-162 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	2,81	73	WYK-POGCZ
	Maciejowice	16-06-2-05-165 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	3,13	78	WYK-FREZ
	Maciejowice	16-06-2-05-175 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	1,25	78	WYK-FREZ
	Maciejowice	16-06-2-05-181 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	19,13	73	WYK-POGCZ
	Maciejowice	16-06-2-05-182 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	5,75	73	WYK-POGCZ
	Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,67	111	DOW-SADZ
	Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,67	111	DOW-SADZ
	Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,50	67	KOP-ROW
	Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,67	100	SADZ WIEL
	Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,67	111	DOW-SADZ
	Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
	Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
	Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,25	67	KOP-ROW
	Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,45	100	SADZ WIEL

HOD	ODN-ZŁOŻ	Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,81	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,91	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,81	99	SADZ 1R
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,10	100	SADZ WIEL
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,81	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,60	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,60	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,60	100	SADZ WIEL
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,60	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,55	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,55	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	0,50	67	KOP-ROW
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,55	100	SADZ WIEL
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,55	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,95	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,95	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,50	67	KOP-ROW
		Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,95	100	SADZ WIEL
		Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,95	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,60	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,60	111	DOW-SADZ

Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,25	67	KOP-ROW
Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,60	100	SADZ WIEL
Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,60	111	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,40	111	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,40	111	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,00	67	KOP-ROW
Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,40	100	SADZ WIEL
Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,40	111	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-187 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,35	111	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-187 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,35	111	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-187 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,00	67	KOP-ROW
Maciejowice	16-06-2-05-187 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,35	100	SADZ WIEL
Maciejowice	16-06-2-05-187 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,35	111	DOW-SADZ
Chinów	16-06-2-03-118 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
Chinów	16-06-2-03-118 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,24	116	KOSZ UB
Chinów	16-06-2-03-119 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,47	115	KOSZ UA
Chinów	16-06-2-03-134 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,07	115	KOSZ UA
Chinów	16-06-2-03-134 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	115	KOSZ UA
Chinów	16-06-2-03-134 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,32	115	KOSZ UA
Chinów	16-06-2-03-60 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,76	115	KOSZ UA
Chinów	16-06-2-03-60 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,51	115	KOSZ UA

PIEL

Chinów	16-06-2-03-61 -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,56	115	KOSZ UA
Chinów	16-06-2-03-64 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,38	116	KOSZ UB
Chinów	16-06-2-03-65 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,82	115	KOSZ UA
Chinów	16-06-2-03-66 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,32	116	KOSZ UB
Chinów	16-06-2-03-66 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,49	115	KOSZ UA
Chinów	16-06-2-03-81 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,23	116	KOSZ UB
Chinów	16-06-2-03-87 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,28	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-142 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,41	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-143 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,83	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-143 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,63	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-143 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,97	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-143 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	115	KOSZ UA
Maciejowice	16-06-2-05-144 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,65	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-144 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-144 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,56	115	KOSZ UA
Maciejowice	16-06-2-05-144 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,85	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-147 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,85	115	KOSZ UA

Maciejowice	16-06-2-05-149 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	2	HA	0,90	115	KOSZ UA
Maciejowice	16-06-2-05-149 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	2	HA	1,30	115	KOSZ UA
Maciejowice	16-06-2-05-150 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	4	HA	3,04	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-155 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	3,34	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-160 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	5	HA	1,30	117	KOSZ UC
Maciejowice	16-06-2-05-162 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	1,70	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-164 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	4	HA	0,60	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-164 -m -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	0,84	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-170 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	4	HA	3,05	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-170 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-171 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	2	HA	1,75	115	KOSZ UA
Maciejowice	16-06-2-05-171 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	1,38	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-171 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
Maciejowice	16-06-2-05-173 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
Maciejowice	16-06-2-05-174 -n -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	2	HA	0,45	115	KOSZ UA
Maciejowice	16-06-2-05-174 -p -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	4	HA	1,10	116	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-175 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	0,75	116	KOSZ UB

	Maciejowice	16-06-2-05-175 -n -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,42	115	KOSZ UA
	Maciejowice	16-06-2-05-175 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	116	KOSZ UB
	Maciejowice	16-06-2-05-176 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,55	116	KOSZ UB
	Maciejowice	16-06-2-05-177 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
	Maciejowice	16-06-2-05-177 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,63	116	KOSZ UB
	Maciejowice	16-06-2-05-181 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90	115	KOSZ UA
PODSZ	Chinów	16-06-2-03-46 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,50	111	DOW-SADZ
	Chinów	16-06-2-03-46 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	16,50	103	SAD-BRYŁ
	Chinów	16-06-2-03-46 -f -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	16,50	56	WYK-TALOK
	Chinów	16-06-2-03-46 -f -00	ZAŁ.-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	16,50	111	DOW-SADZ
	Chinów	16-06-2-03-46 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,85	111	DOW-SADZ
	Chinów	16-06-2-03-46 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,85	103	SAD-BRYŁ
	Chinów	16-06-2-03-46 -g -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	5,85	56	WYK-TALOK
	Chinów	16-06-2-03-46 -g -00	ZAŁ.-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,85	111	DOW-SADZ
	Chinów	16-06-2-03-46 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	26,40	111	DOW-SADZ
	Chinów	16-06-2-03-46 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	26,40	103	SAD-BRYŁ
	Chinów	16-06-2-03-46 -h -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	26,40	56	WYK-TALOK
	Chinów	16-06-2-03-46 -h -00	ZAŁ.-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	26,40	111	DOW-SADZ
	Chinów	16-06-2-03-47 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	34,20	111	DOW-SADZ
	Chinów	16-06-2-03-47 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	34,20	103	SAD-BRYŁ
	Chinów	16-06-2-03-47 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	34,20	56	WYK-TALOK
	Chinów	16-06-2-03-47 -a -00	ZAŁ.-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	34,20	111	DOW-SADZ
	Maciejowice	16-06-2-05-175 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ

	POPR	Maciejowice	16-06-2-05-175 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Maciejowice	16-06-2-05-175 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,10	67	KOP-ROW
		Maciejowice	16-06-2-05-175 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,40	102	SADZ POP
		Maciejowice	16-06-2-05-175 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Maciejowice	16-06-2-05- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	11,20	59	PRZ-TALSA
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	11,20	52	WYK-TAL40
	O-GRODZR	Maciejowice	16-06-2-05-144 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,70	153	GRODZ-DEM
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,49	153	GRODZ-DEM
		Maciejowice	16-06-2-05-169 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,80	153	GRODZ-DEM
		Maciejowice	16-06-2-05-169 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,04	153	GRODZ-DEM
		Maciejowice	16-06-2-05-184 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,90	153	GRODZ-DEM
		Maciejowice	16-06-2-05-184 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,60	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,50	154	K GRODZEŃ
		Chinów	16-06-2-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	25,00	154	K GRODZEŃ
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	16,00	154	K GRODZEŃ
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	130,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	Chinów	16-06-2-03-104 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
		Chinów	16-06-2-03-134 -c -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	7,00	141	SZUK-PĘDR
		Chinów	16-06-2-03-84 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00	141	SZUK-PĘDR
		Chinów	16-06-2-03-87 -m -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	50,00	141	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-160 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	11,00	141	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-161 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	17,00	141	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-161 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	11,00	141	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-162 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	4,00	141	SZUK-PĘDR

OCHRL		Maciejowice	16-06-2-05-162 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	3,00	141	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-165 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	3,00	141	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-175 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-181 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	18,00	141	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-182 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	141	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-182 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	14,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Chinów	16-06-2-03- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	142	SZUK-OWAD
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	4,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,80	403	GODZ MH8
		Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	364,00	396	GODZ RH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,30	403	GODZ MH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	156,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	156	PORZ-SPAL
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	100,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Maciejowice	16-06-2-05-156 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,54	125	ZAB-REPEL
		Maciejowice	16-06-2-05-180 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,14	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Chinów	16-06-2-03-301 -k -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	11,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Chinów	16-06-2-03-46 -g -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	28,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Maciejowice	16-06-2-05-180 -h -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	10,00	166	DRZ-ZGRYZ
	P-INFO	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	398	GODZ RU8
	P-PASYS	Maciejowice	16-06-2-05- - -	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	170	PPOŻ-ODN

OCHRP	P-PATRP	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Chinów	16-06-2-03- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	4,00	171	PPOŻ-PORZ
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	3,50	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Chinów	16-06-2-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	70,00	174	DOZ DOG
		Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	403	GODZ MH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	24,00	174	DOZ DOG
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	Chinów	16-06-2-03-86 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	396	GODZ RH8
		Maciejowice	16-06-2-05-160 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Maciejowice	16-06-2-05-160 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	398	GODZ RU8
OCHRP	OP-BUDKIN	Chinów	16-06-2-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	163	ZAW-BUD
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	6,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Chinów	16-06-2-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	40,00	165	CZYSZ-BUD
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
IR		Chinów	16-06-2-03-134 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-134 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-134 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-134 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-84 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	484,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-84 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-84 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	484,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-84 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D

	Maciejowice	16-06-2-05-162 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-162 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-162 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-162 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-162 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-165 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-165 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-175 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-175 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
IIIBU	Maciejowice	16-06-2-05-160 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	731,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-160 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-160 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	731,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-160 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-181 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	951,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-181 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-181 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	951,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-181 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
IVD	Maciejowice	16-06-2-05-187 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-187 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00	2	CWD-D
POZ-P	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	40,00	401	GODZ HH8
	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00	403	GODZ MH8
	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	400,00	396	GODZ RH8
	Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	10,00	401	GODZ HH8

		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	397	GODZ PILA
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	380,00	396	GODZ RH8
	PR	Chinów	16-06-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	588,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	588,00	2	CWD-D
	PRZEST	Chinów	16-06-2-03-134 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-134 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
	PTP	Chinów	16-06-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	254,00	2	CWD-D
	PTW	Chinów	16-06-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-301 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-301 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-301 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-301 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D

POZ

Chinów	16-06-2-03-301 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-301 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-45 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-45 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-45 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-48 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-48 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-48 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-48 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-65 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-65 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-65 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-65 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-65 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-65 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-65 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-65 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-65 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00	2	CWD-D

TPP

Chinów	16-06-2-03-65 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-65 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-65 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-66 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-66 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-66 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-66 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-66 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	258,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-66 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-66 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	258,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-66 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	278,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D

Chinów	16-06-2-03-67 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	278,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-67 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-86 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	389,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-86 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-86 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	389,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-86 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-160 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-160 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-161 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-161 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-165 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-165 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-165 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-165 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-165 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-165 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-165 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-165 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-165 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-165 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-170 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	284,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-170 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	284,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-170 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-170 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D

	Maciejowice	16-06-2-05-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-172 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-172 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-174 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-174 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-175 -r -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-175 -r -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-183 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	287,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-183 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-183 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	287,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-183 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-184 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-184 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-184 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-184 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
TWN	Chinów	16-06-2-03-301 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
	Chinów	16-06-2-03-301 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
TWP	Chinów	16-06-2-03-301 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	Chinów	16-06-2-03-301 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-172 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-184 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-184 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
ZS	Chinów	16-06-2-03- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
	Chinów	16-06-2-03- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	300,00	8	WYK SZLN
	Maciejowice	16-06-2-05- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN

		Maciejowice	16-06-2-05- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	300,00	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-CZYLKP	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,80	403	GODZ MH8
		Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	43,20	396	GODZ RH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	72,00	396	GODZ RH8
	UT-POZINF	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	398	GODZ RU8
	UT-TURYST	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	400	GODZ RH23
		Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 3_07,08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Przejazd	16-06-3-07-34 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,18	124	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-34 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,42	124	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-37 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,60	124	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-37 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	124	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-37 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,27	124	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,88	124	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,63	124	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-43 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	124	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-43 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	124	CP-W

CP

Przejazd	16-06-3-07-44 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,51	124	CP-W
Przejazd	16-06-3-07-57 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,57	124	CP-W
Przejazd	16-06-3-07-57 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,68	124	CP-W
Przejazd	16-06-3-07-57 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,20	124	CP-W
Przejazd	16-06-3-07-57 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	124	CP-W
Przejazd	16-06-3-07-58 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,01	124	CP-W
Przejazd	16-06-3-07-71 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,17	124	CP-W
Przejazd	16-06-3-07-71 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,18	124	CP-W
Przejazd	16-06-3-07-72 -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	124	CP-W
Przejazd	16-06-3-07-84 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	124	CP-W
Przejazd	16-06-3-07-92 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,69	124	CP-W
Przejazd	16-06-3-07-95 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,30	124	CP-W
Karpówka	16-06-3-08-1 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,85	124	CP-W
Karpówka	16-06-3-08-42 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,03	124	CP-W
Karpówka	16-06-3-08-48 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	124	CP-W
Karpówka	16-06-3-08-48 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,08	124	CP-W
Karpówka	16-06-3-08-48 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,24	124	CP-W
Karpówka	16-06-3-08-51 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,55	124	CP-W
Karpówka	16-06-3-08-51 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	124	CP-W
Przejazd	16-06-3-07-34 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	120	CW-W
Przejazd	16-06-3-07-34 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,08	120	CW-W
Przejazd	16-06-3-07-35 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,63	120	CW-W
Przejazd	16-06-3-07-36 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,26	120	CW-W
Przejazd	16-06-3-07-36 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	120	CW-W
Przejazd	16-06-3-07-36 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,32	120	CW-W
Przejazd	16-06-3-07-72 -s -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,61	120	CW-W

MA-PORZ	Przejazd	16-06-3-07-74 -m -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,41	120	CW-W
	Przejazd	16-06-3-07-84 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,67	120	CW-W
	Przejazd	16-06-3-07-92 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,48	120	CW-W
	Przejazd	16-06-3-07-92 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,32	120	CW-W
	Przejazd	16-06-3-07-92 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,93	120	CW-W
	Przejazd	16-06-3-07-38 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,10	14	ROZDR-PP
	Przejazd	16-06-3-07-38 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,10	21	WPOD-BN
	Przejazd	16-06-3-07-55 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,35	14	ROZDR-PP
	Przejazd	16-06-3-07-55 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,35	21	WPOD-BN
	Przejazd	16-06-3-07-56 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,50	14	ROZDR-PP
	Przejazd	16-06-3-07-56 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,50	21	WPOD-BN
	Przejazd	16-06-3-07-56 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,74	14	ROZDR-PP
	Przejazd	16-06-3-07-56 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,74	21	WPOD-BN
	Przejazd	16-06-3-07-95 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,40	14	ROZDR-PP
	Przejazd	16-06-3-07-95 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,40	21	WPOD-BN
	Karpówka	16-06-3-08-10 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,35	15	ROZDR-PDR
	Karpówka	16-06-3-08-10 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,35	21	WPOD-BN
	Karpówka	16-06-3-08-18 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,20	14	ROZDR-PP
	Karpówka	16-06-3-08-18 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,20	21	WPOD-BN
	Karpówka	16-06-3-08-27 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,25	14	ROZDR-PP
	Karpówka	16-06-3-08-27 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,25	21	WPOD-BN
	Karpówka	16-06-3-08-28 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,70	14	ROZDR-PP
	Karpówka	16-06-3-08-28 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,70	21	WPOD-BN
	Karpówka	16-06-3-08-28 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,85	14	ROZDR-PP
	Karpówka	16-06-3-08-28 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,85	21	WPOD-BN
	Karpówka	16-06-3-08-50 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,00	15	ROZDR-PDR

		Karpówka	16-06-3-08-50 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	21	WPOD-BN
		Karpówka	16-06-3-08-50 -k -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,25	15	ROZDR-PDR
		Karpówka	16-06-3-08-50 -k -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,25	21	WPOD-BN
		Karpówka	16-06-3-08-8 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,47	14	ROZDR-PP
		Karpówka	16-06-3-08-8 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,47	21	WPOD-BN
		Karpówka	16-06-3-08-8 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,24	14	ROZDR-PP
		Karpówka	16-06-3-08-8 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,24	21	WPOD-BN
	NAT-WPG	Karpówka	16-06-3-08-28 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	11,56	73	WYK-POGCZ
		Karpówka	16-06-3-08-8 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	9,19	68	WYK-PASCZ
		Karpówka	16-06-3-08-8 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	14,00	73	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Przejazd	16-06-3-07-38 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	14,00	78	WYK-FREZ
		Przejazd	16-06-3-07-55 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	4	KMTR	2,33	78	WYK-FREZ
		Przejazd	16-06-3-07-56 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	10,00	78	WYK-FREZ
		Przejazd	16-06-3-07-56 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	4,93	73	WYK-POGCZ
		Przejazd	16-06-3-07-95 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	2,67	78	WYK-FREZ
		Karpówka	16-06-3-08-10 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	8,30	73	WYK-POGCZ
		Karpówka	16-06-3-08-18 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	7,50	78	WYK-FREZ
		Karpówka	16-06-3-08-27 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	7,81	78	WYK-FREZ
		Karpówka	16-06-3-08-28 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	23,13	78	WYK-FREZ
		Karpówka	16-06-3-08-50 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	6,25	78	WYK-FREZ
		Karpówka	16-06-3-08-50 -k -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	1,56	78	WYK-FREZ
		Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,21	111	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,21	111	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,21	100	SADZ WIEL
		Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,21	111	DOW-SADZ

Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,48	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,68	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,68	100	SADZ WIEL
Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,68	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,44	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,44	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,44	100	SADZ WIEL
Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,44	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,90	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,90	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,90	100	SADZ WIEL
Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,90	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,00	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,70	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	24,00	99	SADZ 1R
Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,70	100	SADZ WIEL
Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,00	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-45 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	7,70	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-45 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,70	111	DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Przejazd	16-06-3-07-45 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
Przejazd	16-06-3-07-45 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,70	100	SADZ WIEL
Przejazd	16-06-3-07-45 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,70	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-92 -h -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	14,00	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-92 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,00	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-92 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
Przejazd	16-06-3-07-92 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,00	100	SADZ WIEL
Przejazd	16-06-3-07-92 -h -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,00	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-10 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,40	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-10 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,40	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-10 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	67	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-10 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,40	100	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-10 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,40	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-16 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,36	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-16 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,36	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-16 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,50	67	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-16 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,36	100	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-16 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,36	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,20	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,40	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	67	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,20	99	SADZ 1R
Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,20	100	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,24	111	DOW-SADZ

Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,72	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,40	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,62	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	67	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,72	99	SADZ 1R
Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,50	99	SADZ 1R
Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,40	100	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,72	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,25	67	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,45	100	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,39	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,47	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,50	67	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,50	99	SADZ 1R
Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,97	100	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,58	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,39	111	DOW-SADZ

HOD

Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,50	67	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,10	100	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,56	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,16	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,72	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	67	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,56	99	SADZ 1R
Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,16	100	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,56	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,17	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,99	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,99	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,50	67	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,99	100	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,99	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,30	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,30	111	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,50	67	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,30	100	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,30	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-34 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,57	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-36 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,86	115	KOSZ UA

Przejazd	16-06-3-07-36 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,83	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-36 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,16	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-36 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,86	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-44 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	115	KOSZ UA
Przejazd	16-06-3-07-44 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,25	115	KOSZ UA
Przejazd	16-06-3-07-44 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	115	KOSZ UA
Przejazd	16-06-3-07-46 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,14	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-57 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-57 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,92	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-70 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-70 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,85	117	KOSZ UC
Przejazd	16-06-3-07-70 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-70 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,49	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-70 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,34	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-71 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,55	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-71 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,03	117	KOSZ UC
Przejazd	16-06-3-07-72 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,77	116	KOSZ UB

Przejazd	16-06-3-07-74 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,03	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-83 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-83 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,87	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-85 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,93	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-85 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,05	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-85 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,04	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-92 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,66	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-93 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,20	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-93 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-94 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-94 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,20	117	KOSZ UC
Przejazd	16-06-3-07-94 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,56	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-95 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,65	116	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-10 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,28	116	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-12 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,85	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-19 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,43	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-20 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,15	117	KOSZ UC

PIEL

Karpówka	16-06-3-08-25 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	3,39	116	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-25 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	4	HA	1,42	116	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-25 -j -01	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	2,26	116	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-26 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	5	HA	2,77	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-26 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	2,50	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-27 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	1,80	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-27 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	1,99	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-27 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	1,69	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-29 -c -01	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	2,58	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-2 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	4	HA	2,12	116	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-30 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	1,72	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-31 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	0,35	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-31 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	0,98	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-31 -m -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	0,80	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-32 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	0,85	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-32 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	1,23	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-32 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	5	HA	1,08	117	KOSZ UC

Karpówka	16-06-3-08-3 -b -01	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	5	HA	1,38	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-40 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	0,23	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-40 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	2,56	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-41 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	0,63	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-41 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	4	HA	0,75	116	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-42 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	1,51	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-42 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	4	HA	1,16	116	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-42 -j -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	5	HA	1,30	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-48 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	1,24	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-48 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	1,35	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-48 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	1,05	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-49 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	0,71	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-49 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	0,93	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-49 -c -01	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	2,19	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-49 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	5	HA	0,31	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-49 -j -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	0,57	116	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-50 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	6	HA	0,96	117	KOSZ UC

Karpówka	16-06-3-08-50 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,20	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-50 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,28	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-50 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,40	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-51 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,88	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-51 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,13	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-7 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,23	117	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-8 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,52	116	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-34 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-34 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-34 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,25	67	KOP-ROW
Przejazd	16-06-3-07-34 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,40	102	SADZ POP
Przejazd	16-06-3-07-34 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-36 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,19	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-36 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,19	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-36 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,25	67	KOP-ROW
Przejazd	16-06-3-07-36 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,19	102	SADZ POP
Przejazd	16-06-3-07-36 -c -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,19	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-46 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-46 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-46 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,05	102	SADZ POP
Przejazd	16-06-3-07-46 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
Przejazd	16-06-3-07-85 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,19	111	DOW-SADZ

POP	POP	Przejazd	16-06-3-07-85 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,19	111	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-85 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,25	67	KOP-ROW
		Przejazd	16-06-3-07-85 -f -00	POP-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,19	102	SADZ POP
		Przejazd	16-06-3-07-85 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,19	111	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-94 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,76	111	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-94 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,76	111	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-94 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,25	67	KOP-ROW
		Przejazd	16-06-3-07-94 -b -00	POP-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,76	102	SADZ POP
		Przejazd	16-06-3-07-94 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76	111	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-95 -i -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-95 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-95 -i -00	POP-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,70	102	SADZ POP
		Przejazd	16-06-3-07-95 -i -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-32 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,12	111	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-32 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,12	111	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-32 -g -00	POP-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,12	102	SADZ POP
		Karpówka	16-06-3-08-32 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,12	52	WYK-TAL40
		Karpówka	16-06-3-08-32 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12	111	DOW-SADZ
O-GRODZ	O-GRODZ	Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,20	149	GRODZ-SRN
		Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	1,00	149	GRODZ-SRN
		Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,76	149	GRODZ-SRN
		Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,80	149	GRODZ-SRN
		Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,04	149	GRODZ-SRN
		Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,20	149	GRODZ-SRN
	O-GRODZ	Przejazd	16-06-3-07-92 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,61	153	GRODZ-DEM

OCHRL

O-GRODZ	Przejazd	16-06-3-07-92 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,05	153	GRODZ-DEM
O-GRODZS	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
	Przejazd	16-06-3-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	154	K GRODZEŃ
	Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	50,00	154	K GRODZEŃ
	Karpówka	16-06-3-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	154	K GRODZEŃ
O-PROGNG	Przejazd	16-06-3-07-38 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	13,00	141	SZUK-PĘDR
	Przejazd	16-06-3-07-55 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
	Przejazd	16-06-3-07-56 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	9,00	141	SZUK-PĘDR
	Przejazd	16-06-3-07-56 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00	141	SZUK-PĘDR
	Przejazd	16-06-3-07-94 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	141	SZUK-PĘDR
	Przejazd	16-06-3-07-95 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
	Karpówka	16-06-3-08-10 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	8,00	141	SZUK-PĘDR
	Karpówka	16-06-3-08-18 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	7,00	141	SZUK-PĘDR
	Karpówka	16-06-3-08-27 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	7,00	141	SZUK-PĘDR
	Karpówka	16-06-3-08-28 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	22,00	141	SZUK-PĘDR
	Karpówka	16-06-3-08-28 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	11,00	141	SZUK-PĘDR
	Karpówka	16-06-3-08-50 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	141	SZUK-PĘDR
	Karpówka	16-06-3-08-50 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
	Karpówka	16-06-3-08-8 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	141	SZUK-PĘDR
	Karpówka	16-06-3-08-8 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	13,00	141	SZUK-PĘDR
O-PROGNŚ	Przejazd	16-06-3-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	4,00	142	SZUK-OWAD
	Karpówka	16-06-3-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	9,00	142	SZUK-OWAD
O-SMIECI	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,80	403	GODZ MH8
	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	86,40	396	GODZ RH8
	Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,30	403	GODZ MH8

		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	144,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	156	PORZ-SPAL
		Przejazd	16-06-3-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	10,00	157	PORZ-STOS
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	156	PORZ-SPAL
		Karpówka	16-06-3-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Przejazd	16-06-3-07-56 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	7,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Przejazd	16-06-3-07-94 -k -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	14,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Karpówka	16-06-3-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	20,00	166	DRZ-ZGRYZ
OCHRP	P-BAZA	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
	P-INFO	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Przejazd	16-06-3-07- - -	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,21	170	PPOŻ-ODN
	P-PATRP	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Przejazd	16-06-3-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	4,00	171	PPOŻ-PORZ
		Karpówka	16-06-3-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	-----	HA	6,00	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Przejazd	16-06-3-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	50,00	174	DOZ DOG
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	100,00	174	DOZ DOG
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	396	GODZ RH8
	OP.BUDKIN	Przejazd	16-06-3-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	163	ZAW-BUD

OCHRPR	OP-BUDKIN	Karpówka	16-06-3-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	40,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Przejazd	16-06-3-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	165	CZYSZ-BUD
		Karpówka	16-06-3-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	40,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-MROWD	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,50	396	GODZ RH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
	IB	Karpówka	16-06-3-08-8 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	609,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-8 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-8 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	609,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-8 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
	IID	Karpówka	16-06-3-08-49 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-49 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-49 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-49 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	IIDU	Karpówka	16-06-3-08-8 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	464,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-8 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-8 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	464,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-8 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
	IIIA	Karpówka	16-06-3-08-18 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	592,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-18 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-18 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	592,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-18 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-50 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	437,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-50 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D

	Karpówka	16-06-3-08-50 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	437,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-50 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-50 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-50 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-50 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-50 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
IIIAU	Przejazd	16-06-3-07-56 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-56 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-56 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-56 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
IIIB	Przejazd	16-06-3-07-38 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	515,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-38 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-38 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	515,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-38 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-82 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	406,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-82 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-82 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	406,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-82 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-10 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	307,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-10 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-10 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	307,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-10 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-11 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00	2	CWD-D

	Karpówka	16-06-3-08-11 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-11 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-11 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-27 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	468,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-27 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-27 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	468,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-27 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-28 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 179,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-28 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-28 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 179,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-28 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
IIIBU	Przejazd	16-06-3-07-55 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-95 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	524,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-95 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	524,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-28 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	829,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-28 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-28 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	829,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-28 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-86 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-86 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-86 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-86 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D

IVA

Karpówka	16-06-3-08-42 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	291,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-42 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-42 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	291,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-42 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-49 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	172,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-49 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-49 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	172,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-49 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-56 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 226,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-56 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-56 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 226,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-56 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-84 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	330,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-84 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	330,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-20 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-20 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-20 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-20 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-20 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	549,00	1	CWD-P
Karpówka	16-06-3-08-20 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	549,00	1	CWD-P
Karpówka	16-06-3-08-20 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	47,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-20 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-20 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	47,00	2	CWD-D

IVD

POZ		Karpówka	16-06-3-08-20 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
	POZ-P	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	50,00	401	GODZ HH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	403	GODZ MH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	400,00	396	GODZ RH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	50,00	401	GODZ HH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	403	GODZ MH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	200,00	397	GODZ PILA
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	400,00	396	GODZ RH8
	PR	Przejazd	16-06-3-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	415,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	415,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00	2	CWD-D
	PRZEST	Karpówka	16-06-3-08-15 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-15 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-25 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-25 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-25 -j -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-25 -j -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-2 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-2 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-7 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-7 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-8 -h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-8 -h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D

PTP	Przejazd	16-06-3-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-84 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-84 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-34 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-34 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
PTW	Przejazd	16-06-3-07-34 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-34 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-43 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-43 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-44 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-44 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	640,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	640,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
TPN	Przejazd	16-06-3-07-55 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-84 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-84 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-34 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-34 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-34 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-34 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-43 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-43 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-44 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-44 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	640,00	2	CWD-D

Przejazd	16-06-3-07-66 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-66 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-69 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-69 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-69 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-69 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-74 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-74 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-74 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-74 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-83 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	334,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-83 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-83 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	334,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-83 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-83 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-83 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-83 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-83 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-86 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-86 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-86 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-86 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-86 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00	2	CWD-D

TPP

Przejazd	16-06-3-07-86 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-86 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-86 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-96 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-96 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-96 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-96 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-96 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-96 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-96 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	213,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-96 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-97 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-97 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-10 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D

	Karpówka	16-06-3-08-10 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-10 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-11 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-11 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-6 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
TWP	Przejazd	16-06-3-07-55 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-55 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-49 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-49 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
ZS	Przejazd	16-06-3-07- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
	Przejazd	16-06-3-07- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	300,00	8	WYK SZLN

	ZU	Karpówka	16-06-3-08- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Karpówka	16-06-3-08- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	300,00	8	WYK SZLN
UBOCP	CHOINKIL	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	40,00	398	GODZ RU8
UTRZ	UT-CZYLKP	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	9,00	403	GODZ MH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	216,00	396	GODZ RH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,70	403	GODZ MH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,80	396	GODZ RH8
	UT-MIELKP	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
	UT-POZINF	Przejazd	16-06-3-07-38 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Przejazd	16-06-3-07-38 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	398	GODZ RU8
		Przejazd	16-06-3-07-72 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Karpówka	16-06-3-08-14 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Karpówka	16-06-3-08-22 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Karpówka	16-06-3-08-32 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Karpówka	16-06-3-08-52 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	24,00	398	GODZ RU8
		Przejazd	16-06-3-07-69 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Przejazd	16-06-3-07-69 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	398	GODZ RU8
		Przejazd	16-06-3-07-70 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Przejazd	16-06-3-07-70 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	398	GODZ RU8
		Przejazd	16-06-3-07-85 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Przejazd	16-06-3-07-85 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23

Pakiet: Pakiet 4_09,10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Podgóry	16-06-3-09-136 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,20	124	CP-W
		Podgóry	16-06-3-09-143 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,85	124	CP-W
		Podgóry	16-06-3-09-149 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,89	124	CP-W
		Podgóry	16-06-3-09-153 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,75	124	CP-W
		Podgóry	16-06-3-09-161 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,20	124	CP-W
		Podgóry	16-06-3-09-161 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,31	124	CP-W
		Podgóry	16-06-3-09-166 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,60	124	CP-W
		Podgóry	16-06-3-09-168 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,99	124	CP-W
		Podgóry	16-06-3-09-168 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,31	124	CP-W
		Podgóry	16-06-3-09-178 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,50	124	CP-W
		Jaśce	16-06-3-10-104 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,74	124	CP-W
		Jaśce	16-06-3-10-104 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,49	124	CP-W
		Jaśce	16-06-3-10-106 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,73	124	CP-W
		Jaśce	16-06-3-10-112 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,50	124	CP-W
		Jaśce	16-06-3-10-116 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,84	124	CP-W
		Jaśce	16-06-3-10-123 -a -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	4	HA	3,50	124	CP-W
		Jaśce	16-06-3-10-123 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,25	124	CP-W
		Jaśce	16-06-3-10-123 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	124	CP-W
		Jaśce	16-06-3-10-60 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,90	124	CP-W
		Jaśce	16-06-3-10-88 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,85	124	CP-W
		Podgóry	16-06-3-09-141 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,10	120	CW-W

CW	Podgóry	16-06-3-09-142 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,06	120	CW-W
	Podgóry	16-06-3-09-142 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,06	120	CW-W
	Podgóry	16-06-3-09-142 -h -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,67	120	CW-W
	Podgóry	16-06-3-09-149 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,10	120	CW-W
	Podgóry	16-06-3-09-153 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,16	120	CW-W
	Podgóry	16-06-3-09-153 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,37	120	CW-W
	Podgóry	16-06-3-09-155 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,60	120	CW-W
	Podgóry	16-06-3-09-166 -j -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,70	120	CW-W
	Podgóry	16-06-3-09-169 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,14	120	CW-W
	Podgóry	16-06-3-09-169 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	120	CW-W
	Podgóry	16-06-3-09-169 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,65	120	CW-W
	Podgóry	16-06-3-09-186 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,40	120	CW-W
	Jaśce	16-06-3-10-122 -d -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	0,35	120	CW-W
	Jaśce	16-06-3-10-123 -m -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	4	HA	1,50	120	CW-W
	Jaśce	16-06-3-10-124 -j -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	0,35	120	CW-W
	Jaśce	16-06-3-10-125 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,85	120	CW-W
H-POZ	Podgóry	16-06-3-09-149 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	2,00	157	PORZ-STOS
	Podgóry	16-06-3-09-166 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	2,00	157	PORZ-STOS
	Podgóry	16-06-3-09-168 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	2,00	157	PORZ-STOS
	Jaśce	16-06-3-10-63 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	12,00	157	PORZ-STOS
	Podgóry	16-06-3-09-139 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,70	14	ROZDR-PP
	Podgóry	16-06-3-09-139 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,70	21	WPOD-BN
	Podgóry	16-06-3-09-142 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,97	14	ROZDR-PP
	Podgóry	16-06-3-09-146 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,75	14	ROZDR-PP
	Podgóry	16-06-3-09-146 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,75	21	WPOD-BN
	Podgóry	16-06-3-09-147 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,30	14	ROZDR-PP

MA-PORZ

Podgóry	16-06-3-09-147 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,30	21	WPOD-BN
Podgóry	16-06-3-09-148 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,47	14	ROZDR-PP
Podgóry	16-06-3-09-148 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,47	21	WPOD-BN
Podgóry	16-06-3-09-149 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,75	14	ROZDR-PP
Podgóry	16-06-3-09-149 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,75	21	WPOD-BN
Podgóry	16-06-3-09-181 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,68	14	ROZDR-PP
Jaśce	16-06-3-10-100 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,35	14	ROZDR-PP
Jaśce	16-06-3-10-100 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,35	21	WPOD-BN
Jaśce	16-06-3-10-103 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,20	15	ROZDR-PDR
Jaśce	16-06-3-10-103 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,20	21	WPOD-BN
Jaśce	16-06-3-10-103 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,65	14	ROZDR-PP
Jaśce	16-06-3-10-103 -l -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,65	21	WPOD-BN
Jaśce	16-06-3-10-105 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,30	14	ROZDR-PP
Jaśce	16-06-3-10-105 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,30	21	WPOD-BN
Jaśce	16-06-3-10-107 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,80	14	ROZDR-PP
Jaśce	16-06-3-10-107 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,80	21	WPOD-BN
Jaśce	16-06-3-10-119 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,32	14	ROZDR-PP
Jaśce	16-06-3-10-119 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,32	21	WPOD-BN
Jaśce	16-06-3-10-119 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,40	14	ROZDR-PP
Jaśce	16-06-3-10-119 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,40	21	WPOD-BN
Jaśce	16-06-3-10-89 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,35	14	ROZDR-PP
Jaśce	16-06-3-10-89 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,35	21	WPOD-BN
Jaśce	16-06-3-10-90 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,25	14	ROZDR-PP
Jaśce	16-06-3-10-90 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	3	HA	1,25	21	WPOD-BN
Podgóry	16-06-3-09-146 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	4,69	78	WYK-FREZ
Podgóry	16-06-3-09-147 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	14,38	78	WYK-FREZ

ODN-GLEB

Podgóry	16-06-3-09-148 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	15,44	73	WYK-POGCZ
Podgóry	16-06-3-09-149 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	10,94	78	WYK-FREZ
Jaśce	16-06-3-10-100 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	2,19	78	WYK-FREZ
Jaśce	16-06-3-10-103 -i -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	1,25	78	WYK-FREZ
Jaśce	16-06-3-10-105 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	1,88	78	WYK-FREZ
Jaśce	16-06-3-10-107 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	5,00	78	WYK-FREZ
Jaśce	16-06-3-10-119 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	4	KMTR	2,00	78	WYK-FREZ
Jaśce	16-06-3-10-119 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	8,75	78	WYK-FREZ
Jaśce	16-06-3-10-89 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	2,19	78	WYK-FREZ
Jaśce	16-06-3-10-90 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	7,81	78	WYK-FREZ
Podgóry	16-06-3-09-136 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,60	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-136 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,60	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-136 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
Podgóry	16-06-3-09-136 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	5,60	100	SADZ WIEL
Podgóry	16-06-3-09-136 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,60	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-141 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-141 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-141 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	67	KOP-ROW
Podgóry	16-06-3-09-141 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,50	100	SADZ WIEL
Podgóry	16-06-3-09-141 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-147 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,85	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-147 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,85	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-147 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
Podgóry	16-06-3-09-147 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,85	100	SADZ WIEL
Podgóry	16-06-3-09-147 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,85	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-152 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	26,25	111	DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Podgóry	16-06-3-09-152 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	26,25	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-152 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	67	KOP-ROW
Podgóry	16-06-3-09-152 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	3	TSZT	26,25	100	SADZ WIEL
Podgóry	16-06-3-09-152 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	26,25	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-152 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	18,90	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-152 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,90	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-152 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	67	KOP-ROW
Podgóry	16-06-3-09-152 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	3	TSZT	18,90	100	SADZ WIEL
Podgóry	16-06-3-09-152 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,90	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-160 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,62	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-160 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,62	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-160 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	0,50	67	KOP-ROW
Podgóry	16-06-3-09-160 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	4	TSZT	4,62	100	SADZ WIEL
Podgóry	16-06-3-09-160 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,62	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-161 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-161 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-161 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,50	67	KOP-ROW
Podgóry	16-06-3-09-161 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	3	TSZT	3,50	100	SADZ WIEL
Podgóry	16-06-3-09-161 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-167 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,00	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-167 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,00	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-167 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,00	67	KOP-ROW
Podgóry	16-06-3-09-167 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	4	TSZT	14,00	100	SADZ WIEL
Podgóry	16-06-3-09-167 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,00	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-181 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,76	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-181 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,76	111	DOW-SADZ

	Podgóry	16-06-3-09-181 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	0,50	67	KOP-ROW
	Podgóry	16-06-3-09-181 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	4	TSZT	4,76	100	SADZ WIEL
	Podgóry	16-06-3-09-181 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	4	KMTR	4,00	78	WYK-FREZ
	Podgóry	16-06-3-09-181 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,76	111	DOW-SADZ
	Jaśce	16-06-3-10-105 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,42	111	DOW-SADZ
	Jaśce	16-06-3-10-105 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,42	111	DOW-SADZ
	Jaśce	16-06-3-10-105 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
	Jaśce	16-06-3-10-105 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	7,42	100	SADZ WIEL
	Jaśce	16-06-3-10-105 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,42	111	DOW-SADZ
	Jaśce	16-06-3-10-106 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,32	111	DOW-SADZ
	Jaśce	16-06-3-10-106 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,32	111	DOW-SADZ
	Jaśce	16-06-3-10-106 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,00	67	KOP-ROW
	Jaśce	16-06-3-10-106 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	5,32	100	SADZ WIEL
	Jaśce	16-06-3-10-106 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,32	111	DOW-SADZ
	Jaśce	16-06-3-10-61 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,70	111	DOW-SADZ
	Jaśce	16-06-3-10-61 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,70	111	DOW-SADZ
	Jaśce	16-06-3-10-61 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	67	KOP-ROW
	Jaśce	16-06-3-10-61 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	7,70	100	SADZ WIEL
	Jaśce	16-06-3-10-61 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,70	111	DOW-SADZ
ODN-ZRB	Podgóry	16-06-3-09-157 -d -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,04	111	DOW-SADZ
	Podgóry	16-06-3-09-157 -d -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,46	111	DOW-SADZ
	Podgóry	16-06-3-09-157 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	111	DOW-SADZ
	Podgóry	16-06-3-09-157 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,25	111	DOW-SADZ
	Podgóry	16-06-3-09-157 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,50	67	KOP-ROW
	Podgóry	16-06-3-09-157 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	3	TSZT	3,04	99	SADZ 1R
	Podgóry	16-06-3-09-157 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	3	TSZT	1,21	100	SADZ WIEL

		Podgóry	16-06-3-09-157 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,04	111	DOW-SADZ
		Podgóry	16-06-3-09-157 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,46	111	DOW-SADZ
		Podgóry	16-06-3-09-157 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75	111	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	Podgóry	16-06-3-09-139 -i -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	4,38	78	WYK-FREZ
		Jaśce	16-06-3-10-103 -l -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	4,06	78	WYK-FREZ
	PBD-ODNRB	Podgóry	16-06-3-09-157 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		Podgóry	16-06-3-09-157 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		Podgóry	16-06-3-09-157 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,50	67	KOP-ROW
		Podgóry	16-06-3-09-157 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,50	100	SADZ WIEL
		Podgóry	16-06-3-09-157 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		Podgóry	16-06-3-09-159 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,00	111	DOW-SADZ
		Podgóry	16-06-3-09-159 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,00	111	DOW-SADZ
		Podgóry	16-06-3-09-159 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,50	67	KOP-ROW
		Podgóry	16-06-3-09-159 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	7,00	100	SADZ WIEL
		Podgóry	16-06-3-09-159 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00	111	DOW-SADZ
		Jaśce	16-06-3-10-61 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,95	111	DOW-SADZ
		Jaśce	16-06-3-10-61 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,95	111	DOW-SADZ
		Jaśce	16-06-3-10-61 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Jaśce	16-06-3-10-61 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,95	100	SADZ WIEL
		Jaśce	16-06-3-10-61 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,95	111	DOW-SADZ
		Podgóry	16-06-3-09-140 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Podgóry	16-06-3-09-144 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,48	116	KOSZ UB
		Podgóry	16-06-3-09-148 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	115	KOSZ UA
		Podgóry	16-06-3-09-148 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,86	115	KOSZ UA

HOD

Podgóry	16-06-3-09-149 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	3,33	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-152 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	2	HA	0,07	115	KOSZ UA
Podgóry	16-06-3-09-152 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	2	HA	2,06	115	KOSZ UA
Podgóry	16-06-3-09-152 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	2	HA	2,30	115	KOSZ UA
Podgóry	16-06-3-09-154 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	1,22	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-155 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	2	HA	2,06	115	KOSZ UA
Podgóry	16-06-3-09-155 -j -01	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	2,45	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-159 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	2	HA	0,37	115	KOSZ UA
Podgóry	16-06-3-09-162 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	5	HA	1,68	117	KOSZ UC
Podgóry	16-06-3-09-163 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	1,86	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-164 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	0,56	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-164 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	1,54	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-165 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	0,21	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-165 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	1,29	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-165 -j -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	0,45	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-166 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	1,93	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-168 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA

Podgóry	16-06-3-09-168 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,65	115	KOSZ UA
Podgóry	16-06-3-09-168 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,07	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-168 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,80	117	KOSZ UC
Podgóry	16-06-3-09-169 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,22	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-174 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,17	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-174 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-174 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,28	117	KOSZ UC
Podgóry	16-06-3-09-175 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50	117	KOSZ UC
Podgóry	16-06-3-09-175 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,50	117	KOSZ UC
Podgóry	16-06-3-09-178 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,85	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-178 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,42	115	KOSZ UA
Podgóry	16-06-3-09-178 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-179 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,75	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-179 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,55	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-184 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-185 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,00	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-104 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,43	116	KOSZ UB

PIEL

Jaśce	16-06-3-10-104 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,39	117	KOSZ UC
Jaśce	16-06-3-10-105 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,63	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-106 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,40	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-108 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,52	117	KOSZ UC
Jaśce	16-06-3-10-108 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-108 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,95	117	KOSZ UC
Jaśce	16-06-3-10-110 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,25	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-112 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,75	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-117 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,43	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-120 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-120 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,54	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-121 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,76	117	KOSZ UC
Jaśce	16-06-3-10-121 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,59	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-121 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,23	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-123 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,27	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-124 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,65	117	KOSZ UC
Jaśce	16-06-3-10-126 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,94	116	KOSZ UB

Jaśce	16-06-3-10-126 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,46	117	KOSZ UC
Jaśce	16-06-3-10-130 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-131 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-131 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,29	117	KOSZ UC
Jaśce	16-06-3-10-131 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,16	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-132 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,98	117	KOSZ UC
Jaśce	16-06-3-10-132 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,06	117	KOSZ UC
Jaśce	16-06-3-10-60 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,21	115	KOSZ UA
Jaśce	16-06-3-10-60 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-60 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,46	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-60 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,59	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-62 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	115	KOSZ UA
Jaśce	16-06-3-10-62 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA
Jaśce	16-06-3-10-63 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-63 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,57	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-63 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,53	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-63 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,17	116	KOSZ UB

Jaśce	16-06-3-10-63 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,10	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-63 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40	117	KOSZ UC
Jaśce	16-06-3-10-64 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,57	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-78 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-80 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,73	115	KOSZ UA
Jaśce	16-06-3-10-88 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,56	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-89 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,42	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-90 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-91 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,71	115	KOSZ UA
Jaśce	16-06-3-10-91 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,59	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-91 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,44	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-91 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,29	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-91 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,76	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-91 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,54	116	KOSZ UB
Jaśce	16-06-3-10-99 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
Podgóry	16-06-3-09-142 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,77	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-142 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,77	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-142 -h -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	7,77	102	SADZ POP

Podgóry	16-06-3-09-142 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,06	73	WYK-POGCZ
Podgóry	16-06-3-09-142 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,77	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-150 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,98	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-150 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,98	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-150 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,25	67	KOP-ROW
Podgóry	16-06-3-09-150 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,98	102	SADZ POP
Podgóry	16-06-3-09-150 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,98	52	WYK-TAL40
Podgóry	16-06-3-09-150 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,98	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-165 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-165 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-165 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,35	102	SADZ POP
Podgóry	16-06-3-09-165 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,35	52	WYK-TAL40
Podgóry	16-06-3-09-165 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-165 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-165 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-165 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,50	67	KOP-ROW
Podgóry	16-06-3-09-165 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,75	102	SADZ POP
Podgóry	16-06-3-09-165 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,75	52	WYK-TAL40
Podgóry	16-06-3-09-165 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-165 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-165 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-165 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,70	102	SADZ POP
Podgóry	16-06-3-09-165 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,70	52	WYK-TAL40
Podgóry	16-06-3-09-165 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-174 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-174 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ

POPR

Podgóry	16-06-3-09-174 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,05	102	SADZ POP
Podgóry	16-06-3-09-174 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,05	52	WYK-TAL40
Podgóry	16-06-3-09-174 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-175 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-175 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-175 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	0,25	67	KOP-ROW
Podgóry	16-06-3-09-175 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,84	102	SADZ POP
Podgóry	16-06-3-09-175 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,84	52	WYK-TAL40
Podgóry	16-06-3-09-175 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-178 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-178 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-178 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,25	67	KOP-ROW
Podgóry	16-06-3-09-178 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,84	102	SADZ POP
Podgóry	16-06-3-09-178 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,84	52	WYK-TAL40
Podgóry	16-06-3-09-178 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-178 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,01	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-178 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,01	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-178 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	3	TSZT	1,01	102	SADZ POP
Podgóry	16-06-3-09-178 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,01	52	WYK-TAL40
Podgóry	16-06-3-09-178 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,01	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-178 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,12	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-178 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,12	111	DOW-SADZ
Podgóry	16-06-3-09-178 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,25	67	KOP-ROW
Podgóry	16-06-3-09-178 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,12	102	SADZ POP
Podgóry	16-06-3-09-178 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,12	52	WYK-TAL40
Podgóry	16-06-3-09-178 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,12	111	DOW-SADZ

		Podgóry	16-06-3-09-179 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
		Podgóry	16-06-3-09-179 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
		Podgóry	16-06-3-09-179 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,70	102	SADZ POP
		Podgóry	16-06-3-09-179 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,70	52	WYK-TAL40
		Podgóry	16-06-3-09-179 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
		Podgóry	16-06-3-09-184 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
		Podgóry	16-06-3-09-184 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
		Podgóry	16-06-3-09-184 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,84	102	SADZ POP
		Podgóry	16-06-3-09-184 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,84	52	WYK-TAL40
		Podgóry	16-06-3-09-184 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
		Jaśce	16-06-3-10-120 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,49	111	DOW-SADZ
		Jaśce	16-06-3-10-120 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,49	111	DOW-SADZ
		Jaśce	16-06-3-10-120 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Jaśce	16-06-3-10-120 -l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,49	102	SADZ POP
		Jaśce	16-06-3-10-120 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49	111	DOW-SADZ
		Jaśce	16-06-3-10-130 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,28	111	DOW-SADZ
		Jaśce	16-06-3-10-130 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,28	111	DOW-SADZ
		Jaśce	16-06-3-10-130 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Jaśce	16-06-3-10-130 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,28	102	SADZ POP
		Jaśce	16-06-3-10-130 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,28	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Jaśce	16-06-3-10-120 -l -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,49	52	WYK-TAL40
		Jaśce	16-06-3-10-130 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,28	52	WYK-TAL40
	O-GRODZN	Podgóry	16-06-3-09-157 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,44	149	GRODZ-SRN
		Podgóry	16-06-3-09-157 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,20	149	GRODZ-SRN
		Jaśce	16-06-3-10-112 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,10	149	GRODZ-SRN

O-GRODZR	Jaśce	16-06-3-10-112 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	3	HM	10,50	149	GRODZ-SRN
	Podgóry	16-06-3-09-141 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	0,33	153	GRODZ-DEM
	Podgóry	16-06-3-09-141 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	1,68	153	GRODZ-DEM
	Podgóry	16-06-3-09-149 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	0,46	153	GRODZ-DEM
	Podgóry	16-06-3-09-149 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	2,30	153	GRODZ-DEM
	Podgóry	16-06-3-09-151 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	0,40	153	GRODZ-DEM
	Podgóry	16-06-3-09-151 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	2,00	153	GRODZ-DEM
	Podgóry	16-06-3-09-151 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	1,03	153	GRODZ-DEM
	Podgóry	16-06-3-09-151 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	5,15	153	GRODZ-DEM
	Podgóry	16-06-3-09-169 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	1,03	153	GRODZ-DEM
	Podgóry	16-06-3-09-169 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	5,15	153	GRODZ-DEM
	Podgóry	16-06-3-09-169 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	0,86	153	GRODZ-DEM
	Podgóry	16-06-3-09-169 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	4,28	153	GRODZ-DEM
	Jaśce	16-06-3-10-103 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	0,57	153	GRODZ-DEM
	Jaśce	16-06-3-10-103 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	2,86	153	GRODZ-DEM
	Jaśce	16-06-3-10-103 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	1,20	153	GRODZ-DEM
	Jaśce	16-06-3-10-103 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	6,00	153	GRODZ-DEM
	Jaśce	16-06-3-10-103 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	0,36	153	GRODZ-DEM
	Jaśce	16-06-3-10-103 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	1,78	153	GRODZ-DEM
	Jaśce	16-06-3-10-107 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	1,39	153	GRODZ-DEM
	Jaśce	16-06-3-10-107 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	6,97	153	GRODZ-DEM
	Jaśce	16-06-3-10-61 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	1,06	153	GRODZ-DEM
	Jaśce	16-06-3-10-61 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	5,32	153	GRODZ-DEM
	Jaśce	16-06-3-10-61 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	0,97	153	GRODZ-DEM
	Jaśce	16-06-3-10-61 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	4,93	153	GRODZ-DEM
	Jaśce	16-06-3-10-61 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	0,40	153	GRODZ-DEM

OCHRL		Jaśce	16-06-3-10-61 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00	153	GRODZ-DEM
		Jaśce	16-06-3-10-99 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,08	153	GRODZ-DEM
		Jaśce	16-06-3-10-99 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,40	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	80,00	154	K GRODZEŃ
		Podgóry	16-06-3-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,10	154	K GRODZEŃ
		Jaśce	16-06-3-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	Podgóry	16-06-3-09-139 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	5,00	141	SZUK-PĘDR
		Podgóry	16-06-3-09-146 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00	141	SZUK-PĘDR
		Podgóry	16-06-3-09-147 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	14,00	141	SZUK-PĘDR
		Podgóry	16-06-3-09-148 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	15,00	141	SZUK-PĘDR
		Podgóry	16-06-3-09-149 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00	141	SZUK-PĘDR
		Jaśce	16-06-3-10-100 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
		Jaśce	16-06-3-10-103 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	1,00	141	SZUK-PĘDR
		Jaśce	16-06-3-10-103 -l -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	4,00	141	SZUK-PĘDR
		Jaśce	16-06-3-10-105 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
		Jaśce	16-06-3-10-107 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00	141	SZUK-PĘDR
		Jaśce	16-06-3-10-119 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
		Jaśce	16-06-3-10-119 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	8,00	141	SZUK-PĘDR
		Jaśce	16-06-3-10-89 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
		Jaśce	16-06-3-10-90 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	7,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Podgóry	16-06-3-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	9,00	142	SZUK-OWAD
		Jaśce	16-06-3-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	9,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	720,00	396	GODZ RH8

O-SMIECI	Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	403	GODZ MH8
	Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	288,00	396	GODZ RH8
O-SPALGAŁ	Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
	Podgóry	16-06-3-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	156	PORZ-SPAL
	Podgóry	16-06-3-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	100,00	157	PORZ-STOS
	Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
	Jaśce	16-06-3-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	156	PORZ-SPAL
	Jaśce	16-06-3-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
O-ZGRYZC	Jaśce	16-06-3-10-108 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,80	125	ZAB-REPEL
	Jaśce	16-06-3-10-116 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,02	125	ZAB-REPEL
	Jaśce	16-06-3-10-91 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,74	125	ZAB-REPEL
O-ZGRYZD	Podgóry	16-06-3-09-146 -d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	5,00	166	DRZ-ZGRYZ
	Podgóry	16-06-3-09-147 -d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	10,00	166	DRZ-ZGRYZ
	Jaśce	16-06-3-10-90 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	20,00	166	DRZ-ZGRYZ
	Podgóry	16-06-3-09-154 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,00	127	ZAB-UPAK
	Podgóry	16-06-3-09-168 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	0,90	127	ZAB-UPAK
	Podgóry	16-06-3-09-168 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,10	127	ZAB-UPAK
	Podgóry	16-06-3-09-173 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,40	127	ZAB-UPAK
	Podgóry	16-06-3-09-176 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,00	127	ZAB-UPAK
	Podgóry	16-06-3-09-177 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,65	127	ZAB-UPAK
	Podgóry	16-06-3-09-187 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,70	127	ZAB-UPAK
	Podgóry	16-06-3-09-187 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,95	127	ZAB-UPAK
	Jaśce	16-06-3-10-107 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,30	127	ZAB-UPAK
	Jaśce	16-06-3-10-111 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	3,00	127	ZAB-UPAK
	Jaśce	16-06-3-10-111 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,20	127	ZAB-UPAK
	Jaśce	16-06-3-10-120 -n -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,60	127	ZAB-UPAK

O-ZGRYZM	Jaśce	16-06-3-10-122 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,84	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-122 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,20	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-123 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,20	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-123 -m -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	4,50	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-124 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,20	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-124 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,05	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-124 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,95	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-125 -m -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,50	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-125 -n -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,48	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-126 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,20	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-126 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	2,70	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-126 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,48	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-126 -m -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,20	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-126 -t -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	0,45	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-126 -w -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,45	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-131 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,10	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-89 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,90	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-98 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,40	127	ZAB-UPAK	
	Jaśce	16-06-3-10-98 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,72	127	ZAB-UPAK	
	P-INFO	Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Podgóry	16-06-3-09- - -	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,15	170	PPOŻ-ODN
		Jaśce	16-06-3-10-100 -g -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,11	170	PPOŻ-ODN
	P-PATRP	Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00	396	GODZ RH8

OCHRP	P-PORZ	Podgóry	16-06-3-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	5,00	171	PPOŻ-PORZ
		Jaśce	16-06-3-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	5,00	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Podgóry	16-06-3-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	50,00	174	DOZ DOG
		Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Jaśce	16-06-3-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	40,00	174	DOZ DOG
		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Podgóry	16-06-3-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	163	ZAW-BUD
		Jaśce	16-06-3-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	15,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Podgóry	16-06-3-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	40,00	165	CZYSZ-BUD
		Jaśce	16-06-3-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-MROWD	Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
	IID	Podgóry	16-06-3-09-133 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-133 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00	2	CWD-D
	IIIA	Podgóry	16-06-3-09-149 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-149 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-149 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-149 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-139 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	396,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-139 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-139 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	396,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-139 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-139 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D

IIIB

Podgóry	16-06-3-09-146 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	594,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-146 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	594,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-147 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	704,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-147 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-147 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	704,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-147 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-89 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-89 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-90 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	731,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-90 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-90 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	731,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-90 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-148 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	410,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-148 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-148 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	410,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-148 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-107 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	386,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-107 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	386,00	2	CWD-D

		Jaśce	16-06-3-10-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-119 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-119 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	362,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-119 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	362,00	2	CWD-D
	IVA	Podgóry	16-06-3-09-153 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	483,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-153 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-153 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	483,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-153 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-89 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	247,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-89 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-89 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	247,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-89 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	IVAU	Jaśce	16-06-3-10-100 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-100 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-100 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-100 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-139 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	492,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-139 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-139 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	492,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-139 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-139 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-139 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00	2	CWD-D

IVD

Podgóry	16-06-3-09-140 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	568,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-140 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-140 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	568,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-140 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-140 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	341,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-140 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-140 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	341,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-140 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	345,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	345,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-105 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-105 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-112 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	387,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-112 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	387,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-120 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	289,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-120 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	289,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-81 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	955,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-81 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-81 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	955,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-81 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	60,00	401	GODZ HH8
Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	403	GODZ MH8
Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	120,00	397	GODZ PILA
Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	400,00	396	GODZ RH8

POZ	I CZĘŚĆ	Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	20,00	401	GODZ HH8
		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	403	GODZ MH8
		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	380,00	396	GODZ RH8
	PR	Podgóry	16-06-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	590,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	590,00	2	CWD-D
	PRZEST	Podgóry	16-06-3-09-149 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-149 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-166 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-166 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-168 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-168 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-63 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-63 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
	PTP	Podgóry	16-06-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
	PTW	Podgóry	16-06-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Podgóry	16-06-3-09-133 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00	2	CWD-D

Podgóry	16-06-3-09-133 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-133 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-133 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-133 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-133 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-133 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-133 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-133 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-133 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-135 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-135 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-135 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	733,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-135 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	733,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-135 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-135 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-140 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-140 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-140 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-140 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-141 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-141 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-141 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00	2	CWD-D

TPP

Podgóry	16-06-3-09-141 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-141 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-141 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-148 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-148 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-148 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-148 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-148 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-148 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-148 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
Podgóry	16-06-3-09-148 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-102 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-102 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-102 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-102 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-102 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-102 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-102 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-102 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-102 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-102 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-102 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D

Jaśce	16-06-3-10-102 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-103 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-106 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-106 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-107 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-107 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-108 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-108 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-109 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	321,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-109 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-109 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	321,00	2	CWD-D
Jaśce	16-06-3-10-109 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D

		Jaśce	16-06-3-10-113 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-113 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-113 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-113 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-113 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-113 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-122 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	573,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-122 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-122 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	573,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-122 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-64 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-64 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-64 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-64 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-91 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-91 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
	TWP	Jaśce	16-06-3-10-107 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Jaśce	16-06-3-10-107 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	2	CWD-D
	ZS	Podgóry	16-06-3-09- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Podgóry	16-06-3-09- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	300,00	8	WYK SZLN
		Jaśce	16-06-3-10- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Jaśce	16-06-3-10- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	300,00	8	WYK SZLN
UBOCP	CHOINKIL	Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8

		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	398	GODZ RU8
UTRZ	UT-CZYLKP	Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	18,00	403	GODZ MH8
		Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	432,00	396	GODZ RH8
		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,40	403	GODZ MH8
		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	129,60	396	GODZ RH8
	UT-MIELKP	Podgóry	16-06-3-09-180 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Podgóry	16-06-3-09-180 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
		Podgóry	16-06-3-09-180 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	398	GODZ RU8
	UT-POZINF	Podgóry	16-06-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
		Jaśce	16-06-3-10-100 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Jaśce	16-06-3-10-118 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Jaśce	16-06-3-10-122 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Jaśce	16-06-3-10-125 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Jaśce	16-06-3-10-64 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Podgóry	16-06-3-09-172 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
		Podgóry	16-06-3-09-182 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
		Podgóry	16-06-3-09-182 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	396	GODZ RH8
		Jaśce	16-06-3-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	398	GODZ RU8
		Jaśce	16-06-3-10-100 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Jaśce	16-06-3-10-100 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 5_11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	---------------------------------	-------	----------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	----------------------------------

	CP	Augustów	16-06-4-11-108 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,23	124	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-109 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,76	124	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-109 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,78	124	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-110 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,60	124	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-111 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	124	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-111 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,02	124	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-132 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,38	124	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-132 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	124	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-84 -t -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,13	124	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-84 -t -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,51	124	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-90 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,40	124	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-91 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,64	124	CP-W
	CW	Augustów	16-06-4-11-110 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,35	120	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-111 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,66	120	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-116 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,36	120	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-131 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,32	120	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-131 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,08	120	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-84 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,20	120	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-84 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,60	120	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-91 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,19	120	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-91 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,05	120	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-109 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,02	14	ROZDR-PP
		Augustów	16-06-4-11-109 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,02	21	WPOD-BN
		Augustów	16-06-4-11-110 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,35	14	ROZDR-PP
		Augustów	16-06-4-11-110 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,35	21	WPOD-BN
		Augustów	16-06-4-11-111 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,90	21	WPOD-BN

HOD	MA-PORZ	Augustów	16-06-4-11-89 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,65	14	ROZDR-PP
		Augustów	16-06-4-11-89 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,65	21	WPOD-BN
		Augustów	16-06-4-11-91 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,80	14	ROZDR-PP
		Augustów	16-06-4-11-91 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,80	21	WPOD-BN
		Augustów	16-06-4-11-92 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,16	14	ROZDR-PP
		Augustów	16-06-4-11-92 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,16	21	WPOD-BN
		Augustów	16-06-4-11-92 -cx -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		Augustów	16-06-4-11-92 -cx -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,50	21	WPOD-BN
		Augustów	16-06-4-11-92 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,20	14	ROZDR-PP
		Augustów	16-06-4-11-92 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,20	21	WPOD-BN
	NAT-WPG	Augustów	16-06-4-11-109 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	6,38	68	WYK-PASCZ
		Augustów	16-06-4-11-111 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	11,88	68	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Augustów	16-06-4-11-110 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	1,38	78	WYK-FREZ
		Augustów	16-06-4-11-110 -c -00	WYK-RA4L1	rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas	-----	KMTR	0,81	95	WYK-RAB1
		Augustów	16-06-4-11-89 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	4	KMTR	7,38	78	WYK-FREZ
		Augustów	16-06-4-11-89 -d -00	WYK-RA4L1	rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas	-----	KMTR	2,94	95	WYK-RAB1
		Augustów	16-06-4-11-91 -k -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	1,06	78	WYK-FREZ
		Augustów	16-06-4-11-91 -k -00	WYK-RA4L1	rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas	-----	KMTR	3,94	95	WYK-RAB1
		Augustów	16-06-4-11-92 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	1,00	78	WYK-FREZ
		Augustów	16-06-4-11-92 -k -00	WYK-RA4L1	rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas	-----	KMTR	1,25	95	WYK-RAB1
	ODN-ZŁOŻ	Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,00	111	DOW-SADZ
		Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,00	111	DOW-SADZ
		Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,00	100	SADZ WIEL
		Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00	111	DOW-SADZ
		Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,30	111	DOW-SADZ

	Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,30	111	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,00	67	KOP-ROW
	Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,30	100	SADZ WIEL
	Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,30	111	DOW-SADZ
PBD-GLEB	Augustów	16-06-4-11-92 -cx -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	3,13	78	WYK-FREZ
PIEL	Augustów	16-06-4-11-102 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,60	116	KOSZ UB
	Augustów	16-06-4-11-102 -l -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,31	116	KOSZ UB
	Augustów	16-06-4-11-110 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,85	116	KOSZ UB
	Augustów	16-06-4-11-111 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,44	116	KOSZ UB
	Augustów	16-06-4-11-112 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,03	116	KOSZ UB
	Augustów	16-06-4-11-118 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	116	KOSZ UB
	Augustów	16-06-4-11-118 -j -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
	Augustów	16-06-4-11-133 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,55	117	KOSZ UC
	Augustów	16-06-4-11-73 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,35	117	KOSZ UC
	Augustów	16-06-4-11-73 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50	117	KOSZ UC
	Augustów	16-06-4-11-84 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,67	116	KOSZ UB
	Augustów	16-06-4-11-84 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	116	KOSZ UB
	Augustów	16-06-4-11-84 -ix -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB
	Augustów	16-06-4-11-84 -jx -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,97	116	KOSZ UB

		Augustów	16-06-4-11-84 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,55	116	KOSZ UB	
		Augustów	16-06-4-11-89 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,68	117	KOSZ UC	
		Augustów	16-06-4-11-89 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40	117	KOSZ UC	
		Augustów	16-06-4-11-89 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,47	116	KOSZ UB	
		Augustów	16-06-4-11-90 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,07	117	KOSZ UC	
		Augustów	16-06-4-11-90 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,64	117	KOSZ UC	
		Augustów	16-06-4-11-90 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,36	117	KOSZ UC	
		Augustów	16-06-4-11-90 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,04	117	KOSZ UC	
		Augustów	16-06-4-11-91 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,08	117	KOSZ UC	
		Augustów	16-06-4-11-91 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,08	117	KOSZ UC	
		Augustów	16-06-4-11-91 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	117	KOSZ UC	
		Augustów	16-06-4-11-92 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,76	116	KOSZ UB	
		Augustów	16-06-4-11-92 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,62	117	KOSZ UC	
		POPR-WPG	Augustów	16-06-4-11- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,40	59	PRZ-TALSA
			Augustów	16-06-4-11- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,40	52	WYK-TAL40
	O-GRODZR	Augustów	16-06-4-11-110 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,42	153	GRODZ-DEM	
		Augustów	16-06-4-11-110 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,12	153	GRODZ-DEM	
		Augustów	16-06-4-11-117 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,34	153	GRODZ-DEM	
		Augustów	16-06-4-11-117 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,70	153	GRODZ-DEM	

OCHRL	O-GRODZS	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Augustów	16-06-4-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	Augustów	16-06-4-11-109 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	6,00	141	SZUK-PĘDR
		Augustów	16-06-4-11-110 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
		Augustów	16-06-4-11-111 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	12,00	141	SZUK-PĘDR
		Augustów	16-06-4-11-89 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	10,00	141	SZUK-PĘDR
		Augustów	16-06-4-11-91 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	5,00	141	SZUK-PĘDR
		Augustów	16-06-4-11-92 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	1,00	141	SZUK-PĘDR
		Augustów	16-06-4-11-92 -cx -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	3,00	141	SZUK-PĘDR
		Augustów	16-06-4-11-92 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Augustów	16-06-4-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	3,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,50	403	GODZ MH8
		Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Augustów	16-06-4-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	156	PORZ-SPAL
		Augustów	16-06-4-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZD	Augustów	16-06-4-11-87 -i -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	34,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Augustów	16-06-4-11-87 -k -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	70,00	166	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Augustów	16-06-4-11-112 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	3,75	127	ZAB-UPAK
		Augustów	16-06-4-11-117 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,60	127	ZAB-UPAK
		Augustów	16-06-4-11-84 -y -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,45	127	ZAB-UPAK
		Augustów	16-06-4-11-89 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,92	127	ZAB-UPAK
		Augustów	16-06-4-11-91 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,39	127	ZAB-UPAK
	P-INFO	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-PATRP	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	396	GODZ RH8

OCHRP	P-PORZ	Augustów	16-06-4-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	3,00	171	PPOŻ-PORZ	
	P-POŻAR	Augustów	16-06-4-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	48,00	174	DOZ DOG	
		Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8	
OCHRPR	OP-BUDKIN	Augustów	16-06-4-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	----	SZT	20,00	163	ZAW-BUD	
	OP-BUDKIS	Augustów	16-06-4-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	60,00	165	CZYSZ-BUD	
	IB	Augustów	16-06-4-11-111 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	334,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-111 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-111 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	334,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-111 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D	
	IIIAU	Augustów	16-06-4-11-109 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	288,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-109 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-109 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	288,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-109 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-110 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	99,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-110 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	99,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-112 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	197,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-112 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-112 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	197,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-112 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-89 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	516,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-89 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-89 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	516,00	2	CWD-D	
		Augustów	16-06-4-11-89 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	2	CWD-D	

IIIB	Augustów	16-06-4-11-91 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-91 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-91 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-91 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-92 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	1	CWD-P
	Augustów	16-06-4-11-92 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	1	CWD-P
	Augustów	16-06-4-11-92 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-92 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-92 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-92 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-92 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-92 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
IVA	Augustów	16-06-4-11-131 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-131 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-131 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-131 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
IVD	Augustów	16-06-4-11-131 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-131 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-131 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-131 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-92 -cx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-92 -cx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-92 -cx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	2	CWD-D

	Augustów	16-06-4-11-92 -cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
POZ-P	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	20,00	401	GODZ HH8
	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	403	GODZ MH8
	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	350,00	396	GODZ RH8
PR	Augustów	16-06-4-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	316,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	316,00	2	CWD-D
PRZEST	Augustów	16-06-4-11-108 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-108 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-108 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-108 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
PTP	Augustów	16-06-4-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00	2	CWD-D
PTW	Augustów	16-06-4-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
TPN	Augustów	16-06-4-11-88 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	369,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-88 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	369,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-102 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-102 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-106 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-106 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-107 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-107 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D

POZ

Augustów	16-06-4-11-109 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-109 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-109 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-109 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-109 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-109 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-109 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-109 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-115 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	187,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-115 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-115 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	187,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-115 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-72 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-72 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-72 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-72 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-72 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-72 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-72 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-72 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-72 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-72 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-72 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	2	CWD-D

TPP

Augustów	16-06-4-11-72 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-74 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-84 -lx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-84 -lx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	169,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D

Augustów	16-06-4-11-87 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	169,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	333,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	333,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-87 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-89 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-89 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-89 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-89 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-89 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-89 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D

		Augustów	16-06-4-11-89 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-89 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	TWP	Augustów	16-06-4-11-107 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-107 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-108 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-108 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-73 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-73 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Augustów	16-06-4-11- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	300,00	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-CZYLKP	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,70	403	GODZ MH8
		Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,80	396	GODZ RH8
	UT-POZINF	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	29,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	72,00	396	GODZ RH8
		Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Augustów	16-06-4-11-114 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	29,00	396	GODZ RH8
		Augustów	16-06-4-11-114 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	398	GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 6_12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Stanisławice	16-06-4-12-50 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,60	124	CP-W
		Stanisławice	16-06-4-12-51 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,36	124	CP-W
		Stanisławice	16-06-4-12-5 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,16	124	CP-W
		Stanisławice	16-06-4-12-18 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,88	120	CW-W

CW	Stanisławice	16-06-4-12-18 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,65	120	CW-W
	Stanisławice	16-06-4-12-25 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,90	120	CW-W
	Stanisławice	16-06-4-12-28 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,17	120	CW-W
	Stanisławice	16-06-4-12-2 -n -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,80	120	CW-W
	Stanisławice	16-06-4-12-2 -n -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
	Stanisławice	16-06-4-12-30 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,52	120	CW-W
	Stanisławice	16-06-4-12-32 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,68	120	CW-W
	Stanisławice	16-06-4-12-32 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,91	120	CW-W
	Stanisławice	16-06-4-12-46 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,52	120	CW-W
	Stanisławice	16-06-4-12-48 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,05	120	CW-W
	Stanisławice	16-06-4-12-4 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,46	120	CW-W
	Stanisławice	16-06-4-12-5 -b -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,20	120	CW-W
	Stanisławice	16-06-4-12-69 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35	120	CW-W
H-POZ	Stanisławice	16-06-4-12-25 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	2,00	157	PORZ-STOS
	Stanisławice	16-06-4-12-30 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	2,00	157	PORZ-STOS
	Stanisławice	16-06-4-12-5 -b -01	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	3,00	157	PORZ-STOS
MA-PORZ	Stanisławice	16-06-4-12-28 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,01	15	ROZDR-PDR
	Stanisławice	16-06-4-12-28 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,01	21	WPOD-BN
	Stanisławice	16-06-4-12-34 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,81	15	ROZDR-PDR
	Stanisławice	16-06-4-12-34 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,81	21	WPOD-BN
	Stanisławice	16-06-4-12-48 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,00	15	ROZDR-PDR
	Stanisławice	16-06-4-12-48 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,00	21	WPOD-BN
	Stanisławice	16-06-4-12-4 -b -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,41	15	ROZDR-PDR
	Stanisławice	16-06-4-12-4 -b -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,41	21	WPOD-BN
	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,64	15	ROZDR-PDR

	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,64	21	WPOD-BN
	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -02	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,36	15	ROZDR-PDR
	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -02	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,36	21	WPOD-BN
	Stanisławice	16-06-4-12-66 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,50	15	ROZDR-PDR
	Stanisławice	16-06-4-12-66 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,50	21	WPOD-BN
	Stanisławice	16-06-4-12-66 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,20	15	ROZDR-PDR
	Stanisławice	16-06-4-12-66 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,20	21	WPOD-BN
NAT-WPG	Stanisławice	16-06-4-12-34 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	5,06	68	WYK-PASCZ
	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	16,50	68	WYK-PASCZ
	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	14,75	68	WYK-PASCZ
ODN-GLEB	Stanisławice	16-06-4-12-28 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	18,81	73	WYK-POGCZ
	Stanisławice	16-06-4-12-48 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	12,50	78	WYK-FREZ
	Stanisławice	16-06-4-12-4 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	21,31	68	WYK-PASCZ
	Stanisławice	16-06-4-12-66 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	3,12	78	WYK-FREZ
	Stanisławice	16-06-4-12-25 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,80	111	DOW-SADZ
	Stanisławice	16-06-4-12-25 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,80	111	DOW-SADZ
	Stanisławice	16-06-4-12-25 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	67	KOP-ROW
	Stanisławice	16-06-4-12-25 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	19,80	100	SADZ WIEL
	Stanisławice	16-06-4-12-25 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,80	111	DOW-SADZ
	Stanisławice	16-06-4-12-25 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,45	111	DOW-SADZ
	Stanisławice	16-06-4-12-25 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,45	111	DOW-SADZ
	Stanisławice	16-06-4-12-25 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,00	67	KOP-ROW
	Stanisławice	16-06-4-12-25 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,45	100	SADZ WIEL
	Stanisławice	16-06-4-12-25 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,45	111	DOW-SADZ
	Stanisławice	16-06-4-12-26 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,70	111	DOW-SADZ
	Stanisławice	16-06-4-12-26 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,70	111	DOW-SADZ

HOD	ODN-ZŁOŻ	Stanisławice	16-06-4-12-26 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Stanisławice	16-06-4-12-26 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	14,70	100	SADZ WIEL
		Stanisławice	16-06-4-12-26 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,70	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-31 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,92	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-31 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-31 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	28,37	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-31 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Stanisławice	16-06-4-12-31 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	25,92	99	SADZ 1R
		Stanisławice	16-06-4-12-31 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	2,45	100	SADZ WIEL
		Stanisławice	16-06-4-12-31 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,92	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-31 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-47 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,00	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-47 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,46	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-47 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	27,46	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-47 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Stanisławice	16-06-4-12-47 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	22,00	99	SADZ 1R
		Stanisławice	16-06-4-12-47 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	5,46	100	SADZ WIEL
		Stanisławice	16-06-4-12-47 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,00	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-47 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,46	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-55 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,60	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-55 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,60	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-55 -a -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Stanisławice	16-06-4-12-55 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	12,60	100	SADZ WIEL
		Stanisławice	16-06-4-12-55 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,60	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-6 -k -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,44	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-6 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,44	111	DOW-SADZ

		Stanisławice	16-06-4-12-6 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Stanisławice	16-06-4-12-6 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	15,44	99	SADZ 1R
		Stanisławice	16-06-4-12-6 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,44	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Stanisławice	16-06-4-12-2 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-2 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-2 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Stanisławice	16-06-4-12-2 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,80	100	SADZ WIEL
		Stanisławice	16-06-4-12-2 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	Stanisławice	16-06-4-12-66 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	7,50	78	WYK-FREZ
		Stanisławice	16-06-4-12-14 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,90	117	KOSZ UC
		Stanisławice	16-06-4-12-16 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,05	115	KOSZ UA
		Stanisławice	16-06-4-12-16 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,36	116	KOSZ UB
		Stanisławice	16-06-4-12-17 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,98	117	KOSZ UC
		Stanisławice	16-06-4-12-27 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,18	115	KOSZ UA
		Stanisławice	16-06-4-12-2 -m -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,83	117	KOSZ UC
		Stanisławice	16-06-4-12-2 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Stanisławice	16-06-4-12-30 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,70	117	KOSZ UC
		Stanisławice	16-06-4-12-32 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,68	116	KOSZ UB
		Stanisławice	16-06-4-12-32 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,91	116	KOSZ UB
		Stanisławice	16-06-4-12-35 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,04	116	KOSZ UB

PIEL

Stanisławice	16-06-4-12-36 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,87	116	KOSZ UB
Stanisławice	16-06-4-12-46 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,27	115	KOSZ UA
Stanisławice	16-06-4-12-47 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,65	116	KOSZ UB
Stanisławice	16-06-4-12-48 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,45	117	KOSZ UC
Stanisławice	16-06-4-12-48 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,75	116	KOSZ UB
Stanisławice	16-06-4-12-4 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,99	115	KOSZ UA
Stanisławice	16-06-4-12-4 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,34	115	KOSZ UA
Stanisławice	16-06-4-12-50 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,05	116	KOSZ UB
Stanisławice	16-06-4-12-50 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,99	116	KOSZ UB
Stanisławice	16-06-4-12-51 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,01	117	KOSZ UC
Stanisławice	16-06-4-12-55 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
Stanisławice	16-06-4-12-5 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,29	117	KOSZ UC
Stanisławice	16-06-4-12-7 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,21	116	KOSZ UB
Stanisławice	16-06-4-12-6 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,19	111	DOW-SADZ
Stanisławice	16-06-4-12-6 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,19	111	DOW-SADZ
Stanisławice	16-06-4-12-6 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	0,50	67	KOP-ROW
Stanisławice	16-06-4-12-6 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,19	102	SADZ POP
Stanisławice	16-06-4-12-6 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,19	59	PRZ-TALSA
Stanisławice	16-06-4-12-6 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,19	52	WYK-TAL40

		Stanisławice	16-06-4-12-6 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,19	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Stanisławice	16-06-4-12- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	4,00	59	PRZ-TALSA
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	4,00	52	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZR	Stanisławice	16-06-4-12-69 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,56	153	GRODZ-DEM
		Stanisławice	16-06-4-12-69 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,80	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	49,50	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	Stanisławice	16-06-4-12- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	50,00	141	SZUK-PĘDR
		Stanisławice	16-06-4-12-28 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	19,00	141	SZUK-PĘDR
		Stanisławice	16-06-4-12-34 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	5,00	141	SZUK-PĘDR
		Stanisławice	16-06-4-12-48 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	12,00	141	SZUK-PĘDR
		Stanisławice	16-06-4-12-4 -b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	21,00	141	SZUK-PĘDR
		Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -01	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	16,00	141	SZUK-PĘDR
		Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -02	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	15,00	141	SZUK-PĘDR
		Stanisławice	16-06-4-12-66 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	3,00	141	SZUK-PĘDR
		Stanisławice	16-06-4-12-66 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Stanisławice	16-06-4-12- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	5,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	144,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	156	PORZ-SPAL
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Stanisławice	16-06-4-12-16 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,72	125	ZAB-REPEL
		Stanisławice	16-06-4-12-1 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Stanisławice	16-06-4-12-34 -g -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	8,00	166	DRZ-ZGRYZ

	O-ZGRYZD	Stanisławice	16-06-4-12-69 -l -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	22,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Stanisławice	16-06-4-12-70 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	11,00	166	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Stanisławice	16-06-4-12-69 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,75	127	ZAB-UPAK
		Stanisławice	16-06-4-12-70 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,90	127	ZAB-UPAK
		Stanisławice	16-06-4-12-70 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,50	127	ZAB-UPAK
		Stanisławice	16-06-4-12-71 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,75	127	ZAB-UPAK
		Stanisławice	16-06-4-12-71 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,50	127	ZAB-UPAK
OCHRP	P-BAZA	Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
	P-INFO	Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-PATRP	Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	72,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Stanisławice	16-06-4-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	5,00	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Stanisławice	16-06-4-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	32,00	174	DOZ DOG
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Stanisławice	16-06-4-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	----	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Stanisławice	16-06-4-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	40,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-EKOTON	Stanisławice	16-06-4-12-6 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,55	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-6 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,55	111	DOW-SADZ
		Stanisławice	16-06-4-12-6 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	0,50	67	KOP-ROW
		Stanisławice	16-06-4-12-6 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,55	100	SADZ WIEL
		Stanisławice	16-06-4-12-6 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,55	111	DOW-SADZ
		OP-MROWD	Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396
		Stanisławice	16-06-4-12-34 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	178,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12-34 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	178,00	2	CWD-D

IB	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	521,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	143,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	521,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	143,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	516,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	111,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	516,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-50 -a -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	111,00	2	CWD-D
IIIB	Stanisławice	16-06-4-12-30 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 039,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-30 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-30 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 039,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-30 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-3 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	125,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-3 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	125,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-48 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	619,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-48 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	187,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-48 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	619,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-48 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	187,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	232,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	232,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-66 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	550,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-66 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	550,00	2	CWD-D
IIIRI I	Stanisławice	16-06-4-12-28 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 269,00	2	CWD-D
	Stanisławice	16-06-4-12-28 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 269,00	2	CWD-D

POZ	MDO	Stanisławice	16-06-4-12-4 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 327,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12-4 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 327,00	2	CWD-D
	POZ-P	Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	16,00	401	GODZ HH8
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	80,00	403	GODZ MH8
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	350,00	396	GODZ RH8
	PR	Stanisławice	16-06-4-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	2	CWD-D
	PRZEST	Stanisławice	16-06-4-12-25 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12-25 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12-30 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12-30 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12-5 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12-5 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
	PTP	Stanisławice	16-06-4-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	2	CWD-D
	PTW	Stanisławice	16-06-4-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
	TPN	Stanisławice	16-06-4-12-5 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12-5 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12-5 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12-5 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12-34 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12-34 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Stanisławice	16-06-4-12-68 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	445,00	2	CWD-D

TPP

Stanisławice	16-06-4-12-68 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-68 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	445,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-68 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-69 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-69 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-69 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-69 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	299,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	299,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-70 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Stanisławice	16-06-4-12-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D

TWP

		Stanisławice	16-06-4-12-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	ZS	Stanisławice	16-06-4-12- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 900,00	9	REM SZLZN
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	300,00	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-CZYLKP	Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,80	403	GODZ MH8
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	43,20	396	GODZ RH8
	UT-POZINF	Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8
	UT-TURYST	Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Stanisławice	16-06-4-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	398	GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 7_13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Kociołki	16-06-4-13-11 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	4,42	124	CP-W
		Kociołki	16-06-4-13-57 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	124	CP-W
		Kociołki	16-06-4-13-58 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,90	124	CP-W
		Kociołki	16-06-4-13-78 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,50	124	CP-W
		Kociołki	16-06-4-13-78 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	124	CP-W
		Kociołki	16-06-4-13-93 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,64	124	CP-W
	CW	Kociołki	16-06-4-13-11 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,15	120	CW-W
		Kociołki	16-06-4-13-23 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,90	120	CW-W
		Kociołki	16-06-4-13-24 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,67	120	CW-W
		Kociołki	16-06-4-13-24 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,88	120	CW-W
		Kociołki	16-06-4-13-59 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,50	120	CW-W

	Kociołki	16-06-4-13-63 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,44	120	CW-W
	Kociołki	16-06-4-13-63 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,67	120	CW-W
H-POZ	Kociołki	16-06-4-13-11 -h -01	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	-----	M3P	7,00	157	PORZ-STOS
MA-PORZ	Kociołki	16-06-4-13-40 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,75	15	ROZDR-PDR
	Kociołki	16-06-4-13-40 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,75	21	WPOD-BN
	Kociołki	16-06-4-13-40 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,21	15	ROZDR-PDR
	Kociołki	16-06-4-13-40 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,21	21	WPOD-BN
	Kociołki	16-06-4-13-41 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,38	15	ROZDR-PDR
	Kociołki	16-06-4-13-41 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,38	21	WPOD-BN
	Kociołki	16-06-4-13-41 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,75	15	ROZDR-PDR
	Kociołki	16-06-4-13-41 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,75	21	WPOD-BN
	Kociołki	16-06-4-13-45 -l -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,74	15	ROZDR-PDR
	Kociołki	16-06-4-13-45 -l -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,74	21	WPOD-BN
	Kociołki	16-06-4-13-57 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,52	15	ROZDR-PDR
	Kociołki	16-06-4-13-57 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,52	21	WPOD-BN
	Kociołki	16-06-4-13-58 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,79	15	ROZDR-PDR
	Kociołki	16-06-4-13-58 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,79	21	WPOD-BN
	Kociołki	16-06-4-13-58 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,87	15	ROZDR-PDR
	Kociołki	16-06-4-13-58 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,87	21	WPOD-BN
	Kociołki	16-06-4-13-59 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,25	15	ROZDR-PDR
	Kociołki	16-06-4-13-59 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,25	21	WPOD-BN
NAT-WPG	Kociołki	16-06-4-13-40 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	2	KMTR	17,19	68	WYK-PASCZ
	Kociołki	16-06-4-13-41 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	3	KMTR	14,88	68	WYK-PASCZ
	Kociołki	16-06-4-13-58 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	2	KMTR	2,87	68	WYK-PASCZ
	Kociołki	16-06-4-13-59 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	3	KMTR	14,06	68	WYK-PASCZ
	Kociołki	16-06-4-13-40 -i -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-ług leśny-okap	4	KMTR	1,31	70	WYK-PASCP

HOD	ODN-GLEB	Kociołki	16-06-4-13-41 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	10,94	74	WYK-P5GCP
		Kociołki	16-06-4-13-45 -l -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	4,63	74	WYK-P5GCP
		Kociołki	16-06-4-13-57 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	15,75	73	WYK-POGCZ
		Kociołki	16-06-4-13-58 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	4,94	73	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Kociołki	16-06-4-13-42 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,00	111	DOW-SADZ
		Kociołki	16-06-4-13-42 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	21,35	111	DOW-SADZ
		Kociołki	16-06-4-13-42 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	30,35	111	DOW-SADZ
		Kociołki	16-06-4-13-42 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Kociołki	16-06-4-13-42 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	30,35	100	SADZ WIEL
		Kociołki	16-06-4-13-42 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,00	111	DOW-SADZ
		Kociołki	16-06-4-13-42 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	21,35	111	DOW-SADZ
		Kociołki	16-06-4-13-42 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,80	111	DOW-SADZ
		Kociołki	16-06-4-13-42 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,80	111	DOW-SADZ
		Kociołki	16-06-4-13-42 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Kociołki	16-06-4-13-42 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,80	100	SADZ WIEL
		Kociołki	16-06-4-13-42 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,80	111	DOW-SADZ
		Kociołki	16-06-4-13-45 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		Kociołki	16-06-4-13-45 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		Kociołki	16-06-4-13-45 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,50	67	KOP-ROW
		Kociołki	16-06-4-13-45 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,20	100	SADZ WIEL
		Kociołki	16-06-4-13-45 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		Kociołki	16-06-4-13-45 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,35	111	DOW-SADZ
		Kociołki	16-06-4-13-45 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,35	111	DOW-SADZ
		Kociołki	16-06-4-13-45 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Kociołki	16-06-4-13-45 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,35	100	SADZ WIEL
		Kociołki	16-06-4-13-45 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,35	111	DOW-SADZ

Kociołki	16-06-4-13-59 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,39	111	DOW-SADZ
Kociołki	16-06-4-13-59 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,39	111	DOW-SADZ
Kociołki	16-06-4-13-59 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,50	67	KOP-ROW
Kociołki	16-06-4-13-59 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,39	100	SADZ WIEL
Kociołki	16-06-4-13-59 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,39	111	DOW-SADZ
Kociołki	16-06-4-13-79 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,55	111	DOW-SADZ
Kociołki	16-06-4-13-79 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,55	111	DOW-SADZ
Kociołki	16-06-4-13-79 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
Kociołki	16-06-4-13-79 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	11,55	100	SADZ WIEL
Kociołki	16-06-4-13-79 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,55	111	DOW-SADZ
Kociołki	16-06-4-13-10 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,27	116	KOSZ UB
Kociołki	16-06-4-13-10 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,86	115	KOSZ UA
Kociołki	16-06-4-13-10 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,30	115	KOSZ UA
Kociołki	16-06-4-13-10 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,15	115	KOSZ UA
Kociołki	16-06-4-13-10 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,89	115	KOSZ UA
Kociołki	16-06-4-13-11 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,06	116	KOSZ UB
Kociołki	16-06-4-13-11 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,52	115	KOSZ UA
Kociołki	16-06-4-13-12 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,48	116	KOSZ UB
Kociołki	16-06-4-13-12 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,63	116	KOSZ UB
Kociołki	16-06-4-13-12 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,05	115	KOSZ UA

PIEL	Kociołki	16-06-4-13-12 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
	Kociołki	16-06-4-13-13 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,65	115	KOSZ UA
	Kociołki	16-06-4-13-13 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,64	116	KOSZ UB
	Kociołki	16-06-4-13-24 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,30	116	KOSZ UB
	Kociołki	16-06-4-13-24 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
	Kociołki	16-06-4-13-38 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,89	115	KOSZ UA
	Kociołki	16-06-4-13-40 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,60	115	KOSZ UA
	Kociołki	16-06-4-13-43 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,97	116	KOSZ UB
	Kociołki	16-06-4-13-57 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,50	115	KOSZ UA
	Kociołki	16-06-4-13-77 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,05	116	KOSZ UB
	Kociołki	16-06-4-13-77 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB
	Kociołki	16-06-4-13-77 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,15	115	KOSZ UA
	Kociołki	16-06-4-13-79 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,65	116	KOSZ UB
POPR-NAT	Kociołki	16-06-4-13- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,00	59	PRZ-TALSA
	Kociołki	16-06-4-13- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,00	52	WYK-TAL40
POPR-WPG	Kociołki	16-06-4-13- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,00	59	PRZ-TALSA
	Kociołki	16-06-4-13- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,00	52	WYK-TAL40
	Kociołki	16-06-4-13-23 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
	Kociołki	16-06-4-13-23 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,00	153	GRODZ-DEM

OCHRL

O-GRODZR	Kociołki	16-06-4-13-24 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
	Kociołki	16-06-4-13-24 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	15,26	153	GRODZ-DEM
	Kociołki	16-06-4-13-42 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
	Kociołki	16-06-4-13-42 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	15,20	153	GRODZ-DEM
O-GRODZS	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	9,00	154	K GRODZEŃ
	Kociołki	16-06-4-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	52,00	154	K GRODZEŃ
O-PROGNG	Kociołki	16-06-4-13- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	50,00	141	SZUK-PĘDR
	Kociołki	16-06-4-13-40 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	17,00	141	SZUK-PĘDR
	Kociołki	16-06-4-13-40 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	2,00	141	SZUK-PĘDR
	Kociołki	16-06-4-13-41 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	14,00	141	SZUK-PĘDR
	Kociołki	16-06-4-13-41 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	11,00	141	SZUK-PĘDR
	Kociołki	16-06-4-13-45 -l -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00	141	SZUK-PĘDR
	Kociołki	16-06-4-13-57 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	15,00	141	SZUK-PĘDR
	Kociołki	16-06-4-13-58 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00	141	SZUK-PĘDR
	Kociołki	16-06-4-13-58 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	17,00	141	SZUK-PĘDR
	Kociołki	16-06-4-13-59 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	14,00	141	SZUK-PĘDR
O-PROGNŚ	Kociołki	16-06-4-13- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	12,00	142	SZUK-OWAD
O-SMIECI	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,60	403	GODZ MH8
	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	172,80	396	GODZ RH8
O-SPALGAŁ	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
	Kociołki	16-06-4-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	156	PORZ-SPAL
	Kociołki	16-06-4-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stopy	2	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
O-ZGRYZC	Kociołki	16-06-4-13-43 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,94	125	ZAB-REPEL
	Kociołki	16-06-4-13-77 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,30	125	ZAB-REPEL
	Kociołki	16-06-4-13-79 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,30	125	ZAB-REPEL

	O-ZGRYZD	Kociołki	16-06-4-13-40 -h -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	2	SZT	33,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Kociołki	16-06-4-13-57 -f -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	2	SZT	30,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Kociołki	16-06-4-13-59 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	2	SZT	27,00	166	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Kociołki	16-06-4-13-42 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	9,00	127	ZAB-UPAK
OCHRP	P-INFO	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Kociołki	16-06-4-13- - -	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	-----	KMTR	0,50	170	PPOŻ-ODN
	P-PATRP	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	72,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Kociołki	16-06-4-13- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	-----	HA	19,50	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Kociołki	16-06-4-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	32,00	174	DOZ DOG
		Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Kociołki	16-06-4-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Kociołki	16-06-4-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	40,00	165	CZYSZ-BUD
	IIIA	Kociołki	16-06-4-13-41 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	678,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-41 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	678,00	2	CWD-D
	IIIAU	Kociołki	16-06-4-13-40 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	564,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-40 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-40 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	564,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-40 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-41 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	724,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-41 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	724,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-57 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	679,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-57 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-57 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	679,00	2	CWD-D

	Kociołki	16-06-4-13-57 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13-58 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	640,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13-58 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13-58 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	640,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13-58 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	2	CWD-D
IIIB	Kociołki	16-06-4-13-40 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13-40 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13-45 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13-45 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	2	CWD-D
IIIBU	Kociołki	16-06-4-13-58 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	455,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13-58 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	455,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13-59 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	785,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13-59 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	298,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13-59 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	785,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13-59 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	298,00	2	CWD-D
POZ-P	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	12,00	401	GODZ HH8
	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	80,00	403	GODZ MH8
	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	350,00	396	GODZ RH8
PR	Kociołki	16-06-4-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00	2	CWD-D
PRZEST	Kociołki	16-06-4-13-11 -h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13-11 -h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
PTP	Kociołki	16-06-4-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	Kociołki	16-06-4-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D

POZ	PTW	Kociołki	16-06-4-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-45 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-45 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-45 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-62 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-62 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-62 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-62 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-78 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-78 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-79 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-79 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-81 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-81 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-81 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-81 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-81 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-81 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-81 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-81 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-81 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D

TPP

Kociołki	16-06-4-13-81 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-81 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-81 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-81 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-81 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-81 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-81 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
Kociołki	16-06-4-13-82 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	2	CWD-D

		Kociołki	16-06-4-13-82 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-82 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-82 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-82 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-82 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-95 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-95 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-95 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-95 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-96 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Kociołki	16-06-4-13-96 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
	ZS	Kociołki	16-06-4-13- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	2 500,00	9	REM SZLZN
		Kociołki	16-06-4-13- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	300,00	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-CZYLKP	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	720,00	396	GODZ RH8
	UT-MIELKP	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	25,00	398	GODZ RU8
	UT-POZINF	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	13,00	403	GODZ MH8
		Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Kociołki	16-06-4-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	25,00	398	GODZ RU8
		Kociołki	16-06-4-13-38 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Kociołki	16-06-4-13-38 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Kociołki	16-06-4-13-38 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	398	GODZ RU8
		Kociołki	16-06-4-13-56 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	29,00	403	GODZ MH8

	Kociołki	16-06-4-13-56 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
	Kociołki	16-06-4-13-56 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	398	GODZ RU8
	Kociołki	16-06-4-13-57 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
	Kociołki	16-06-4-13-57 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	398	GODZ RU8
	Kociołki	16-06-4-13-65 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
	Kociołki	16-06-4-13-65 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	398	GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 8_14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Janusznno	16-06-4-14-100 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,25	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-121 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,37	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-121 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,33	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-128 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,20	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-143 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,30	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-144 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,25	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-153 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,25	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-156 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,55	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-156 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,60	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-158 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,54	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-161 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-161 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-162 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,08	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-97 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	1,05	124	CP-W
		Janusznno	16-06-4-14-98 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,59	124	CP-W

	Januszno	16-06-4-14-98 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,39	124	CP-W
CW	Januszno	16-06-4-14-101 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,00	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-127 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,64	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-128 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,80	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-129 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,60	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-129 -b -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,90	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-143 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,17	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-143 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,10	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-143 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,30	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-145 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,60	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-145 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,50	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-145 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,10	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-150 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,79	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-153 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,40	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-155 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	2,20	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-156 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,50	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-156 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,50	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-99 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,98	120	CW-W
	Januszno	16-06-4-14-125 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,82	14	ROZDR-PP
	Januszno	16-06-4-14-125 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,82	21	WPOD-BN
	Januszno	16-06-4-14-129 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,50	14	ROZDR-PP
	Januszno	16-06-4-14-129 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,50	21	WPOD-BN
	Januszno	16-06-4-14-134 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,98	14	ROZDR-PP
	Januszno	16-06-4-14-134 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,98	21	WPOD-BN
	Januszno	16-06-4-14-140 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,30	14	ROZDR-PP
	Januszno	16-06-4-14-140 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,30	21	WPOD-BN

MA-PORZ	Januszno	16-06-4-14-141 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,20	14	ROZDR-PP
	Januszno	16-06-4-14-141 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,20	21	WPOD-BN
	Januszno	16-06-4-14-142 -n -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
	Januszno	16-06-4-14-142 -n -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,50	21	WPOD-BN
	Januszno	16-06-4-14-144 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,50	14	ROZDR-PP
	Januszno	16-06-4-14-144 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,50	21	WPOD-BN
	Januszno	16-06-4-14-146 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,30	14	ROZDR-PP
	Januszno	16-06-4-14-146 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,30	21	WPOD-BN
	Januszno	16-06-4-14-146 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,01	14	ROZDR-PP
	Januszno	16-06-4-14-146 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,01	21	WPOD-BN
	Januszno	16-06-4-14-149 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,01	14	ROZDR-PP
	Januszno	16-06-4-14-149 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,01	21	WPOD-BN
NAT-WPG	Januszno	16-06-4-14-125 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	11,40	68	WYK-PASCZ
	Januszno	16-06-4-14-134 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	6,13	68	WYK-PASCZ
	Januszno	16-06-4-14-149 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	12,56	68	WYK-PASCZ
ODN-GLEB	Januszno	16-06-4-14-129 -b -99	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	9,38	78	WYK-FREZ
	Januszno	16-06-4-14-140 -i -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	8,13	78	WYK-FREZ
	Januszno	16-06-4-14-141 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	7,50	78	WYK-FREZ
	Januszno	16-06-4-14-142 -n -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	3,13	78	WYK-FREZ
	Januszno	16-06-4-14-144 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	9,38	78	WYK-FREZ
	Januszno	16-06-4-14-146 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	8,13	78	WYK-FREZ
	Januszno	16-06-4-14-146 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	12,56	68	WYK-PASCZ
	Januszno	16-06-4-14-101 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	16,16	111	DOW-SADZ
	Januszno	16-06-4-14-101 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,16	111	DOW-SADZ
	Januszno	16-06-4-14-101 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	67	KOP-ROW
	Januszno	16-06-4-14-101 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,16	99	SADZ 1R

HOD

ODN-ZŁOŻ

Januszno	16-06-4-14-101 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,16	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,20	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	2	TSZT	7,50	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,70	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	67	KOP-ROW
Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,20	99	SADZ 1R
Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,50	100	SADZ WIEL
Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,20	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,50	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,85	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,85	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	67	KOP-ROW
Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,85	100	SADZ WIEL
Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,85	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-136 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	2	TSZT	15,05	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-136 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,05	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-136 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
Januszno	16-06-4-14-136 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,05	100	SADZ WIEL
Januszno	16-06-4-14-136 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,05	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,70	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,70	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,70	100	SADZ WIEL
Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,70	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,65	111	DOW-SADZ
Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,65	111	DOW-SADZ

	Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	67	KOP-ROW
	Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,65	100	SADZ WIEL
	Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,65	111	DOW-SADZ
	Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,25	111	DOW-SADZ
	Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,25	111	DOW-SADZ
	Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	67	KOP-ROW
	Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,25	100	SADZ WIEL
	Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,25	111	DOW-SADZ
ODN-ZRB	Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,15	111	DOW-SADZ
	Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,15	111	DOW-SADZ
	Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	67	KOP-ROW
	Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,15	100	SADZ WIEL
	Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,15	111	DOW-SADZ
	Januszno	16-06-4-14-100 -g -01	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,36	115	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-101 -c -01	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,88	115	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-120 -x -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,93	115	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-126 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	116	KOSZ UB
	Januszno	16-06-4-14-127 -f -01	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,19	116	KOSZ UB
	Januszno	16-06-4-14-127 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,95	116	KOSZ UB
	Januszno	16-06-4-14-134 -c -01	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,09	116	KOSZ UB
	Januszno	16-06-4-14-141 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB

	PIEL	Januszno	16-06-4-14-143 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	5	HA	2,00	117	KOSZ UC
		Januszno	16-06-4-14-144 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Januszno	16-06-4-14-146 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
		Januszno	16-06-4-14-146 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	0,10	116	KOSZ UB
		Januszno	16-06-4-14-146 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	3	HA	1,30	116	KOSZ UB
		Januszno	16-06-4-14-152 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	4	HA	0,60	116	KOSZ UB
		Januszno	16-06-4-14-152 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	4	HA	2,50	116	KOSZ UB
		Januszno	16-06-4-14-154 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	4	HA	1,10	116	KOSZ UB
		Januszno	16-06-4-14-156 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	4	HA	1,40	116	KOSZ UB
		Januszno	16-06-4-14-161 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechanicznych, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
	POPR	Januszno	16-06-4-14-141 -f -00	DOŁ-2L	dołowy. 2-3 l. liść. z donies.	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
		Januszno	16-06-4-14-141 -f -00	DOW-SADZ	dozowanie sadzonek	-----	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
		Januszno	16-06-4-14-141 -f -00	POPR-WM	sadzenie wieloletnie w jamkę w poprz.	2	TSZT	2,45	102	SADZ POP
		Januszno	16-06-4-14-141 -f -00	WYK-TAL40	zderzenie pokryw na talerz 40x40	2	TSZT	2,45	52	WYK-TAL40
		Januszno	16-06-4-14-141 -f -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3 l. liść. rozład. zabezpiecz.	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
		Januszno	16-06-4-14-152 -c -00	DOŁ-2L	dołowy. 2-3 l. liść. z donies.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Januszno	16-06-4-14-152 -c -00	DOW-SADZ	dozowanie sadzonek	-----	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Januszno	16-06-4-14-152 -c -00	POPR-WM	sadzenie wieloletnie w jamkę w poprz.	2	TSZT	2,10	102	SADZ POP
		Januszno	16-06-4-14-152 -c -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3 l. liść. rozład. zabezpiecz.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
	OGRONZENIE	Januszno	16-06-4-14-158 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozbiórki	-----	H	1,40	149	GRODZ-SRN

OCHRL

OCHRL	O-GRODZIN	Januszno	16-06-4-14-158 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	7,00	149	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Januszno	16-06-4-14-100 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Januszno	16-06-4-14-100 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,60	153	GRODZ-DEM
		Januszno	16-06-4-14-121 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	5,00	153	GRODZ-DEM
		Januszno	16-06-4-14-121 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,15	153	GRODZ-DEM
		Januszno	16-06-4-14-142 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Januszno	16-06-4-14-142 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,40	153	GRODZ-DEM
		Januszno	16-06-4-14-156 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Januszno	16-06-4-14-156 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,80	153	GRODZ-DEM
		Januszno	16-06-4-14-98 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Januszno	16-06-4-14-98 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,93	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	15,00	154	K GRODZEŃ
		Januszno	16-06-4-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	80,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	Januszno	16-06-4-14-129 -b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	141	SZUK-PĘDR
		Januszno	16-06-4-14-140 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	141	SZUK-PĘDR
		Januszno	16-06-4-14-141 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	141	SZUK-PĘDR
		Januszno	16-06-4-14-142 -n -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	3,00	141	SZUK-PĘDR
		Januszno	16-06-4-14-144 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	141	SZUK-PĘDR
		Januszno	16-06-4-14-146 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	8,00	141	SZUK-PĘDR
		Januszno	16-06-4-14-146 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	13,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Januszno	16-06-4-14- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	6,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,80	403	GODZ MH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	230,40	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	25,00	156	PORZ-SPAL

		Januszno	16-06-4-14- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	25,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Januszno	16-06-4-14-127 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,90	125	ZAB-REPEL
		Januszno	16-06-4-14-129 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,60	125	ZAB-REPEL
		Januszno	16-06-4-14-146 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,60	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Januszno	16-06-4-14-125 -f -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	10,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Januszno	16-06-4-14-129 -b -99	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	10,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Januszno	16-06-4-14-134 -d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	10,00	166	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Januszno	16-06-4-14-145 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	3,30	127	ZAB-UPAK
		Januszno	16-06-4-14-155 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	3,00	127	ZAB-UPAK
		Januszno	16-06-4-14-157 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,00	127	ZAB-UPAK
OCHRP	P-INFO	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-PATRP	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	72,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Januszno	16-06-4-14- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	-----	HA	4,00	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Januszno	16-06-4-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	48,00	174	DOZ DOG
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Januszno	16-06-4-14- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Januszno	16-06-4-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	165	CZYSZ-BUD
	IB	Januszno	16-06-4-14-134 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-134 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-149 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	612,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-149 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-149 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	612,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-149 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D

IIIA	Januszno	16-06-4-14-146 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	420,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-146 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-146 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	420,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-146 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D
IIIAU	Januszno	16-06-4-14-125 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	247,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-125 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-125 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	247,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-125 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-146 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	378,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-146 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	84,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-146 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	378,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-146 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	84,00	2	CWD-D
IIIB	Januszno	16-06-4-14-129 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	570,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-129 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	64,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-129 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	570,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-129 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	64,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-140 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	447,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-140 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	447,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-141 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	419,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-141 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	147,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-141 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	419,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-141 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	147,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-142 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	157,00	2	CWD-D

POZ

POZ		Januszno	16-06-4-14-142 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-144 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	592,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-144 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-144 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	592,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-144 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	2	CWD-D
	POZ-P	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	40,00	401	GODZ HH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	403	GODZ MH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	380,00	396	GODZ RH8
	PR	Januszno	16-06-4-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	2	CWD-D
	PTP	Januszno	16-06-4-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	2	CWD-D
	PTW	Januszno	16-06-4-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-142 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-142 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-151 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-151 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-152 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	438,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-152 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	438,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-152 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-152 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	347,00	2	CWD-D

	TPP	Januszno	16-06-4-14-152 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-152 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-152 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-152 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-154 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-154 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-154 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-154 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-156 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	261,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-156 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	261,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-156 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	315,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-156 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-156 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	315,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-156 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
	ZS	Januszno	16-06-4-14- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Januszno	16-06-4-14- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	300,00	8	WYK SZLN
UBOCP	CHOINKIL	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	404	GODZ MH23
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	398	GODZ RU8
	UT-CZYLKP	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,50	403	GODZ MH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00	396	GODZ RH8
	UT-POZINF	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8

UTRZ	UT-TURYST	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	400	GODZ RH23
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	24,00	398	GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 9_Szkółka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-CHŁODN	N-CTWO	16-06- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		N-CTWO	16-06- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	52,00	396	GODZ RH8
	N-INNE	N-CTWO	16-06- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,09	403	GODZ MH8
		N-CTWO	16-06- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	57,00	396	GODZ RH8
		N-CTWO	16-06- - - - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żółodzi	-----	KG	28 400,00	395	TERMO-NAS
		N-CTWO	16-06- - - - -	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	-----	SZT	10,00	387	ZB-OCENA
	N-POZ	N-CTWO	16-06- - - - -	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	-----	SZT	8,00	387	ZB-OCENA
	N-ZNDN	N-CTWO	16-06- - - - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	5,00	391	ZB-NASLP
	N-ZNPOZ	N-CTWO	16-06- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	7,00	394	ZB-NASP
	N-ZSDN	N-CTWO	16-06- - - - -	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	-----	KG	500,00	371	N-ZSDNSO
	N-ZSPUN	N-CTWO	16-06- - - - -	N-ZSPUNMD	Zbiór szyszek z PUN Md	-----	KG	200,00	385	N-ZSPUNMD
	SEL-ZPUN	N-CTWO	16-06- - - - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	11,12	198	ŁR-WYKŁW
	SL-DESZCZ	LEŚNA	09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	170,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	10-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	10-01-24/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	403	GODZ MH8

SL_KONT	TUNEL	10-01-24/01	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	----	AR	2,71	229	NAW MINES
	TUNEL	10-01-24/01	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	70,00	295	PRZER-SUB
	TUNEL	10-01-24/01	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	----	M3P	70,00	293	PRZYG-SUB
	TUNEL	10-01-24/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	2,71	302	ROZŁ-SUB
	TUNEL	10-01-24/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	2,71	297	UKŁ-SUB
	TUNEL	10-01-24/01	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	70,00	294	ZAŁ-SUB
	TUNEL	10-01-24/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	2,71	299	ZEBR-SUB
	TUNEL	10-01-24/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
	TUNEL	10-01-24/02	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	----	AR	4,00	229	NAW MINES
	TUNEL	10-01-24/02	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	20,00	295	PRZER-SUB
	TUNEL	10-01-24/02	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	----	M3P	20,00	293	PRZYG-SUB
	TUNEL	10-01-24/02	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	4,00	302	ROZŁ-SUB
	TUNEL	10-01-24/02	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	4,00	297	UKŁ-SUB
	TUNEL	10-01-24/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,35	403	GODZ MH8
	TUNEL	10-01-24/03	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	5,24	229	NAW MINES
	TUNEL	10-01-24/03	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	27,00	295	PRZER-SUB
	TUNEL	10-01-24/03	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	----	M3P	27,00	293	PRZYG-SUB
	TUNEL	10-01-24/03	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	5,24	302	ROZŁ-SUB
	TUNEL	10-01-24/03	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	5,24	297	UKŁ-SUB
	TUNEL	10-01-24/03	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	27,00	294	ZAŁ-SUB
SI_NAW	LEŚNA	09- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	760,00	209	BRON-SC
	LEŚNA	09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	96,00	403	GODZ MH8
	LEŚNA	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
	LEŚNA	09- - /	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,38	198	ŁR-WYKŁW
	LEŚNA	09- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	165,00	222	NAW-MINEC
	LEŚNA	09- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	570,00	210	ORKA-SC

CEL_NAWY

LEŚNA	09- - /	PRZE-KOMR	jedn.przerob.kompostu z nawoz	1	M3P	300,00	284	PRZE-KOMR
LEŚNA	09- - /	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	380,00	273	SIEW DP
LEŚNA	09- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	300,00	223	SIEW-KC
LEŚNA	09- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	570,00	208	SPUL-SC
LEŚNA	09- - /	ZAŁ-KOMP	Zał.ręcz.komp.na środ.transpor	1	M3P	300,00	283	ZAŁ-KOMP
TUNEL	10-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
LEŚNA	09-07-24/01	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	14,00	233	PIEL-P
LEŚNA	09-07-24/01	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	1	HA	1,20	230	OPR-SC
LEŚNA	09-07-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	60,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-07-24/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	140,00	233	PIEL-P
LEŚNA	09-07-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	300,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-07-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	12,30	207	SPUL-C
LEŚNA	09-08-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	18,90	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-08-24/01	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	1	HA	1,08	230	OPR-SC
LEŚNA	09-08-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	36,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-08-24/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	126,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-08-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	270,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-08-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	11,07	207	SPUL-C
LEŚNA	09-08-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	126,00	219	SPUL-R
LEŚNA	09-09-24/01	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	17,50	233	PIEL-P
LEŚNA	09-09-24/01	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	1	HA	1,50	230	OPR-SC
LEŚNA	09-09-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	75,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-09-24/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	175,00	233	PIEL-P
LEŚNA	09-09-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	375,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-09-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	15,38	207	SPUL-C
LEŚNA	09-10-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	26,25	231	PIEL-RN

LEŚNA	09-10-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,50	230	OPR-SC
LEŚNA	09-10-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	50,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-10-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	175,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-10-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	375,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-10-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	15,38	207	SPUL-C
LEŚNA	09-10-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	175,00	219	SPUL-R
LEŚNA	09-11-24/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	4,50	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-11-24/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,44	232	PIEL-RN1
LEŚNA	09-11-24/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-11-24/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	12,00	232	PIEL-RN1
LEŚNA	09-11-24/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	45,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-11-24/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,85	207	SPUL-C
LEŚNA	09-11-24/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	30,00	219	SPUL-R
LEŚNA	09-11-24/04	SPUL-R1	spulchn. międzyczę. motyką	1	AR	12,00	220	SPUL-R1
LEŚNA	09-11-24/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-11-24/05	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,96	232	PIEL-RN1
LEŚNA	09-11-24/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,04	230	OPR-SC
LEŚNA	09-11-24/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-11-24/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00	238	OSŁ-REG
LEŚNA	09-11-24/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-11-24/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	8,00	232	PIEL-RN1
LEŚNA	09-11-24/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-11-24/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,23	207	SPUL-C
LEŚNA	09-11-24/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	20,00	219	SPUL-R
LEŚNA	09-11-24/05	SPUL-R1	spulchn. międzyczę. motyką	1	AR	8,00	220	SPUL-R1
LEŚNA	09-12-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,10	231	PIEL-RN

LEŚNA	09-12-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-12-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-12-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,23	207	SPUL-C
LEŚNA	09-12-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	14,00	219	SPUL-R
LEŚNA	09-12-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-12-24/02	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,96	232	PIEL-RN1
LEŚNA	09-12-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-12-24/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00	238	OSŁ-REG
LEŚNA	09-12-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-12-24/02	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	8,00	232	PIEL-RN1
LEŚNA	09-12-24/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-12-24/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,23	207	SPUL-C
LEŚNA	09-12-24/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	20,00	219	SPUL-R
LEŚNA	09-12-24/02	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	8,00	220	SPUL-R1
LEŚNA	09-13-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-13-24/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,96	232	PIEL-RN1
LEŚNA	09-13-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-13-24/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00	238	OSŁ-REG
LEŚNA	09-13-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-13-24/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	8,00	232	PIEL-RN1
LEŚNA	09-13-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-13-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,23	207	SPUL-C
LEŚNA	09-13-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	20,00	219	SPUL-R
LEŚNA	09-13-24/01	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	8,00	220	SPUL-R1
LEŚNA	09-13-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,15	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-13-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	21,00	231	PIEL-RN

SL_PIEL

LEŚNA	09-13-24/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	45,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-13-24/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,85	207	SPUL-C
LEŚNA	09-13-24/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	21,00	219	SPUL-R
LEŚNA	09-13-24/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-13-24/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,96	232	PIEL-RN1
LEŚNA	09-13-24/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-13-24/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00	238	OSŁ-REG
LEŚNA	09-13-24/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-13-24/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	8,00	232	PIEL-RN1
LEŚNA	09-13-24/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-13-24/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,23	207	SPUL-C
LEŚNA	09-13-24/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	20,00	219	SPUL-R
LEŚNA	09-13-24/03	SPUL-R1	spulchn. międzyczę. motyką	1	AR	8,00	220	SPUL-R1
LEŚNA	09-14-24/01	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	24,50	233	PIEL-P
LEŚNA	09-14-24/01	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	2,10	230	OPR-SC
LEŚNA	09-14-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	105,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-14-24/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	245,00	233	PIEL-P
LEŚNA	09-14-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	525,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-14-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	21,53	207	SPUL-C
LEŚNA	09-16-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,15	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-16-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	21,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-16-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	45,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-16-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,85	207	SPUL-C
LEŚNA	09-16-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	21,00	219	SPUL-R
LEŚNA	09-18-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,10	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-18-24/01	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,04	230	OPR-SC

SZKL

LEŚNA	09-18-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-18-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-18-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,23	207	SPUL-C
LEŚNA	09-18-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	14,00	219	SPUL-R
LEŚNA	09-18-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,15	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-18-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	21,00	231	PIEL-RN
LEŚNA	09-18-24/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	45,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-18-24/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,85	207	SPUL-C
LEŚNA	09-18-24/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	21,00	219	SPUL-R
LEŚNA	09-18-24/03	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	10,50	233	PIEL-P
LEŚNA	09-18-24/03	OPR-SC	oprysk.szkółek opryskiw.ciagn	1	HA	0,90	230	OPR-SC
LEŚNA	09-18-24/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	45,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-18-24/03	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	105,00	233	PIEL-P
LEŚNA	09-18-24/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	225,00	207	SPUL-C
LEŚNA	09-18-24/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	9,23	207	SPUL-C
LEŚNA	09-19-24/01	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	233	PIEL-P
LEŚNA	09-19-24/01	GODZ PP1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,20	234	PIEL-P1
LEŚNA	09-19-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-19-24/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	10,00	233	PIEL-P
LEŚNA	09-19-24/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	4,00	234	PIEL-P1
LEŚNA	09-19-24/02	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,70	233	PIEL-P
LEŚNA	09-19-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-19-24/02	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	7,00	233	PIEL-P
LEŚNA	09-19-24/03	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,60	233	PIEL-P
LEŚNA	09-19-24/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-19-24/03	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	6,00	233	PIEL-P

	TUNEL	10-01-24/01	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	55,23	233	PIEL-P
	TUNEL	10-01-24/01	GODZ PP1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	70,62	234	PIEL-P1
	TUNEL	10-01-24/01	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	-----	H	0,14	235	PRZER-NAS
	TUNEL	10-01-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,06	230	OPR-SC
	TUNEL	10-01-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,71	237	OSŁ-ATM
	TUNEL	10-01-24/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	27,10	233	PIEL-P
	TUNEL	10-01-24/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	10,84	234	PIEL-P1
	TUNEL	10-01-24/01	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	2,71	235	PRZER-NAS
	TUNEL	10-01-24/02	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	81,52	233	PIEL-P
	TUNEL	10-01-24/02	GODZ PP1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	104,24	234	PIEL-P1
	TUNEL	10-01-24/02	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	-----	H	0,20	235	PRZER-NAS
	TUNEL	10-01-24/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,08	230	OPR-SC
	TUNEL	10-01-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00	237	OSŁ-ATM
	TUNEL	10-01-24/02	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	40,00	233	PIEL-P
	TUNEL	10-01-24/02	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	16,00	234	PIEL-P1
	TUNEL	10-01-24/02	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	4,00	235	PRZER-NAS
	TUNEL	10-01-24/03	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	106,79	233	PIEL-P
	TUNEL	10-01-24/03	GODZ PP1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	136,55	234	PIEL-P1
	TUNEL	10-01-24/03	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	-----	H	0,26	235	PRZER-NAS
	TUNEL	10-01-24/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10	230	OPR-SC
	TUNEL	10-01-24/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,24	237	OSŁ-ATM
	TUNEL	10-01-24/03	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	52,40	233	PIEL-P
	TUNEL	10-01-24/03	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	20,96	234	PIEL-P1
	TUNEL	10-01-24/03	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	5,24	235	PRZER-NAS
SL-PODC	LEŚNA	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	257,72	396	GODZ RH8
	LEŚNA	09- - /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	1	AR	95,00	212	WYOR-CK

SL_POZ	LEŚNA	09- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	258	DOŁ-2I
	LEŚNA	09- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	259	DOŁ-2L
	LEŚNA	09- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	260	DOŁ-4I
	LEŚNA	09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	308,00	403	GODZ MH8
	LEŚNA	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1 700,00	396	GODZ RH8
	LEŚNA	09- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	120,00	398	GODZ RU8
	LEŚNA	09- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	267,32	210	ORKA-SC
	LEŚNA	09- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	801,96	208	SPUL-SC
	LEŚNA	09- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	29,00	141	SZUK-PĘDR
	LEŚNA	09- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00	267	ZAŁ-1
	LEŚNA	09- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00	267	ZAŁ-1
	LEŚNA	09- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	268	ZAŁ-2
	LEŚNA	09- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	268	ZAŁ-2
	LEŚNA	09- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	269	ZAŁ-4
	LEŚNA	09- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	269	ZAŁ-4
	TUNEL	10-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	403	GODZ MH8
	TUNEL	10-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	396	GODZ RH8
	TUNEL	10-01- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	398	GODZ RU8
SL_UGÓRC	LEŚNA	09- - /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	1	AR	254,70	290	GLEBOSZ
	LEŚNA	09- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	254,70	287	GRAB-R
	LEŚNA	09- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	509,40	210	ORKA-SC
	LEŚNA	09- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	1 273,50	208	SPUL-SC
	LEŚNA	09- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	-----	AR	254,70	221	ZB-KAM
SL_UPR	LEŚNA	09- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	456,60	210	ORKA-SC
	LEŚNA	09- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	456,60	208	SPUL-SC
SL_UTRZYM	N-CTWO	16-06- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7 000,00	396	GODZ RH8

SL_WYJM	LEŚNA	09- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,66	258	DOŁ-2I
	LEŚNA	09- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	699,58	259	DOŁ-2L
	LEŚNA	09- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,99	260	DOŁ-4I
	LEŚNA	09- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	17,00	253	WYJ 2-3L
	LEŚNA	09- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	713,58	253	WYJ 2-3L
	LEŚNA	09- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	6,09	254	WYJ 4-5L
	LEŚNA	09- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	17,00	253	WYJ 2-3L
	LEŚNA	09- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	713,58	253	WYJ 2-3L
	LEŚNA	09- - /	WYJ-4IW	wyj.4l.igl.wyoranych	1	TSZT	6,09	254	WYJ 4-5L
	LEŚNA	09- - /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	1	AR	128,46	212	WYOR-CK
	LEŚNA	09- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,66	268	ZAŁ-2
	LEŚNA	09- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	699,58	268	ZAŁ-2
	LEŚNA	09- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,99	269	ZAŁ-4
	LEŚNA	09- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	330,76	265	ŻEL-2
	LEŚNA	09- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	391,47	266	ŻEL-IL
	TUNEL	10-01- /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,00	258	DOŁ-2I
	TUNEL	10-01- /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	184,00	252	WYJ 1R
	TUNEL	10-01- /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	21,00	253	WYJ 2-3L
	TUNEL	10-01- /	UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik	1	TSZT	180,00	252	WYJ 1R
	TUNEL	10-01- /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz	1	TSZT	184,00	252	WYJ 1R
	TUNEL	10-01- /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	21,00	253	WYJ 2-3L
	TUNEL	10-01- /	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	180,00	267	ZAŁ-1
	TUNEL	10-01- /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,00	268	ZAŁ-2
	TUNEL	10-01- /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	180,00	264	ŻEL-1
	TUNEL	10-01- /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	20,00	265	ŻEL-2
	LEŚNA	09-02-24/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,70	403	GODZ MH8

LEŚNA	09-02-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,50	396	GODZ RH8
LEŚNA	09-02-24/01	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	17,00	287	GRAB-R
LEŚNA	09-02-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	17,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-02-24/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	17,00	272	SIEW-GC
LEŚNA	09-02-24/01	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	136,00	223	SIEW-KC
LEŚNA	09-02-24/01	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	17,00	216	WAŁ-SC
LEŚNA	09-06-24/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,10	403	GODZ MH8
LEŚNA	09-06-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,50	396	GODZ RH8
LEŚNA	09-06-24/01	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	21,00	287	GRAB-R
LEŚNA	09-06-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	21,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-06-24/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	21,00	272	SIEW-GC
LEŚNA	09-06-24/01	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	168,00	223	SIEW-KC
LEŚNA	09-06-24/01	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	21,00	216	WAŁ-SC
LEŚNA	09-11-24/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,20	403	GODZ MH8
LEŚNA	09-11-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
LEŚNA	09-11-24/01	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	2,00	287	GRAB-R
LEŚNA	09-11-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-11-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	2,00	305	SIEW-PRC
LEŚNA	09-11-24/01	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	2,00	216	WAŁ-SC
LEŚNA	09-11-24/01	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,00	217	WYC-SC
LEŚNA	09-11-24/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,20	403	GODZ MH8
LEŚNA	09-11-24/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
LEŚNA	09-11-24/02	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	2,00	287	GRAB-R
LEŚNA	09-11-24/02	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	2,00	305	SIEW-PRC
LEŚNA	09-11-24/02	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	2,00	216	WAŁ-SC
LEŚNA	09-11-24/02	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,00	217	WYC-SC

SL_WYS

LEŚNA	09-11-24/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,30	403	GODZ MH8
LEŚNA	09-11-24/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	396	GODZ RH8
LEŚNA	09-11-24/04	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	3,00	287	GRAB-R
LEŚNA	09-11-24/04	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	3,00	305	SIEW-PRC
LEŚNA	09-11-24/04	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,00	216	WAŁ-SC
LEŚNA	09-11-24/04	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00	217	WYC-SC
LEŚNA	09-11-24/05	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,40	403	GODZ MH8
LEŚNA	09-11-24/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
LEŚNA	09-11-24/05	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	2,00	287	GRAB-R
LEŚNA	09-11-24/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-11-24/05	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	2,00	305	SIEW-PRC
LEŚNA	09-11-24/05	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	2,00	216	WAŁ-SC
LEŚNA	09-11-24/05	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,00	217	WYC-SC
LEŚNA	09-13-24/01	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	2,00	287	GRAB-R
LEŚNA	09-13-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-13-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	2,00	305	SIEW-PRC
LEŚNA	09-13-24/01	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	2,00	216	WAŁ-SC
LEŚNA	09-13-24/01	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,00	217	WYC-SC
LEŚNA	09-15-24/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,20	403	GODZ MH8
LEŚNA	09-15-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
LEŚNA	09-15-24/01	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	32,00	287	GRAB-R
LEŚNA	09-15-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	32,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-15-24/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	32,00	272	SIEW-GC
LEŚNA	09-15-24/01	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	256,00	223	SIEW-KC
LEŚNA	09-15-24/01	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	32,00	216	WAŁ-SC
LEŚNA	09-17-24/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,30	403	GODZ MH8

LEŚNA	09-17-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,50	396	GODZ RH8
LEŚNA	09-17-24/01	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	33,00	287	GRAB-R
LEŚNA	09-17-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	33,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA	09-17-24/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	33,00	272	SIEW-GC
LEŚNA	09-17-24/01	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	264,00	223	SIEW-KC
LEŚNA	09-17-24/01	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	33,00	216	WAŁ-SC
TUNEL	10-01-24/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,27	403	GODZ MH8
TUNEL	10-01-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,36	396	GODZ RH8
TUNEL	10-01-24/01	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	2,71	287	GRAB-R
TUNEL	10-01-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,71	237	OSŁ-ATM
TUNEL	10-01-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	2,71	305	SIEW-PRC
TUNEL	10-01-24/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,40	403	GODZ MH8
TUNEL	10-01-24/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
TUNEL	10-01-24/02	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	4,00	287	GRAB-R
TUNEL	10-01-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00	237	OSŁ-ATM
TUNEL	10-01-24/02	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	4,00	305	SIEW-PRC
TUNEL	10-01-24/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,52	403	GODZ MH8
TUNEL	10-01-24/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,62	396	GODZ RH8
TUNEL	10-01-24/03	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	5,24	287	GRAB-R
TUNEL	10-01-24/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,24	237	OSŁ-ATM
TUNEL	10-01-24/03	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	5,24	305	SIEW-PRC

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez ol- sów i lasu łęgo- wego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łę- gowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wyso- kogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenio-

nich lub łany borówek.

3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas nielenienia upraw

czas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, <u>odrośla</u>	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określić procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają.

określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

1. Gatunki roślin utrudniające wzrost gatunków głównych – samowolne je zdegradować. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żamowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

