
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 454,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 011,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 209,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 157,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 605,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet 2_03,05

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)



6   8 WYK SZLN Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 600,00

7   9 REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 2 000,00

8  14 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 3,66

9  15 ROZDR-PDR
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na 

powierzchniach z wyrobioną drobnicą
HA 14,31

10  21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na powierzchni, bez 

znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty)
HA 17,97

11  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 11,60

12  56 WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40 cm TSZT 82,95

13  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 11,60

14  67 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 7,10

15  68 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 24,43

16  73 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 80,27

17  75 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 4,33

18  78 WYK-FREZ Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR 4,38

19  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 5,81

20 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 57,67

21 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,40

22 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 82,95

23 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 147,83

24 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 23,53

25 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 46,00

26 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,30

27 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 12,18



28 124 CP-W Czyszczenia późne HA 22,38

29 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 1,68

30 141 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 161,00

31 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 10,00

32 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 17,13

33 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 155,00

34 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100,00

35 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 108,00

36 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 36,00

37 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

38 166 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 49,00

39 170 PPOŻ-ODN Odnowienie bruzdy na pasach przeciwpożarowych KMTR 0,20

40 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 7,50

41 174 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 94,00

42 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 1 687,20

43 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 130,00

44 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 22,00

45 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 12,00

46 401 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 50,00

47 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 142,90












