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ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

(CPV 45000000-7)
1. 
Wstęp
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru robót związanych z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDĄ ZEWNETRZNĄ (PODNOŚNIK PIONOWY)  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY 
W ELBLĄGU”

Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje:

- budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych (rampy najazdowej) wraz z windą zewnętrzną, 

- przebudowę ściany zewnętrznej budynku Urzędu  Gminy Elbląg polegającą na wybiciu otworu drzwiowego ,

- obudowę słupa usytuowanego na schodach wejściowych do budynku, 

-  przebudowę  ciepłociągu, 

-  wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej windę.

Istniejący stan zagospodarowania działki wraz z opisem projektowanych zmian 

Budynek administracyjny urzędu gminy wraz z urządzeniami towarzyszącymi usytuowany jest na terenie działek Nr  30/2 i 30/1 położonych w Elblągu przy ul. Browarnej. 

Działka  Nr 30/2 zabudowana jest budynkiem administracyjnym dwukondygnacyjnym, na terenie działki Nr 30/1 nie ma żadnych zabudowań, zorganizowane zostały tereny zielone i utwardzone.  Ukształtowanie terenu lekko zróżnicowane, ze spadkiem w kierunku południowo-wschodnim. 

Działki te posiadają istniejący zjazd i dojścia piesze – bezpośrednio z ulicy Browarnej.  

Teren działki uzbrojony - istniejące przyłącza: kanalizacyjne, deszczowe, wodociągowe, energetyczne, telefoniczne i c.o.

Na terenie działki Nr 30/2 projektuje się usytuowanie podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych wraz z rampą najazdową utwardzoną płytkami chodnikowymi o wymiarach 30,0x30,0 cm oraz  obrzeżami betonowymi- lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania działki.  Ponadto przewiduje się wykonanie obudowy istniejącego słupa usytuowanego na schodach bloczkami betonowymi otynkowanymi i pomalowanymi w kolorze ścian przyziemia.

W związku z tym, że winda projektowana jest w miejscu istniejącego przyłącza c.o. , wymagane  jest wykonanie jego  przebudowy na podstawie warunków uzyskanych od  EPEC w Elblągu. 

Przebudowa przyłącza c.o. objęta zostanie oddzielnym opracowaniem. 

- powierzchnia działki Nr 30/2

                1654,00 m2 

- powierzchnia działki Nr 301


  713,00 m2

- powierzchnia działek łącznie


2367,00 m2

- powierzchnia zabudowy istn. budynku

 572,00 m2

- projektowana powierzchnia utwardzeń -     

   18,43 m2

- powierzchnia proj. windy



     2,59 m2

- powierzchnia terenów zielonych 
                      
 687,50 m2

Analiza zgodności inwestycji z obowiązującym planem miejscowym:

Inwestycja polegająca na budowie windy (podnośnika pionowego) z podjazdem dla niepełnosprawnych , obudowie słupa znajdującego się na schodach wejściowych do budynku urzędu gminy, przebudowie  budynku nie narusza ustaleń obowiązującego planu miejscowego. 

Inwestycja polegająca nie wpływa na  zmianę   wskaźników intensywności zabudowy oraz istniejącej powierzchni zabudowanej.

Maksymalna powierzchnia zabudowana – 50 %, istniejąca  wynosi – 24 %, max. ,warunek zachowany,

Intensywność zabudowy zgodnie z planem miejscowym od 0,1-2, wynosi 0,5-warunek zachowany,

Minimalna pow. terenu biologicznie czynnego-10 %, wynosi 29%.

Opis projektu architektoniczno-budowlanego

Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:

- windy (podnośnika pionowego) dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem podjazdu,

- wybicia otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej budynku administracyjnego, nadproża 

- obudowy bloczkami gazobetonowymi usytuowanego na schodach zewnętrznych wejściowych słupa stalowego.

Winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych 

 Projektuje się windę (podnośnik pionowy) o wymiarach wewnętrznych 1,1 m x 1,4 m. , udźwigu 400 kg/3 osoby, zadaszoną systemowo – zgodnie z załączoną kartą katalogową. 

Wymiary zewnętrzne windy – 1,54 m x 1,51 m.

Fundament – płyta żelbetowa gr. 30 cm zbrojona prętami fi 10 co 15 cm- wg zaleceń producenta i załączonego rysunku.

Kabina windy powinna mieć zainstalowaną tablicę przyzywową na wysokości od 0,8-1,2 m,  w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od narożnika kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową. 

Podjazd dla niepełnosprawnych (zlicowany z istniejącą utwardzoną nawierzchnią) projektuje się utwardzić płytkami betonowymi chodnikowymi o wym. 30x30 cm gr. 5 cm,  układanymi na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie gr.15 cm z piasku i cementu lub kruszyw zagęszczanych mechanicznie. Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 projektuje się wzdłuż podjazdu oraz jako wtopione na styku z windą – zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania działki. 

Budynek administracyjny – część podlegająca przebudowie 

Przebudowa budynku polega na wykonaniu w ścianie zewnętrznej budynku otworu 

drzwiowego, niezbędnego dla zamontowania wyjścia z windy,  o wymiarach 150x225 cm  z nadprożem –belki stalowe 2x dwuteownik 180  o długości  2,30 m, skręcane śrubami M12.

Wykończenie otworu- tynk i malowanie z zewnątrz i wewnątrz farbami  w kolorystyce istniejących  ścian.

W ramach inwestycji zaprojektowano także obudowę istniejącego słupa metalowego, 

podtrzymującego zadaszenie schodów wejściowych, bloczkami betonowymi grubości 12 cm.

Wykończenie – tynk cem-wap. pomalowany zewnętrzną farbą w kolorze ścian przyziemia. 

Wysokość słupa – 3,98 m.

Orzeczenie techniczne

Budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, bryła rozczłonkowana. Przekrycie budynku stropodachem płaskim. Obiekt wybudowany w1991 r. , murowany w technologii tradycyjnej. 

Ściany nośne zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej – stan techniczny dobry,

Ławy fundamentowe żelbetowe – nie badano, 

Stropy istniejące prefabrykowane z płyt żelbetowych kanałowych  typu ŻERAŃ, na fragmentach nad klatką schodową stropy wylewane w postaci płyt żelbetowych krzyżowo zbrojonych, nie stwierdzono żadnych ugięć – stan techniczny dobry,

Stropodach nad pomieszczeniami piętra wentylowany dwudzielny, przekryty płytami korytkowymi prefabrykowanymi – stan techniczny dobry,

Schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe monolityczne- stan techniczny dobry.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz oględzin zewnętrznych budynku oceniam, że stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry. Wykonanie projektowanych robót budowlanych polegających na przebudowie ściany zewnętrznej gr. 38 cm (wybicie otworu drzwiowego pod istniejącym oknem) z zamontowaniem nadproża  zgodnie z opracowanym projektem budowlanym  nie wpłynie na statykę obiektu, nie pogorszy stanu technicznego budynku i  jest możliwe do wykonania .

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty określone w projekcie branży architektonicznej. Specyfikacje branż elektrycznej i sanitarnej stanowią oddzielne opracowania.
1.3.
Zakres Robót objętych ST

Zakres robót obejmuje:
- budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych (rampy najazdowej) wraz z windą zewnętrzną, 

- przebudowę ściany zewnętrznej budynku Urzędu  Gminy Elbląg polegającą na wybiciu otworu drzwiowego ,

- obudowę słupa usytuowanego na schodach wejściowych do budynku, 

-  przebudowę  ciepłociągu, 

-  wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej windę.

PROJEKTOWANE ZMIANY NIE POWODUJĄZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BYDOWLANEGO ANI NIE ZMIANIAJĄ FORMY ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU. PROJEKT NIE ZMIENIA RÓWNIEŻ UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU ANI NIE NARUSZAJĄ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienio​nymi Specyfikacjami Technicznymi: 
Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wyko​nawcę w języku polskim.

1.4.
Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przy​padku następująco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych od​biorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomię​dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofer​tę, Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego czę​ści

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przed​miotem Robót.

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na reali​zację niniejszego przedsięwzięcia

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca od​rębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego speł​nienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.
Przekazanie Terenu Budowy
Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Bu​dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kom​plety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy warunki techniczne pod​łączenia zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.
Dokumentacja
1.5.2.1.
Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywa​nia Ofert
Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opra​cowywania Ofert: w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

1.5.2.2.
Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę

1. Program robót

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumenta​cji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi bra​kujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem. 

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część musi być kompletna 
w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie 
z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.3.
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe doku​menty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wy​konawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, któ​ry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Doku​mentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego prze​działu tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumenta​cją Projektową lub ST, 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu bu​dowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty roze​brane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzglę​dów bezpieczeństwa.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpo​częciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miej​scach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymy​wane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.5.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a)
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,


b)
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Te​renu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

                            Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:


1)
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

2) Środki ostrożności i zabezpieczenie przed:



   
I)
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substan​cjami toksycznymi,



II) 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 



III) 
możliwością powstania pożaru.

1.5.6.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi prze​pisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopusz​czone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepi​sami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopusz​czenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoń​czeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Spe​cyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urzą​dzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostar​czonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych in​stalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę cza​sową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie prze​łożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadko​wego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumen​tach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą do​puszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
i Wykonawca będzie odpo​wiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczą​cych bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegóły zawarte będą w wykonanym przez Wykonawcę Planie BIOZ.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontrakto​wej.

1.5.11.
Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwier​dzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzy​manie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 go​dziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowie​dzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne do​kumenty.

1.5.13.
Zgodność z wymaganiami zezwoleń

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmują zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.)

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem.

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót.

Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający.

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonanie inspekcji 
i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem.

2.
Materiały
2.1.
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowiązani są przedstawić do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zama​wiania lub wydobywania materiałów budowlanych wraz z odpowiednimi świadectwami technicznymi obejmującymi wszystkie wymogi dotyczące zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyro​bów budowlanych.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automa​tycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowa​nia, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2.
Pozyskiwanie materiałów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wska​zań Inspektora Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zo​stały wyszczególnione w Kontrakcie

2.3.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywie​zione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewar​tościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miej​scach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5.
Wariantowe stosowanie materiałów

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora.

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora

3.
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.
Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem. 

Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości
5.
Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.
Kontrola jakości robót
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania po​ szczególnych elementów Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi   oraz   wyposażeniem   w   mechanizmy   

   do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do użytkowania,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)  

   prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,

· system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów,

· środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach

· środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1.
Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów .Przedmiotem kontroli, jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowa​niem produkcji. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. 

Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać do​datkowe badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. Inspektor Nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wyko​nawca pokryje koszty tych działań. 
6.2.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do ba​dań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaga​nego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcep​towane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.5.
Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dok. projektową i ST.

6.6.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, apro​bat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, i są one dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.a spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

3.      dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez produ​centa, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7.
Dokumenty budowy

(1)
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za​mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Bu​dowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wyko​nawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, pod​pisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w po​rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym   numerem   załącznika   i opatrzone   datą  i podpisem   Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

· uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

· daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, czę​ściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegają​cych ograniczeniom lub wymaganiom 

    szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Doku​mentacji Projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa​dzonych badań z podaniem, kto je

   przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przepro​wadzał,

-  inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za​znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawa​nia poleceń Wykonawcy Robót.

(2)
Książka Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowa​dza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
(3)
Rejestracja budowy
według Warunków Szczegółowych Kontraktu
(4)
Świadectwa jakości
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materia​łów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udo​stępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
(5)
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastę​pujące dokumenty:
a)
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru Robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

(6)
Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie   dokumenty    budowy   będą   zawsze    dostępne    dla    Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.
Obmiar robót
7.1.
Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Ro​bót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przed​miarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wy​konawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2.
Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogra​mach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w do​brym stanie, w całym okresie trwania Robót.
7.4.
Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odno​śnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposa​żenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwier​dzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Ro​botach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpo​wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Reje​stru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8.
Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a)      odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu

8.1.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie doku​mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami.
8.2.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstęp​nym Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3.
Odbiór wstępny Robót
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontrak​towych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawko​wych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komi​sja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie stosownym protokółem.

8.3.1.
Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest pro​tokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Za​mawiającego.
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz do​datkową, jeśli została sporządzona

         w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgod​nie z ST 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy zasadniczej.

7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budow​lanego.

8. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników ba​dań  i pomiarów załączonych  

         do  dokumentów odbioru  sieci,   instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właści​cielom urządzeń i przyłączy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumen​tacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4.
Odbiór końcowy
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do: 

· usuwania na każde żądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad ma​teriałów i wadliwego wykonawstwa.

-  uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomie​nia o terminie przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru po​gwarancyjnego i wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone we​dług wg Warunków Ogólnych.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym 
i zaistniałych w okresie gwa​rancyjnym.
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót".

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zgłosić obiekt kompletnie wyposażony, w tym w:

- skrzynki na klucze, 

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczeń i ich numerami, 

- gaśnicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisów przeciwpożarowych.

9.
Podstawa płatności
9.1.
Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględ​niać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykona​nie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Pro​jektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- Wartość zużytych  Materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 

  Budowy.

· Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

· Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
· Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2.
Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicz​nej
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogól​nych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre​ślone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3.
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
W ramach niniejszego punktu należy wycenić:
(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaga​niami bezpieczeństwa ruchu 

(b) Opłaty/dzierżawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznako​wań pionowych, poziomych, barier i świateł

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót do​tyczące ich rozbiórki zostały uwzględnione 
w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót.
9.4.
Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, pla​ców składowych oraz dróg dojazdowych 
i wewnętrznych potrzebnych do reali​zacji wymienionych Robót.
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbęd​nych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych 
i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, in​stalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczysz​czenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
9.4.1.
Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy
Jednostką obmiarową jest: Komplet [kpl] obiektów kontenerowych (pomiesz​czeń) w zakresie urządzenia, utrzymania, likwidacji. Płaci się za:
· Wyposażenie Zaplecza Wykonawcy i urządzenie biura obejmującego wynaję​cie lub urządzenie (jako przenośne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, nie​zbędne parkingi dla samochodów i dojazdy do biur

Wyposażenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmującego: wszystkie czyn​sze, utrzymanie pomieszczeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosz​tami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystości biura, niezbędne za​bezpieczenie bhp 
i przeciwpożarowe,
- Utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe

- Likwidację wyposażenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmującego demontaż, odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, wywiezienie urządzeń i sprzętu we wskazane przez Zamawiającego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

10.
Przepisy związane
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami,

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

7. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi zmianami,

8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.

12. Warunki Kontraktu.

ST 01.01

ROBOTY ZIEMNE 
CPV 45111200-0
1.
Wstęp
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru robót związanych z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDĄ ZEWNETRZNĄ (PODNOŚNIK PIONOWY)  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY 
W ELBLĄGU”

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontrak​towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. 
Zakres robót objętych ST wchodzą:
Prace związane z wykonaniem:

- wykopu pod projektowaną posadowienie podnośnika pionowego 
- wykop pod projektowaną przebudowę ciepłociągu
- korytowanie pod ciągi piesze
1.4.
Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST. 00.00.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgod​ność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymaga​nia dotyczące robót podano w ST.S.00.00. Wymagania ogólne.
2.
Materiały
2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów

2.2.
Podkłady

Materiał do wykonania podkładów powinien być wolny od zanieczyszczeń, do​mieszek organicznych i części roślin.

Stosować pospółkę o podanej charaktery​styce uziarnienia:
· >40mm 



max. 5%
- 2(40mm 15(25%

· 0.25(2mm 20(40%

· 0.05(0.25mm 20(50%
-<0.05mmax. 10%
Wskaźnik różnoziarnistości U(10

Dla wykonania podsypek, zasypek i obsypek przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wody,  nie dopuszcza się stosowania materiału zawierającego cząsteczki o średnicy powyżej 20 mm.

Warstwy podsypkowe pod opaski i chodniki:

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 40 mm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 100 mm

Pospółka wzmocniona cementem „35” 10,7 kg/m2 gr. 100 mm

Piasek gruboziarnisty 100 mm
2.3.
Zasypki
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na zasypki z okładu lub dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i spełniać następujące wymagania:
· wskaźnik różnoziarnistości >5

· wskaźnik piaskowy >35

· wodoprzepuszczalność k>10-2m/s

· zawartość frakcji pyłowej i iłowej (10%

Dopuszcza się doziarnienie gruntu z odkładu w celu uzyskania wymaganych parametrów fizycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki ba​dań laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystąpieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualną pozytywną opinią Geologa na temat przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek.
3.
Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu ścian obiektu.
Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.
Transport
Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.
Wykonanie robót
5.1.
Wykopy

5.1.1.
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle w kontakcie z Geodetą, ge​storami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie wykonywa​nych prac ziemnych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykony​wać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunko​wych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.
5.1.2.
Zabezpieczenie skarp wykopów
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymy​wał te zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia robót zgodnie z odpo​wiednimi normami i przepisami. W szczególności dotyczy to konstruowania skarp wykopów, zabezpieczenia skarp, zejść, pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych od wykopów.
5.1.3.
Tolerancje wykonywania wykopów
Wg normy PN-B-06050:1999
5.1.4.
Jakość gruntu w wykopach
Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przyłączy instalacji powinien mieć następujące parametry:

ID> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niż podane należy wymienić. 

Wymianę gruntu należy przeprowadzić na głębokość występowania warstw słabych, lecz nie głębiej niż 1.5m.
5.1.5.
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem po​sadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem funda​mentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy po​rozumieć się z Inspektorem Nadzoru Projektu celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2.
Podkłady - podbudowa
5.2.1.
Warunki wykonania podkładu
Podkłady wykonać pod fundamenty konstrukcji bramy hangarowej oraz projektowanej ściany oddzielenia przeciwpożarowego pom. 1.5. 

Wykonawca może przystąpić do wykonania podkła​dów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczęciem wykonania podkładu dno wykopu powinno być oczysz​czone z odpadków, materiałów budowlanych 
i osuszone.

Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

Całkowita grubość podkładu: 10 cm.
5.2.2.
Minimalne parametry zagęszczenia
Podkład pod fundamenty Id>0.85 (Pod drogami 0,95) 

Całkowita grubość podkładu: 10 cm.
Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Id >0,5
5.3.
 Zasypki 
5.3.1.
Warunki wykonania zasypki:
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Projektu, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośred​nio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, śmieci 
i osuszone. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami grubości:
· 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

· 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

· 0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnio​nych przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
6.
Kontrola jakości robót
6.1.
Wymagania ogólne
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Częstotliwość badań wg normy PN-B-06050:1999 rozdział 5.

Wyko​nawca zapewni obecność na budowie Geologa w następujących sytuacjach: 

-  oceny rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu  do Projektu,
· oceny przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek,

· pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości

· w każdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.
6.2.
Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować:
· zgodność wykonania robót z projektem,,

· prawidłowość wytyczenia robót w terenie,

· przygotowanie terenu,

· rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłożu,

· wymiary wykopów,

· zabezpieczenie i odwodnienie wykopów,

6.3.
Wykonanie podkładów
Sprawdzeniu podlega:
· przygotowanie podłoża,

· materiał użyty na podkład,

· grubość i równomierność warstw podkładu,

· sposób i jakość zagęszczenia.

6.4.
Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
· stan wykopu przed zasypaniem,

· materiały do zasypki,

· grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość zagęszczenia,

6.5.
Wymiany gruntu
Sprawdzeniu podlega:
· grubość warstw wymiany,

· sposób i jakość zagęszczenia.

7. 
Obmiar robót
7.1.
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowa​nych m3 mas ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewi​dencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia książki obmiarów wykonanych wy​kopów pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfika​cji.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,

m2 – dla wzmocnienia ścian liniowych wykopów przyłącza kanalizacyjnego o głębokości powyżej 1 m.

8.
Odbiór robót
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikają​cych wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.01 Wymagania ogólne.
8.2.
Rodzaje odbiorów
8.2.1.
Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych zgodnie 
z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej:
· dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szki​ce),
· zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z protokółami 
   sprawdzeń,
· robocze orzeczenia jakościowe,
· analizę wyników badań wraz z wnioskami,
· aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami,

· inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego ro​dzaju robót ziemnych.
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszyst​kich próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne 
i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki.
8.2.2.
Odbiór robót.
Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wy​niku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziem​nych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku okre​ślonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem lub niniej​szymi warunkami.
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót po​przednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru czę​ściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być za​warta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji protokółów z odbiorów częściowych i oceny ak​tualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne., przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą.
Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym po​winna być zawarta ocena ostateczna robót 
i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt do​konania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogólne"
8.2.3.
Ocena wyników odbioru.
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest nega​tywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami niniejszych warunków.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków tech​nicznych powinny być poprawione zgodnie 
z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy pro​tokół odbioru końcowego robót.
9.
Podstawa płatności
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wy​magania ogólne"

9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Wykopy, podkłady, zasypki, wymiany:
Cena jednostkowa obejmuje: wykonanie wykopów, odwóz nadmiaru ziemi na wysypisko komunalne z opłatami związanymi 
z utylizacją, zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zagęsz​czeniem nowo nawiezionego gruntu. 

W cenie jednostkowej mieszczą się rów​nież koszty związane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszel​kich badań stopnia zagęszczenia ,modułów ściśliwości oraz opłaty związane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych. 

 W cenie obmiarowej jednostki ująć:
· wykopy mechaniczne i ręczne
· zabezpieczenie skarp wykopu
· odwodnienia
· badania geologiczne
· wykonanie podsypek i podkładów
· wykonanie zasypek.
Dla gruntów wywiezionych na odkład i nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop ,transport i opłaty za utylizację gruntu na wysypisku śmieci. Transport na odległość ca=25km.
10. 
PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  statyczne i projektowanie.
3. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne
4. BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
BN-83I8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ST 01.02.

BETON I ZAPRAWY 

CPV 45261310-0, 45262300-4

1.
Wstęp
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru robót związanych z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDĄ ZEWNETRZNĄ (PODNOŚNIK PIONOWY)  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY 
W ELBLĄGU”

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak​towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.
1.3. 
Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu 
i zapraw dla przebudowywanego obiektu:

- Betonowania warstw wyrównawczych

- Wykonanie zaprawy cementowo – wapiennej dla: napraw i uzupełnień tynków istniejących
- Wykonanie podjazdu i rampy dla osób niepełnosprawnych
- Wykonanie opasek i nawierzchni z kostki betonowej
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST.S.00.00.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wo​dy, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentu​alnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostałych składników, które prze​chodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

Zarób   mieszanki   betonowej   -   ilość  mieszanki  jednorazowo  otrzymanej z urządzenia mieszającego lub pojemnika transportowego.

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca od​dzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 mie​siąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warun​kach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzy​małość gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25 - RbG = 25MPa). 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfiku​jący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betono​wych.

Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujący
beton pod względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody 
w MPa, działającego na próbki betonowe.
Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projekto​wanego obiektu. Rusztowania dzieli się na: robocze, montażowe 
i niosące. 

Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi.
Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej konstrukcji z gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi. 

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od de​skowań i od konstrukcji betonowych, żelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi.

Szalunki i deskowania – forma wykonana z drewna lub złożona z elementów systemowych, nadająca kształt zgodny z projektem mieszance betonowej.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgod​ność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.S.00.00. Wymagania ogólne.
2.
Materiały
2.1. 
Składniki mieszanki betonowej
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Projektu recepturę be​tonu. Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym betonem jest beton to​warowy dostarczony z wytwórni betonu
2.2.
Wymagane właściwości betonu
2.2.1.
Klasy betonu i ich zastosowanie
· Na elementy konstrukcyjne stosować beton C20/25 oraz C25/30
· Na podkłady i podłoża C8/10

2.2.2.
Konsystencja mieszanek betonowych
Wilgotna S1 dla podkładów betonowych, Plastyczna S3 dla betonu konstrukcyjnego.

2.3.
Zaprawy
Wykonawca zapewni dostarczenie na budowę zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z normą

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

Zaprawy dostarczane bę​dą na budowę jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego uło​żenia. 

W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca może wyprodukować zaprawę na Placu Budowy, np. korzystając z gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 

Maksy​malny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. 

Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
3..
Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiają​cej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawa​nia mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od  0,65 odległości między prętami zbrojenia.
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej dłu​gości.
4. 
Transport
4.1.
Ogólne zasady transportu masy betonowej
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:

- naruszenia jednorodności masy,

- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został usta​lony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do za​łożonego w Dokumentacji Projektowej może wynosić 1cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-Be" różnice nie powinny przekraczać:
- dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6°,
· dla betonów wilgotnych 10 do 15°.
4.2.
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
· 90 minut przy temperaturze otoczenia

+15° C
· 70 minut przy temperaturze otoczenia
+20° C
· 30 minut przy temperaturze otoczenia
+30° C
5.
Wykonanie robót
5.1.
Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepturę betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię betonowania pielęgnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru, po
otrzymaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy nie później niż 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te będą zawierać w szczególności harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek, sposób pielęgnacji i rozformowania oraz opis działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych, a także jedno​znacznie określony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Opaskę betonową szer. 70cm z kostki brukowej betonowej 60 mm oraz plac powstały na miejscu wyburzonego budynku gospodarczego z płyt 500x500x70 mm wykonać na podbudowie:

- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 40 mm

- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 100 mm

- Pospółka 0-31,5mm wzmocniona cementem  7,1 kg/m2 gr. 100 mm

- Piasek gruboziarnisty 100 mm.

Opaskę oddylatować od budynku kitem trwale plastycznym.
5.1.1.
Dozowanie składników
Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu. Podawanie składników mieszanki w inny sposób może odbyć się tylko za zgodą Inspektora Nadzoru.
5.1.2.
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgod​nie z planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inspektora Nadzoru. 

Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający:
· numer kolejny dostawy danego dnia,
· nazwę wytwórni betonu,
· numer seryjny atestu,
· datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody

· numer rejestracyjny samochodu,
· nazwę i lokalizację miejsca dostawy,
· numer receptury i numer zamówienia,
· rodzaj i ilość dodatków i domieszek,
· ilość mieszanki betonowej,
· deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1,
· godzinę dostawy betonu na miejsce,
· godzinę rozpoczęcia rozładunku,
· godzinę zakończenia rozładunku.
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektor Nadzoru Projektu komplet atestów 
z betonowania do zatwierdzenia.
5.1.3.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgod​nie z planem betonowania, bezpośrednio 
z pojemników zsypowych lub za po​mocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób me​chaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne należy stoso​wać o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać bu​ławą wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.1.4.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej będzie zgodnie z Projektem. Jeżeli Projekt nie określa tego szczegółowo, Wy​konawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania będzie starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-wyrównanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji poniżej poziomu terenu usunięcie z powierzchni betonu stward​niałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego
-obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy ce​mentowej o stosunku zbliżonym do zaprawy 
w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,
-ułożenie materiałów uszczelniających w przypadku wykonywania przerw robo​czych w konstrukcji poniżej poziomu terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie węży PCV wypełnianych iniekcją cementową lub taśm ze sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.
Przerwy robocze w betonowaniu należy konstruować wszędzie tam gdzie prze​rwa w dostawie betonu trwa dłużej niż później niż 3 godziny. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekra​czać 2 godzin.
5.1.5.
Pobranie próbek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laborato​ryjnych przewidzianych normą PN-EN 206.1, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton 
i stosowanych materia​łów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warun​kach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciąża​niu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania.
5.1.6.
Użycie zapraw 
Wykonawca użyje zapraw cementowych i cementowo - wapiennych bezpośrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.

5.2.
Warunki pogodowe betonowania
5.2.1. 
Temperatura otoczenia
Niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Projektu ponownie planowane działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura otoczenia będzie poniżej +5°C. 

Zabezpieczenie podczas opadów: Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowa​nia na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych po​wierzchni świeżego betonu.
5.3.
Pielęgnacja betonu
5.3.1.
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu beto​nowania. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odpa​rowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgna​cję wilgotnościową betonu. W temperaturach niższych od +5°C pielęgnację wil​gotnościową należy rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji należy roz​począć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody

 jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monoli​tycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie, jakości pielęgnowanej powierzchni.

Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.
W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.3.2.
Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki pozwa​lające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.3.3.
Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu spowodowanych ekspozycją świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas dużych upałów.
5.3.4.
Okres pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji może nastą​pić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości związanej ze skła​dem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymałość ta bę​dzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. 

5.4.
Wykończenie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wyma​gania:
-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów 
i wybrzuszeń ponad powierzchnię
-krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2cm

-pęknięcia są niedopuszczalne

-rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

-pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wyma​ganego otulenia, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu
-równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje po​winna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-69/B-10260   tj.   wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm
5.5.
Rusztowania, szalunki i deskowania
5.5.1.
Postanowienia ogólne
Wykonanie rusztowań, szalunków i deskowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji.
Wy​konanie rusztowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.
5.5.2.
Projekt Techniczny rusztowań i jego zatwierdzenie
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru projekty deskowań, rusztowań roboczych, niosących 
i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji.
5.5.3.
Warunki wykonania rusztowań

-Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak wykonane, aby zapewnić dostateczną sztywność 
i niezmienność kształtu podczas betonowania.

-Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie, bez uszkodzeń mogą​cych mieć wpływ na jego wytrzymałość. 

                    Drewno powinno odpowiadać wyma​ganiom normy  PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002


-We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twar​dego lub inne rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań.

-Inspektor Nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne pod wzglądem BHP i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwal​nia Wykonawcy 
z odpowiedzialności, za jakość i ostateczny efekt robót.

-Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach gru​bych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być sto​sowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo - badawcze.

-Do łączenia elementów rusztowań należy stosować śruby z łbem sześciokąt​nym, które powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakrętkami wg PN-86/M-82144.
-Ściągi do usztywnienia rusztowań należy wykonywać ze stali okrągłej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakrętki rzymskie napinające wg PN-57/M-82269
· Materiały do zabezpieczenia przed korozją powinny być zgodne z instrukcją KOR-3A.

· Dostęp do rusztowań. Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowań, że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania.

· Pomosty rusztowań. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami o wysokości co najmniej 1,10 m i z krawężnikami wysokości 0,15m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie po​winna być mniejsza od 0,60m.

· Praca na rusztowaniach powinna się odbywać w hełmach ochronnych, rów​nież pracownicy znajdujący się pod rusztowaniami powinni mieć hełmy. Pod​czas pracy należy ustawić widoczne tablice ostrzegawcze.

5.6.
Deskowania
5.6.1.
Cechy konstrukcji deskowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
W przypadkach stosowania nietypowych de​skowań ich projekt techniczny powinien być każdorazowo oparty na oblicze​niach statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. Ustalona kon​strukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami robo​czymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy beto​nowej.
Deskowania przed wypełnieniem masą beto​nową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek znie​kształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą
5.7.
Dylatacje konstrukcji żelbetowych
Na styku nowoprojektowanych fundamentów z istniejącymi należy zapewnić dylatację, którą należy wykonać ze styropianu grubości 2cm. 
6.
Kontrola jakości robót
6.1.
Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania
6.1.1.
Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, ba​dane wg PN-88/B-06250:
· konsystencja mieszanki betonowej,

· zawartość powietrza w mieszance betonowej,

· wytrzymałość betonu na ściskanie,

· nasiąkliwość betonu,

· odporność betonu na działanie mrozu,

· przepuszczalność wody przez beton.

Należy opracować plan kontroli jakości betonu, zawierający m.in. podział obiek​tu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe okre​ślenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i be​tonu.
6.1.2.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki 
a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:
- 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
- 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie po​przez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego sto​sunku wodno-cementowego W/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.
6.1.3.
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki w ilości minimum: 1 próbka na 50m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu.

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomier​nie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobra​nych z partii.
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150x150x150mm spełnia następujące wa​runki: a) przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niż 15

Ri min>(RbG

gdzie:
Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożone z n   próbek
a - współczynnik zależny od liczby próbek n (wg tabeli),

RGb - wytrzymałość gwarantowana.
	Liczba próbek n
	α



	od 3 do 4 

od 5 do 8 

od 9 do14
	1,15 1,10 1,05


W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki

Ri min RbG


R 1,2RbG

gdzie:
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15

zamiast wa​runku [1] lub połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący waru​nek

R - 1,64s   RbG

gdzie: s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n
s = 
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W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2R, zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości.
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię be​tonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych 
z konstrukcji albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodat​kowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie

6.2.
Tolerancje wykonania konstrukcji żelbetowych

Następujące parametry geometryczne będą przedmiotem kontroli:
	Odchylenia
	Dopuszczalne odchyłki [mm]

	Przesunięcie punktów charakterystycznych ławy fundamento​wej w poziomie
	±10

	Odchylenie płaszczyzn i krawędzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na długości lub powierzchni elementu pomiędzy kondygna​cjami lub odcinku 4m w poziomie
	±5 ±10

	Całkowita wysokość konstrukcji
	±50

	Całkowite odchylenie konstrukcji od pionu
	±30

	Wysokość kondygnacji
	±20

	Przekrój elementów (słupy, belki, ściany, płyty, fundamenty)
	+8;-3

	Długość i rozpiętość elementów
	±20

	Otwory okienne i drzwiowe wymiar otworu położenie parapetu w pionie położenie otworu w poziomie
	±20 ±10 ±20

	Inne otwory: wymiar otworu w rozmiarze do 50cm wymiar otworu w rozmiarze 50cm i większym położenie otworu
	±10 ±20 ±20


6.3.
Kontrola deskowań
Kontrola deskowań obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z in​strukcją użytkowania deskowań wielokrotnego użycia,
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z dokumentacją Projektową 
z dopuszczalną tolerancją)
· sprawdzenie materiału użytego na deskowanie,

· sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

7.
Obmiar robót
7.1.
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu i zaprawy.

7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej 
S 00.00 Wymagania ogólne
8.2.
Rodzaje odbiorów
Odbiorom podlegają:
· receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu

· dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

· odbiór rusztowań deskowań- przed rozpoczęciem betonowania, jakość i pozycja zbrojenia

· odbiór wykonanych konstrukcji betonowych.

· pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wyma​gania ogólne" pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z obmia​rem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, oczyszczenie podłoża, przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną, W cenę jednostkową wliczone jest również wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, ruszto​wań i podpór tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworów jak również wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek i t.p.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, prod. i zgodność.

PN-B- 06251 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

ST 01.03.
ROBOTY MUROWE 
CPV 45262522-6
                    1.
Wstęp

1.1. 
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru robót związanych z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDĄ ZEWNETRZNĄ (PODNOŚNIK PIONOWY)  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY 
W ELBLĄGU”

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak​towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.3.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:
- Wykonanie przemurowań w ścianie budynku (zamurowanie otworu okiennego)
- Wykonanie obudowy słupa schodów
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi od​powiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi 
w Specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogólne.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgod​ność z Projektem, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania do​tyczące robót podano w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne.
2. Materiały

2.1.
Bloczki gazobetonowe (beton komórkowy)

Elementy murowe z betonu komórkowego produkowane są zgodnie z normą PN-EN 771-4+A1:2015-10
Wymiary: 240x240x590 oraz 120x240x590
Wsp. obliczeniowy λ przy współczynniku Fm = 1,03 [W/mK]: 0,17
Wsp. przenikania ciepła U [W/m2K]: bez ograniczeń 

Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa]: SS 3-4, SP - 3
2.2.
Bloczki betonowe
Norma: PN-EN 771-3:2011
materiał: Beton C12/15

Wymiary: 38x24x14 cm (długość x szerokość x wysokość)
Wytrzymałość na ściskanie: 15 N/mm2 (kierunek obciążenia prostopadły do powierzchni 38x24 cm)

Ciężar: 26 kg (±8% w zależności od gęstości)

2.3.
Zaprawa
Zaprawa cementowo-wapienna zwykła marki M5 wg PN-B-03002.

Do wykonania zaprawy użyć: 
· cementu portlandzkiego 35 bez dodatków, 
· wapna suchogaszonego, 
· piasku naturalnego do zaprawy odm. I, uziarnienie 0-2mm.
Zaprawy dostarczane będą na budowę, jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z wodą. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. 

Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Pozostałe dane odnośnie zaprawy ujęto w ST S01.03
2.4.
Woda
Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostęp​nego przyłącza wody.
2.5.
Lastryko
Masę lastryko należy wykonać poprzez zmieszanie na sucho cementu z pigmentem, potem przesiać i dodać płukany grys bazaltowy o uziarnieniu do 16 mm. Stosunek wagowy cementu do grysu 1:3, pigmentu do cementu 1:10. W układanej posadzce należy wykonać spadki i dylatację paskami ze szkła gr. 2 mm i szer. 2 cm . Temperatura powietrza przy wykonaniu podkładów i posadzek oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5ºC. Posadzki nawilżać w ciągu 3 dni po położeniu. Posadzki należy zaimpregnować.

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.
2.6.
Grys

Grysy powinny spełniać następujące wymogi:
• zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 

• wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych - do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

• nasiąkliwość - do 1,2%, 

• mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki - do 0,1 %, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PNEN1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

2.7.
Dostawa materiałów na Plac Budowy
Każda dostawa cegieł na budowę zaopatrzona będzie w następujące dokumenty:
· nazwę dostawcy,

· numer identyfikacyjny zamówienia,

· nazwę i adres Placu Budowy,

· nazwę producenta,

- specyfikację rodzajową i ilościową zamówienia,
· klasę cegły,

· wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności,

· protokoły kontroli jakości.

3.
Sprzęt
Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji służą:
· betoniarki

· kielnie

· piony murarskie

· poziomnice

· poziomnica wężowa

· młotek murarski

· sznurek murarki

· kątowniki murarskie

· lub inne zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

    4. 
Transport
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Płyty cementowe, płyty GK, GKBI i systemowe ścianki WC powinny być dostarczone na budowę w paletach lub w pakietach w pozycji „na płask" spięte listwami równoległymi w poprzek, co 60 cm i ukła​dane stronami licowymi do siebie. 
Należy je przechowywać w pozycji poziomej w stosach na listwach rozstawionych co 60cm.
5.
Wykonanie robót
5.1.
Wymagania ogólne wykonania robót murowych.
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom tech​nicznym zawartym w odpowiednich normach podanych w punkcie 10-Przepisy związane.
Cegły i bloczki układane na zapra​wie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione koń​cowe.
Przy robotach murowych należy sprawdzić stan techniczny murów istniejących i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

Uzupełnienia wykonać po wykuciu strzępi w murach istniejących i upewnieniu się, że stan techniczny ściany istniejącej pozwala na bezpieczne prowadzenie prac murarskich.

Istniejące ściany zwilżyć obficie wodą.

6. 
Kontrola jakości
6.1.
Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji Ogólnej S.00.00 reszta jak poniżej.
Należy sprawdzić zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową.
6.2.
Zasady kontroli jakości robót.
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warun​kami określonymi w Specyfikacji 
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dzien​nika budowy.

 Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z re​alizacją robót murowych należy do Wykonawcy. W szczególności podlega sprawdzeniu:
· sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna

· badanie materiałów

 - sprawdzenie prawidłowości wiązania w murze w stykach murów i narożnikach

    - sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru

    - sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia

    - sprawdzenie poziomowości warstw cegieł

- sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
Kontrola jakości prac obejmuje:
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności doku​mentów
Inne:
- odchylenie zmontowanej ściany od pionu nie przekracza 3mm na jej wysoko​ści, a w poziomie 10mm na całej długości,
- powierzchnie ściany nie mają wypukłości i wklęsłości widocznych z odległości 1m
- złącza elementów są niewidoczne naroża i styki z ościeżnicami zabezpieczone odpowiednimi profilami, odchylenie wymiarów styków z posadzką i sufitem nie powinno być zauważalne z odległości 1m. 

Kontrola ścian murowanych, zgodnie z kryteriami:
- regularność wiązania, rodzaj użytej zaprawy, odchylenia grubości spoiny 2mm, odchylenia od poziomu nie mogą przekraczać 
2 mm na całej długości ściany,
- odchylenie powierzchniowe ścian nie powinno być większe niż 5mm na od​cinku 1m w każdym kierunku oraz 10mm dla całej ściany, sprawdzenia doko​nać przy użyciu łaty długości 2m oraz niwelatora laserowego, sprawdzenie czystości powierzchni ściany i wykonania styków ze ścianami konstrukcyjnymi.
Kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji S 01.05 Izolacje
Kontrolę wykonania montażu ścianek z płyt oraz ścianek systemowych obejmuje zgodność z projektem pod względem funkcjonal​nym 
i zgodność ich montażu z wytycznymi producenta.
6.3.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna.
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin ze​wnętrznych i pomiaru. Pomiar długości 
i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach 
i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc.

6.4.
Badanie materiałów.
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych za​świadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaga​niami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upo​ważnione laboratorium zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm.

                   6.5. 
Sprawdzenie Prawidłowości wiązania pustaków w murze w sty​kach murów i narożnikach.
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustale​niami podanymi w PN - 68/B-10020
6.6.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia.
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzać tylko w murach licowych spo​inowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona.
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej gru​bości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości, co najmniej 1m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy usta​lać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1mm, na z góry określonej partii muru.

6.7.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru.
Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1mm wiel​kości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru.
6.8.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru.
Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milime​trową.
6.9.
Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł.
Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50m - np. niwelatorem.
                   6.10.
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru.
Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przy​miarem z podziałką milimetrową.
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie po​winien przekraczać wartości podanych w tabl.3. PN - 68/B - 10020
7.
Obmiar robót
7.1.
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Do obliczania należności przyjmuje się m2 wykonanej konstrukcji murowej, ścianek działowych i ścianek systemowych, wykonanie nadproży z belek stalowych – m, montaż ram konstrukcji stalowej kg. 

Uzupełnienia i naprawy murów obliczać w sztukach oraz m2 i m3.

7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest:
1m2 - wykonania konstrukcji murowej,
1m2 – wykonania ścianek działowych,

1 szt - wykonania otworów okiennych i drzwiowych,

1m – założenia belek nadproży i podokienników.

1 kg – konstrukcji stalowej ramy.

8.
Odbiór robót
Odbiór robót murowych podlega zasadom Odbioru Częściowego według zasad podanych w Specyfikacji S 00.01 
Wymagania ogólne.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych w odniesieniu do procedury kontroli jakości.
9.
Podstawa płatności
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji murowych, ścianek działowych i systemowych, wykonanie uzupełnień murów, wykonanie nadproży i konstrukcji stalowych mocowanych w murze zgodnie z Dokumentacją Projek​tową i niniejszą Specyfikacją. W cenie jednostkowej mieszczą się również kosz​ty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiórką.
10.
Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie prze​widują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniż​szych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbio​rze
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.
PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.
PN-B-03002:1999    Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-12050:1996 
Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-EN 197-1:2002 Cement, skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu,

PN-B-30000:1990 
Cement portlandzki,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

PN-B-03020/Az2/2002  Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN – B 12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 459- /2003
Wapno

PN-85/B-04503  Zaprawy budowlane cem-wap

PN-85/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe

PN-EN 1008/2003
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-B-03002 Cegły i bloczki wapienno - piaskowe

PN-EN 771-3:2005
Bloczki betonowe

ST 01.04 

ZBROJENIE BETONU

CPV 45262310-7
1.
Wstęp
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru robót związanych z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDĄ ZEWNETRZNĄ (PODNOŚNIK PIONOWY)  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY 
W ELBLĄGU”

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak​towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST wchodzą:

Wykonanie zbrojenia posadowienia pod podnośnik pionowy
1.4.
Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi 

w ST. 00.00.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgod​ność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymaga​nia dotyczące robót podano w ST.S.00.00. Wymagania ogólne.
2.
Materiały
2..1. 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023/06:1989. 

Zbrojenie główne fi 8 mm co 15 cm

W trakcie wykonywania prac budowlanych należy stosować wyłącznie materiały posiadające certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie lub odpowiednie deklaracje zgodności.

Dostawa stali:
Inspektor Nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wy​konawcy odbioru stali zbrojeniowej 
w wiązkach, kręgach oraz siatkach na pod​stawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
· znak wytwórcy,
· gatunek stali,
· numer wyrobu lub partii,
· znak obróbki cieplnej,
· cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach meta​lowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu,
· średnicę nominalną,
Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek zawiera następujące kryteria:
· na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,
· odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mie​ścić się w granicach określonych dla danej klasy 
   stali w normach przedmioto​wych,
· pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1 m długości pręta.
2..2.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepusz​czalnym, na podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
3.
Sprzęt
Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaak​ceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.
Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.
Wykonanie robót
5.1.
Wykonywanie zbrojenia
Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż do całkowi​tego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wypro​stowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn 
w prętach stali zbrojeniowej na​leży je prostować.
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać z zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.
5.2.
Montaż
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbro​jenie podpierać podkładkami betonowymi lub 
z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim o grubo​ści 1mm dla prętów do 12mm średnicy, i 1.5mm dla prętów ponad 12mm. Moż​na je też zgrzewać lub spawać.
6.
Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabeto​nowania w betonie polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi.
7.
Obmiar robót
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/mb).

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji. Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót. Jednostką obmiarową jest 
1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję.
8.
Odbiór robót
8..1. 
Ogólne zasady odbioru robót
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikają​cych wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogólne.
8.2.
Rodzaje odbiorów
8.2.1.
Odbiór dostawy stali
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:
· znak wytwórcy,
· średnicę nominalną,

· gatunek stali,
· numer wyrobu lub partii,
· znak obróbki cieplnej.
· cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach meta​lowych dla każdej wiązki prętów.
8.2.2.
Odbiór zmontowanego zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,
· Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami ro​boczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 
   niniejszej Specyfikacji,
· Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
· Zgodność kształtu prętów,
· Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
· Rozstaw strzemion,
· Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
· Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.
9.
Podstawa płatności
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.S 00.00. "Wyma​gania ogólne" pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wy​prostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Do​kumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budowy.
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich roz​biórką.
10.
Przepisy związane
PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunków stali.

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO-6935-2/AK:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI4/91 i BI 8/92)
ST 01.05
POKRYCIA DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE
CPV 45261210-9, CPV 45261320-3
1.
Wstęp
1.1. 
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru robót związanych z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDĄ ZEWNETRZNĄ (PODNOŚNIK PIONOWY)  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY 
W ELBLĄGU”

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kon​traktowych i należy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3.
1.3.
Zakres robót objętych ST
- wykonanie obróbek blacharskich
1.4.
Określenia podstawowe
pokrycie dachowe - warstwa izolacyjna chroniąca obiekt przed opadami atmosferycznymi

obróbki blacharskie – zabezpieczenia dekarskie krawędzi pokrycia dachu, attyk, gzymsów i t.p. blachą ocynkowaną.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"
2.
Materiały
2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogól​ne"

2.2. 
Folia dachowej paroprzepuszczalna, wiatroszczelna:

Folia dachowa –parametry techniczne:

Materiał polipropylen

Masa g/m2 115

Wytrzymałość na zerwanie 


N/5 cm wzdłuż 150, w poprzek 100

Wydłużenie względne przy zerwaniu 

wzdłuż 40%, w poprzek 60%

Odporność na rozdzieranie przez gwoźdź fi 25 mm 
wzdłuż 60N, w poprzek 50N

Zakres temperatur stosowania 


-40 do +80 C

Wysokość słupa wody mmH2O 


2000

Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h 


2000/4000

Stabilizacja UV 



3 miesiące 

Wymiary 




szerokość -1.5 m , długość  50m
2.3. 
Obróbki blacharskie:

· Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej o grubości 0,6 mm,  ocynkowanej  lub powlekanej systemowej. 

· Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody.   

2.4.
Obróbki blacharskie
- ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnoszarym - RAL 7037 lub zbliżonym, 
gr 0.6mm. Obróbki blacharskie attyk i gzymsów oraz daszków nad wejściem z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
w kolorze ciemnoszarym  - RAL 7037 lub zbliżonym, gr 0.6 mm. 

2.5.
Środki gruntujące, łączniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez produ​centa. 

2.6.
Rynny i rury spustowe w starej części szkoły 

- powinny być wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze beżowym, gr.0,6mm. Miejsce montażu zgodnie z projektem.

3.
Sprzęt
3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"
3.2.
Sprzęt do wykonania robót
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału: kotły do lepiku, palniki gazowe, lutownice, maszyna do gięcia i cięcia blachy.
4.
Transport
4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogól​ne"
4.2.
Transport materiałów
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpie​czony przed zawilgoceniem.
5.
Wykonanie robót
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"
5.2.
Zasady wykonania robót pokryć dachowych 
Roboty pokrywcze
Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace pokrywcze z zachowaniem wymo​gów podawanych przez poszczególnych producentów materiałów, ze zwróce​niem szczególnej uwagi na usytuowanie i kształt zakładów, ilość i rozmieszczenie łączników oraz inne warunki technologiczne układania mate​riałów.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe wytyczne sposobu montażu poszczególnych materiałów i zastosuje wszystkie niezbędne środki przewi​dziane przez producenta w danym systemie dla zapewnienia wymaganej, jako​ści prac.
Przed przystąpieniem do układania warstw pokrycia dachowego należy wyko​nać wszystkie roboty poprzedzające.
5.1.
Obróbki blacharskie
Roboty blacharskie z blach można wykonywać w warunkach przy temperaturze powietrza nie niższej od -5°C przy wietrze poniżej 10m/sek, w dzień suchy bez opadów deszczu i śniegu. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
i zanieczyszczonych podłożach. Do mocowania blach do podłoży należy zastoso​wać łączniki określone przez producenta danego rodzaju blach. Styk dachu płaskiego o nachyleniu poniżej 10% ze ścianami i attykami uszczel​nić obróbkami blacharskimi przez ułożenie blachy na wierzchu pokrycia i ob​róbką dwuczęściową - z dwu nachodzących na siebie pasów blachy, z których jeden jest zamocowany do ściany, a drugi przyklejony do pokrycia dachu. Złą​cza blach wykonać na rąbki leżące.
6. 
Kontrola jakości robót
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"
6.2.
Kontrola jakości
Kontrola jakości prac pokrywczych i obróbek obejmuje:
· ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności doku​mentów

· ocenę przygotowania podłoży:

· ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentów i normami
· sprawdzenie mocowania obróbek, jakości wykończenia i utrzymania wymaga​nych spadków

· ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne

6.3.
Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST po​winny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7.
Obmiar robót
7.1.
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest:
dla pokryć dachowych 1 m2
dla obróbek blacharskich 1 m2

dla rynien i rur spustowych 1 m
8.
Odbiór robót
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogól​ne"
8.2.
Rodzaje odbiorów
Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają:
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży)

· odbiorowi wstępnemu

· odbiorowi końcowemu

9.
Podstawa płatności
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania  ogólne"
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
· przygotowanie stanowiska pracy

· dostawa materiałów

· przygotowanie podłoża,

· ułożenie i mocowanie pokrycia

· uporządkowanie stanowiska pracy

· wywóz gruzu i utylizacji na odległość do 30km

Obróbki blacharskie:

· przygotowanie podłoża,

· przygotowanie stanowiska pracy,

· dostarczenie, przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu,

· zalutowanie połączeń,

· uporządkowanie stanowiska pracy.

10.
Przepisy związane
PN-807B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymaga​nia i badania przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynko​wanej i cynkowej. Badania techniczne 

         przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje po​dział i wymagania.

ST 01.06
MALOWANIE 
CPV 45442100-8, 45442200-9
1.
Wstęp
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru robót związanych z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDĄ ZEWNETRZNĄ (PODNOŚNIK PIONOWY)  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY 
W ELBLĄGU”

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3.

Malowanie ścian i stropów.

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Zakres obejmuje malowanie powierzchni wewnętrznych ścian po pracach osadzenia drzwi podnośnika pionowego oraz malowanie obudowy słupa na zewnątrz
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi od​powiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wy​magania ogólne
Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych far​bą lub lakierem.
Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję służącą do malowania. Powłokotwórczy materiał kryjący w postaci zawiesiny pigmentów (wraz z wypełniaczami) w spoiwie.
Lakier - szybko schnący roztwór żywicy naturalnej lub syntetycznej na roz​puszczalnikach służący do pokrywania powierzchni elementów budowlanych w celu ich ochrony.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.
Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami produ​centa podanymi w danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zale​ceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji na​leży zgłaszać Inspektorowi Nadzoru.
O ile Inspektor Nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy może znajdować się tylko farba od zatwierdzonego producenta.
Wszelkie farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujące się na budowie i nie będące w danej chwili w użyciu, należy przechowywać w szczelnie za​mkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta. Wszystkie materiały podlegają wymaganiom ochrony przeciwpożarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa.
Inspektor Nadzoru zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszko​dzeniach drewna, stali, betonu lub tynków zarówno przed, jak i w trakcie malo​wania. Powierzchnie z stali ocynkowanej należy pokryć specjalnymi środkami gruntującymi. Stal nierdzewna nie będzie malowana.
Elementy metalowe oczyścić i odtłuścić, pomalować farbą antykorozyjną podkładową oraz malować farbą wierzchnią do metalu.

2.
Materiały
2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne.
- Farby lateksowe odporność na szorowanie 1 klasa,

- Farby lateksowe odporność na szorowanie 2 klasa,

- Grunt akrylowy

- Farby do malowania poręczy (proszkowo na kolor RAL7016 (o trwałości większej niż 15 lat - zgodnie z normą PN EN ISO 12944-1) przy eksploatowaniu jej w środowisku o kategorii korozyjności C3 oraz w warunkach atmosferycznych miejskich i przemysłowych, o średnim zanieczyszczeniu tlenkiem siarki (IV)) w wykończeniu mat struktura. 

2.3.
Środki gruntujące, rozpuszczalniki
Wykonawca zastosuje środki gruntujące oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakierów.

3.
Sprzęt
3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 3.
3.2.
Sprzęt do wykonania robót
Prace malarskie należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomoc​niczego - wałki, pędzle oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do ciśnieniowego odczyszczania starych powłok. Rusztowania i drabiny.
4.
Transport
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogól​ne, pkt. 4.
4.1.
Transport materiałów
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpie​czony przed zawilgoceniem oraz zamarznięciem w oryginalnych opakowaniach.
5.
Wykonanie robót

Malowanie ścian i sufitów:

Pomieszczenia mieszkalne:

- grunt akrylowy (np. sigmafix uniwersal)

- 2 warstwy farby lateksowej, odporność na szorowanie 2 klasa – w pomieszczeniach biurowych (np. sigmatex superlatex);

Pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz „mokre” powyżej glazury i szatnie:

- grunt akrylowy (np. akrylit 3000 grunt koncentrat)

- 2 warstwy farby lateksowej, odporność na szorowanie 1 klasa – (np. akrotix 3000 decoral professional).

Elementy stalowe:

Barierki zabezpieczyć antykorozyjnie preparatem zalecanym przez producenta
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne".
Prace powinny być najwyższej jakości, wykonane przez wykwalifikowanych wy​konawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych powłok z zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powłoki powinny być wolne od zacieków 
i niedomalowań oraz mieć równomierny kolor i połysk. Przed rozpoczęciem prac wszelkie urządzenia natryskowe muszą być przez Inspektora Nadzoru sprawdzone i zatwierdzone do użycia.

Urządzenia piaskujące i podobne będą sprawdzane przed rozpoczęciem robót. Odpowiednie pochłaniacze wilgoci będą instalowane pomiędzy źródłami powie​trza, zbiornikami ciśnieniowymi oraz pistoletami malarskimi. Pochłaniacze będą lekko otwarte, aby umożliwić ciągłe odprowadzanie wody i oleju.
Wykonawca wyposaży zarówno sprężarki jak i pistolety malarskie w regulatory ciśnienia oraz manometry.
W przypadku materiałów mających tendencję do szybkiego osiadania, jak np. cynk organiczny, zbiorniki z farbą muszą wyposażone w mieszadło. Farby dostarcza Wykonawca.
Materiały pomocnicze należą do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca zapewnia cały sprzęt pomiarowy. Cały sprzęt pomiarowy musi zo​stać skalibrowany każdorazowo przed użyciem.
Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.
Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z posadzek i ścian, okuć, mocowań i wszystkich innych przedmiotów, które nie były przeznaczone do malowania. Również wszystkie szyby należy oczyścić z osadów farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne na​leży zastosować specjalne metody czyszczenia i środki czyszczące. Wyko​nawca porozumie się z Inspektorem Nadzoru w celu otrzymania właściwej informacji. Tam gdzie prawidłowe czyszczenie zachlapań, plam itp. nie jest możliwe Wykonawca założy kryjące materiały ochronne i usunie je po pozytywnym zakończe​niu prac malarskich.
Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbędne farby do poprawienia i ponownego wykończenia wszelkich powierzchni, które zostaną uszkodzone lub będą miały usterki.
Wszelkie materiały będą zgodne z opisem producenta i będą dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemników jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet producenta, zawierających opis zawartości.
Materiały należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, chroniąc przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniając ochronę przeciwpożarową.
Wykonawcy wolno używać tylko zalecanych przez producenta farb - dodatków, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. 

Do mieszania należy używać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych.
5.2. 
Przygotowanie podłoża
Wykonawca może malować tylko takie powierzchnie, które zostały prawidłowo oczyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie z niniejszą specyfikacją. Jeśli przygotowana powierzchnia pozostała bez pokrycia przez czas wystar​czająco długi (np. 6 godzin) dla pojawienia się rdzy powierzchniowej, przed przystąpieniem do malowania Wykonawca ponownie oczyści te powierzchnie, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Istniejące żelbetowe nie otynkowane i otynkowane ściany wewnętrzne należy oczyścić poprzez:
· usunięcie luźnych, słabo związanych fragmentów starych tynków

· usunięcie pozostałości farb i innych materiałów powłokowych

-  rysy i pęknięcia należy mechanicznie pogłębić do szerokości 0,5cm i dokładnie oczyścić powierzchnię (mechanicznie, piaskowanie); w przypadku odsłonięcia zbrojenia usunąć warstwę betonu na głębokość 10mm od prętów, i oczyścić zbrojenie szczotką drucianą; wstępne wypełnić większe ubytków poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metodą "mokre na mokre"; reperację należy ograniczyć do uszkodzonego miejsca, nie wyrównywać całej po​wierzchni wokoło, a następnie zabezpieczyć zaprawę na okres około 3 godzin w celu wstępnego związania materiału
- podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować farbą rozcieńczoną około 10-20%.
Ściany silnie zabrudzone smarami i tłuszczami należy zmyć alkalicznymi biodegradowalnymi środkami myjącymi 
i powierzchniowo czynnymi z dodatkiem 1% NaOH. Roztwór wodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone powierzchnie poprzez natrysk lub "ręcznie" - np. gąbką, po odczekaniu 3-5 minut spłukujemy bieżącą wodą. Istniejące elementy stalowe należy oczyścić poprzez :
· umycie z dodatkiem detergentów (odtłuszczenie powierzchni)

· środki czyszczące do usuwania rdzy

· szlifowanie dla zapewnienia przyczepności

· zabezpieczenie podkładem wytrawiającym, aby uzyskać maksymalną odpor​ność na korozję.

Świeże tynki należy malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej.
5.3.
Wykonanie robót
Wykonane powłoki powinny być najwyższej jakości wykonawstwa, z jednorodną grubością warstw, kryciem i wyglądem, oraz bez śladów pociągnięć pędzla, nadmalowań, zacieków, niedomalowań itp. Powłoki powinny być nakładane ściśle wg instrukcji 
i zaleceń producenta farby.
Nie wolno nakładać żadnych powłok malarskich, jeśli powierzchnia jest wilgotna, albo jeśli temperatura powietrza lub powierzchni może spaść poniżej 5°C pod​czas wymaganego czasu schnięcia lub pielęgnacji farby (zwykle 90min.). W każdym przypadku należy stosować zalecenia producenta farby, zwłaszcza jeśli są bardziej rygorystyczne. Odstępstwa od powyższych temperatur schnię​cia muszą być konsultowane z producentem farby i wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Nie wolno nakładać żadnych powłok malarskich, jeśli wilgotność względna po​wietrza przekracza 85%. 

Należy przyjąć taką kolejność nakładania powłok, aby możliwość uszkodzenia gotowych powłok była najmniejsza..
Grubość suchej powłoki w miejscach wymienionych w Specyfikacji Powłok Ma​larskich powinna być zgodna z podaną 
w niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ile grubości nie podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby.
Krawędzie drzwi, ostre narożniki itp. wymagają specjalnej uwagi przy malowa​niu, aby zapewnić odpowiednia grubość suchej powłoki. Farby należy nakładać narzędziami zalecanymi przez producenta farby. W przypadku malowania natryskowego powłokę należy uzupełnić pędzlem, aby zapewnić odpowiednią ochronę przy szczelinach, śrubach, nitach, spawach, krawędziach i we wszystkich innych miejscach, gdzie grubość suchej powłoki nie może być osiągnięta natryskiem. Malowanie pędzlem należy wykonać przed malowaniem natryskowym.
Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokryć. Wymagane są przemienne powłoki, aby można było odróżnić podstawowe warstwy farby, co zapewnia możliwość wizualnej kontroli czy w każdej warstwie nastąpiło całko​wite pokrycie.
Nie wolno nakładać kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschła, ma właściwą grubość suchej powłoki i jest 
w stanie umożliwiającym związanie kolejnej warstwy.
W sytuacjach zalecanych przez producenta należy stosować przedłużone czasy schnięcia lub wiązania.
Wszystkie podłoża należy zagruntować przed położeniem warstw nawierzch​niowych.
Przed nałożeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych po​wierzchni, spowodowane, np. spawaniem, należy oczyścić i ponownie zagrun​tować zgodnie ze specyfikacją i pozostawić do wyschnięcia. Przed malowaniem powierzchni, wszystkie spawy, śruby, nity itp. łączące ele​menty stalowe należy pokryć punktowo taką samą farbą jak dla powierzchni lub materiałem równoważnym. Pokrycie punktowe wykonuje się dodatkowo w sto​sunku do wymaganej liczby warstw.
W przypadku przemalowań, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powłoki powinny zostać naprawione odpowiednią farbą. Ukończona powłoka nie może mieć uszkodzeń.
Fabrycznie zagruntowane powierzchnie należy naprawić (w przypadku uszko​dzeń, spawania itp.) i zamalować możliwie najszybciej po wbudowaniu. Powierzchnie niedostępne po montażu należy w pełni pomalować przed za​montowaniem..
Wykonawca dokona przeglądu wszystkich powierzchni, oczyści z plam farby podłogi, ściany, szyby itp., dokona podmalowań 
i wykończy wszystkie elementy swojej pracy, bez względu na to kto dokonał uszkodzeń lub zabrudzeń. Wyko​nawca usunie wszystkie powstałe w wyniku jego prac śmieci i brud oraz mate​riały odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna należy pozostawić aż do wyschnięcia otwarte.
 5.4.
Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sąsiednich
Niżej wymienione lub podobne miejsca znajdujące się w pobliżu malowanych powierzchni, ale nie wymienione w specyfikacji należy zabezpieczyć przed po​kryciem farbą i po zakończeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczyścić i usunąć wszelkie zabezpieczenia i zabrudzenia.
a.
okna, drzwi itp.
b.
klosze i reflektory opraw świetlnych,
      c.
korpusy zaworów, śruby regulacyjne i nakrętki oraz inne części obrobione, ruchome lub należące do urządzeń,
d.
tabliczki lub płytki znamionowe urządzeń, okucia i metalowe elementy plate​rowane, galwanizowane

lub   polerowane.
Posadzki zabezpieczyć przed zachlapaniem i zalaniem.
6.
Kontrola jakości robót
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6.
6.2.
Kontrola jakości
Kontrola jakości prac obejmuje:
· ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności do​kumentów

· ocenę przygotowania podłoża

· ocenę zagruntowania podłoża

· ilość wykonanych warstw, powłok

· grubości warstw powłok malarskich

- jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem ko​lorystyki
· zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora Nadzoru

· brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich.
6.3.
Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST po​winny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.
Obmiar robót
7.1.
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa dla robót malarskich jest 1 m2.
8.
Odbiór robót
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8.
8.2.
Rodzaje odbiorów
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:
· odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą techniczną, projektowanych elementów do malowania i w zakresie rozwiązania projektowego kolorystyki,
· roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoży i gruntowania

· odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich,

· odbiorowi końcowemu

9.
Podstawa płatności
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

· przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnie​ nie ubytków w podłożu,

· dostarczenie i przygotowanie farb,

· zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych

· malowanie konstrukcji stalowych, ścian murowanych, tynków, posadzek i okładzin wewnętrznych , drobnych elementów metalowych, balustrad, okładzin wewnętrznych i zewnętrznych,
· ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich,
· usunięcie zabrudzeń powierzchni sąsiednich,
· uporządkowanie stanowiska pracy
10.
Przepisy związane
10.1.
Polskie normy
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie prze​widują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniż​szych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.
1. BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.

2. PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrz​nych budynków. 

         Minimalne wymagania techniczne.

3. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

4. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe,

5. PN-62/C-81502
Szpachlówki i kity szpachlowe metody badań,

6. PN-C 81911:1997
Farby epoksydowe,

7. PN-C 81901:2002
Farby olejne i akrylowe.

8. BN-78/M-47900-01 
Montaż Rusztowań

9. PN-69/B-10280
Farby wodorozcieńczalne

10. PN-C-81914:2002
Farby emulsyjne

11. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

ST 01.07 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA 

CPV 45111220-6, 45111100-9
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru robót związanych z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDĄ ZEWNETRZNĄ (PODNOŚNIK PIONOWY)  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY 
W ELBLĄGU”

1.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak​towy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.
Zakres robót objętych ST

W zakres prac rozbiórkowych wchodzą:

- Demontaż elementów opisanych w części rysunkowej projektu (wykonanie otworu pod drzwi podnośnika pionowego)
Ponadto wykonać należy:

- złożenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

- segregację i wywóz na wysypisko odpadów komunalnych materiałów rozbiórkowych,

- zutylizować gruz i odpady.
1.4.
Określenia podstawowe

 Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowied​nimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w S.00.00 Wymagania ogólne.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgod​ność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w S 00.00 

Wymagania ogólne.

2.
Materiały

2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogól​ne.

3.
Sprzęt

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

3.2.
Sprzęt do wykonania rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i prze​pustów może być wykorzystany następujący sprzęt:

spycharki,

ładowarki,

żurawie samochodowe,

samochody ciężarowe,

młoty pneumatyczne,

piły mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki,

lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju rozbiórki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.
Transport

4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogól​ne.

4.2.
Transport materiałów z rozbiórki

Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 

niniejszej ST. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia.

5.
Wykonanie robót

5.1.
Ogólne zasady wykonywania Robót

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Ro​boty związane 
z rozbiórką elementów kubaturowych.

5.2.
Wymagania ogólne

Wyburzeniu podlegają jedynie obiekty zaznaczone w Ry​sunkach. Obiekty w terenie budowy nie przeznaczone do usunięcia powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca na​prawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Doły po obiektach budowlanych powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. Wszystkie doły powstałe w miejscu prowadzenia robót rozbiórkowych należy tymczasowo zabezpieczyć (także przed gromadzeniem się w nich wody).

5.3
Odbiór robót

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogólne. Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia obiektów i gruzu 
z powierzchni pasa robót ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypełnienie i zagęszczenie gruntu wypełniającego.

6.
Kontrola jakości robót

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w S.00.00. Wymagania ogólne.

6.2.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtór​nego wykorzystania i pozostającej konstrukcji.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elemen​tach ogrodzeń i powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w S 01.01.

7.
Obmiar robót

7.1.
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

7.2.
Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:

1m3 rozebranej konstrukcji ścian

1m2 rozebranych ścianek działowych, okładzin, skucia tynków, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp.

1 szt przekuć, przebić, demontażu urządzeń, sprzętu, wykuć wsporników, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. do 2 m2 itp.

1 m3 rozbiórki konstrukcji stalowej

1m2 rozbiórki posadzek

1 m3 rozbiórki podkładów betonowych

1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacją

8.
Odbiór robót

8.1.
Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

8.2.
Rodzaje odbiorów

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikają​cych i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót.

9.
Podstawa płatności

9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

9.2.
Cena jednostki obmiarowej

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przejmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania robót obejmuje:

-wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki,

-rozkucie i zerwanie elementów

-ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego ich użycia, 

-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

-utylizacja materiałów z rozbiórki,

uporządkowanie terenu rozbiórki;

wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań
10.
Przepisy związane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
ST 01.08 ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45453100-8
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru robót związanych z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDĄ ZEWNETRZNĄ (PODNOŚNIK PIONOWY)  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY 
W ELBLĄGU”

1.1. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. 
Zakres robót objętych SST 
- izolacja pionowa oraz pozioma ścian fundamentowych
- dostosowanie projektowanego podnośnika pionowego do izolacji termicznej budynku Gminy (odrębne opracowanie)
1.3.
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu zgodnego z zaleceniami producenta preparatu uszczelniającego.
4. Transport 
Wg warunków ogólnych niniejszej specyfikacji
5. Wykonanie robót 
Prace należy prowadzić z nawiązaniu do projektu termoizolacji ścian (osobne opracowanie) gdyż projektowany podnośnik pionowy przylega do ściany

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika Budowy.
8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: dostarczenie materiałów, – przygotowanie i oczyszczenie podłożą, – wykonanie izolacji wraz z ochroną, – uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane 
1. Rozp. Ministra G.P. i Budownictwa z dnia 1 9.1 2.1 994 r. rozdz. 398 - Dz.U. z 1 995 r. nr 1 0 poz. 47) i Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. Dz.U. nr 107 poz. 679 Rozdz. 2 § 4 u. 1 i 2. 
2. Ocena Higieniczna nr 1654/B-1238/93 A i HK/B/2106/O1/98).

ST 01.09 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45410000
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru robót związanych z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDĄ ZEWNETRZNĄ (PODNOŚNIK PIONOWY)  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY 
W ELBLĄGU”

1.1. 
Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. 
Zakres robót objętych SST 
Wykonanie nowych tynków na ścianach. Malowanie farbą Silikatową.
1.3.
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

3. Sprzęt 

• środki transportu 
• drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót 
• rusztowanie ramowe
4. Transport 

Wg warunków ogólnych niniejszej specyfikacji

5. Wykonanie robót 

Zakres prac przy wykonaniu tynków renowacyjnych 

− skucie istniejących tynków wewnętrzych ścian 

− wyniesienie gruzu z piwnicy 

− załadowanie i wywiezienie gruzu 

− impregnacja biobójcza ściany 

− przygotowanie podłoża przez wyrównanie zaprawą 

− zagruntowanie powierzchni 

− wykonanie całopowierzchniowej obrzutki z tynku renowacyjnego 

− wykonanie tynku renowacyjnego − malowanie dwukrotne tynków renowacyjnych farbą silikatową

6.
Kontrola jakości robót

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w S.00.00. Wymagania ogólne.

6.2.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtór​nego wykorzystania i pozostającej konstrukcji.

7.
Obmiar robót

7.1.
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.
7.2.
Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:

1m3 rozebranej konstrukcji ścian

1m2 rozebranych ścianek działowych, okładzin, skucia tynków, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp.

1 szt przekuć, przebić, demontażu urządzeń, sprzętu, wykuć wsporników, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. do 2 m2 itp.

1 m3 rozbiórki konstrukcji stalowej

1m2 rozbiórki posadzek

1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacją
8.
Odbiór robót

8.1.
Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.
8.2.
Rodzaje odbiorów

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikają​cych i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót.
9.
Podstawa płatności

9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przejmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania robót obejmuje:

-wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki,

-rozkucie i zerwanie elementów

-ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego ich użycia, 

-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

-utylizacja materiałów z rozbiórki,

uporządkowanie terenu rozbiórki;

wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań
ST 01.10
STOLARKA 


CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
CPV 45421131-1 - Instalowanie drzwi


1.
Wstęp
1.1. 
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru robót związanych z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDĄ ZEWNETRZNĄ (PODNOŚNIK PIONOWY)  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY 
W ELBLĄGU”

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kon​traktowych i należy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3.
1.3.
Zakres robót objętych ST
· Instalowanie drzwi podnośnika pionowego na poziomie terenu oraz parterze.

1.4.
Określenia podstawowe
Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów bu​dowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych  z jej użytkowaniem.
Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub we​wnątrz ościeży.
Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budow​lany, który jest przeznaczony do zabudowania stolarką Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi od​powiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wy​magania ogólne

Nawiewnik higrosterowany – urządzenie techniczne umożliwiające nawiew świerzego powietrza, sterowanego wilgotnością powietrza wewnątrz pomieszczenia.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

2.
Materiały
2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogól​ne" Stolarka powinna być znakowana przez producentów:
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania
· znakiem bezpieczeństwa.

· tabliczką znamionową w przypadku drzwi przeciwpożarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz z oświad​czeniem producenta o zgodności wyrobu z tą dokumentacją.
Drzwi

· Drzwi aluminiowe 990x200 przeszklone szkłem bezpiecznym z blokadą otwarcia przy kącie 90°.
· Izolacyjność termiczna drzwi ma poziomie parteru zgodnie z aktualną na dzień inwestycji parametrami w Warunkach Technicznych.
2.2.
Środki gruntujące, łączniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez produ​centa.
Do zakrycia szczelin i styków stolarki i ościeży zastosować listwy drewniane, stalowe i PVC zależnie od materiału z jakiego wykonane są okna lub drzwi. .
2.3.

Warunki przyjęcia na budowę stolarki drzwiowej

Wyroby - mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (aprobata techniczna), 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
• Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów (profili, okuć, materiałów pomocniczych) nieznanego pochodzenia. 
• Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. 
Warunki przechowywania i składowania wyrobów stolarki drzwiowej
Stolarka dostarczona na budowę powinna być przechowywana i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
3.
Sprzęt
3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne".
3.2.
Sprzęt do wykonania robót
Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu po​mocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Zastoso​wać dźwig samojezdny, rusztowanie.
4.
Transport
4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogól​ne"
4.2.
Transport materiałów
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów 
i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Drzwi w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w kompletach drzwi 
z ościeżnicą i zabezpieczone przed rozłączeniem.
5 Wykonanie robót

Stolarka drzwiowa
Zamontować należy nowe drzwi zewnętrzne PVC wg projektu branży architektonicznej.
Projektowany jest demontaż istniejących drzwi zewnętrznych do wymiany.
Ościeżnice drzwi mocowane w odpowiednich otworach powinny być przyspawane do kotw ściennych wmurowanych w ścianę na głębokość min. 10 cm.

Stolarka okienna 

Projektuje się wymianę wszystkich okien na nowe wg projektu branży architektonicznej.

Ościeżnice drzwi mocowane w odpowiednich otworach powinny być przyspawane do kotw ściennych wmurowanych w ścianę na głębokość min. 10 cm.

Parapety

· Zainstalować zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnoszarym RAL 7037 lub zbliżonym gr.0,6mm oraz parapety wewnętrzne MDF
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne".
5.2.
Montaż drzwi zewnętrznych 
Ościeżnice drzwi zamontować przed wykonywaniem dociepleń ścian zewnętrznych..
Po zamontowaniu drzwi mają odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeżnicę 
i posadzkę.
Skrzydła drzwi powinny być prostokątne i płaskie szczelnie przylegające do ościeżnicy. Uszczelnić styk ościeżnicy z ościeżem, oblistwować ościeżnicę na wierzchu ściany. Montaż prowadzić według oznaczeń na zestawieniu stolarki.
5.3.
Montaż okien zewnętrznych 
Montaż okien zewnętrznych wykonać przed robotami okładzinowymi oraz dociepleniem ścian budynku. Stolarkę montować po wykonaniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian. Ościeże przed wbudowaniem okien powinny być równe i gładkie, oczyszczone z pyłu. Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykoń​czonym. Poszczególne elementy okna na czas prac budowlanych powinny być odpowiednio zabezpie​czone taśmami i folią przed zabrudzeniem. Po zakończeniu prac budowlanych taśmy i folie zabezpieczające należy zdemontować oraz oczyścić okna.
Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania według wskazań producenta stolarki. Ościeże zewnętrzne tynkować po zamontowaniu okna stosując na krawędzi styku z oknem narożniki tynkarskie. Szczelinę styku okna z tynkiem wypełnić taśmą rozprężną. Szczelinę między ościeżnicą a ościeżem wypełnić pianką po​liuretanową. Szczeliny w styku okna z tynkiem wewnętrznym wypełnić uszczel​ką i silikonem. 
6. 
Kontrola jakości robót
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"
6.2.
Kontrola jakości
Kontrola jakości prac obejmuje:
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów oraz zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć
· odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm 

   na całą ościeżnicę,

· otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć,

· otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym cię​żarem) dalej się otwierać lub zamykać,

zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami..
6.3.
Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST po​winny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. 
Obmiar robót
7.1.
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

7.2. 
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest dla wbudowanych drzwi, bram, okien i świetlików w świetle wbudowanej stolarki 1 m2

8.
Odbiór robót
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogól​ne"
8.2.
Rodzaje odbiorów
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:
· odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub do​kumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zasto​sowanych materiałów i jakości wykonania,

· robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeżnic, uszczel​nianie luzów

· odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

· odbiorowi końcowemu

9.
Podstawa płatności
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
· dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, łączni​kami, uszczelkami

· przygotowanie stanowiska pracy

· montaż i demontaż rusztowania

· osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

· dopasowanie i wyregulowanie

· usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń

· uporządkowanie stanowiska pracy

10.
Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie prze​widują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań 
i zaleceń poniż​szych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

         odpowiadać budynki i ich usytu​owanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

2. PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odporności na obciążenie pionowe.

3. PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie wytrzymałości na skręca​nie statyczne

4. PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

5. PN – 88/B – 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2).

6. PN – 88/B – 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3).

7. PN – B – 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

8. PN – EN – 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań.

9. PN – EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań.

10. PN – B – 13079 : 1997 Szkło budowlane: szyby zespolone.

ST 01.11

Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
CPV 45000000-7
1.
Wstęp
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru robót związanych z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDĄ ZEWNETRZNĄ (PODNOŚNIK PIONOWY)  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY 
W ELBLĄGU”

1.1. 
Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:

a) Wydzielenie obszaru prowadzenia prac remontowych – w razie konieczności etapowanie prac na poszczególnych kondygnacjach

b) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych

c) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry

d) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych

e) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów obiektu
1.2 
Przygotowanie terenu budowy

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności:

a) Wydzielić obszar prowadzenia prac remontowych,

b) przystosować istniejące pomieszczenia dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budowa oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, pomieszczenie do gotowania napojów, umywalnie i ustępy,

d) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie,

e) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

f) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.
Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejąca siec dróg stałych . Należy utrzymywać je w czystości i nie uniemożliwiać transportu nie związanego z przebiegiem budowy. Przed rozpoczęciem budowy wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wizje lokalna istniejących dróg, w celu określenia środków transportu możliwych do użycia podczas budowy. Konieczne będzie wydzielenie części chodnika.












Opracowała











mgr inż. arch. Aneta Weichhaus






PAGE  
1


_1291302918.unknown

