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1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
1.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE
1.1.1. budowa wsypu na drewno

1 KNR 4-04 
0303/04

Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20cm-studzienki podokienne-- od strony północnej
  
(1,37+1,15*2)*1,20*0,24 m3 1,057

razem m3 1,057
2 KNR 4-01 

0354/03
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2-okienka piwniczne
  szt 1

3 KNR 19-01 
0355/03

Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w murze na zaprawie cementowej
  gniazdo 4

4 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
  
1,40*2 m 2,8

razem m 2,8
5 KNR 4-01 

0212/02
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
  
1,10*1,95*0,65 m3 1,394
-0,80*0,80*0,65 m3 -0,416

razem m3 0,978
6 KNR 4-01 

0106/02
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane przy budynku - wykop bez względu na 
głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach
  
pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0*0,5 m3 5,171

razem m3 5,171
7 KNR 2-01 

0221/04
Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3
  
pod płytę schodową    (4,33*2,30)*0,30 m3 2,988
pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0*0,5 m3 5,171

razem m3 8,159
8 KNR 4-01 

0708/06
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o 
szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
  
1,95*2+0,65 m 4,55

razem m 4,55
9 KNR 2-02 

0201/01
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu
  
(1,66+1,02*2)*0,30*0,25 m3 0,278

razem m3 0,278
10 KNR 2-02u2 

0137/01
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości 4,5m, grubości 25cm na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej
  
(1,66+1,02*2)*1,90 m2 7,03

razem m2 7,03
11 KNR 2-02 

0603/07
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa
  
(1,66+1,26*2)*1,90 m2 7,942

razem m2 7,942
12 KNR 2-02 

0603/08
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą
  
(1,66+1,26*2)*1,90 m2 7,942

razem m2 7,942
13 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej kubełkowej luzem-poz. zast.
  
(1,66+1,26*2)*1,90 m2 7,942

razem m2 7,942
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14 KNR 2-01 

0320/05
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 3m
  
pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0 m3 10,342
-1,58*1,26*2,0 m3 -3,982

razem m3 6,36
15 KNR 2-02 

1203/01
Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2
  
1,0*1,90 m2 1,9

razem m2 1,9
16 KNR 2-02 

1216/03
Nakrywy do wsypów - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni ponad 1m2
  szt 1

17 KNR 2-02 
2007/01

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z desek szalunkowych-deski 
odbojowe
  
1,6*1,20 m2 1,92

razem m2 1,92
18 KNR 0-21 

4004/01
Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 14cm
  
1,6*1,20 m2 1,92

razem m2 1,92
19 KNR 2-02u2 

0541/02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
  
klapa    1,70*1,30 m2 2,21
osłona ściany    1,70*0,50 m2 0,85

razem m2 3,06
20 KNR 4-01 

0920/34
Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zasuwy drzwiowe przykręcane z zamocowaniem 
do kłódki-poz zast
  szt 1

21 KNNR 5 
1104/08

Montaż uchwytów przez przyspawane w nakrywach wsypów w 2 miejscach
  
2 szt 2

razem szt 2
1.1.2. remont schodów do pom. kancelarii leśnych

22 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm- stopnie 
schodowe
  
(0,91*3,63)*0,50 m3 1,652
(0,30*3,63)*0,32 m3 0,348
(0,30*3,63)*0,20 m3 0,218
1,55*3,63*0,30 m3 1,688

razem m3 3,906
23 KNR 2-02 

0205/01
Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy-pod schody
  
4,40*1,30*0,25 m3 1,43

razem m3 1,43
24 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 8 mm
  
4,35*2,25 m2 9,788

razem m2 9,788
25 KNR 2-02u2 

0136/02
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
  
(4,35+1,26*2)*0,50*0,24 m3 0,824

razem m3 0,824
26 KNR 2-02 

1101/07
Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych
  
(3,85*1,02*0,50) m3 1,964

razem m3 1,964
27 KNR 2-31u1 

0200/01
Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 5cm
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1,50*4,33 m2 6,495
razem m2 6,495

28 KNR 2-02 
2112/02

Stopnie proste z płyt betonowych w kolorze brąz gr 15 cm o szerokości stopnia ok 35cm-poz zast
  
4,33*3 m 12,99

razem m 12,99
1.1.3. wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do pom. kancelarii
1.1.3.1. roboty rozbiórkowe

29 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm-ścianka 
fundamentu ogrodzenia
  
murek oporowy tarasu    1,30*0,25*0,40 m3 0,13

razem m3 0,13
1.1.3.2. roboty budowlane montażowe

30 KNR 2-01 
0312/06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III
  dół 12

31 KNR 2-02 
0203/01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu
  
0,20*0,20*0,80*12 m3 0,384

razem m3 0,384
32 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
  
0,80*4*12*0,888*0,001 t 0,034

razem t 0,034
33 KNR 2-02 

1210/01
Kraty stalowe z płaskowników na ramie z ceownika140 mm i osadzone na kształtownikach 
80x80x4 mm i stopach betonowych fi 20 cm - poz zast
  
(1,20*1,50+4,85*1,20+1,65*1,2) m2 9,6
ceowniki 140 mm    (4,85*2+1,65*2+1,50*1,20
blacha 100x6 mm    (1,20+1,50+7,70*2)+

razem m2 9,6
34 KNR 2-02 

1207/01
Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane
  
(1,65+2,85+6,35+4,85) m 15,7
2,30+1,10+1,50 m 4,9

razem m 20,6
35 KNR 2-02 

1214/05
Poręcze do schodów stalowych
  
(1,65+2,85+6,35+4,85) m 15,7

razem m 15,7
1.1.4. daszek nad schodami do kancelarii i wejścia do budynku

36 KNR 2-02 
0407/03

Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
  
do kancelari i lokalu    (2,25*0,12*0,12*5) m3 0,162
(2,85*0,12*0,12*3) m3 0,123

razem m3 0,285
37 KNR 2-02 

0406/03
Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej
  
do kancelarii i lokalu    (4,94+2,20*3+1,85*2)*0,12*0,18 m3 0,329

razem m3 0,329
38 KNR 2-02 

0409/01
Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
  
nad wejściem do kancelarii    2,40*7*0,08*0,12 m3 0,161
nad wejściem do domu    1,85*3*0,08*0,12 m3 0,053

razem m3 0,214
39 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
  
2,40*4,94 m2 11,856
1,85*1,85 m2 3,423
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razem m2 15,279
40 KNR K-05 

0103/01
Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
  
2,40*4,94 m2 11,856
1,85*1,85 m2 3,423

razem m2 15,279
41 KNR K-05 

0104/04
Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm
  
2,40*4,94 m2 11,856
1,85*1,85 m2 3,423

razem m2 15,279
42 KNR K-05 

0105/01
Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
  
2,40*4,94 m2 11,856
1,85*1,85 m2 3,423

razem m2 15,279
43 KNR K-05 

0102/04
Montaż deski okapowej
  
4,94 m 4,94
1,85 m 1,85

razem m 6,79
44 KNR K-05 

0102/05
Montaż deski czołowej
  
2,40*2 m 4,8
1,85 m 1,85

razem m 6,65
45 KNR 2-02u2 

0535/01
Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o 
powierzchni do 25m2
  
2,40*4,94 m2 11,856
1,85*1,85 m2 3,423

razem m2 15,279
46 KNR 2-02u2 

0539/03
Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną
  
2,40*2 m 4,8
1,85*3 m 5,55

razem m 10,35
47 KNR 2-02u2 

0539/02
Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną
  
4,94 m 4,94
1,85 m 1,85

razem m 6,79
48 KNNR 2 

1108/01
Zamocowanie elementów rusztu drewnianego na podbitce podokapowej
  
2,40*4,94 m2 11,856
1,85*1,85 m2 3,423

razem m2 15,279
49 KNR 0-21 

4004/02
Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 25cm
  
2,40*4,94 m2 11,856
1,85*1,85 m2 3,423

razem m2 15,279
50 KNR 2-02u2 

0546/01
Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej
  
4,94+1,85 m 6,79

razem m 6,79
51 KNR 2-02u2 

0546/02
Montaż lejów spustowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej
  
2 szt 2

razem szt 2
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52 KNR 2-02u2 

0546/04
Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 
115mm łączonych na klej
  
4 szt 4

razem szt 4
53 KNR 2-02u2 

0550/01
Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 50mm
  
2,50*2 m 5

razem m 5
54 KNR 2-02u2 

0550/05
Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 50mm
  
3*2 szt 6

razem szt 6
1.1.5. opaski i ciągi komunikacyjne

55 KNR 2-31 
0101/05

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-II
  
(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,40 m2 18,732

razem m2 18,732
56 KNR 2-31 

0104/01
Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana 
ręcznie
  
(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,20 m2 16,056

razem m2 16,056
57 KNR 2-31 

0407/02
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
  
(4,85+4,33+1,20+3,0)*2+1,30*2 m 29,36

razem m 29,36
58 KNR 2-31u1 

0300/01
Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce 
piaskowej-opaski i ciągi komunik.
  
(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,20 m2 16,056

razem m2 16,056
1.2. ROBOTY ELEWACYJNE I ZEWNĘTRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1 )
1.2.1. rusztowania.

59 KNR 2-02 
1604/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
  
9,62*3,85*2 m2 74,074
(9,62*3,50)/2*2 m2 33,67

razem m2 107,744
1.2.2. prace przygotowawcze

60 KNR K-07 
0101/01

Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji
  
11,83*2*3,58 m2 84,703
9,62*2*3,58 m2 68,879
(9,62*3,81)/2*2 m2 36,652
(4,25*1,34)/2*2 m2 5,695
(3,70+1,70*2)*3,58 m2 25,418

razem m2 221,347
61 KNR 0-23 

2611/02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
  
11,83*2*3,58 m2 84,703
9,62*2*3,58 m2 68,879
(9,62*3,81)/2*2 m2 36,652
(4,25*1,34)/2*2 m2 5,695
(3,70+1,70*2)*3,58 m2 25,418

razem m2 221,347
1.2.3. roboty malarskie elewacyjne
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62 KNR 4-01 

0722/02
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, 
loggiach, balkonach
  
(11,83*2+9,62*2)*0,49 m2 21,021

razem m2 21,021
63 KNR 0-23 

0931/01
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
  
(11,83*2+9,62*2)*0,49 m2 21,021

razem m2 21,021
64 KNR 0-23 

0931/02
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o 
grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
  
(11,83*2+9,62*2)*0,49 m2 21,021

razem m2 21,021
65 KNR 2-02 

1505/11
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjnymi silik-silikon powierzchni zewnętrznych 
betonu bez gruntowania
  
11,83*2*3,09 m2 73,109
9,62*2*3,09 m2 59,452
(9,62*3,81)/2*2 m2 36,652
(4,25*1,34)/2*2 m2 5,695
(3,70+1,70*2)*3,09 m2 21,939

razem m2 196,847
1.3. ROBOTY WEWNĘTRZNE
1.3.1. PIWNICA
1.3.1.1. rozbiórki

66 KNR 4-01 
0211/03

Skucie nierówności betonu na schodach przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach
  
(14*0,25*0,85) m2 2,975
(14*0,20*0,85) m2 2,38

razem m2 5,355
67 KNR 2-02 

1108/05
Okładziny schodów z zaprawy cementowej - stopnie bez profilu utwardzone grysem grubości 40mm
R=1.25 M=1.25 S=1.25
(14*0,25*0,85) m2 2,975
(14*0,20*0,85) m2 2,38

razem m2 5,355
68 KNR 4-01 

0212/02
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
  
9,73*0,25 m3 2,433
0,65*1,10*0,25 m3 0,179

razem m3 2,612
69 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego
  
9,73*0,08 m3 0,778
(1,02*1,10+0,65*1,10)*0,08 m3 0,147

razem m3 0,925
70 KNR 4-01 

0337/01
Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowej
  
4,60*2+2,40*2 m 14

razem m 14
71 KNR 2-02 

0602/07
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa
  
2,40*4,60 m2 11,04

razem m2 11,04
72 KNR 2-02 

0602/08
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą
  
2,40*4,60 m2 11,04

razem m2 11,04
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73 KNR 2-02 

1106/01
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm
  
2,40*4,60 m2 11,04

razem m2 11,04
74 KNR 2-02 

1106/03
(dopłata 3x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
  

2,40*4,60 m2 11,04
razem m2 11,04

75 KNR 4-01 
1204/07

Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi betonu
  
2,40*4,60 m2 11,04

razem m2 11,04
76 KNR 2-18 

0625/03
Studzienka ściekowa  prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm
  szt 1

77 KSNR 4 
0115/06

Pompa ssąco-tłocząca o średnicy 32mm
  szt 1
1.3.1.2. izolacja termiczna stropu w piwnicy

78 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie
  
4,50*2,30-0,6 m2 9,75

razem m2 9,75
79 KNR 0-23 

2611/02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
  
4,50*2,30-0,6 m2 9,75

razem m2 9,75
80 KNR 0-23 

2611/04
Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej ATLAS STOPTER
  
4,50*2,30-0,6 m2 9,75

razem m2 9,75
81 KNR 2-02 

0609/06
Izolacje poziome od spodu konstrukcji z płyt styropianowych gr 4 cm na kleju
  
4,50*2,30-0,6 m2 9,75

razem m2 9,75
82 KNR 0-23 

2612/06
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie STOPTER
  
4,50*2,30-0,6 m2 9,75

razem m2 9,75
83   Kalkulacja 

indywidualna 
KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i ciepłej w piwnicy
  m 20
1.4. PARTER
1.4.1. rozbiórki

84 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
  
drzwi zewnętrzne do kancelarii    1 szt 1
drzwi w sieni    1 szt 1
drzwi do łazienki kancelarii    1 szt 1

razem szt 3
85 KNR 4-01 

0355/03
Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie 
w miejscu składowania
  szt 3

86 KNR 4-01 
0355/02

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania
  szt 3

87 KNR 4-01 
0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
  
(1,05*0,60)*2,30 m3 1,449



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 9/118
Przedmiar robót

Modernizacja osady leśnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 1,449
88 KNR 19-01 

0355/03
Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w murze na zaprawie cementowej
  gniazdo 4

89 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
  
1,40*2 m 2,8

razem m 2,8
90 KNR 4-01 

0304/02
Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej-otwór drzwiowy do kancelarii
  
(1,10*0,42*2,05) m3 0,947

razem m3 0,947
91 KNR 4-01 

0708/03
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
  
2,05+1,0*2,05 m 4,1

razem m 4,1
92 KNR 0-23 

2614/01
Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
  
1,10*2,10 m2 2,31

razem m2 2,31
93 KNR 4-01 

0339/03
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
  
2,56 m 2,56

razem m 2,56
94 KNR 4-01 

0333/11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
  szt 2

95 KNR 4-01 
0333/09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
  szt 2

96 KNR 2-15 
0205/04

Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową- wentylacja łazienka 
kancelarii
  m 5,8

97 KNR 4-01 
0325/04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł
  m 2,56

98 KNR 4-01 
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach wentylatorem
  szt 1

99 KNR 4-01 
0402/03

Rozbiórka odeskowania ścian z desek profilowanych grubości 19mm- poz zast
  
kancelaria    (2,18*2+2,47*2)*2,56 m2 23,808
-0,80*2,05*2 m2 -3,28
-0,80*1,42 m2 -1,136
kl schodowa    (3,05*2,56)/2*2+1,10*2,56 m2 10,624
sień    (1,10*2+1,28*2)*2,56 m2 12,186
-0,80*2,05*3 m2 -4,92
krytarz    (4,77*2+1,30*2)*2,56 m2 31,078
-0,80*2,05*5 m2 -8,2

razem m2 60,16
100 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
  
łazienka    6,73+0,90*0,40 m2 7,09
kancelaria    2,47*2,18 m2 5,385
0,80*0,50 m2 0,4
korytarz    4,77*1,30 m2 6,201
kuchnia    2,96*3,62+0,80*0,50 m2 11,115

razem m2 30,191
101 KNR 4-01 

0816/06
Rozebranie posadzek z paneli oderwaniem listew lub cokołów-kancelaria
  
11,49*0,90*0,50 m2 5,171

razem m2 5,171
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102 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej
  
łazienka    6,73+0,90*0,40 m2 7,09
kancelaria    2,47*2,18 m2 5,385
0,80*0,50 m2 0,4

razem m2 12,875
103 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
  
łazienka parter    (2,64*2+2,48*2)*2,20-0,80*2,10 m2 20,848
kuchnia    (2,98*1,77*0,60)*0,80 m2 2,532

razem m2 23,38
1.4.2. posadzki i okładziny ścienne i podłogowe

104 KNR 2-02 
0602/08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą
  
łazienka    6,73+0,90*0,40 m2 7,09
łazienka kancelarii    2,47*2,18 m2 5,385
0,80*0,50 m2 0,4

razem m2 12,875
105 KNR 2-02 

1102/02
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
  
łazienka    6,73+0,90*0,40 m2 7,09
kancelaria    2,47*2,18 m2 5,385
0,80*0,50 m2 0,4
łazienka kancelarii    2,47*2,18 m2 5,385
1,0*0,60 m2 0,6

razem m2 18,86
106 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
  
łazienka    6,73+0,90*0,40 m2 7,09
kancelaria    2,47*2,18 m2 5,385
0,80*0,50 m2 0,4
łazienka kancelarii    2,47*2,18 m2 5,385
1,0*0,60 m2 0,6

razem m2 18,86
107 KNR 2-02 

1102/03
(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
  

łazienka    6,73+0,90*0,40 m2 7,09
kancelaria    2,47*2,18 m2 5,385
0,80*0,50 m2 0,4
łazienka kancelarii    2,47*2,18 m2 5,385
1,0*0,60 m2 0,6

razem m2 18,86
108 KNR 19-01 

0932/06
Wymiana listew przyściennych
  
PARTER
kancelaria    (3,37*2+3,41*2) m 13,56
sypialnia    (3,86*2+3,43*2) m 14,58
salon    (4,44*2+3,86*2) m 16,6
korytarz    (6,16*2+1,30*2) m 14,92
kuchnia    (3,62*2+2,96*2) m 13,16

razem m 72,82
109 NNRNKB 6 

2805/05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni 
do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm-kolor brązowy ( Marconi)
  
łazienka    6,73+0,90*0,40 m2 7,09
łazienka kancelarii    2,47*2,18 m2 5,385
0,80*0,50 m2 0,4
kancelaria    11,49+0,90*0,55 m2 11,985
korytarz    4,77*1,30 m2 6,201
kuchnia    2,96*3,62+0,80*0,50 m2 11,115

razem m2 42,176
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110 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho-pianka 
pod panele gr 5 mm
  
PARTER
kancelaria    11,49+0,90*0,55 m2 11,985
sypialnia    13,24+0,90*0,55 m2 13,735
salon    17,14+0,90*0,65 m2 17,725

razem m2 43,445
111 KNR 2-02 

1111/05
Posadzki z paneli IV klasa ścieralności
  
PARTER
kancelaria    11,49+0,90*0,55 m2 11,985
sypialnia    13,24+0,90*0,55 m2 13,735
salon    17,14+0,90*0,65 m2 17,725

razem m2 43,445
1.4.3. stolarka drzwiowa

112 KNR 2-02 
1015/01

Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe lub nakładkowe
  
parter
(2,05*2+1,0)*3 m 15,3

razem m 15,3
113 KNR 2-02 

1019/08
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe
  
parter- pom sanit.    (2,05*0,80) m2 1,64

razem m2 1,64
114   Kalkulacja 

indywidualna 
Dostarczenie i montaż drzwi antywłamaniowych zewnętrznych wejściowych z klamkami- do lokalu 
nr 1 i pom. kancelarii
  szt 2
1.4.4. roboty okładzinowe i malarskie

115 KNR 4-01 
0713/01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach
  m2 35,2

116 KNR 4-01 
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
  m2 362,056

117 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
  m2 267,346

118 NNRNKB 7 
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych
  
PARTER
kancelaria    11,49 m2 11,49
sypialnia    13,24 m2 13,24
salon    17,14 m2 17,14
łazienka    6,73 m2 6,73
łazienka kancelarii    2,47*2,18 m2 5,385
korytarz    6,16*1,30 m2 8,008
kuchnia    10,63 m2 10,63

razem m2 72,623
119 KNR 4-01 

1204/01
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
  
PARTER
kancelaria    11,49 m2 11,49
sypialnia    13,24 m2 13,24
salon    17,14 m2 17,14
łazienka    6,73 m2 6,73
łazienka kancelarii    2,47*2,18 m2 5,385
korytarz    6,16*1,30 m2 8,008
kuchnia    10,63 m2 10,63

razem m2 72,623
120 KNR 4-01 

1204/02
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
  
PARTER
kancelaria    (3,37*2+3,41*2)*2,56 m2 34,714
sypialnia    (3,86*2+3,43*2)*2,56 m2 37,325
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salon    (4,44*2+3,86*2)*2,56 m2 42,496
korytarz    (6,16*2+1,30*2)*2,56 m2 38,195
kuchnia    (3,62*2+2,96*2)*2,56 m2 33,69
kl schodowa    4,05*2,56*2+1,40*2,56 m2 24,32
-1,0*2,56 m2 -2,56

razem m2 208,18
1.5. PODDASZE
1.5.1. schody na poddasze

121 KNR 4-01 
0417/01

Wymiana stopnic schodów drewnianych
  szt 15

122 KNR 4-01 
0417/02

Wymiana podstopnic schodów drewnianych
  szt 15

123 KNR 4-01 
0417/03

Wymiana poręczy schodów drewnianych
  
3,04+1,10 m 4,14

razem m 4,14
124 KNR 4-01 

1210/10
Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2
  
0,90*(0,22+0,17)*15 m2 5,265

razem m2 5,265
125 KNR 2-02 

2006/01
Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez 
pasków
  
4,05*2,56*2+1,40*2,56 m2 24,32

razem m2 24,32
1.5.2. rozbiórki

126 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
  
łazienka poddasze    (2,56*2+1,94*2)*2,20 m2 19,8
aneks kuchenny    2,51*1,50 m2 3,765

razem m2 23,565
127 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
  
łazienka    2,56*1,94 m2 4,966
aneks kuchenny    2,51*3,58 m2 8,986

razem m2 13,952
128 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej
  
łazienka    2,56*1,94 m2 4,966

razem m2 4,966
1.5.3. okladziny ścienne i podłogowe

129 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm układanych na 
sucho- skosy - analogia izolacja pianą
  
poddasze-ściany skosy    (9,65*2)*3,17 m2 61,181

razem m2 61,181
130 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
  
poddasze-ściany skosy    (9,65*2)*3,17 m2 61,181

razem m2 61,181
131 KNR 2-02 

2006/04
Okładziny stropów, ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach
  
strych
2,85*2,46 m2 7,011

razem m2 7,011
132 KNR 2-02 

2006/03
Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
  
strych    2,85*2,30 m2 6,555
(0,20+2,30)/2*2,20*2 m2 5,5
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razem m2 12,055
133 KNR 2-02 

0829/07
Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach  cm metodą kombinowaną
R=2  
łazienka poddasze    (2,56*2+1,94*2)*2,20 m2 19,8
aneks    2,51*1,50 m2 3,765

razem m2 23,565
1.5.4. roboty posadzkowe izolacje

134 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
  
łazienka    2,56*1,94 m2 4,966

razem m2 4,966
135 KNR 2-02 

1102/03
(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
  

łazienka    2,56*1,94 m2 4,966
razem m2 4,966

136 KNR 0-29 
0635/01

Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10
  
łazienka    2,56*1,94 m2 4,966
aneks kuchenny    2,51*3,58 m2 8,986

razem m2 13,952
137 KNR 0-29 

0640/03
Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody 
działającej bez ciśnienia
  
łazienka    2,56*1,94 m2 4,966
aneks kuchenny    2,51*3,58 m2 8,986

razem m2 13,952
138 KNR 0-29 

0640/05
Dwuwarstwowa pozioma izolacja z SUPERFLEX-D1 pod ścianami
  
1,94*2+2,56*2+3,58+2,51 m2 15,09

razem m2 15,09
139 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
  
łazienka    2,56*1,94 m2 4,966

razem m2 4,966
140 KNR 2-02 

1102/03
(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
  

łazienka    2,56*1,94 m2 4,966
razem m2 4,966

141 NNRNKB 6 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES cm w pomieszczeniach o powierzchni do 
10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm
  
łazienka    2,56*1,94 m2 4,966
aneks kuchenny    2,51*3,58 m2 8,986

razem m2 13,952
142 KNR 2-02 

0613/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - 
jedna warstwa gr 15 cm
  
strych    6,21 m2 6,21

razem m2 6,21
143 KNR 0-21 

4007/02
Ślepa podłoga z płyt sklejkowych
  
strych    6,21 m2 6,21

razem m2 6,21
144 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho-pianka 
pod panele gr 5 mm
  
PODDASZE
sypialnia    18,23 m2 18,23
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garderoba    7,50 m2 7,5
korytarz    27,45-2,51*3,58 m2 18,464

razem m2 44,194
145 KNR 2-02 

1111/05
Posadzki z paneli IV klasa ścieralności
  
PODDASZE
sypialnia    18,23 m2 18,23
garderoba    7,50 m2 7,5
korytarz    27,45-2,51*3,58 m2 18,464

razem m2 44,194
1.5.5. roboty malarskie

146 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
  
PODDASZE
sypialnia    18,23 m2 18,23
garderoba    7,50 m2 7,5
korytarz    27,45 m2 27,45
łazienka    2,56*1,94 m2 4,966
ściany    (7,40*4+7,49*2+3,98+4,01+2,22)*2,30 m2 126,017

razem m2 184,163
1.6. STRYCH

147 KNR 2-02 
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - 
jedna warstwa gr 15 cm
  
strych    6,21 m2 6,21
strych    47,72 m2 47,72

razem m2 53,93
148 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
  
strych    6,21 m2 6,21
strych    47,72 m2 47,72

razem m2 53,93
1.7. REMONT TARASU ( BALKONU)
1.7.1. remont balkonu (taras)

149 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
  
3,70*1,70 m2 6,29

razem m2 6,29
150 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej
  
3,70*1,70 m2 6,29

razem m2 6,29
151 KNR 0-23 

2611/01
Przygotowanie starego podłoża  poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
  
3,70*1,70 m2 6,29

razem m2 6,29
152 KNR 4-01 

0211/01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach
  
3,70*1,70 m2 6,29

razem m2 6,29
153 KNR 2-02u2 

0541/01
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm
  
1,70*2+3,90*0,25 m2 4,375

razem m2 4,375
154 KNR 2-02 

1106/01
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm
  
3,70*1,70 m2 6,29

razem m2 6,29
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155 KNR 2-02 

1106/03
(dopłata 2x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
  

3,70*1,70 m2 6,29
razem m2 6,29

156 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
  
3,70*1,70 m2 6,29

razem m2 6,29
157 KNR 0-23 

2611/02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
  
3,70*1,70 m2 6,29

razem m2 6,29
158 KNR 2-02 

1118/09
Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną
  
3,70*1,70 m2 6,29

razem m2 6,29
159 KNR 4-01 

1209/16
Malowanie jednokrotne farbą olejną brudników drzwiowych - pasów o szerokości do 
20cm-balustrada
  
(1,70*2+3,70)*4 m 28,4

razem m 28,4
1.7.2. daszek nad balkonem ( tarasem)

160 KNR 2-02 
0407/03

Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
  
(1,90*0,12*0,12*4) m3 0,109

razem m3 0,109
161 KNR 2-02 

0406/03
Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej
  
(3,70+1,82*2)*0,12*0,18 m3 0,159

razem m3 0,159
162 KNR 2-02 

0409/01
Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
  
2,86*4*2*0,08*0,12 m3 0,22

razem m3 0,22
163 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
  
2,86*2,20*2 m2 12,584

razem m2 12,584
164 KNR K-05 

0103/01
Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
  
2,86*2,20*2 m2 12,584

razem m2 12,584
165 KNR K-05 

0104/04
Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm
  
2,86*2,20*2 m2 12,584

razem m2 12,584
166 KNR K-05 

0105/01
Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
  
2,86*2,20*2 m2 12,584

razem m2 12,584
167 KNR K-05 

0102/04
Montaż deski okapowej
  
2,20*2 m 4,4

razem m 4,4
168 KNR K-05 

0102/05
Montaż deski czołowej
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2,86*2 m 5,72
razem m 5,72

169 KNR 2-02u2 
0535/01

Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o 
powierzchni do 25m2
  
2,86*2,20*2 m2 12,584

razem m2 12,584
170 KNR 2-02u2 

0539/03
Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną
  
2,86*2 m 5,72

razem m 5,72
171 KNR 2-02u2 

0539/02
Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną
  
2,20*2 m 4,4

razem m 4,4
172 KNR 0-21 

4004/02
Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 25cm
  
2,86*2,20*2 m2 12,584
(2,32*1,1)/2 m2 1,276

razem m2 13,86
1.8. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.8.1. układanie przewodów

173 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym 
YDYp 3x1,5 mm2
  m 30

174 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym 
YDYp 3 x 2,5mm2
  m 30
1.8.2. instalacja odgromowa

175   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż szpilek do instalacji odgromowej
  szt 4

176 KNR 5-08 
0603/09

Układanie w budynkach w ciągach pionowych bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 na 
wspornikach mocowanych na podłożu z betonu z kuciem ręcznym
  
6,9*2 m 13,8

razem m 13,8
1.8.3. montaż osprzętu

177 KNR 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu gniazdo SAT
  szt 1

178 KNR 5-08 
0309/09

Przykręcenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności 
przewodów do 16A/4mm2 IP44
  szt 3

179 KNR 4-03 
0306/02

Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym
  
25 szt 25

razem szt 25
180 KNR 4-03 

0307/01
Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszce
  
17 szt 17

razem szt 17
181 KNR 5-08 

0307/02
Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
  
2 szt 2

razem szt 2
182 KNR 5-08 

0403/02
Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi dzwonek ZAMEL
  szt 2

183 KNR 5-08 
0403/02

Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi WENTYLATOR WC
  szt 3
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184 KNNR 5 

0410/02
Montaż wentylatorów ściennych
  szt 2

185 KNR 4-03 
0401/01

Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o 
przekroju do 2,5mm2
  szt 6

186 KNR 4-03 
1001/05

Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym
  m 10

187 KNR 4-03 
1001/12

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu gipsowym, gazobetonie
  m 10

188 KNR 5-08 
0108/02

Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd
  m 10

189 KNR 4-03 
1015/05

Przykręcenie w jednym miejscu haczyków o masie do 0,5kg do stropu
  szt 4
1.8.4. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej

190 KNR-W 5-08 
0901/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar pierwszy
  pomiar 1

191 KNR-W 5-08 
0901/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, dodatek za każdy 
następny pomiar
  pomiar 6

192 KNR-W 5-08 
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej
  pomiar 1

193 KNR-W 5-08 
0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny pomiar impedancji pętli zwarciowej
  pomiar 16
1.9. INSTALACJE WOD_KAN I C.O.
1.9.1. instalacje sanitarne demontaż

194 KNR 4-02 
0235/06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki
  kpl 2

195 KNR 4-02 
0235/08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową i płuczką typu kompakt
  kpl 2

196 KNR 4-02 
0235/07

Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny
  kpl 1

197 KNR 4-02 
0235/07

Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika z kabiną prysznicową
  kpl 1

198 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii umywalkowej
  szt 2

199 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
  szt 1

200 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii prysznicowej
  szt 1

201 KNR 4-02 
0132/02

Demontaż baterii wannowej dwudrogowej
  szt 1

202 KNR 4-02 
0230/08

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 110mm na ścianach budynku w kotłowni
  m 15
1.9.2. kanalizacja wewnętrzna

203 KNR 2-15 
0205/04

Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową
  m 10

204 KNR 2-15 
0205/02

Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową
  m 12

205 KNR 2-15 
0208/03

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą 
wciskową
  podejście 10

206 KNR 2-15 
0208/05

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą 
wciskową
  podejście 3

207 KNNR 4 
0233/03

Montaż ustępu z deską sedesową i płuczką ustępową typu "kompakt"
  kpl 3

208 KNR 2-15 
0221/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z szafką
  szt 3

209 KNNR 4 
0231/05

Montaż wanny kąpielowej z tworzywa sztucznego z obudową
  kpl 1
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210 KNR 2-15 

0223/02
Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 90*90 cm z obudową i kabiną prysznicową ze szkła 
hartowanego
  kpl 1
1.9.3. instalacja wody zimnej i ciepłej

211 KNR 0-31 
0101/01

Rurociągi z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 16mm układane na przegrodach 
budowlanych w budynkach mieszkalnych
  m 12

212 KNR 2-15 
0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm
  szt 10

213 KNR 2-15 
0107/07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych 
metalowych o średnicy nominalnej 15mm
  szt 3

214 KNR 2-15 
0112/01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm - umywalki
  szt 6

215 KNR 2-15 
0115/02

Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm
  szt 3

216 KNR 2-15 
0115/02

Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm
  szt 1

217 KNR 2-15 
0115/04

Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm
  szt 1

218 KNR 2-15 
0117/01

Panel prysznicowy z mieszaczem natryskowym
  kpl 1

219 KNR 2-15 
0110/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych
  m 12
1.9.4. centralne ogrzewanie
1.9.4.1. kotłownia

220 KNNR 8 
0529/01

Demontaż kotła wraz z osprzętem - zawory, pompa, filtr, manometr, zawór czterodrogowy, izolacje 
itp.
  kpl 1

221 KNNR 8 
0124/01

Wymiana zbiornika hydroforowego wraz z pompą i osprzętem na nowy o pojemności zbiornika 100 
litrów
  kpl 1

222 KNR 4-02 
0417/02

Demontaż podgrzewacza pojemnościowego o pojemności do 400dm3
  szt 1

223 KNNR 8 
0409/02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-40mm
  m 10

224 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - płyty pod kotły c.o. wys. 5 cm
  m3 0,05

225 KNR 2-15 
0503/01

Kotły stalowe wodne dostawa oraz wykonanie podejścia, montażu i uruchomienia -  kocioł o mocy 
25 kW z funkcją zgazowania drewna z wtórnym spalaniem gazu drzewnego o efektywności 
energetycznej 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 z zasilaniem i automatyką sterującą
  kocioł 1

226 KNR 0-31 
0209/07

Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 15mm na dopuszczeniu wody do kotła
  szt 1

227 KNR 2-15 
0506/01

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej  20dm3
  szt 1

228 KNR 2-15 
0121/03

Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 200dm3 -biwalentny /dwuwężownicowy/ 
zasobnik ciepłej wody użytkowej stojący z grzałką elektryczną o mocy 1,5kW
  kpl 1

229 KNR 0-31 
0204/01

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności pompy 
do 4,5m3/h i średnicy króćców przyłączeniowych 1"(25mm) -pompa z elektronicznym układem 
regulacji
  szt 1

230 KNR 0-31 
0204/01

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności pompy 
do 4,5m3/h i średnicy króćców przyłączeniowych 1"(25mm) -pompa ładującą do zasobnika cipełej 
wody użytkowej
  szt 1

231 KNR 2-15 
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
  szt 6

232 KNR 2-15 
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm - zawór 
różnicowy
  szt 1
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233 KNNR 4 

0224/01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 800mm i głębokości  0,5 m wykonywane 
wewnątrz budynków w gotowym wykopie wraz z pompą do wody brudnej 230V o wydajności min. 
200l/min z podłaczeniem do instalacji kanalizacyjnej
  szt 1

234 KNR 2-17w 
0101/03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 20*20 cm, prostokątne zabezpieczone obustronnie siatką 
- kanał nawiewny typ "Z" do kotłowni
  m2 2,4

235 KNR 0-31 
0307/01

Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24V do regulacji 
temperatury przepływu wody o średnicy nominalnej gniazd 15mm
  kpl 2

236 KNR 0-35 
0101/06

Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm z kapilarnym 
połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych
  

m 16
237 KNR 2-15 

0512/01
Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
  urządzeń 2

238 KNR 2-15 
0404/01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych
  urządzenie 4

239 KNR 0-34 
0101/01

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami 
Thermaflex FRZ lub innymi o tych samych parametrach technicznych
  m 14

240 KNR 0-34 
0101/02

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami 
Thermaflex FRZ lub innymi o tych samych parametrach technicznych
  m 28
1.9.4.2. wymiana wkładu dymowego z rur kwaso- ognioodpornych

241 KNR K-05 
0405/06

Montaż ławeczki kominiarskiej stalowej o długości 80cm
  szt 1

242 KNR 4-02 
0230/05

Demontaż rurociągu z rur średnicy 150mm - starych rur
  
10,50 m 10,5

razem m 10,5
243 KNR 4-01 

0339/05
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej
  m 2,2

244 KNR 2-15 
0210/03

Rury wywiewne ognioodporne, kielichowe o średnicy 200mm-poz zast
  m 10,5

245 KNR 4-02 
0214/05

Nasadka do główki komina fi 180
  szt 1
1.9.5. łazienki

246 KNR 4-02 
0512/01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym - 
łazienki
  szt 2

247 KNR 4-02 
0521/02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego, długości do 5m
  kpl 2

248 KNR 0-35 
0101/03

Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm z kapilarnym 
połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych
  m 12

249 KNR 0-35 
0213/11

Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 600-900mm i wysokości 
do 1900mm - grzejnik L-600mm, wys. H=1200mm z grzałką o mocy 300W
  szt 3

250 KNR 0-31 
0207/04

Podłączenie od dołu do instalacji c.o. grzejników łazienkowych o średnicy nominalnej podłączenia 
15mm
  szt 2

251 KNR 2-15 
0415/01

Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm - zawory 
termostatyczne do grzejników łazienkowych
  szt 2

252 KNR 2-15 
0404/01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych
  urządzenie 2

253   Kalkulacja 
indywidualna 

Wykonanie płukania instalacji c.o. przed montażem kotła
  kpl 1
1.10. WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU

254 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
  
(1,37+1,15*2)*1,20*0,24 m3 1,057
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1,10*1,95*0,65 m3 1,394
-0,80*0,80*0,65 m3 -0,416
pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0*0,5 m3 5,171
(0,91*3,63)*0,50 m3 1,652
(0,30*3,63)*0,32 m3 0,348
(0,30*3,63)*0,20 m3 0,218
1,55*3,63*0,30 m3 1,688
murek oporowy tarasu    1,30*0,25*0,40 m3 0,13
9,73*0,25 m3 2,433
0,65*1,10*0,25 m3 0,179
(1,05*0,60)*2,30 m3 1,449
57*0,03 m3 1,71

razem m3 17,013
255 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 20x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km
  
(1,37+1,15*2)*1,20*0,24 m3 1,057
1,10*1,95*0,65 m3 1,394
-0,80*0,80*0,65 m3 -0,416
pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0*0,5 m3 5,171
(0,91*3,63)*0,50 m3 1,652
(0,30*3,63)*0,32 m3 0,348
(0,30*3,63)*0,20 m3 0,218
1,55*3,63*0,30 m3 1,688
murek oporowy tarasu    1,30*0,25*0,40 m3 0,13
9,73*0,25 m3 2,433
0,65*1,10*0,25 m3 0,179
(1,05*0,60)*2,30 m3 1,449
57*0,03 m3 1,71

razem m3 17,013
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1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
1.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE
1.1.1. budowa wsypu na drewno

1 KNR 4-04 
0303/04

Rozebranie ścian betonowych o grubości do 
20cm-studzienki podokienne-- od strony północnej

(1,37+1,15*2)*1,20*0,24 = 1,057
1,057 m3

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 7,16 7,568 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,82 2,981 0,00 0,00

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,023 0,024 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,014 0,015 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,79 0,835 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 4-01 
0354/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 1m2-okienka piwniczne

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85 0,85 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 19-01 
0355/03

Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w 
murze na zaprawie cementowej

4 gniazdo
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,89 3,56 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,40*2 = 2,8
2,8 m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11 0,308 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,252 0,00 0,00

Materiały
Nadproża prefabrykowane m 1,02 2,856 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,056 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15cm

1,10*1,95*0,65 = 1,394
-0,80*0,80*0,65 = -0,416

0,978 m3
Robocizna
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Robotnicy gr.I r-g 16,18 15,824 0,00 0,00
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
6 KNR 4-01 

0106/02
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane przy budynku - wykop bez względu 
na głębokość i kategorię przy istniejących 
fundamentach

pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0*0,5 = 5,171
5,171 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,05 36,456 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 2-01 
0221/04

Wykopy jamiste w gruncie kategorii III 
wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,25m3

pod płytę schodową    (4,33*2,30)*0,30 = 2,988
pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0*0,5 = 5,171

8,159 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1124 0,917 0,00 0,00
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,0782 0,638 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 4-01 
0708/06

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o 
szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów

1,95*2+0,65 = 4,55
4,55 m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,77 3,504 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,05 0,228 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,24 1,092 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,004 0,018 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,003 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0146 0,066 0,00 0,00
Woda m3 0,0041 0,019 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,02 0,091 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 KNR 2-02 
0201/01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o 
szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu

(1,66+1,02*2)*0,30*0,25 = 0,278
0,278 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,72 0,2 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 2,21 0,614 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 3,27 0,909 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B 15 m3 1,015 0,282 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,006 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,008 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,005 0,001 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,51 0,142 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,05 0,014 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 KNR 2-02u2 
0137/01

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości 
4,5m, grubości 25cm na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

(1,66+1,02*2)*1,90 = 7,03
7,03 m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,96 6,749 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,08 0,562 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,68 4,78 0,00 0,00

Materiały
Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm szt 24,7 173,641 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,04 0,281 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11 KNR 2-02 
0603/07

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa

(1,66+1,26*2)*1,90 = 7,942
7,942 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0754 0,599 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 0,737 0,00 0,00

Materiały
Roztwór asfaltowy kg 0,35 2,78 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,65 13,104 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,9 7,148 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0042 0,033 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 KNR 2-02 
0603/08

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

(1,66+1,26*2)*1,90 = 7,942
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7,942 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0363 0,288 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0486 0,386 0,00 0,00

Materiały
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,3 10,325 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,7 5,559 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0029 0,023 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej kubełkowej 
luzem-poz. zast.

(1,66+1,26*2)*1,90 = 7,942
7,942 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,516 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 8,736 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,032 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 2-01 
0320/05

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie 
kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 3m

pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0 = 10,342
-1,58*1,26*2,0 = -3,982

6,36 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3561 8,625 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

15 KNR 2-02 
1203/01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2

1,0*1,90 = 1,9
1,9 m2

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,65 3,135 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,31 0,589 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,85 1,615 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,931 0,00 0,00

Materiały
Drzwi stalowe kg 40 76 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,418 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21 0,399 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,019 0,00 0,00
Papier ścierny ark 1,17 2,223 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,057 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

16 KNR 2-02 
1216/03

Nakrywy do wsypów - ruszty do studzienek 
piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni ponad 
1m2

1 szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 2,0577 2,058 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,7828 0,783 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4683 0,468 0,00 0,00

Materiały
Ruszt stalowy kg 73,26 73,26 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0464 0,046 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

17 KNR 2-02 
2007/01

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na 
ścianach pod okładziny z desek 
szalunkowych-deski odbojowe

1,6*1,20 = 1,92
1,92 m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,4832 0,928 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,4832 0,928 0,00 0,00

Materiały
Listwy iglaste kl.III m3 0,00432 0,008 0,00 0,00
Kołki do wstrzeliwania szt 2,55 4,896 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,058 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0044 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18 KNR 0-21 
4004/01

Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 
14cm

1,6*1,20 = 1,92
1,92 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,45 0,864 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m2 1,05 2,016 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,13 0,25 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,02 0,038 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,03 0,058 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 KNR 2-02u2 
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o 
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

klapa    1,70*1,30 = 2,21
osłona ściany    1,70*0,50 = 0,85

3,06 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,64 1,958 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,71 2,173 0,00 0,00

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 3,764 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,2 52,632 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,003 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,024 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

20 KNR 4-01 
0920/34

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - 
zasuwy drzwiowe przykręcane z zamocowaniem do 
kłódki-poz zast

1 szt
Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,64 0,64 0,00 0,00
Materiały
Okucia stolarskie iskoble do zamocowania kłódki szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 8 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

21 KNNR 5 
1104/08

Montaż uchwytów przez przyspawane w 
nakrywach wsypów w 2 miejscach

2 = 2
2 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,147 0,294 0,00 0,00
Materiały
Uchwyty szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Sprzęt
Spawarka m-g 0,0735 0,147 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: budowa wsypu na drewno
Razem

Razem element 0,00
1.1.2. remont schodów do pom. kancelarii 
leśnych
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22 KNR 4-01 

0212/01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15cm- stopnie 
schodowe

(0,91*3,63)*0,50 = 1,652
(0,30*3,63)*0,32 = 0,348
(0,30*3,63)*0,20 = 0,218
1,55*3,63*0,30 = 1,688

3,906 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 53,942 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

23 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy-pod schody

4,40*1,30*0,25 = 1,43
1,43 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2867 0,41 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,14 0,2 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,029 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B 200 m3 1,015 1,451 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002 0,003 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001 0,001 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,029 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,014 0,00 0,00
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 
20m

m-g 0,06 0,086 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

24 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata 
za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 8 mm

4,35*2,25 = 9,788
9,788 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 0,666 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,059 0,00 0,00

Materiały
Siatka stalowa oczka co 15 cm fi 8 mm m2 1,02 9,984 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,011 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0017 0,017 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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25 KNR 2-02u2 

0136/02
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej

(4,35+1,26*2)*0,50*0,24 = 0,824
0,824 m3

Robocizna
Murarze gr.III r-g 3,26 2,686 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,31 1,903 0,00 0,00

Materiały
Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm szt 73,3 60,399 0,00 0,00
Bloczki ścienne betonowe 25x12x14cm szt 46,9 38,646 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,18 0,148 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

26 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do 
betonów zwykłych

(3,85*1,02*0,50) = 1,964
1,964 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32 8,484 0,00 0,00
Materiały
Pospółka do betonów m3 1,08 2,121 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

27 KNR 2-31u1 
0200/01

Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 
20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 
5cm

1,50*4,33 = 6,495
6,495 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,88 5,716 0,00 0,00
Materiały
Kostka brukowa prostokątna 20x10cm szt 52 337,74 0,00 0,00
Piasek m3 0,069 0,448 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Ubijak m-g 0,22 1,429 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

28 KNR 2-02 
2112/02

Stopnie proste z płyt betonowych w kolorze brąz gr 
15 cm o szerokości stopnia ok 35cm-poz zast

4,33*3 = 12,99
12,99 m

Robocizna
Kamieniarze gr.IV r-g 1,76 22,862 0,00 0,00
Kamieniarze gr.III r-g 1,73 22,473 0,00 0,00
Kamieniarze gr.II r-g 0,83 10,782 0,00 0,00
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Materiały
Elementy z płyt betonowych gr 15 cn w kolorze 
brąz i szer ok 35 cm

m 1,03 13,38 0,00 0,00

Pręty stalowe  6-10mm kg 0,1 1,299 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,014 0,182 0,00 0,00
Kliny z drewna m3 0,0001 0,001 0,00 0,00
Złom ścierny kg 0,02 0,26 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg szybowy m-g 0,37 4,806 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: remont schodów do pom. kancelarii 
leśnych

Razem
Razem element 0,00

1.1.3. wykonanie pochylni dla osób 
niepełnosprawnych do pom. kancelarii
1.1.3.1. roboty rozbiórkowe

29 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15cm-ścianka 
fundamentu ogrodzenia

murek oporowy tarasu    1,30*0,25*0,40 = 0,13
0,13 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 2,103 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty rozbiórkowe
Razem

Razem element 0,00
1.1.3.2. roboty budowlane montażowe

30 KNR 2-01 
0312/06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i 
głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III

12 dół
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,58 6,96 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

31 KNR 2-02 
0203/01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 
0,5m3 z ręcznym układaniem betonu

0,20*0,20*0,80*12 = 0,384
0,384 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1 0,384 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 3,14 1,206 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,69 1,417 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły m3 1,015 0,39 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,006 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,023 0,009 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,013 0,005 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,234 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,11 0,042 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

32 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,80*4*12*0,888*0,001 = 0,034
0,034 t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88 1,458 0,00 0,00
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 1,002 0,034 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 0,146 0,00 0,00
Nożyce do prętów m-g 5,8 0,197 0,00 0,00
Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 4,8 0,163 0,00 0,00
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,8 0,027 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 1,6 0,054 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

33 KNR 2-02 
1210/01

Kraty stalowe z płaskowników na ramie z 
ceownika140 mm i osadzone na kształtownikach 
80x80x4 mm i stopach betonowych fi 20 cm - poz 
zast

(1,20*1,50+4,85*1,20+1,65*1,2) = 9,6
ceowniki 140 mm    (4,85*2+1,65*2+1,50*1,20
blacha 100x6 mm    (1,20+1,50+7,70*2)+

9,6 m2
Robocizna
Murarze gr.II r-g 4,1354 39,7 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,4538 4,356 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,5515 5,294 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4913 4,716 0,00 0,00

Materiały
Kraty stalowe pomostowe 1200x1000x40 mm m2 1 9,6 0,00 0,00
Ceowniki 140 mm m 32 307,2 0,00 0,00
Kształtownik 80x80x4 mm m 6 0,00 0,00
Płaskownik 100x6 mm m 19,5 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,008 0,077 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,055 0,528 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,052 0,499 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0172 0,165 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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34 KNR 2-02 

1207/01
Balustrady schodowe z prętów stalowych 
przymocowane do policzków śrubami lub spawane

(1,65+2,85+6,35+4,85) = 15,7
2,30+1,10+1,50 = 4,9

20,6 m
Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 0,65 13,39 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,32 6,592 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,52 10,712 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,33 6,798 0,00 0,00
Operatorzy gr.II r-g 0,01 0,206 0,00 0,00

Materiały
Balustrady i pochwyty stalowe kg 9 185,4 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,824 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04 0,824 0,00 0,00
Elektrody kg 0,06 1,236 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,206 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,45 9,27 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,01 0,206 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

35 KNR 2-02 
1214/05

Poręcze do schodów stalowych

(1,65+2,85+6,35+4,85) = 15,7
15,7 m

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 0,084 1,319 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,2244 3,523 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,4966 7,797 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,467 7,332 0,00 0,00

Materiały
Wyroby stalowe różne kg 4,9 76,93 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,021 0,33 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,02 0,314 0,00 0,00
Papier ścierny ark 0,0917 1,44 0,00 0,00
Elektrody kg 0,0819 1,286 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,3354 5,266 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0042 0,066 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty budowlane montażowe
Razem

Razem element 0,00
1.1.4. daszek nad schodami do kancelarii i 
wejścia do budynku
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36 KNR 2-02 

0407/03
Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

do kancelari i lokalu    (2,25*0,12*0,12*5) = 0,162
(2,85*0,12*0,12*3) = 0,123

0,285 m3
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 20,36 5,803 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 20,36 5,803 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,65 0,47 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,302 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1,63 0,465 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 43,2 12,312 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,93 0,265 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,14 0,325 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

37 KNR 2-02 
0406/03

Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju 
do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

do kancelarii i lokalu    
(4,94+2,20*3+1,85*2)*0,12*0,18 = 0,329

0,329 m3
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 15,97 5,254 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 15,97 5,254 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,62 0,533 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 0,362 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1,2 0,395 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 6 1,974 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,89 0,293 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,69 0,227 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

38 KNR 2-02 
0409/01

Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

nad wejściem do kancelarii    2,40*7*0,08*0,12 = 
0,161
nad wejściem do domu    1,85*3*0,08*0,12 = 0,053

0,214 m3
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 11,79 2,523 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 11,79 2,523 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,327 0,00 0,00
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Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,223 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,56 0,12 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,86 0,398 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,18 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,06 0,227 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

39 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

15,279 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,993 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 16,807 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,061 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

40 KNR K-05 
0103/01

Mocowanie na krokwiach membrany dachowej

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

15,279 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,098 1,497 0,00 0,00
Materiały
Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 1,1 16,807 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,005 0,076 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

41 KNR K-05 
0104/04

Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie 
krokwi do 70cm

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

15,279 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 2,139 0,00 0,00
Materiały
Kontrłaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 
24x48mm

m3 0,0021 0,032 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,611 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,012 0,183 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,012 0,183 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

42 KNR K-05 
0105/01

Montaż łat pod dachówki profilowane przy 
rozstawie krokwi do 70cm

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

15,279 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 3,667 0,00 0,00
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,0049 0,075 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,066 1,008 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 0,122 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,013 0,199 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

43 KNR K-05 
0102/04

Montaż deski okapowej

4,94 = 4,94
1,85 = 1,85

6,79 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,679 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28mm m3 0,004 0,027 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001 0,007 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,068 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,068 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

44 KNR K-05 
0102/05

Montaż deski czołowej

2,40*2 = 4,8
1,85 = 1,85

6,65 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,665 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,004 0,027 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001 0,007 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,01 0,067 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,067 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

45 KNR 2-02u2 
0535/01

Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach 
dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni 
do 25m2

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

15,279 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,61 9,32 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,458 0,00 0,00

Materiały
Blacha powlekana dachówkowa m2 1,06 16,196 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 8,24 125,899 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,107 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,007 0,107 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

46 KNR 2-02u2 
0539/03

Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu 
dachów blachą powlekaną

2,40*2 = 4,8
1,85*3 = 5,55

10,35 m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,15 1,553 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,104 0,00 0,00

Materiały
Wiatrownice z blachy powlekanej m 1,06 10,971 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3,09 31,982 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,01 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

47 KNR 2-02u2 
0539/02

Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy 
pokryciu dachów blachą powlekaną

4,94 = 4,94
1,85 = 1,85

6,79 m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,21 1,426 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,068 0,00 0,00
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Materiały
Okapy z blachy powlekanej m 1,06 7,197 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3,09 20,981 0,00 0,00
Uszczelki m 1,03 6,994 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,007 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

48 KNNR 2 
1108/01

Zamocowanie elementów rusztu drewnianego na 
podbitce podokapowej

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

15,279 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,67 10,237 0,00 0,00
Materiały
Listwy drewniane m2 2,14 32,697 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,06 0,917 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

49 KNR 0-21 
4004/02

Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 
25cm

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

15,279 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,47 7,181 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m2 1,1 16,807 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,11 1,681 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,306 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,03 0,458 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

50 KNR 2-02u2 
0546/01

Montaż rynien dachowych półokrągłych z 
polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na 
klej

4,94+1,85 = 6,79
6,79 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,3087 2,096 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0033 0,022 0,00 0,00
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Materiały
Rynny dachowe z PCW 115mm m 1,02 6,926 0,00 0,00
Uchwyty rynnowe kpl 2 13,58 0,00 0,00
Złączki rynnowe szt 0,25 1,698 0,00 0,00
Klej dm3 0,0012 0,008 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,004 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0004 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

51 KNR 2-02u2 
0546/02

Montaż lejów spustowych półokrągłych z 
polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na 
klej

2 = 2
2 szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,3455 0,691 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0025 0,005 0,00 0,00

Materiały
Leje spustowe z PCW szt 1 2 0,00 0,00
Klej dm3 0,0047 0,009 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,001 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0003 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

52 KNR 2-02u2 
0546/04

Montaż denek rynnowych przy rynnach 
dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o 
średnicy 115mm łączonych na klej

4 = 4
4 szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,1407 0,563 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0004 0,002 0,00 0,00

Materiały
Denka rynnowe z PCW szt 1 4 0,00 0,00
Klej dm3 0,0012 0,005 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

53 KNR 2-02u2 
0550/01

Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 
50mm
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2,50*2 = 5
5 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,3373 1,687 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0024 0,012 0,00 0,00

Materiały
Rury spustowe z PCW   5cm m 1,01 5,05 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych kpl 0,5 2,5 0,00 0,00
Złączki do rur spustowych szt 0,24 1,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

54 KNR 2-02u2 
0550/05

Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 50mm

3*2 = 6
6 szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,1977 1,186 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0005 0,003 0,00 0,00

Materiały
Kolanka z PCW  50mm szt 1 6 0,00 0,00
Klej dm3 0,0009 0,005 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: daszek nad schodami do kancelarii i 
wejścia do budynku

Razem
Razem element 0,00

1.1.5. opaski i ciągi komunikacyjne
55 KNR 2-31 

0101/05
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na 
całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-II

(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,40 = 18,732
18,732 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,027 0,506 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,236 4,421 0,00 0,00

Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0094 0,176 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

56 KNR 2-31 
0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 
10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana 
ręcznie

(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,20 = 16,056
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16,056 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0938 1,506 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 0,226 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,123 1,975 0,00 0,00
Woda m3 0,005 0,08 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

57 KNR 2-31 
0407/02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na 
podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
piaskiem

(4,85+4,33+1,20+3,0)*2+1,30*2 = 29,36
29,36 m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1018 2,989 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1019 2,992 0,00 0,00

Materiały
Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 1,02 29,947 0,00 0,00
Piasek m3 0,0047 0,138 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

58 KNR 2-31u1 
0300/01

Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 
20x10cm o grubości 6cm na podsypce 
piaskowej-opaski i ciągi komunik.

(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,20 = 16,056
16,056 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,818 13,134 0,00 0,00
Materiały
Kostka brukowa prostokątna 20x10cm gr 6 cm szt 54 867,024 0,00 0,00
Piasek m3 0,0656 1,053 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Ubijak m-g 0,204 3,275 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: opaski i ciągi komunikacyjne
Razem

Razem element 0,00
1.2. ROBOTY ELEWACYJNE I 
ZEWNĘTRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1 
)
1.2.1. rusztowania.

59 KNR 2-02 
1604/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 
10m

9,62*3,85*2 = 74,074
(9,62*3,50)/2*2 = 33,67
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107,744 m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,3782 40,749 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 18,316 0,00 0,00

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 1,519 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,043 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,022 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00003 0,003 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00018 0,019 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00002 0,002 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 1,293 0,00 0,00
Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 0,97 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Rusztowanie rurowe m-g 0,156 16,808 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: rusztowania.
Razem

Razem element 0,00
1.2.2. prace przygotowawcze

60 KNR K-07 
0101/01

Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i 
zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji

11,83*2*3,58 = 84,703
9,62*2*3,58 = 68,879
(9,62*3,81)/2*2 = 36,652
(4,25*1,34)/2*2 = 5,695
(3,70+1,70*2)*3,58 = 25,418

221,347 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,224 49,582 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

61 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

11,83*2*3,58 = 84,703
9,62*2*3,58 = 68,879
(9,62*3,81)/2*2 = 36,652
(4,25*1,34)/2*2 = 5,695
(3,70+1,70*2)*3,58 = 25,418

221,347 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 14,653 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 44,269 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,022 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: prace przygotowawcze



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 41/118
Kosztorys

Modernizacja osady leśnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem
Razem element 0,00

1.2.3. roboty malarskie elewacyjne
62 KNR 4-01 

0722/02
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych 
cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, 
loggiach, balkonach

(11,83*2+9,62*2)*0,49 = 21,021
21,021 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,23 4,835 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,841 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,841 0,00 0,00

Materiały
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,046 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,029 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,105 0,00 0,00
Woda m3 0,0084 0,177 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,21 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

63 KNR 0-23 
0931/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

(11,83*2+9,62*2)*0,49 = 21,021
21,021 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,0808 1,698 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0242 0,509 0,00 0,00

Materiały
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 6,306 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

64 KNR 0-23 
0931/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku 
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o 
grubości 2mm na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

(11,83*2+9,62*2)*0,49 = 21,021
21,021 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4661 9,798 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0252 0,53 0,00 0,00

Materiały
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 3 63,063 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0064 0,135 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,009 0,189 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

65 KNR 2-02 
1505/11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
elewacyjnymi silik-silikon powierzchni 
zewnętrznych betonu bez gruntowania

11,83*2*3,09 = 73,109
9,62*2*3,09 = 59,452
(9,62*3,81)/2*2 = 36,652
(4,25*1,34)/2*2 = 5,695
(3,70+1,70*2)*3,09 = 21,939

196,847 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1449 28,523 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0311 6,122 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna elewacyjna silikonowa w kolorze 
beżu

dm3 0,347 68,306 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,079 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty malarskie elewacyjne
Razem

Razem element 0,00
1.3. ROBOTY WEWNĘTRZNE
1.3.1. PIWNICA
1.3.1.1. rozbiórki

66 KNR 4-01 
0211/03

Skucie nierówności betonu na schodach przy 
głębokości skucia do 5cm na ścianach lub 
podłogach

(14*0,25*0,85) = 2,975
(14*0,20*0,85) = 2,38

5,355 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,8 25,704 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

67 KNR 2-02 
1108/05

Okładziny schodów z zaprawy cementowej - 
stopnie bez profilu utwardzone grysem grubości 
40mm

(14*0,25*0,85) = 2,975
(14*0,20*0,85) = 2,38

5,355 m2
Robocizna  R=1,25
Posadzkarze gr.II r-g 2,1535 11,532 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,171875 0,92 0,00 0,00

Materiały  M=1,25
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,038875 0,208 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,001375 0,007 0,00 0,00
Grys bazaltowy t 0,00425 0,023 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzęt  S=1,25
Wyciąg m-g 0,05925 0,317 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,005 0,027 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

68 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15cm

9,73*0,25 = 2,433
0,65*1,10*0,25 = 0,179

2,612 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 42,262 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

69 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z 
betonu zwykłego

9,73*0,08 = 0,778
(1,02*1,10+0,65*1,10)*0,08 = 0,147

0,925 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 2,581 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,47 2,285 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły m3 1,03 0,953 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

70 KNR 4-01 
0337/01

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i 
szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowej

4,60*2+2,40*2 = 14
14 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 2,38 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,53 7,42 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

71 KNR 2-02 
0602/07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa

2,40*4,60 = 11,04
11,04 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 0,904 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0361 0,399 0,00 0,00

Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 3,312 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 17,664 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,8 8,832 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0046 0,051 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0039 0,043 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

72 KNR 2-02 
0602/08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

2,40*4,60 = 11,04
11,04 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0525 0,58 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0121 0,134 0,00 0,00

Materiały
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,25 13,8 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,7 7,728 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0033 0,036 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0028 0,031 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

73 KNR 2-02 
1106/01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na 
ostro grubości 25mm

2,40*4,60 = 11,04
11,04 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,6792 7,498 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,883 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0272 0,3 0,00 0,00
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 0,938 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,15 1,656 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0387 0,427 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0003 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

74 KNR 2-02 
1106/03

(dopłata 3x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 
pogrubienie posadzki o 1cm

2,40*4,60 = 11,04
11,04 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,0795 0,878 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 0,1011 1,116 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,348 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0447 0,493 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

75 KNR 4-01 
1204/07

Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi 
betonu

2,40*4,60 = 11,04
11,04 m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,089 0,983 0,00 0,00
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna dm3 0,212 2,34 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

76 KNR 2-18 
0625/03

Studzienka ściekowa  prefabrykowana betonowa o 
średnicy 500mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,71 2,71 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 5,43 5,43 0,00 0,00

Materiały
Nadstawka betonowa długości 1,00m  500mm szt 2 2 0,00 0,00
Wpust ściekowy żeliwny uliczny 650x450mm szt 1 1 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 41 41 0,00 0,00
Piasek do betonów zwykłych m3 0,1 0,1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 1,04 1,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

77 KSNR 4 
0115/06

Pompa ssąco-tłocząca o średnicy 32mm

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,06 2,06 0,00 0,00
Materiały
Pompa  ssąco-tłocząca 32mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: rozbiórki
Razem

Razem element 0,00
1.3.1.2. izolacja termiczna stropu w piwnicy
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78 KNR 0-23 

2611/01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

4,50*2,30-0,6 = 9,75
9,75 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 2,652 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

79 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

4,50*2,30-0,6 = 9,75
9,75 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 0,645 0,00 0,00
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 1,95 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

80 KNR 0-23 
2611/04

Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy 
klejącej ATLAS STOPTER

4,50*2,30-0,6 = 9,75
9,75 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,098 0,00 0,00
Materiały
Płyty styropianowe  5cm m3 0,00025 0,002 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha 
mieszanka

kg 0,03 0,293 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

81 KNR 2-02 
0609/06

Izolacje poziome od spodu konstrukcji z płyt 
styropianowych gr 4 cm na kleju

4,50*2,30-0,6 = 9,75
9,75 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,6723 6,555 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0927 0,904 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe gr 4 cm m2 1,05 10,238 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,013 0,127 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0237 0,231 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,046 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

82 KNR 0-23 
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER

4,50*2,30-0,6 = 9,75
9,75 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 2,681 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,275 2,681 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 0,597 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha 
mieszanka

kg 4 39 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 11,066 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,068 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0052 0,051 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

83 Kalkulacja 
indywidualna

KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i 
ciepłej w piwnicy

20 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22857 4,571 0,00 0,00
Materiały
Izolacja termiczna rur m 1,12 22,4 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02857 0,571 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: izolacja termiczna stropu w piwnicy
Razem

Razem element 0,00
1.4. PARTER
1.4.1. rozbiórki

84 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2

drzwi zewnętrzne do kancelarii    1 = 1
drzwi w sieni    1 = 1
drzwi do łazienki kancelarii    1 = 1

3 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 3,48 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

85 KNR 4-01 
0355/03

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z 
rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

3 szt
Robocizna



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 48/118
Kosztorys

Modernizacja osady leśnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,42 0,00 0,00
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
86 KNR 4-01 

0355/02
Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z 
rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

3 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,48 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

87 KNR 4-01 
0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w 
ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

(1,05*0,60)*2,30 = 1,449
1,449 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 12,505 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

88 KNR 19-01 
0355/03

Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w 
murze na zaprawie cementowej

4 gniazdo
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,89 3,56 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

89 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,40*2 = 2,8
2,8 m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11 0,308 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,252 0,00 0,00

Materiały
Nadproża prefabrykowane m 1,02 2,856 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,056 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

90 KNR 4-01 
0304/02

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w 
ścianach z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej-otwór drzwiowy 
do kancelarii

(1,10*0,42*2,05) = 0,947
0,947 m3

Robocizna
Murarze gr.III r-g 2,67 2,528 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,37 0,35 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 4,1 3,883 0,00 0,00

Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 34,5 32,672 0,00 0,00
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Cement portlandzki 35 kg 17,95 16,999 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 10,6 10,038 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,093 0,088 0,00 0,00
Woda m3 0,043 0,041 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,9 0,852 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

91 KNR 4-01 
0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

2,05+1,0*2,05 = 4,1
4,1 m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,66 2,706 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,05 0,205 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,24 0,984 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0021 0,009 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0026 0,011 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0106 0,043 0,00 0,00
Woda m3 0,0027 0,011 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,02 0,082 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

92 KNR 0-23 
2614/01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w 
systemie STOPTER płytami styropianowymi przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki

1,10*2,10 = 2,31
2,31 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,4554 3,362 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,9236 2,134 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,6658 1,538 0,00 0,00

Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 0,462 0,00 0,00
Płyty styropianowe  12cm m3 0,131875 0,305 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha 
mieszanka

kg 10,03 23,169 0,00 0,00

Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16 9,61 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 2,622 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,693 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 4 9,24 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0298 0,069 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0276 0,064 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

93 KNR 4-01 
0339/03

Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i 
szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

2,56 = 2,56
2,56 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,08 0,205 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,62 4,147 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

94 KNR 4-01 
0333/11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

2 szt
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,34 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,3 2,6 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

95 KNR 4-01 
0333/09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 
1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

2 szt
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,34 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,66 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

96 KNR 2-15 
0205/04

Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach 
łączone metodą wciskową- wentylacja łazienka 
kancelarii

5,8 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1713 0,994 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1142 0,662 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 0,806 4,675 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,7 4,06 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,153 0,887 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z 
blachy stalowej 110mm

szt 1 5,8 0,00 0,00

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 1,25 7,25 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,035 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

97 KNR 4-01 
0325/04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o 
przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł

2,56 m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,4 1,024 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,08 0,205 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,333 0,00 0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 9 23,04 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 1,1 2,816 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,67 1,715 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,006 0,015 0,00 0,00
Woda m3 0,003 0,008 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,04 0,102 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

98 KNR 4-01 
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 
wentylatorem

1 szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47 0,47 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,17 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,04 0,00 0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 2 2 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 2,07 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005 0,00 0,00
Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją z 
wentylatorem

szt 1 1 0,00 0,00

Woda m3 0,002 0,002 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

99 KNR 4-01 
0402/03

Rozbiórka odeskowania ścian z desek 
profilowanych grubości 19mm- poz zast

kancelaria    (2,18*2+2,47*2)*2,56 = 23,808
-0,80*2,05*2 = -3,28
-0,80*1,42 = -1,136
kl schodowa    (3,05*2,56)/2*2+1,10*2,56 = 10,624

sień    (1,10*2+1,28*2)*2,56 = 12,186
-0,80*2,05*3 = -4,92
krytarz    (4,77*2+1,30*2)*2,56 = 31,078
-0,80*2,05*5 = -8,2

60,16 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,53 31,885 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 6,618 0,00 0,00
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Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,15 9,024 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

100 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych 
na zaprawie cementowej

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria    2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4
korytarz    4,77*1,30 = 6,201
kuchnia    2,96*3,62+0,80*0,50 = 11,115

30,191 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 27,776 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

101 KNR 4-01 
0816/06

Rozebranie posadzek z paneli oderwaniem listew 
lub cokołów-kancelaria

11,49*0,90*0,50 = 5,171
5,171 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75 3,878 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

102 KNR 4-01 
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria    2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4

12,875 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 9,528 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

103 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

łazienka parter    (2,64*2+2,48*2)*2,20-0,80*2,10 
= 20,848
kuchnia    (2,98*1,77*0,60)*0,80 = 2,532

23,38 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 32,264 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: rozbiórki
Razem

Razem element 0,00
1.4.2. posadzki i okładziny ścienne i podłogowe

104 KNR 2-02 
0602/08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
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0,80*0,50 = 0,4
12,875 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0525 0,676 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0121 0,156 0,00 0,00

Materiały
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,25 16,094 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,7 9,013 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0033 0,042 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0028 0,036 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

105 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria    2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
1,0*0,60 = 0,6

18,86 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,5719 10,786 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 1,639 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,389 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,006 0,00 0,00
Masa asfaltowa kg 0,07 1,32 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 0,59 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0006 0,011 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

106 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata 
za zbrojenie posadzki siatką stalową

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria    2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
1,0*0,60 = 0,6

18,86 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 1,282 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,113 0,00 0,00

Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 19,237 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,021 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0017 0,032 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

107 KNR 2-02 
1102/03

(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10mm

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria    2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
1,0*0,60 = 0,6

18,86 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0852 1,607 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 2,444 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,594 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0474 0,894 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

108 KNR 19-01 
0932/06

Wymiana listew przyściennych

PARTER
kancelaria    (3,37*2+3,41*2) = 13,56
sypialnia    (3,86*2+3,43*2) = 14,58
salon    (4,44*2+3,86*2) = 16,6
korytarz    (6,16*2+1,30*2) = 14,92
kuchnia    (3,62*2+2,96*2) = 13,16

72,82 m
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,1 7,282 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 2,185 0,00 0,00

Materiały
Listwy z drewna dębowego m3 0,001 0,073 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,01 0,728 0,00 0,00
Pasta podłogowa kg 0,01 0,728 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

109 NNRNKB 6 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni 
do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o 
grubości warstwy 5mm-kolor brązowy ( Marconi)

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4
kancelaria    11,49+0,90*0,55 = 11,985
korytarz    4,77*1,30 = 6,201
kuchnia    2,96*3,62+0,80*0,50 = 11,115
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42,176 m2
Robocizna
Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 2,14 90,257 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 5,061 0,00 0,00

Materiały
Płytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 1,04 43,863 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 304,511 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 11,388 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 1,265 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 1,687 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

110 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho-pianka pod panele gr 5 mm

PARTER
kancelaria    11,49+0,90*0,55 = 11,985
sypialnia    13,24+0,90*0,55 = 13,735
salon    17,14+0,90*0,65 = 17,725

43,445 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 3,558 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,313 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 1,05 45,617 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,139 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,204 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

111 KNR 2-02 
1111/05

Posadzki z paneli IV klasa ścieralności

PARTER
kancelaria    11,49+0,90*0,55 = 11,985
sypialnia    13,24+0,90*0,55 = 13,735
salon    17,14+0,90*0,65 = 17,725

43,445 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,58 25,198 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0601 2,611 0,00 0,00

Materiały
Panele kl IV m2 1,04 45,183 0,00 0,00
Klej winylowy WIKOL kg 0,11 4,779 0,00 0,00
Listwy przyścienne z drewna liściastego m 81,75 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,652 0,00 0,00
Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe m 11,6 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0093 0,404 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0211 0,917 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: posadzki i okładziny ścienne i 
podłogowe

Razem
Razem element 0,00

1.4.3. stolarka drzwiowa
112 KNR 2-02 

1015/01
Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe lub 
nakładkowe

parter
(2,05*2+1,0)*3 = 15,3

15,3 m
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,17 2,601 0,00 0,00
Murarze gr.II r-g 0,41 6,273 0,00 0,00
Stolarze gr.II r-g 0,16 2,448 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,306 0,00 0,00

Materiały
Ościeżnice drzwiowe drewniane m 1 15,3 0,00 0,00
Gwoździe stolarskie kg 0,01 0,153 0,00 0,00
Papier ścierny m2 0,02 0,306 0,00 0,00
Dyble stalowe szt 8 122,4 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,536 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,153 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

113 KNR 2-02 
1019/08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
łazienkowe

parter- pom sanit.    (2,05*0,80) = 1,64
1,64 m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,26 0,426 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,295 0,00 0,00

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne-łazienkowe

m2 1 1,64 0,00 0,00

Klamki z szyldami szt 14 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,049 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,066 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00
114 Kalkulacja 

indywidualna
Dostarczenie i montaż drzwi antywłamaniowych 
zewnętrznych wejściowych z klamkami- do lokalu 
nr 1 i pom. kancelarii

2 szt
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
RAZEM: stolarka drzwiowa

Razem
Razem element 0,00

1.4.4. roboty okładzinowe i malarskie
115 KNR 4-01 

0713/01
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach

35,2 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,25 8,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,04 1,408 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 2,816 0,00 0,00

Materiały
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,077 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,049 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,176 0,00 0,00
Woda m3 0,0064 0,225 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,01 0,352 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

116 KNR 4-01 
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

362,056 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,095 34,395 0,00 0,00
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 108,617 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

117 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT 
CT 17 powierzchni pionowych

267,346 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 21,388 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,22 58,816 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,535 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,003 0,802 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00
118 NNRNKB 7 

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi 
powierzchni poziomych

PARTER
kancelaria    11,49 = 11,49
sypialnia    13,24 = 13,24
salon    17,14 = 17,14
łazienka    6,73 = 6,73
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
korytarz    6,16*1,30 = 8,008
kuchnia    10,63 = 10,63

72,623 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 4,357 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący dm3 0,21 15,251 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,145 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,003 0,218 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

119 KNR 4-01 
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych sufitów

PARTER
kancelaria    11,49 = 11,49
sypialnia    13,24 = 13,24
salon    17,14 = 17,14
łazienka    6,73 = 6,73
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
korytarz    6,16*1,30 = 8,008
kuchnia    10,63 = 10,63

72,623 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 8,642 0,00 0,00
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna ( 
Tikkurilla,Beckers, Dekoral) lub inne o pod. param. 
technicznych

dm3 0,298 21,642 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

120 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych ścian

PARTER
kancelaria    (3,37*2+3,41*2)*2,56 = 34,714
sypialnia    (3,86*2+3,43*2)*2,56 = 37,325
salon    (4,44*2+3,86*2)*2,56 = 42,496
korytarz    (6,16*2+1,30*2)*2,56 = 38,195
kuchnia    (3,62*2+2,96*2)*2,56 = 33,69
kl schodowa    4,05*2,56*2+1,40*2,56 = 24,32
-1,0*2,56 = -2,56

208,18 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 24,773 0,00 0,00
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Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286 59,539 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty okładzinowe i malarskie
Razem

Razem element 0,00
1.5. PODDASZE
1.5.1. schody na poddasze

121 KNR 4-01 
0417/01

Wymiana stopnic schodów drewnianych

15 szt
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,63 9,45 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 1,65 0,00 0,00

Materiały
Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3 0,023 0,345 0,00 0,00
Stopnica liściasta szt 1 15 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

122 KNR 4-01 
0417/02

Wymiana podstopnic schodów drewnianych

15 szt
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,47 7,05 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,45 0,00 0,00

Materiały
Deski iglaste strugane dwustronnie kl.II 19-25mm m3 0,006 0,09 0,00 0,00
Podstopnica liściasta szt 1 15 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,03 0,45 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

123 KNR 4-01 
0417/03

Wymiana poręczy schodów drewnianych

3,04+1,10 = 4,14
4,14 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,57 2,36 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,331 0,00 0,00

Materiały
Poręcze schodowe z drewna iglastego m 1,05 4,347 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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124 KNR 4-01 

1210/10
Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2

0,90*(0,22+0,17)*15 = 5,265
5,265 m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,34 1,79 0,00 0,00
Materiały
Emalia olejno-żywiczna dm3 0,138 0,727 0,00 0,00
Benzyna do lakierów dm3 0,023 0,121 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

125 KNR 2-02 
2006/01

Okładziny ścian pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
zaprawie bez pasków

4,05*2,56*2+1,40*2,56 = 24,32
24,32 m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,4498 10,939 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,1499 3,646 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03 25,05 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00543 0,132 0,00 0,00
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm 
grubości 0,2mm

m 1,258 30,595 0,00 0,00

Woda m3 0,00353 0,086 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,005 0,122 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,014 0,34 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0138 0,336 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: schody na poddasze
Razem

Razem element 0,00
1.5.2. rozbiórki

126 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

łazienka poddasze    (2,56*2+1,94*2)*2,20 = 19,8
aneks kuchenny    2,51*1,50 = 3,765

23,565 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 32,52 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

127 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych 
na zaprawie cementowej

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
aneks kuchenny    2,51*3,58 = 8,986

13,952 m2
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Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 12,836 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

128 KNR 4-01 
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
4,966 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 3,675 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: rozbiórki
Razem

Razem element 0,00
1.5.3. okladziny ścienne i podłogowe

129 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z 
płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm układanych na 
sucho- skosy - analogia izolacja pianą

poddasze-ściany skosy    (9,65*2)*3,17 = 61,181
61,181 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1397 8,547 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0163 0,997 0,00 0,00

Materiały
Piana gr 15 cm lub płyty z wełny mineralnej gr15 
cm

m2 1,05 64,24 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0059 0,361 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,545 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

130 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej

poddasze-ściany skosy    (9,65*2)*3,17 = 61,181
61,181 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 3,977 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 67,299 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,245 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

131 KNR 2-02 
2006/04

Okładziny stropów, ścian pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach

strych
2,85*2,46 = 7,011
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7,011 m2
Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1767 1,239 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,5272 3,696 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne m2 1,04 7,291 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,007 0,00 0,00
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 0,225 0,00 0,00
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm 
grubości 0,2mm

m 1,258 8,82 0,00 0,00

Woda m3 0,00064 0,004 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,07 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0096 0,067 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

132 KNR 2-02 
2006/03

Okładziny ścian pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach

strych    2,85*2,30 = 6,555
(0,20+2,30)/2*2,20*2 = 5,5

12,055 m2
Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1261 1,52 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,3782 4,559 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm m2 1,03 12,417 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,012 0,00 0,00
Gwoździe do płyt gipsowych kg 0,0332 0,4 0,00 0,00
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm 
grubości 0,2mm

m 1,258 15,165 0,00 0,00

Woda m3 0,00064 0,008 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,121 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0095 0,115 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

133 KNR 2-02 
0829/07

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach  cm 
metodą kombinowaną

łazienka poddasze    (2,56*2+1,94*2)*2,20 = 19,8
aneks    2,51*1,50 = 3,765

23,565 m2
Robocizna  R=2
Posadzkarze gr.III r-g 1,7532 41,314 0,00 0,00
Posadzkarze gr.II r-g 1,0138 23,89 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,3924 9,247 0,00 0,00
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Materiały
Płytki ceramiczne ścienne 29,7x59,8cm m2 1,02 24,036 0,00 0,00
Zaprawa klejąca kg 5,2 122,538 0,00 0,00
Zaprawa spoinująca kg 0,6 14,139 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 0,695 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0275 0,648 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: okladziny ścienne i podłogowe
Razem

Razem element 0,00
1.5.4. roboty posadzkowe izolacje

134 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
4,966 m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,5719 2,84 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 0,432 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,102 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,001 0,00 0,00
Masa asfaltowa kg 0,07 0,348 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 0,155 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0006 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

135 KNR 2-02 
1102/03

(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10mm

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
4,966 m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0852 0,423 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 0,644 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,156 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0474 0,235 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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136 KNR 0-29 

0635/01
Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K 
powierzchni poziomych pod uszczelnienia w 
technologii SUPERFLEX-10

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
aneks kuchenny    2,51*3,58 = 8,986

13,952 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0623 0,869 0,00 0,00
Materiały
Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 0,0547 0,763 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00007 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

137 KNR 0-29 
0640/03

Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni 
poziomych poddanych działaniu wody działającej 
bez ciśnienia

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
aneks kuchenny    2,51*3,58 = 8,986

13,952 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2215 3,09 0,00 0,00
Materiały
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4,8 66,97 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00514 0,072 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

138 KNR 0-29 
0640/05

Dwuwarstwowa pozioma izolacja z 
SUPERFLEX-D1 pod ścianami

1,94*2+2,56*2+3,58+2,51 = 15,09
15,09 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,302 4,557 0,00 0,00
Materiały
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-D1 kg 3 45,27 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0044 0,066 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

139 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata 
za zbrojenie posadzki siatką stalową

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
4,966 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 0,338 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,03 0,00 0,00

Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 5,065 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,005 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,0017 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

140 KNR 2-02 
1102/03

(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10mm

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
4,966 m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0852 0,423 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 0,644 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,156 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0474 0,235 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

141 NNRNKB 6 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES cm w pomieszczeniach o powierzchni do 
10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości 
warstwy 5mm

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
aneks kuchenny    2,51*3,58 = 8,986

13,952 m2
Robocizna
Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 2,14 29,857 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 1,674 0,00 0,00

Materiały
Płytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm m2 1,04 14,51 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 100,733 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 3,767 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,419 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,558 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

142 KNR 2-02 
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome 
płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - 
jedna warstwa gr 15 cm

strych    6,21 = 6,21
6,21 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714 0,443 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 0,12 0,00 0,00

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 15 m2 1,05 6,521 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,048 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,055 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

143 KNR 0-21 
4007/02

Ślepa podłoga z płyt sklejkowych

strych    6,21 = 6,21
6,21 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,24 1,49 0,00 0,00
Materiały
Sklejka iglasta wodoodporna 20mm m2 0,022 0,137 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,1 0,621 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,062 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,01 0,062 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

144 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho-pianka pod panele gr 5 mm

PODDASZE
sypialnia    18,23 = 18,23
garderoba    7,50 = 7,5
korytarz    27,45-2,51*3,58 = 18,464

44,194 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 3,619 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,318 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 1,05 46,404 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,141 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,208 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

145 KNR 2-02 
1111/05

Posadzki z paneli IV klasa ścieralności

PODDASZE
sypialnia    18,23 = 18,23
garderoba    7,50 = 7,5
korytarz    27,45-2,51*3,58 = 18,464

44,194 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,58 25,633 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0601 2,656 0,00 0,00
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Materiały
Panele kl IV m2 1,04 45,962 0,00 0,00
Klej winylowy WIKOL kg 0,11 4,861 0,00 0,00
Listwy przyścienne z drewna liściastego m 81,75 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,663 0,00 0,00
Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe m 11,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0093 0,411 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0211 0,932 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty posadzkowe izolacje
Razem

Razem element 0,00
1.5.5. roboty malarskie

146 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

PODDASZE
sypialnia    18,23 = 18,23
garderoba    7,50 = 7,5
korytarz    27,45 = 27,45
łazienka    2,56*1,94 = 4,966
ściany    (7,40*4+7,49*2+3,98+4,01+2,22)*2,30 = 
126,017

184,163 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 19,945 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 12,394 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 50,829 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,055 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty malarskie
Razem

Razem element 0,00
1.6. STRYCH

147 KNR 2-02 
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome 
płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - 
jedna warstwa gr 15 cm

strych    6,21 = 6,21
strych    47,72 = 47,72

53,93 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714 3,851 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 1,041 0,00 0,00

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 15 m2 1,05 56,627 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,415 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,48 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

148 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej 
przymocowanej do konstrukcji drewnianej

strych    6,21 = 6,21
strych    47,72 = 47,72

53,93 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 3,505 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm paroprzepuszczalna m2 1,1 59,323 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,216 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: STRYCH
Razem

Razem element 0,00
1.7. REMONT TARASU ( BALKONU)
1.7.1. remont balkonu (taras)

149 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych 
na zaprawie cementowej

3,70*1,70 = 6,29
6,29 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 5,787 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

150 KNR 4-01 
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

3,70*1,70 = 6,29
6,29 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 4,655 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

151 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża  poprzez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

3,70*1,70 = 6,29
6,29 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 1,711 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 69/118
Kosztorys

Modernizacja osady leśnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
152 KNR 4-01 

0211/01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia 
do 1cm na ścianach lub podłogach

3,70*1,70 = 6,29
6,29 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,96 6,038 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

153 KNR 2-02u2 
0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o 
szerokości w rozwinięciu do 25cm

1,70*2+3,90*0,25 = 4,375
4,375 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,01 4,419 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,14 4,988 0,00 0,00

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 5,381 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 27,5 120,313 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,009 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,035 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

154 KNR 2-02 
1106/01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na 
ostro grubości 25mm

3,70*1,70 = 6,29
6,29 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,6792 4,272 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,503 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0272 0,171 0,00 0,00
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 0,535 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,15 0,944 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0387 0,243 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0003 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

155 KNR 2-02 
1106/03

(dopłata 2x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 
pogrubienie posadzki o 1cm

3,70*1,70 = 6,29
6,29 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,053 0,333 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0674 0,424 0,00 0,00
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Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,021 0,132 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0298 0,187 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

156 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata 
za zbrojenie posadzki siatką stalową

3,70*1,70 = 6,29
6,29 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 0,428 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,038 0,00 0,00

Materiały
Siatka gr 3 mm m2 1,02 6,416 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,007 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0017 0,011 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

157 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

3,70*1,70 = 6,29
6,29 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 0,416 0,00 0,00
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 1,258 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

158 KNR 2-02 
1118/09

Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 
30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną

3,70*1,70 = 6,29
6,29 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,876 5,51 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1904 1,198 0,00 0,00

Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm m2 1,02 6,416 0,00 0,00
Zaprawa klejąca kg 5,2 32,708 0,00 0,00
Zaprawa spoinująca kg 0,4 2,516 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0315 0,198 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,027 0,17 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

159 KNR 4-01 
1209/16

Malowanie jednokrotne farbą olejną brudników 
drzwiowych - pasów o szerokości do 
20cm-balustrada

(1,70*2+3,70)*4 = 28,4
28,4 m

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,08 2,272 0,00 0,00
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,025 0,71 0,00 0,00
Benzyna do lakierów dm3 0,005 0,142 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: remont balkonu (taras)
Razem

Razem element 0,00
1.7.2. daszek nad balkonem ( tarasem)

160 KNR 2-02 
0407/03

Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

(1,90*0,12*0,12*4) = 0,109
0,109 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 20,36 2,219 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 20,36 2,219 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,65 0,18 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,116 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1,63 0,178 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 43,2 4,709 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,93 0,101 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,14 0,124 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

161 KNR 2-02 
0406/03

Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju 
do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

(3,70+1,82*2)*0,12*0,18 = 0,159
0,159 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 15,97 2,539 0,00 0,00
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Cieśle gr.II r-g 15,97 2,539 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,62 0,258 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 0,175 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1,2 0,191 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 6 0,954 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,89 0,142 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,69 0,11 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

162 KNR 2-02 
0409/01

Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

2,86*4*2*0,08*0,12 = 0,22
0,22 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 11,79 2,594 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 11,79 2,594 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,337 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,229 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,56 0,123 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,86 0,409 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,185 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,06 0,233 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

163 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej

2,86*2,20*2 = 12,584
12,584 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,818 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 13,842 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,05 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

164 KNR K-05 
0103/01

Mocowanie na krokwiach membrany dachowej

2,86*2,20*2 = 12,584
12,584 m2
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Robocizna
Robotnicy r-g 0,098 1,233 0,00 0,00
Materiały
Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 1,1 13,842 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,005 0,063 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

165 KNR K-05 
0104/04

Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie 
krokwi do 70cm

2,86*2,20*2 = 12,584
12,584 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 1,762 0,00 0,00
Materiały
Kontrłaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 
24x48mm

m3 0,0021 0,026 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,503 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,012 0,151 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,012 0,151 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

166 KNR K-05 
0105/01

Montaż łat pod dachówki profilowane przy 
rozstawie krokwi do 70cm

2,86*2,20*2 = 12,584
12,584 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 3,02 0,00 0,00
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,0049 0,062 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,066 0,831 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 0,101 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,013 0,164 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

167 KNR K-05 
0102/04

Montaż deski okapowej

2,20*2 = 4,4
4,4 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,44 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28mm m3 0,004 0,018 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001 0,004 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,044 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,044 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

168 KNR K-05 
0102/05

Montaż deski czołowej

2,86*2 = 5,72
5,72 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,572 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,004 0,023 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001 0,006 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,057 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,057 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

169 KNR 2-02u2 
0535/01

Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach 
dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni 
do 25m2

2,86*2,20*2 = 12,584
12,584 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,61 7,676 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,378 0,00 0,00

Materiały
Blacha powlekana dachówkowa m2 1,06 13,339 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 8,24 103,692 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,088 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,007 0,088 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

170 KNR 2-02u2 
0539/03

Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu 
dachów blachą powlekaną

2,86*2 = 5,72
5,72 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,15 0,858 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,057 0,00 0,00

Materiały
Wiatrownice z blachy powlekanej m 1,06 6,063 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3,09 17,675 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,006 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

171 KNR 2-02u2 
0539/02

Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy 
pokryciu dachów blachą powlekaną

2,20*2 = 4,4
4,4 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,21 0,924 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,044 0,00 0,00

Materiały
Okapy z blachy powlekanej m 1,06 4,664 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3,09 13,596 0,00 0,00
Uszczelki m 1,03 4,532 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,004 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

172 KNR 0-21 
4004/02

Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 
25cm

2,86*2,20*2 = 12,584
(2,32*1,1)/2 = 1,276

13,86 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,47 6,514 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m2 1,1 15,246 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,11 1,525 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,277 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,03 0,416 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: daszek nad balkonem ( tarasem)
Razem

Razem element 0,00
1.8. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.8.1. układanie przewodów

173 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 
7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YDYp 3x1,5 mm2

30 m
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Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,827 0,00 0,00
Materiały
Przewód kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2 m 1,04 31,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

174 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 
7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YDYp 3 x 2,5mm2

30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,827 0,00 0,00
Materiały
Przewód YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2 m 1,04 31,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: układanie przewodów
Razem

Razem element 0,00
1.8.2. instalacja odgromowa

175 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż szpilek do instalacji odgromowej

4 szt
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
176 KNR 5-08 

0603/09
Układanie w budynkach w ciągach pionowych 
bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 na 
wspornikach mocowanych na podłożu z betonu z 
kuciem ręcznym

6,9*2 = 13,8
13,8 m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,3615 4,989 0,00 0,00
Materiały
Bednarka ocynkowana m 1,04 14,352 0,00 0,00
Wsporniki ścienne szt 1,01 13,938 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,1893 2,612 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: instalacja odgromowa
Razem

Razem element 0,00
1.8.3. montaż osprzętu

177 KNR 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu gniazdo SAT

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 0,158 0,00 0,00
Materiały
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Gniazdo RTV-SAT szt 1,02 1,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

178 KNR 5-08 
0309/09

Przykręcenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 
3-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności 
przewodów do 16A/4mm2 IP44

3 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2674 0,802 0,00 0,00
Materiały
Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej  IP44 szt 1,02 3,06 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

179 KNR 4-03 
0306/02

Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 
16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym

25 = 25
25 szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,336 8,4 0,00 0,00
Materiały
Gniazda wtyczkowe p.t. szt 1,02 25,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

180 KNR 4-03 
0307/01

Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w 
puszce

17 = 17
17 szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,4095 6,962 0,00 0,00
Materiały
Łączniki instalacyjne szt 1,02 17,34 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

181 KNR 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników 
podtynkowych 1-biegunowych w puszce 
instalacyjnej

2 = 2
2 szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 0,315 0,00 0,00
Materiały
Łączniki instalacyjne szt 1,02 2,04 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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182 KNR 5-08 

0403/02
Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym 
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów 
o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi 
dzwonek ZAMEL

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 0,54 0,00 0,00
Materiały
Aparaty dzwonek ZAMEL szt 1 2 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

183 KNR 5-08 
0403/02

Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym 
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów 
o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi 
WENTYLATOR WC

3 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 0,81 0,00 0,00
Materiały
Wentylator szt 1 3 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

184 KNNR 5 
0410/02

Montaż wentylatorów ściennych

2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,68 0,00 0,00
Materiały
Wentylator szt 1 2 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

185 KNR 4-03 
0401/01

Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 
60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o 
przekroju do 2,5mm2

6 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2604 1,562 0,00 0,00
Materiały
Puszki bakelitowe szt 1,02 6,12 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

186 KNR 4-03 
1001/05

Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w 
podłożu ceglanym

10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 1,586 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

187 KNR 4-03 
1001/12

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w 
podłożu gipsowym, gazobetonie

10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 1,586 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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188 KNR 5-08 

0108/02
Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane 
pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd

10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1198 1,198 0,00 0,00
Materiały
Rury winidurowe m 1,04 10,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

189 KNR 4-03 
1015/05

Przykręcenie w jednym miejscu haczyków o masie 
do 0,5kg do stropu

4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0683 0,273 0,00 0,00
Materiały
Haczyki szt 1 4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: montaż osprzętu
Razem

Razem element 0,00
1.8.4. wykonanie pomiarów instalacji 
elektrycznej

190 KNR-W 5-08 
0901/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
obwodów 1-fazowych, pomiar pierwszy

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

191 KNR-W 5-08 
0901/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
obwodów 1-fazowych, dodatek za każdy następny 
pomiar

6 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 2,52 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

192 KNR-W 5-08 
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,5 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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193 KNR-W 5-08 

0902/02
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
następny pomiar impedancji pętli zwarciowej

16 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 4,48 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: wykonanie pomiarów instalacji 
elektrycznej

Razem
Razem element 0,00

1.9. INSTALACJE WOD_KAN I C.O.
1.9.1. instalacje sanitarne demontaż

194 KNR 4-02 
0235/06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1 2 0,00 0,00
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

195 KNR 4-02 
0235/08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską 
fajansową i płuczką typu kompakt

2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,44 6,88 0,00 0,00
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 1 2 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,09 0,18 0,00 0,00
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

196 KNR 4-02 
0235/07

Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,61 2,61 0,00 0,00
Materiały
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

197 KNR 4-02 
0235/07

Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika z kabiną 
prysznicową

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,61 2,61 0,00 0,00
Materiały
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm szt 1 1 0,00 0,00
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Sznur konopny smołowany kg 0,05 0,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

198 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii umywalkowej

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,7 1,4 0,00 0,00
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 2 4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

199 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii zlewozmywakowej

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,7 0,7 0,00 0,00
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 2 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

200 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii prysznicowej

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,7 0,7 0,00 0,00
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 2 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

201 KNR 4-02 
0132/02

Demontaż baterii wannowej dwudrogowej

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,73 0,73 0,00 0,00
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 2 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

202 KNR 4-02 
0230/08

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 110mm 
na ścianach budynku w kotłowni

15 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,09 1,35 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 1,35 0,00 0,00
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Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: instalacje sanitarne demontaż
Razem

Razem element 0,00
1.9.2. kanalizacja wewnętrzna

203 KNR 2-15 
0205/04

Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach 
łączone metodą wciskową

10 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1713 1,713 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1142 1,142 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 0,806 8,06 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,7 7 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,153 1,53 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z 
blachy stalowej 110mm

szt 1 10 0,00 0,00

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 1,25 12,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,06 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

204 KNR 2-15 
0205/02

Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach 
łączone metodą wciskową

12 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1238 1,486 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0825 0,99 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe  50mm m 0,836 10,032 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 0,84 10,08 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe  50mm m 0,153 1,836 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z 
blachy stalowej  50mm

szt 1 12 0,00 0,00

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 1,4 16,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,048 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

205 KNR 2-15 
0208/03

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z 
PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową

10 podejście
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,36 3,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 2,5 0,00 0,00

Materiały
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Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 3 30 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 10 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 4 40 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

206 KNR 2-15 
0208/05

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z 
PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową

3 podejście
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,83 2,49 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,54 1,62 0,00 0,00

Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 9 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 3 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 4 12 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

207 KNNR 4 
0233/03

Montaż ustępu z deską sedesową i płuczką 
ustępową typu "kompakt"

3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,66 10,98 0,00 0,00
Materiały
Urządzenia sanitarne porcelanowe kompakt szt 1 3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

208 KNR 2-15 
0221/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym z szafką

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,79 2,37 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,08 3,24 0,00 0,00

Materiały
Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe 
z szafką

szt 1 3 0,00 0,00

Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze 
spustem

szt 1 3 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,18 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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209 KNNR 4 

0231/05
Montaż wanny kąpielowej z tworzywa sztucznego z 
obudową

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,55 3,55 0,00 0,00
Materiały
Wanny z tworzyw sztucznych szt 1 1 0,00 0,00
Obudowy z tworzyw sztucznych do wanien 
stalowych

szt 1 1 0,00 0,00

Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

210 KNR 2-15 
0223/02

Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 90*90 
cm z obudową i kabiną prysznicową ze szkła 
hartowanego

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,27 0,27 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,56 0,56 0,00 0,00

Materiały
kabina ze szkła hartowanego kpl 1 1 0,00 0,00
Spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt 1 1 0,00 0,00
Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,05 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: kanalizacja wewnętrzna
Razem

Razem element 0,00
1.9.3. instalacja wody zimnej i ciepłej

211 KNR 0-31 
0101/01

Rurociągi z tworzywa sztucznego o średnicy 
nominalnej 16mm układane na przegrodach 
budowlanych w budynkach mieszkalnych

12 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1288 1,546 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0034 0,041 0,00 0,00

Materiały
Rury PEX 16mm m 1,03 12,36 0,00 0,00
Tuleje wspomagające 16mm szt 0,8677 10,412 0,00 0,00
Kształtkio PEX średnicy 16mm szt 0,4128 4,954 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2,75 33 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0012 0,014 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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212 KNR 2-15 

0107/01
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść 
dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 
15mm

10 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,11 1,1 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 1,4 0,00 0,00

Materiały
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 4,12 41,2 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 10 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

213 KNR 2-15 
0107/07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść 
dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych 
metalowych o średnicy nominalnej 15mm

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,18 0,54 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,54 0,00 0,00

Materiały
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 2,06 6,18 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 3 0,00 0,00
Przyłącza elastyczne do armatury szt 1 3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

214 KNR 2-15 
0112/01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych 
o średnicy nominalnej 15mm - umywalki

6 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1 0,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,66 0,00 0,00

Materiały
Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 15mm szt 1 6 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 2,06 12,36 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

215 KNR 2-15 
0115/02

Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 
15mm

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,47 1,41 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 1,47 0,00 0,00

Materiały
Baterie umywalkowe stojące szt 1 3 0,00 0,00
Przyłącza elastyczne do armatury szt 2 6 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

216 KNR 2-15 
0115/02

Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy 
nominalnej 15mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,47 0,47 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,49 0,00 0,00

Materiały
Baterie umywalkowe stojące szt 1 1 0,00 0,00
Przyłącza elastyczne do armatury szt 2 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

217 KNR 2-15 
0115/04

Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 
15mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,66 0,66 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,34 0,00 0,00

Materiały
Baterie wannowe ścienne szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

218 KNR 2-15 
0117/01

Panel prysznicowy z mieszaczem natryskowym

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,47 0,47 0,00 0,00
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,48 0,48 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,05 0,00 0,00

Materiały
Panel prysznicowy z mieszaczem natryskowym szt 1 1 0,00 0,00
Haki do rur szt 2 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

219 KNR 2-15 
0110/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych o 
średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych
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12 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,0457 0,548 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0459 0,551 0,00 0,00

Materiały
Woda m3 0,003 0,036 0,00 0,00
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=15mm m 0,02 0,24 0,00 0,00
Zawory żeliwne ocynkowane d=15mm szt 0,002 0,024 0,00 0,00
Zawory zwrotne mosiężne d=15mm szt 0,002 0,024 0,00 0,00
Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm szt 0,006 0,072 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: instalacja wody zimnej i ciepłej
Razem

Razem element 0,00
1.9.4. centralne ogrzewanie
1.9.4.1. kotłownia

220 KNNR 8 
0529/01

Demontaż kotła wraz z osprzętem - zawory, 
pompa, filtr, manometr, zawór czterodrogowy, 
izolacje itp.

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 19,68 19,68 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

221 KNNR 8 
0124/01

Wymiana zbiornika hydroforowego wraz z pompą i 
osprzętem na nowy o pojemności zbiornika 100 
litrów

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 19,83 19,83 0,00 0,00
Materiały
Hydrofor z pompą i osprzętem oraz zbiornikiem 
pojemności 100 litrów

szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

222 KNR 4-02 
0417/02

Demontaż podgrzewacza pojemnościowego o 
pojemności do 400dm3

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,17 1,17 0,00 0,00
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 9,69 9,69 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,09 3,09 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

223 KNNR 8 
0409/02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach 
gwintowanych o średnicy 25-40mm
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10 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15 1,5 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

224 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym 
układaniem betonu - płyty pod kotły c.o. wys. 5 cm

0,05 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,61 0,031 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,14 0,007 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,93 0,097 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły m3 1,015 0,051 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,003 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

225 KNR 2-15 
0503/01

Kotły stalowe wodne dostawa oraz wykonanie 
podejścia, montażu i uruchomienia -  kocioł o mocy 
25 kW z funkcją zgazowania drewna z wtórnym 
spalaniem gazu drzewnego o efektywności 
energetycznej 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 z 
zasilaniem i automatyką sterującą

1 kocioł
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 17,67 17,67 0,00 0,00
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 8,21 8,21 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 8,81 8,81 0,00 0,00

Materiały
Kocioł c.o. 25 kW szt 1 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 2,01 2,01 0,00 0,00
Żuraw samochodowy   4t m-g 1,91 1,91 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

226 KNR 0-31 
0209/07

Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 
15mm na dopuszczeniu wody do kotła

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,29 0,29 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,02 0,00 0,00

Materiały
Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o 
średnicy 15mm

szt 1 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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227 KNR 2-15 

0506/01
Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o 
pojemności całkowitej  20dm3

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 1,54 1,54 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,66 1,66 0,00 0,00

Materiały
Naczynie wzbiorcze otwarte 20 dm3 szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,07 0,07 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

228 KNR 2-15 
0121/03

Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 
200dm3 -biwalentny /dwuwężownicowy/ zasobnik 
ciepłej wody użytkowej stojący z grzałką 
elektryczną o mocy 1,5kW

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 4,91 4,91 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,91 1,91 0,00 0,00

Materiały
Podgrzewacz wody o pojemności 200dm3 
-biwalentny /dwuwężownicowy/ zasobnik ciepłej 
wody użytkowej stojący z grzałką elektryczną o 
mocy 1,5kW

kpl 1 1 0,00 0,00

Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt 1 1 0,00 0,00
Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego 
ocynkowane

szt 1 1 0,00 0,00

Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe z korpusem 
mosiężnym

szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.4 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,16 0,16 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

229 KNR 0-31 
0204/01

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych 
do centralnego ogrzewania o wydajności pompy do 
4,5m3/h i średnicy króćców przyłączeniowych 
1"(25mm) -pompa z elektronicznym układem 
regulacji

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 2,08 2,08 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,3 0,00 0,00

Materiały
Pompa c.o. szt 1 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,11 0,11 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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230 KNR 0-31 

0204/01
Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych 
do centralnego ogrzewania o wydajności pompy do 
4,5m3/h i średnicy króćców przyłączeniowych 
1"(25mm) -pompa ładującą do zasobnika cipełej 
wody użytkowej

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 2,08 2,08 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,3 0,00 0,00

Materiały
Pompa ładująca zasobnik cwu szt 1 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,11 0,11 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

231 KNR 2-15 
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm

6 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,16 0,96 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 1,5 0,00 0,00

Materiały
Zawory mosiężne d=25mm szt 1 6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,04 0,24 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

232 KNR 2-15 
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm - 
zawór różnicowy

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,16 0,16 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,25 0,00 0,00

Materiały
Zawory różnicowy d=25mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,04 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

233 KNNR 4 
0224/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
800mm i głębokości  0,5 m wykonywane wewnątrz 
budynków w gotowym wykopie wraz z pompą do 
wody brudnej 230V o wydajności min. 200l/min z 
podłaczeniem do instalacji kanalizacyjnej

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 13,3 13,3 0,00 0,00
Materiały
pompa do wody brudnej 230V o wydajności min. 
200l

szt 1 1 0,00 0,00
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Kręgi betonowe d=0,8m h=0,5m szt 1 1 0,00 0,00
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=0,8m szt 1 1 0,00 0,00
Beton zwykły m3 0,24 0,24 0,00 0,00
Cegła budowlana pełna szt 16 16 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

234 KNR 2-17w 
0101/03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 20*20 
cm, prostokątne zabezpieczone obustronnie siatką - 
kanał nawiewny typ "Z" do kotłowni

2,4 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,63 3,912 0,00 0,00
Materiały
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe 
ocynkowane

m2 0,75 1,8 0,00 0,00

Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I 
ocynkowane

m2 0,28 0,672 0,00 0,00

Podpory kanałów wentylacyjnych typ A szt 0,28 0,672 0,00 0,00
Uszczelki gumowe prostokątne szt 1,48 3,552 0,00 0,00
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,29 0,696 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,07 0,168 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

235 KNR 0-31 
0307/01

Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z 
siłownikiem elektrycznym 24V do regulacji 
temperatury przepływu wody o średnicy 
nominalnej gniazd 15mm

2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,86 1,72 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,14 0,00 0,00

Materiały
Zawory mieszające do wody 3-drogowe, mosiężne, 
temperatura do 110st.C z siłownikiem 
elektrycznym 24V, o średnicy nominalnej gniazd 
15mm

kpl 1 2 0,00 0,00

Kształtki kielichowe miedziane 15mm szt 3,1 6,2 0,00 0,00
Kształtki przejściowe z brązu 15x1/2" szt 3,1 6,2 0,00 0,00
Dwuzłączki przejściowe mosiężne  1/2" szt 3,1 6,2 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne, 
skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z 
tworzywa sztucznego 15mm

kpl 1 2 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

236 KNR 0-35 
0101/06

Rurociągi miedziane lutowane o średnicy 
zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm z 
kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane 
na przegrodach budowlanych w budynkach 
mieszkalnych

16 m
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Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,5378 8,605 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,025 0,4 0,00 0,00

Materiały
Rury miedziane twarde R 290  28x1,5mm m 1,05 16,8 0,00 0,00
Kształtki kielichowe miedziane 28mm szt 0,8658 13,853 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur 
miedzianych  28mm

szt 0,46 7,36 0,00 0,00

Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur 
miedzianych

szt 0,1 1,6 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,008 0,128 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

237 KNR 2-15 
0512/01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem 
regulacji

2 urządzeń
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,1786 0,357 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1786 0,357 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

238 KNR 2-15 
0404/01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji 
wewnętrznych w budynkach mieszkalnych

4 urządzenie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,16 0,64 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,64 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,12 0,48 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

239 KNR 0-34 
0101/01

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm 
otulinami Thermaflex FRZ lub innymi o tych 
samych parametrach technicznych

14 m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0777 1,088 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 1,086 0,00 0,00

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 15,4 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,083 0,00 0,00
Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,694 0,00 0,00
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 84 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00
240 KNR 0-34 

0101/02
Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm 
otulinami Thermaflex FRZ lub innymi o tych 
samych parametrach technicznych

28 m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0863 2,416 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 2,414 0,00 0,00

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 30,8 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,21 0,00 0,00
Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 2,103 0,00 0,00
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 168 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00115 0,032 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: kotłownia
Razem

Razem element 0,00
1.9.4.2. wymiana wkładu dymowego z rur 
kwaso- ognioodpornych

241 KNR K-05 
0405/06

Montaż ławeczki kominiarskiej stalowej o długości 
80cm

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,65 0,65 0,00 0,00
Materiały
Łuki wsporcze stalowe Braas do ław kominiarskich 
stalowych

szt 2 2 0,00 0,00

Ławka kominiarska Braas stalowa  80cm szt 1 1 0,00 0,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

242 KNR 4-02 
0230/05

Demontaż rurociągu z rur średnicy 150mm - 
starych rur

10,50 = 10,5
10,5 m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 1,575 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,15 1,575 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

243 KNR 4-01 
0339/05

Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i 
szerokości 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej
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2,2 m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,08 0,176 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,32 5,104 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

244 KNR 2-15 
0210/03

Rury wywiewne ognioodporne, kielichowe o 
średnicy 200mm-poz zast

10,5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,22 2,31 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4 4,2 0,00 0,00

Materiały
Rura kwasoodporna 180mm m 1 10,5 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,25 2,625 0,00 0,00
Kit asfaltowy kg 0,8 8,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,315 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

245 KNR 4-02 
0214/05

Nasadka do główki komina fi 180

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,28 1,28 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,99 1,99 0,00 0,00

Materiały
Nasadka do główki komina szt 1 1 0,00 0,00
Haki do rur szt 2 2 0,00 0,00
Uszczelki gumowe szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 1,02 1,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: wymiana wkładu dymowego z rur 
kwaso- ognioodpornych

Razem
Razem element 0,00

1.9.5. łazienki
246 KNR 4-02 

0512/01
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki 
średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym - 
łazienki

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,17 0,34 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

247 KNR 4-02 
0521/02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego 
2-rzędowego, długości do 5m
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2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,25 0,5 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,5 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

248 KNR 0-35 
0101/03

Rurociągi miedziane lutowane o średnicy 
zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm z 
kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane 
na przegrodach budowlanych w budynkach 
mieszkalnych

12 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,4595 5,514 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0096 0,115 0,00 0,00

Materiały
Rury miedziane twarde R 290  15x1mm m 1,05 12,6 0,00 0,00
Kształtki kielichowe miedziane 15mm szt 0,9373 11,248 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur 
miedzianych  15mm

szt 0,83 9,96 0,00 0,00

Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur 
miedzianych

szt 0,12 1,44 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0034 0,041 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

249 KNR 0-35 
0213/11

Montaż na ścianie grzejników stalowych 
łazienkowych c.o. o szerokości 600-900mm i 
wysokości do 1900mm - grzejnik L-600mm, wys. 
H=1200mm z grzałką o mocy 300W

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,77 2,31 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,35 1,05 0,00 0,00

Materiały
Grzejniki stalowe łazienkowe, drabinkowe c.o. 
lakierowane, z kompletem uchwytów 
montażowych Purmo Santorini typ SAN11-04 z 
grzałką Purmo mocy 300W

szt 1 3 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,12 0,36 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

250 KNR 0-31 
0207/04

Podłączenie od dołu do instalacji c.o. grzejników 
łazienkowych o średnicy nominalnej podłączenia 
15mm

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,24 0,48 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,04 0,00 0,00

Materiały
Kształtki Hep2O z gwintem o średnicy 15x1/2" szt 2,06 4,12 0,00 0,00
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Tuleje wspomagające 15mm szt 6 12 0,00 0,00
Profil prowadzący - podejście z podłogi kpl 1 2 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

251 KNR 2-15 
0415/01

Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o 
średnicy nominalnej 15mm - zawory 
termostatyczne do grzejników łazienkowych

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,1576 0,315 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1078 0,216 0,00 0,00

Materiały
Zawory termostatyczne dn=15mm szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0013 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

252 KNR 2-15 
0404/01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji 
wewnętrznych w budynkach mieszkalnych

2 urządzenie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,16 0,32 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,32 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,12 0,24 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

253 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie płukania instalacji c.o. przed montażem 
kotła

1 kpl
Robocizna
robocizna r-g 15 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: łazienki
Razem

Razem element 0,00
1.10. WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU

254 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

(1,37+1,15*2)*1,20*0,24 = 1,057
1,10*1,95*0,65 = 1,394
-0,80*0,80*0,65 = -0,416
pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0*0,5 = 5,171
(0,91*3,63)*0,50 = 1,652
(0,30*3,63)*0,32 = 0,348
(0,30*3,63)*0,20 = 0,218
1,55*3,63*0,30 = 1,688
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murek oporowy tarasu    1,30*0,25*0,40 = 0,13
9,73*0,25 = 2,433
0,65*1,10*0,25 = 0,179
(1,05*0,60)*2,30 = 1,449
57*0,03 = 1,71

17,013 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 14,631 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,5 8,507 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

255 KNR 4-01 
0108/12

(dopłata 20x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km

(1,37+1,15*2)*1,20*0,24 = 1,057
1,10*1,95*0,65 = 1,394
-0,80*0,80*0,65 = -0,416
pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0*0,5 = 5,171
(0,91*3,63)*0,50 = 1,652
(0,30*3,63)*0,32 = 0,348
(0,30*3,63)*0,20 = 0,218
1,55*3,63*0,30 = 1,688
murek oporowy tarasu    1,30*0,25*0,40 = 0,13
9,73*0,25 = 2,433
0,65*1,10*0,25 = 0,179
(1,05*0,60)*2,30 = 1,449
57*0,03 = 1,71

17,013 m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,4 6,805 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
Razem

Razem element 0,00
OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00

Pozycje uproszczone 0,00
Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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jednostkowa
Wartość

1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 0,00
1.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE 0,00
1.1.1. budowa wsypu na drewno 0,00

1 KNR 4-04 
0303/04

Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20cm-studzienki podokienne-- od strony 
północnej

m3 1,057 0,00 0,00

(1,37+1,15*2)*1,20*0,24 = 1,057
2 KNR 4-01 

0354/03
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2-okienka piwniczne szt 1 0,00 0,00

3 KNR 19-01 
0355/03

Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w murze na zaprawie cementowej gniazdo 4 0,00 0,00

4 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 2,8 0,00 0,00

1,40*2 = 2,8
5 KNR 4-01 

0212/02
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm m3 0,978 0,00 0,00

1,10*1,95*0,65 = 1,394
-0,80*0,80*0,65 = -0,416

6 KNR 4-01 
0106/02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane przy budynku - wykop bez 
względu na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach

m3 5,171 0,00 0,00

pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0*0,5 = 5,171
7 KNR 2-01 

0221/04
Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3

m3 8,159 0,00 0,00

pod płytę schodową    (4,33*2,30)*0,30 = 2,988
pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0*0,5 = 5,171

8 KNR 4-01 
0708/06

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o 
szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

m 4,55 0,00 0,00

1,95*2+0,65 = 4,55
9 KNR 2-02 

0201/01
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem 
betonu

m3 0,278 0,00 0,00

(1,66+1,02*2)*0,30*0,25 = 0,278
10 KNR 2-02u2 

0137/01
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości 4,5m, grubości 25cm na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2 7,03 0,00 0,00

(1,66+1,02*2)*1,90 = 7,03
11 KNR 2-02 

0603/07
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa

m2 7,942 0,00 0,00

(1,66+1,26*2)*1,90 = 7,942
12 KNR 2-02 

0603/08
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

m2 7,942 0,00 0,00

(1,66+1,26*2)*1,90 = 7,942
13 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej kubełkowej luzem-poz. zast. m2 7,942 0,00 0,00

(1,66+1,26*2)*1,90 = 7,942
14 KNR 2-01 

0320/05
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 3m

m3 6,36 0,00 0,00

pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0 = 10,342
-1,58*1,26*2,0 = -3,982

15 KNR 2-02 
1203/01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 m2 1,9 0,00 0,00

1,0*1,90 = 1,9
16 KNR 2-02 

1216/03
Nakrywy do wsypów - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni ponad 
1m2

szt 1 0,00 0,00

17 KNR 2-02 
2007/01

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z desek 
szalunkowych-deski odbojowe

m2 1,92 0,00 0,00

1,6*1,20 = 1,92
18 KNR 0-21 

4004/01
Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 14cm m2 1,92 0,00 0,00

1,6*1,20 = 1,92
19 KNR 2-02u2 

0541/02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm m2 3,06 0,00 0,00

klapa    1,70*1,30 = 2,21
osłona ściany    1,70*0,50 = 0,85
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20 KNR 4-01 
0920/34

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zasuwy drzwiowe przykręcane z 
zamocowaniem do kłódki-poz zast

szt 1 0,00 0,00

21 KNNR 5 
1104/08

Montaż uchwytów przez przyspawane w nakrywach wsypów w 2 miejscach szt 2 0,00 0,00

2 = 2
1.1.2. remont schodów do pom. kancelarii leśnych 0,00

22 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm- stopnie 
schodowe

m3 3,906 0,00 0,00

(0,91*3,63)*0,50 = 1,652
(0,30*3,63)*0,32 = 0,348
(0,30*3,63)*0,20 = 0,218
1,55*3,63*0,30 = 1,688

23 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy-pod schody m3 1,43 0,00 0,00

4,40*1,30*0,25 = 1,43
24 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 8 mm m2 9,788 0,00 0,00

4,35*2,25 = 9,788
25 KNR 2-02u2 

0136/02
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3 0,824 0,00 0,00

(4,35+1,26*2)*0,50*0,24 = 0,824
26 KNR 2-02 

1101/07
Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych m3 1,964 0,00 0,00

(3,85*1,02*0,50) = 1,964
27 KNR 2-31u1 

0200/01
Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce 
piaskowej 5cm

m2 6,495 0,00 0,00

1,50*4,33 = 6,495
28 KNR 2-02 

2112/02
Stopnie proste z płyt betonowych w kolorze brąz gr 15 cm o szerokości stopnia ok 35cm-poz 
zast

m 12,99 0,00 0,00

4,33*3 = 12,99
1.1.3. wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do pom. kancelarii 0,00
1.1.3.1. roboty rozbiórkowe 0,00

29 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm-ścianka 
fundamentu ogrodzenia

m3 0,13 0,00 0,00

murek oporowy tarasu    1,30*0,25*0,40 = 0,13
1.1.3.2. roboty budowlane montażowe 0,00

30 KNR 2-01 
0312/06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III dół 12 0,00 0,00

31 KNR 2-02 
0203/01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu m3 0,384 0,00 0,00

0,20*0,20*0,80*12 = 0,384
32 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli t 0,034 0,00 0,00

0,80*4*12*0,888*0,001 = 0,034
33 KNR 2-02 

1210/01
Kraty stalowe z płaskowników na ramie z ceownika140 mm i osadzone na kształtownikach 
80x80x4 mm i stopach betonowych fi 20 cm - poz zast

m2 9,6 0,00 0,00

(1,20*1,50+4,85*1,20+1,65*1,2) = 9,6
ceowniki 140 mm    (4,85*2+1,65*2+1,50*1,20
blacha 100x6 mm    (1,20+1,50+7,70*2)+

34 KNR 2-02 
1207/01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane m 20,6 0,00 0,00

(1,65+2,85+6,35+4,85) = 15,7
2,30+1,10+1,50 = 4,9

35 KNR 2-02 
1214/05

Poręcze do schodów stalowych m 15,7 0,00 0,00

(1,65+2,85+6,35+4,85) = 15,7
1.1.4. daszek nad schodami do kancelarii i wejścia do budynku 0,00

36 KNR 2-02 
0407/03

Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

m3 0,285 0,00 0,00

do kancelari i lokalu    (2,25*0,12*0,12*5) = 0,162
(2,85*0,12*0,12*3) = 0,123

37 KNR 2-02 
0406/03

Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej

m3 0,329 0,00 0,00
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do kancelarii i lokalu    (4,94+2,20*3+1,85*2)*0,12*0,18 = 0,329
38 KNR 2-02 

0409/01
Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,214 0,00 0,00

nad wejściem do kancelarii    2,40*7*0,08*0,12 = 0,161
nad wejściem do domu    1,85*3*0,08*0,12 = 0,053

39 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 15,279 0,00 0,00

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

40 KNR K-05 
0103/01

Mocowanie na krokwiach membrany dachowej m2 15,279 0,00 0,00

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

41 KNR K-05 
0104/04

Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm m2 15,279 0,00 0,00

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

42 KNR K-05 
0105/01

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm m2 15,279 0,00 0,00

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

43 KNR K-05 
0102/04

Montaż deski okapowej m 6,79 0,00 0,00

4,94 = 4,94
1,85 = 1,85

44 KNR K-05 
0102/05

Montaż deski czołowej m 6,65 0,00 0,00

2,40*2 = 4,8
1,85 = 1,85

45 KNR 2-02u2 
0535/01

Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o 
powierzchni do 25m2

m2 15,279 0,00 0,00

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

46 KNR 2-02u2 
0539/03

Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną m 10,35 0,00 0,00

2,40*2 = 4,8
1,85*3 = 5,55

47 KNR 2-02u2 
0539/02

Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną m 6,79 0,00 0,00

4,94 = 4,94
1,85 = 1,85

48 KNNR 2 
1108/01

Zamocowanie elementów rusztu drewnianego na podbitce podokapowej m2 15,279 0,00 0,00

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

49 KNR 0-21 
4004/02

Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 25cm m2 15,279 0,00 0,00

2,40*4,94 = 11,856
1,85*1,85 = 3,423

50 KNR 2-02u2 
0546/01

Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na 
klej

m 6,79 0,00 0,00

4,94+1,85 = 6,79
51 KNR 2-02u2 

0546/02
Montaż lejów spustowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na 
klej

szt 2 0,00 0,00

2 = 2
52 KNR 2-02u2 

0546/04
Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o 
średnicy 115mm łączonych na klej

szt 4 0,00 0,00

4 = 4
53 KNR 2-02u2 

0550/01
Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 50mm m 5 0,00 0,00

2,50*2 = 5
54 KNR 2-02u2 

0550/05
Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 50mm szt 6 0,00 0,00

3*2 = 6
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1.1.5. opaski i ciągi komunikacyjne 0,00
55 KNR 2-31 

0101/05
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-II

m2 18,732 0,00 0,00

(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,40 = 18,732
56 KNR 2-31 

0104/01
Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach 
zagęszczana ręcznie

m2 16,056 0,00 0,00

(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,20 = 16,056
57 KNR 2-31 

0407/02
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m 29,36 0,00 0,00

(4,85+4,33+1,20+3,0)*2+1,30*2 = 29,36
58 KNR 2-31u1 

0300/01
Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce 
piaskowej-opaski i ciągi komunik.

m2 16,056 0,00 0,00

(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,20 = 16,056
1.2. ROBOTY ELEWACYJNE I ZEWNĘTRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1 ) 0,00
1.2.1. rusztowania. 0,00

59 KNR 2-02 
1604/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m m2 107,744 0,00 0,00

9,62*3,85*2 = 74,074
(9,62*3,50)/2*2 = 33,67
1.2.2. prace przygotowawcze 0,00

60 KNR K-07 
0101/01

Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji m2 221,347 0,00 0,00

11,83*2*3,58 = 84,703
9,62*2*3,58 = 68,879
(9,62*3,81)/2*2 = 36,652
(4,25*1,34)/2*2 = 5,695
(3,70+1,70*2)*3,58 = 25,418

61 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 221,347 0,00 0,00

11,83*2*3,58 = 84,703
9,62*2*3,58 = 68,879
(9,62*3,81)/2*2 = 36,652
(4,25*1,34)/2*2 = 5,695
(3,70+1,70*2)*3,58 = 25,418
1.2.3. roboty malarskie elewacyjne 0,00

62 KNR 4-01 
0722/02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na 
ścianach, loggiach, balkonach

m2 21,021 0,00 0,00

(11,83*2+9,62*2)*0,49 = 21,021
63 KNR 0-23 

0931/01
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 21,021 0,00 0,00

(11,83*2+9,62*2)*0,49 = 21,021
64 KNR 0-23 

0931/02
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 
20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2 21,021 0,00 0,00

(11,83*2+9,62*2)*0,49 = 21,021
65 KNR 2-02 

1505/11
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjnymi silik-silikon powierzchni 
zewnętrznych betonu bez gruntowania

m2 196,847 0,00 0,00

11,83*2*3,09 = 73,109
9,62*2*3,09 = 59,452
(9,62*3,81)/2*2 = 36,652
(4,25*1,34)/2*2 = 5,695
(3,70+1,70*2)*3,09 = 21,939
1.3. ROBOTY WEWNĘTRZNE 0,00
1.3.1. PIWNICA 0,00
1.3.1.1. rozbiórki 0,00

66 KNR 4-01 
0211/03

Skucie nierówności betonu na schodach przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub 
podłogach

m2 5,355 0,00 0,00

(14*0,25*0,85) = 2,975
(14*0,20*0,85) = 2,38

67 KNR 2-02 
1108/05

Okładziny schodów z zaprawy cementowej - stopnie bez profilu utwardzone grysem grubości 
40mm

m2 5,355 0,00 0,00

(14*0,25*0,85) = 2,975
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(14*0,20*0,85) = 2,38
68 KNR 4-01 

0212/02
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm m3 2,612 0,00 0,00

9,73*0,25 = 2,433
0,65*1,10*0,25 = 0,179

69 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3 0,925 0,00 0,00

9,73*0,08 = 0,778
(1,02*1,10+0,65*1,10)*0,08 = 0,147

70 KNR 4-01 
0337/01

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowej

m 14 0,00 0,00

4,60*2+2,40*2 = 14
71 KNR 2-02 

0602/07
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego 
- pierwsza warstwa

m2 11,04 0,00 0,00

2,40*4,60 = 11,04
72 KNR 2-02 

0602/08
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego 
- każda następna warstwa ponad pierwszą

m2 11,04 0,00 0,00

2,40*4,60 = 11,04
73 KNR 2-02 

1106/01
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm m2 11,04 0,00 0,00

2,40*4,60 = 11,04
74 KNR 2-02 

1106/03 
(dopłata 3x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 11,04 0,00 0,00

2,40*4,60 = 11,04
75 KNR 4-01 

1204/07
Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi betonu m2 11,04 0,00 0,00

2,40*4,60 = 11,04
76 KNR 2-18 

0625/03
Studzienka ściekowa  prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm szt 1 0,00 0,00

77 KSNR 4 
0115/06

Pompa ssąco-tłocząca o średnicy 32mm szt 1 0,00 0,00

1.3.1.2. izolacja termiczna stropu w piwnicy 0,00
78 KNR 0-23 

2611/01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

m2 9,75 0,00 0,00

4,50*2,30-0,6 = 9,75
79 KNR 0-23 

2611/02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 9,75 0,00 0,00

4,50*2,30-0,6 = 9,75
80 KNR 0-23 

2611/04
Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej ATLAS STOPTER m2 9,75 0,00 0,00

4,50*2,30-0,6 = 9,75
81 KNR 2-02 

0609/06
Izolacje poziome od spodu konstrukcji z płyt styropianowych gr 4 cm na kleju m2 9,75 0,00 0,00

4,50*2,30-0,6 = 9,75
82 KNR 0-23 

2612/06
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER

m2 9,75 0,00 0,00

4,50*2,30-0,6 = 9,75
83 Kalkulacja 

indywidualna
KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i ciepłej w piwnicy m 20 0,00 0,00

1.4. PARTER 0,00
1.4.1. rozbiórki 0,00

84 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 3 0,00 0,00

drzwi zewnętrzne do kancelarii    1 = 1
drzwi w sieni    1 = 1
drzwi do łazienki kancelarii    1 = 1

85 KNR 4-01 
0355/03

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

szt 3 0,00 0,00

86 KNR 4-01 
0355/02

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

szt 3 0,00 0,00

87 KNR 4-01 
0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m3 1,449 0,00 0,00

(1,05*0,60)*2,30 = 1,449



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 103/118
Kosztorys uproszczony

Modernizacja osady leśnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

88 KNR 19-01 
0355/03

Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w murze na zaprawie cementowej gniazdo 4 0,00 0,00

89 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 2,8 0,00 0,00

1,40*2 = 2,8
90 KNR 4-01 

0304/02
Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu 
komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej-otwór drzwiowy do kancelarii

m3 0,947 0,00 0,00

(1,10*0,42*2,05) = 0,947
91 KNR 4-01 

0708/03
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

m 4,1 0,00 0,00

2,05+1,0*2,05 = 4,1
92 KNR 0-23 

2614/01
Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

m2 2,31 0,00 0,00

1,10*2,10 = 2,31
93 KNR 4-01 

0339/03
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

m 2,56 0,00 0,00

2,56 = 2,56
94 KNR 4-01 

0333/11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej szt 2 0,00 0,00

95 KNR 4-01 
0333/09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej szt 2 0,00 0,00

96 KNR 2-15 
0205/04

Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową- wentylacja 
łazienka kancelarii

m 5,8 0,00 0,00

97 KNR 4-01 
0325/04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł m 2,56 0,00 0,00

98 KNR 4-01 
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach wentylatorem szt 1 0,00 0,00

99 KNR 4-01 
0402/03

Rozbiórka odeskowania ścian z desek profilowanych grubości 19mm- poz zast m2 60,16 0,00 0,00

kancelaria    (2,18*2+2,47*2)*2,56 = 23,808
-0,80*2,05*2 = -3,28
-0,80*1,42 = -1,136
kl schodowa    (3,05*2,56)/2*2+1,10*2,56 = 10,624
sień    (1,10*2+1,28*2)*2,56 = 12,186
-0,80*2,05*3 = -4,92
krytarz    (4,77*2+1,30*2)*2,56 = 31,078
-0,80*2,05*5 = -8,2

100 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 30,191 0,00 0,00

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria    2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4
korytarz    4,77*1,30 = 6,201
kuchnia    2,96*3,62+0,80*0,50 = 11,115

101 KNR 4-01 
0816/06

Rozebranie posadzek z paneli oderwaniem listew lub cokołów-kancelaria m2 5,171 0,00 0,00

11,49*0,90*0,50 = 5,171
102 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej m2 12,875 0,00 0,00

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria    2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4

103 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 23,38 0,00 0,00

łazienka parter    (2,64*2+2,48*2)*2,20-0,80*2,10 = 20,848
kuchnia    (2,98*1,77*0,60)*0,80 = 2,532
1.4.2. posadzki i okładziny ścienne i podłogowe 0,00

104 KNR 2-02 
0602/08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego 
- każda następna warstwa ponad pierwszą

m2 12,875 0,00 0,00

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4

105 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko m2 18,86 0,00 0,00

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria    2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
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1,0*0,60 = 0,6
106 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 18,86 0,00 0,00

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria    2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
1,0*0,60 = 0,6

107 KNR 2-02 
1102/03 

(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 18,86 0,00 0,00

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria    2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
1,0*0,60 = 0,6

108 KNR 19-01 
0932/06

Wymiana listew przyściennych m 72,82 0,00 0,00

PARTER
kancelaria    (3,37*2+3,41*2) = 13,56
sypialnia    (3,86*2+3,43*2) = 14,58
salon    (4,44*2+3,86*2) = 16,6
korytarz    (6,16*2+1,30*2) = 14,92
kuchnia    (3,62*2+2,96*2) = 13,16

109 NNRNKB 6 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm-kolor 
brązowy ( Marconi)

m2 42,176 0,00 0,00

łazienka    6,73+0,90*0,40 = 7,09
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4
kancelaria    11,49+0,90*0,55 = 11,985
korytarz    4,77*1,30 = 6,201
kuchnia    2,96*3,62+0,80*0,50 = 11,115

110 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho-pianka pod panele gr 5 mm

m2 43,445 0,00 0,00

PARTER
kancelaria    11,49+0,90*0,55 = 11,985
sypialnia    13,24+0,90*0,55 = 13,735
salon    17,14+0,90*0,65 = 17,725

111 KNR 2-02 
1111/05

Posadzki z paneli IV klasa ścieralności m2 43,445 0,00 0,00

PARTER
kancelaria    11,49+0,90*0,55 = 11,985
sypialnia    13,24+0,90*0,55 = 13,735
salon    17,14+0,90*0,65 = 17,725
1.4.3. stolarka drzwiowa 0,00

112 KNR 2-02 
1015/01

Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe lub nakładkowe m 15,3 0,00 0,00

parter
(2,05*2+1,0)*3 = 15,3

113 KNR 2-02 
1019/08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe m2 1,64 0,00 0,00

parter- pom sanit.    (2,05*0,80) = 1,64
114 Kalkulacja 

indywidualna
Dostarczenie i montaż drzwi antywłamaniowych zewnętrznych wejściowych z klamkami- do 
lokalu nr 1 i pom. kancelarii

szt 2 0,00 0,00

1.4.4. roboty okładzinowe i malarskie 0,00
115 KNR 4-01 

0713/01
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach

m2 35,2 0,00 0,00

116 KNR 4-01 
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 362,056 0,00 0,00

117 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 267,346 0,00 0,00

118 NNRNKB 7 
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 72,623 0,00 0,00

PARTER
kancelaria    11,49 = 11,49
sypialnia    13,24 = 13,24
salon    17,14 = 17,14
łazienka    6,73 = 6,73
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
korytarz    6,16*1,30 = 8,008
kuchnia    10,63 = 10,63
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119 KNR 4-01 
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2 72,623 0,00 0,00

PARTER
kancelaria    11,49 = 11,49
sypialnia    13,24 = 13,24
salon    17,14 = 17,14
łazienka    6,73 = 6,73
łazienka kancelarii    2,47*2,18 = 5,385
korytarz    6,16*1,30 = 8,008
kuchnia    10,63 = 10,63

120 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 208,18 0,00 0,00

PARTER
kancelaria    (3,37*2+3,41*2)*2,56 = 34,714
sypialnia    (3,86*2+3,43*2)*2,56 = 37,325
salon    (4,44*2+3,86*2)*2,56 = 42,496
korytarz    (6,16*2+1,30*2)*2,56 = 38,195
kuchnia    (3,62*2+2,96*2)*2,56 = 33,69
kl schodowa    4,05*2,56*2+1,40*2,56 = 24,32
-1,0*2,56 = -2,56
1.5. PODDASZE 0,00
1.5.1. schody na poddasze 0,00

121 KNR 4-01 
0417/01

Wymiana stopnic schodów drewnianych szt 15 0,00 0,00

122 KNR 4-01 
0417/02

Wymiana podstopnic schodów drewnianych szt 15 0,00 0,00

123 KNR 4-01 
0417/03

Wymiana poręczy schodów drewnianych m 4,14 0,00 0,00

3,04+1,10 = 4,14
124 KNR 4-01 

1210/10
Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2 m2 5,265 0,00 0,00

0,90*(0,22+0,17)*15 = 5,265
125 KNR 2-02 

2006/01
Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie 
bez pasków

m2 24,32 0,00 0,00

4,05*2,56*2+1,40*2,56 = 24,32
1.5.2. rozbiórki 0,00

126 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 23,565 0,00 0,00

łazienka poddasze    (2,56*2+1,94*2)*2,20 = 19,8
aneks kuchenny    2,51*1,50 = 3,765

127 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 13,952 0,00 0,00

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
aneks kuchenny    2,51*3,58 = 8,986

128 KNR 4-01 
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej m2 4,966 0,00 0,00

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
1.5.3. okladziny ścienne i podłogowe 0,00

129 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm układanych 
na sucho- skosy - analogia izolacja pianą

m2 61,181 0,00 0,00

poddasze-ściany skosy    (9,65*2)*3,17 = 61,181
130 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 61,181 0,00 0,00

poddasze-ściany skosy    (9,65*2)*3,17 = 61,181
131 KNR 2-02 

2006/04
Okładziny stropów, ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach

m2 7,011 0,00 0,00

strych
2,85*2,46 = 7,011

132 KNR 2-02 
2006/03

Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach m2 12,055 0,00 0,00

strych    2,85*2,30 = 6,555
(0,20+2,30)/2*2,20*2 = 5,5

133 KNR 2-02 
0829/07

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach  cm metodą kombinowaną m2 23,565 0,00 0,00

łazienka poddasze    (2,56*2+1,94*2)*2,20 = 19,8
aneks    2,51*1,50 = 3,765
1.5.4. roboty posadzkowe izolacje 0,00

134 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko m2 4,966 0,00 0,00
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łazienka    2,56*1,94 = 4,966
135 KNR 2-02 

1102/03 
(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 4,966 0,00 0,00

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
136 KNR 0-29 

0635/01
Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w 
technologii SUPERFLEX-10

m2 13,952 0,00 0,00

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
aneks kuchenny    2,51*3,58 = 8,986

137 KNR 0-29 
0640/03

Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody 
działającej bez ciśnienia

m2 13,952 0,00 0,00

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
aneks kuchenny    2,51*3,58 = 8,986

138 KNR 0-29 
0640/05

Dwuwarstwowa pozioma izolacja z SUPERFLEX-D1 pod ścianami m2 15,09 0,00 0,00

1,94*2+2,56*2+3,58+2,51 = 15,09
139 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 4,966 0,00 0,00

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
140 KNR 2-02 

1102/03 
(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 4,966 0,00 0,00

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
141 NNRNKB 6 

2805/05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES cm w pomieszczeniach o powierzchni 
do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm

m2 13,952 0,00 0,00

łazienka    2,56*1,94 = 4,966
aneks kuchenny    2,51*3,58 = 8,986

142 KNR 2-02 
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na 
sucho - jedna warstwa gr 15 cm

m2 6,21 0,00 0,00

strych    6,21 = 6,21
143 KNR 0-21 

4007/02
Ślepa podłoga z płyt sklejkowych m2 6,21 0,00 0,00

strych    6,21 = 6,21
144 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho-pianka pod panele gr 5 mm

m2 44,194 0,00 0,00

PODDASZE
sypialnia    18,23 = 18,23
garderoba    7,50 = 7,5
korytarz    27,45-2,51*3,58 = 18,464

145 KNR 2-02 
1111/05

Posadzki z paneli IV klasa ścieralności m2 44,194 0,00 0,00

PODDASZE
sypialnia    18,23 = 18,23
garderoba    7,50 = 7,5
korytarz    27,45-2,51*3,58 = 18,464
1.5.5. roboty malarskie 0,00

146 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem

m2 184,163 0,00 0,00

PODDASZE
sypialnia    18,23 = 18,23
garderoba    7,50 = 7,5
korytarz    27,45 = 27,45
łazienka    2,56*1,94 = 4,966
ściany    (7,40*4+7,49*2+3,98+4,01+2,22)*2,30 = 126,017
1.6. STRYCH 0,00

147 KNR 2-02 
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na 
sucho - jedna warstwa gr 15 cm

m2 53,93 0,00 0,00

strych    6,21 = 6,21
strych    47,72 = 47,72

148 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 53,93 0,00 0,00

strych    6,21 = 6,21
strych    47,72 = 47,72
1.7. REMONT TARASU ( BALKONU) 0,00
1.7.1. remont balkonu (taras) 0,00
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149 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 6,29 0,00 0,00

3,70*1,70 = 6,29
150 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej m2 6,29 0,00 0,00

3,70*1,70 = 6,29
151 KNR 0-23 

2611/01
Przygotowanie starego podłoża  poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 6,29 0,00 0,00

3,70*1,70 = 6,29
152 KNR 4-01 

0211/01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach m2 6,29 0,00 0,00

3,70*1,70 = 6,29
153 KNR 2-02u2 

0541/01
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm m2 4,375 0,00 0,00

1,70*2+3,90*0,25 = 4,375
154 KNR 2-02 

1106/01
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm m2 6,29 0,00 0,00

3,70*1,70 = 6,29
155 KNR 2-02 

1106/03 
(dopłata 2x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 6,29 0,00 0,00

3,70*1,70 = 6,29
156 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 6,29 0,00 0,00

3,70*1,70 = 6,29
157 KNR 0-23 

2611/02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 6,29 0,00 0,00

3,70*1,70 = 6,29
158 KNR 2-02 

1118/09
Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną m2 6,29 0,00 0,00

3,70*1,70 = 6,29
159 KNR 4-01 

1209/16
Malowanie jednokrotne farbą olejną brudników drzwiowych - pasów o szerokości do 
20cm-balustrada

m 28,4 0,00 0,00

(1,70*2+3,70)*4 = 28,4
1.7.2. daszek nad balkonem ( tarasem) 0,00

160 KNR 2-02 
0407/03

Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

m3 0,109 0,00 0,00

(1,90*0,12*0,12*4) = 0,109
161 KNR 2-02 

0406/03
Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej

m3 0,159 0,00 0,00

(3,70+1,82*2)*0,12*0,18 = 0,159
162 KNR 2-02 

0409/01
Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,22 0,00 0,00

2,86*4*2*0,08*0,12 = 0,22
163 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 12,584 0,00 0,00

2,86*2,20*2 = 12,584
164 KNR K-05 

0103/01
Mocowanie na krokwiach membrany dachowej m2 12,584 0,00 0,00

2,86*2,20*2 = 12,584
165 KNR K-05 

0104/04
Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm m2 12,584 0,00 0,00

2,86*2,20*2 = 12,584
166 KNR K-05 

0105/01
Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm m2 12,584 0,00 0,00

2,86*2,20*2 = 12,584
167 KNR K-05 

0102/04
Montaż deski okapowej m 4,4 0,00 0,00

2,20*2 = 4,4
168 KNR K-05 

0102/05
Montaż deski czołowej m 5,72 0,00 0,00

2,86*2 = 5,72
169 KNR 2-02u2 

0535/01
Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o 
powierzchni do 25m2

m2 12,584 0,00 0,00



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 108/118
Kosztorys uproszczony

Modernizacja osady leśnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

2,86*2,20*2 = 12,584
170 KNR 2-02u2 

0539/03
Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną m 5,72 0,00 0,00

2,86*2 = 5,72
171 KNR 2-02u2 

0539/02
Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną m 4,4 0,00 0,00

2,20*2 = 4,4
172 KNR 0-21 

4004/02
Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 25cm m2 13,86 0,00 0,00

2,86*2,20*2 = 12,584
(2,32*1,1)/2 = 1,276
1.8. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 0,00
1.8.1. układanie przewodów 0,00

173 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YDYp 3x1,5 mm2

m 30 0,00 0,00

174 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YDYp 3 x 2,5mm2

m 30 0,00 0,00

1.8.2. instalacja odgromowa 0,00
175 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż szpilek do instalacji odgromowej szt 4 0,00 0,00

176 KNR 5-08 
0603/09

Układanie w budynkach w ciągach pionowych bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 
na wspornikach mocowanych na podłożu z betonu z kuciem ręcznym

m 13,8 0,00 0,00

6,9*2 = 13,8
1.8.3. montaż osprzętu 0,00

177 KNR 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu gniazdo SAT szt 1 0,00 0,00

178 KNR 5-08 
0309/09

Przykręcenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o 
obciążalności przewodów do 16A/4mm2 IP44

szt 3 0,00 0,00

179 KNR 4-03 
0306/02

Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem 
uziemiającym

szt 25 0,00 0,00

25 = 25
180 KNR 4-03 

0307/01
Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszce szt 17 0,00 0,00

17 = 17
181 KNR 5-08 

0307/02
Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej szt 2 0,00 0,00

2 = 2
182 KNR 5-08 

0403/02
Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi dzwonek ZAMEL

szt 2 0,00 0,00

183 KNR 5-08 
0403/02

Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi WENTYLATOR WC

szt 3 0,00 0,00

184 KNNR 5 
0410/02

Montaż wentylatorów ściennych szt 2 0,00 0,00

185 KNR 4-03 
0401/01

Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o 
przekroju do 2,5mm2

szt 6 0,00 0,00

186 KNR 4-03 
1001/05

Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym m 10 0,00 0,00

187 KNR 4-03 
1001/12

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu gipsowym, gazobetonie m 10 0,00 0,00

188 KNR 5-08 
0108/02

Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, 
bez zaprawiania bruzd

m 10 0,00 0,00

189 KNR 4-03 
1015/05

Przykręcenie w jednym miejscu haczyków o masie do 0,5kg do stropu szt 4 0,00 0,00

1.8.4. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 0,00
190 KNR-W 

5-08 0901/01
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar pierwszy pomiar 1 0,00 0,00

191 KNR-W 
5-08 0901/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, dodatek za każdy 
następny pomiar

pomiar 6 0,00 0,00

192 KNR-W 
5-08 0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej pomiar 1 0,00 0,00

193 KNR-W 
5-08 0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny pomiar impedancji pętli zwarciowej pomiar 16 0,00 0,00

1.9. INSTALACJE WOD_KAN I C.O. 0,00
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1.9.1. instalacje sanitarne demontaż 0,00
194 KNR 4-02 

0235/06
Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl 2 0,00 0,00

195 KNR 4-02 
0235/08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową i płuczką typu kompakt kpl 2 0,00 0,00

196 KNR 4-02 
0235/07

Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny kpl 1 0,00 0,00

197 KNR 4-02 
0235/07

Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika z kabiną prysznicową kpl 1 0,00 0,00

198 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii umywalkowej szt 2 0,00 0,00

199 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt 1 0,00 0,00

200 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii prysznicowej szt 1 0,00 0,00

201 KNR 4-02 
0132/02

Demontaż baterii wannowej dwudrogowej szt 1 0,00 0,00

202 KNR 4-02 
0230/08

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 110mm na ścianach budynku w kotłowni m 15 0,00 0,00

1.9.2. kanalizacja wewnętrzna 0,00
203 KNR 2-15 

0205/04
Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową m 10 0,00 0,00

204 KNR 2-15 
0205/02

Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową m 12 0,00 0,00

205 KNR 2-15 
0208/03

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą 
wciskową

podejście 10 0,00 0,00

206 KNR 2-15 
0208/05

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą 
wciskową

podejście 3 0,00 0,00

207 KNNR 4 
0233/03

Montaż ustępu z deską sedesową i płuczką ustępową typu "kompakt" kpl 3 0,00 0,00

208 KNR 2-15 
0221/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z szafką szt 3 0,00 0,00

209 KNNR 4 
0231/05

Montaż wanny kąpielowej z tworzywa sztucznego z obudową kpl 1 0,00 0,00

210 KNR 2-15 
0223/02

Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 90*90 cm z obudową i kabiną prysznicową ze 
szkła hartowanego

kpl 1 0,00 0,00

1.9.3. instalacja wody zimnej i ciepłej 0,00
211 KNR 0-31 

0101/01
Rurociągi z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 16mm układane na przegrodach 
budowlanych w budynkach mieszkalnych

m 12 0,00 0,00

212 KNR 2-15 
0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm

szt 10 0,00 0,00

213 KNR 2-15 
0107/07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych 
metalowych o średnicy nominalnej 15mm

szt 3 0,00 0,00

214 KNR 2-15 
0112/01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm - umywalki szt 6 0,00 0,00

215 KNR 2-15 
0115/02

Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm szt 3 0,00 0,00

216 KNR 2-15 
0115/02

Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm szt 1 0,00 0,00

217 KNR 2-15 
0115/04

Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm szt 1 0,00 0,00

218 KNR 2-15 
0117/01

Panel prysznicowy z mieszaczem natryskowym kpl 1 0,00 0,00

219 KNR 2-15 
0110/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych m 12 0,00 0,00

1.9.4. centralne ogrzewanie 0,00
1.9.4.1. kotłownia 0,00

220 KNNR 8 
0529/01

Demontaż kotła wraz z osprzętem - zawory, pompa, filtr, manometr, zawór czterodrogowy, 
izolacje itp.

kpl 1 0,00 0,00

221 KNNR 8 
0124/01

Wymiana zbiornika hydroforowego wraz z pompą i osprzętem na nowy o pojemności 
zbiornika 100 litrów

kpl 1 0,00 0,00

222 KNR 4-02 
0417/02

Demontaż podgrzewacza pojemnościowego o pojemności do 400dm3 szt 1 0,00 0,00

223 KNNR 8 
0409/02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-40mm m 10 0,00 0,00

224 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - płyty pod kotły c.o. wys. 5 cm m3 0,05 0,00 0,00

225 KNR 2-15 
0503/01

Kotły stalowe wodne dostawa oraz wykonanie podejścia, montażu i uruchomienia -  kocioł o 
mocy 25 kW z funkcją zgazowania drewna z wtórnym spalaniem gazu drzewnego o 
efektywności energetycznej 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 z zasilaniem i automatyką sterującą

kocioł 1 0,00 0,00
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226 KNR 0-31 
0209/07

Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 15mm na dopuszczeniu wody do kotła szt 1 0,00 0,00

227 KNR 2-15 
0506/01

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej  20dm3 szt 1 0,00 0,00

228 KNR 2-15 
0121/03

Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 200dm3 -biwalentny /dwuwężownicowy/ 
zasobnik ciepłej wody użytkowej stojący z grzałką elektryczną o mocy 1,5kW

kpl 1 0,00 0,00

229 KNR 0-31 
0204/01

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności 
pompy do 4,5m3/h i średnicy króćców przyłączeniowych 1"(25mm) -pompa z elektronicznym 
układem regulacji

szt 1 0,00 0,00

230 KNR 0-31 
0204/01

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności 
pompy do 4,5m3/h i średnicy króćców przyłączeniowych 1"(25mm) -pompa ładującą do 
zasobnika cipełej wody użytkowej

szt 1 0,00 0,00

231 KNR 2-15 
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm szt 6 0,00 0,00

232 KNR 2-15 
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm - 
zawór różnicowy

szt 1 0,00 0,00

233 KNNR 4 
0224/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 800mm i głębokości  0,5 m wykonywane 
wewnątrz budynków w gotowym wykopie wraz z pompą do wody brudnej 230V o wydajności 
min. 200l/min z podłaczeniem do instalacji kanalizacyjnej

szt 1 0,00 0,00

234 KNR 2-17w 
0101/03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 20*20 cm, prostokątne zabezpieczone obustronnie 
siatką - kanał nawiewny typ "Z" do kotłowni

m2 2,4 0,00 0,00

235 KNR 0-31 
0307/01

Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24V do regulacji 
temperatury przepływu wody o średnicy nominalnej gniazd 15mm

kpl 2 0,00 0,00

236 KNR 0-35 
0101/06

Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm z 
kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
mieszkalnych

m 16 0,00 0,00

237 KNR 2-15 
0512/01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji urządzeń 2 0,00 0,00

238 KNR 2-15 
0404/01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych urządzenie 4 0,00 0,00

239 KNR 0-34 
0101/01

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm 
otulinami Thermaflex FRZ lub innymi o tych samych parametrach technicznych

m 14 0,00 0,00

240 KNR 0-34 
0101/02

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm 
otulinami Thermaflex FRZ lub innymi o tych samych parametrach technicznych

m 28 0,00 0,00

1.9.4.2. wymiana wkładu dymowego z rur kwaso- ognioodpornych 0,00
241 KNR K-05 

0405/06
Montaż ławeczki kominiarskiej stalowej o długości 80cm szt 1 0,00 0,00

242 KNR 4-02 
0230/05

Demontaż rurociągu z rur średnicy 150mm - starych rur m 10,5 0,00 0,00

10,50 = 10,5
243 KNR 4-01 

0339/05
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

m 2,2 0,00 0,00

244 KNR 2-15 
0210/03

Rury wywiewne ognioodporne, kielichowe o średnicy 200mm-poz zast m 10,5 0,00 0,00

245 KNR 4-02 
0214/05

Nasadka do główki komina fi 180 szt 1 0,00 0,00

1.9.5. łazienki 0,00
246 KNR 4-02 

0512/01
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu 
gwintowanym - łazienki

szt 2 0,00 0,00

247 KNR 4-02 
0521/02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego, długości do 5m kpl 2 0,00 0,00

248 KNR 0-35 
0101/03

Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm z 
kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
mieszkalnych

m 12 0,00 0,00

249 KNR 0-35 
0213/11

Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 600-900mm i 
wysokości do 1900mm - grzejnik L-600mm, wys. H=1200mm z grzałką o mocy 300W

szt 3 0,00 0,00

250 KNR 0-31 
0207/04

Podłączenie od dołu do instalacji c.o. grzejników łazienkowych o średnicy nominalnej 
podłączenia 15mm

szt 2 0,00 0,00

251 KNR 2-15 
0415/01

Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm - zawory 
termostatyczne do grzejników łazienkowych

szt 2 0,00 0,00

252 KNR 2-15 
0404/01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych urządzenie 2 0,00 0,00

253 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie płukania instalacji c.o. przed montażem kotła kpl 1 0,00 0,00

1.10. WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU 0,00
254 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km m3 17,013 0,00 0,00

(1,37+1,15*2)*1,20*0,24 = 1,057
1,10*1,95*0,65 = 1,394
-0,80*0,80*0,65 = -0,416
pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0*0,5 = 5,171
(0,91*3,63)*0,50 = 1,652
(0,30*3,63)*0,32 = 0,348
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(0,30*3,63)*0,20 = 0,218
1,55*3,63*0,30 = 1,688
murek oporowy tarasu    1,30*0,25*0,40 = 0,13
9,73*0,25 = 2,433
0,65*1,10*0,25 = 0,179
(1,05*0,60)*2,30 = 1,449
57*0,03 = 1,71

255 KNR 4-01 
0108/12 

(dopłata 20x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 
1km ponad 1km

m3 17,013 0,00 0,00

(1,37+1,15*2)*1,20*0,24 = 1,057
1,10*1,95*0,65 = 1,394
-0,80*0,80*0,65 = -0,416
pod studzienkę    (2,78*1,86)*2,0*0,5 = 5,171
(0,91*3,63)*0,50 = 1,652
(0,30*3,63)*0,32 = 0,348
(0,30*3,63)*0,20 = 0,218
1,55*3,63*0,30 = 1,688
murek oporowy tarasu    1,30*0,25*0,40 = 0,13
9,73*0,25 = 2,433
0,65*1,10*0,25 = 0,179
(1,05*0,60)*2,30 = 1,449
57*0,03 = 1,71

Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0

Ogółem kosztorys 0,00
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1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 0,00
1.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE 0,00

1.1.1. budowa wsypu na drewno 0,00
1.1.2. remont schodów do pom. kancelarii leśnych 0,00
1.1.3. wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do pom. kancelarii 0,00

1.1.3.1. roboty rozbiórkowe 0,00
1.1.3.2. roboty budowlane montażowe 0,00

1.1.4. daszek nad schodami do kancelarii i wejścia do budynku 0,00
1.1.5. opaski i ciągi komunikacyjne 0,00

1.2. ROBOTY ELEWACYJNE I ZEWNĘTRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1 ) 0,00
1.2.1. rusztowania. 0,00
1.2.2. prace przygotowawcze 0,00
1.2.3. roboty malarskie elewacyjne 0,00

1.3. ROBOTY WEWNĘTRZNE 0,00
1.3.1. PIWNICA 0,00

1.3.1.1. rozbiórki 0,00
1.3.1.2. izolacja termiczna stropu w piwnicy 0,00

1.4. PARTER 0,00
1.4.1. rozbiórki 0,00
1.4.2. posadzki i okładziny ścienne i podłogowe 0,00
1.4.3. stolarka drzwiowa 0,00
1.4.4. roboty okładzinowe i malarskie 0,00

1.5. PODDASZE 0,00
1.5.1. schody na poddasze 0,00
1.5.2. rozbiórki 0,00
1.5.3. okladziny ścienne i podłogowe 0,00
1.5.4. roboty posadzkowe izolacje 0,00
1.5.5. roboty malarskie 0,00

1.6. STRYCH 0,00
1.7. REMONT TARASU ( BALKONU) 0,00

1.7.1. remont balkonu (taras) 0,00
1.7.2. daszek nad balkonem ( tarasem) 0,00

1.8. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 0,00
1.8.1. układanie przewodów 0,00
1.8.2. instalacja odgromowa 0,00
1.8.3. montaż osprzętu 0,00
1.8.4. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 0,00

1.9. INSTALACJE WOD_KAN I C.O. 0,00
1.9.1. instalacje sanitarne demontaż 0,00
1.9.2. kanalizacja wewnętrzna 0,00
1.9.3. instalacja wody zimnej i ciepłej 0,00
1.9.4. centralne ogrzewanie 0,00

1.9.4.1. kotłownia 0,00
1.9.4.2. wymiana wkładu dymowego z rur kwaso- ognioodpornych 0,00

1.9.5. łazienki 0,00
1.10. WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU 0,00

Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0

Ogółem kosztorys 0,00
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1 Aparaty dzwonek ZAMEL szt 2
2 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,027
3 Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3 0,345
4 Balustrady i pochwyty stalowe kg 185,4
5 Baterie umywalkowe stojące szt 4
6 Baterie wannowe ścienne szt 1
7 Bednarka ocynkowana m 14,352
8 Benzyna do lakierów dm3 0,263
9 Beton zwykły m3 1,634

10 Beton zwykły B 15 m3 0,282
11 Beton zwykły B 200 m3 1,451
12 Blacha powlekana dachówkowa m2 29,535
13 Blacha powlekana płaska m2 9,145
14 Bloczki ścienne betonowe 25x12x14cm szt 38,646
15 Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm szt 234,04
16 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 32,672
17 Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 1
18 Cegła budowlana pełna szt 16
19 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 25,04
20 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,041
21 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 41
22 Cement portlandzki 35 kg 21,885
23 Ceowniki 140 mm m 307,2
24 Denka rynnowe z PCW szt 4
25 Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m2 34,069
26 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,019
27 Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,015
28 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,016
29 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,007
30 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,05
31 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28mm m3 0,045
32 Deski iglaste strugane dwustronnie kl.II 19-25mm m3 0,09
33 Drewno na stemple m3 0,004
34 Drewno opałowe kg 40,88
35 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,97
36 Drzwi stalowe kg 76
37 Dwuzłączki przejściowe mosiężne  1/2" szt 6,2
38 Dyble plastikowe z grzybkami szt 9,61
39 Dyble stalowe szt 122,4
40 Elektrody kg 2,522
41 Elementy z płyt betonowych gr 15 cn w kolorze brąz i szer ok 35 cm m 13,38
42 Emalia olejno-żywiczna dm3 0,727
43 Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 3,67
44 Farba emulsyjna elewacyjna silikonowa w kolorze beżu dm3 68,306
45 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 59,539
46 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna ( Tikkurilla,Beckers, Dekoral) lub inne o pod. param. technicznych dm3 21,642
47 Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna dm3 2,34
48 Farba emulsyjna Polinit dm3 50,829
49 Farba olejna do gruntowania dm3 2,1
50 Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,746
51 Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o średnicy 15mm szt 1
52 Folia polietylenowa 0,2mm m2 106,684
53 Folia polietylenowa 0,2mm paroprzepuszczalna m2 59,323
54 Gips budowlany szpachlowy kg 108,617
55 Gips budowlany szpachlowy t 0,229
56 Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,127
57 Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej  IP44 szt 3,06
58 Gniazda wtyczkowe p.t. szt 25,5
59 Gniazdo RTV-SAT szt 1,02
60 Grys bazaltowy t 0,023
61 Grzejniki stalowe łazienkowe, drabinkowe c.o. lakierowane, z kompletem uchwytów montażowych Purmo Santorini typ 

SAN11-04 z grzałką Purmo mocy 300W
szt 3

62 Gwoździe budowlane gołe kg 0,003
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63 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 4,077
64 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 17,141
65 Gwoździe do płyt gipsowych kg 0,4
66 Gwoździe stolarskie kg 0,153
67 Haczyki szt 4
68 Haki do muru kg 1,293
69 Haki do rur szt 4
70 Haki i uchwyty do rur szt 13
71 Hydrofor z pompą i osprzętem oraz zbiornikiem pojemności 100 litrów szt 1
72 Izolacja termiczna rur m 22,4
73 kabina ze szkła hartowanego kpl 1
74 Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe m 23,2
75 Kit asfaltowy kg 8,4
76 Klamki z szyldami szt 14
77 Klamry ciesielskie kg 19,949
78 Klej dm3 0,027
79 Klej Thermaflex 474 dm3 0,293
80 Klej winylowy WIKOL kg 9,64
81 Kliny z drewna m3 0,001
82 Klipsy montażowe Thermaclips szt 252
83 Kocioł c.o. 25 kW szt 1
84 Kolanka z PCW  50mm szt 6
85 Kołki do wstrzeliwania szt 4,896
86 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 33
87 Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1
88 Kontrłaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,058
89 Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 12
90 Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm szt 2
91 Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm szt 2
92 Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 2
93 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm szt 337,74
94 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm gr 6 cm szt 867,024
95 Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją z wentylatorem szt 1
96 Kraty stalowe pomostowe 1200x1000x40 mm m2 9,6
97 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,407
98 Kręgi betonowe d=0,8m h=0,5m szt 1
99 Ksylamit popularny kg 1,472
100 Kształtki Hep2O z gwintem o średnicy 15x1/2" szt 4,12
101 Kształtki kielichowe miedziane 15mm szt 17,448
102 Kształtki kielichowe miedziane 28mm szt 13,853
103 Kształtki przejściowe z brązu 15x1/2" szt 6,2
104 Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane m2 0,672
105 Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 40,08
106 Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 20,06
107 Kształtkio PEX średnicy 16mm szt 4,954
108 Kształtownik 80x80x4 mm m 6
109 Leje spustowe z PCW szt 2
110 Lepik asfaltowy na zimno kg 47,558
111 Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 23,429
112 Listwy drewniane m2 32,697
113 Listwy iglaste kl.III m3 0,008
114 Listwy przyścienne z drewna liściastego m 163,5
115 Listwy z drewna dębowego m3 0,073
116 Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01
117 Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,137
118 Ławka kominiarska Braas stalowa  80cm szt 1
119 Łączniki instalacyjne szt 19,38
120 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 59,74
121 Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm szt 0,072
122 Łuki wsporcze stalowe Braas do ław kominiarskich stalowych szt 2
123 Masa asfaltowa kg 1,668
124 Masa asfaltowa izolacyjna kg 1,473
125 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 66,97
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126 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-D1 kg 45,27
127 Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 30,649
128 Naczynie wzbiorcze otwarte 20 dm3 szt 1
129 Nadproża prefabrykowane m 5,712
130 Nadstawka betonowa długości 1,00m  500mm szt 2
131 Nasadka do główki komina szt 1
132 Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 29,947
133 Obudowy z tworzyw sztucznych do wanien stalowych szt 1
134 Okapy z blachy powlekanej m 11,861
135 Okucia stolarskie iskoble do zamocowania kłódki szt 1
136 Ościeżnice drzwiowe drewniane m 15,3
137 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 46,2
138 Panel prysznicowy z mieszaczem natryskowym szt 1
139 Panele kl IV m2 91,145
140 Papier ścierny ark 3,663
141 Papier ścierny m2 0,306
142 Pasta podłogowa kg 0,728
143 Piana gr 15 cm lub płyty z wełny mineralnej gr15 cm m2 64,24
144 Pianka poliuretanowa kg 0,536
145 Piasek m3 3,614
146 Piasek do betonów zwykłych m3 0,1
147 Piasek do zapraw m3 0,498
148 Płaskownik 100x6 mm m 19,5
149 Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm m2 6,416
150 Płytki ceramiczne ścienne 29,7x59,8cm m2 24,036
151 Płytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 43,863
152 Płytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm m2 14,51
153 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 25,05
154 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne m2 7,291
155 Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm m2 12,417
156 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,043
157 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,022
158 Płyty pomostowe robocze m2 1,519
159 Płyty styropianowe  5cm m3 0,002
160 Płyty styropianowe  12cm m3 0,305
161 Płyty styropianowe gr 4 cm m2 10,238
162 Płyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 92,021
163 Płyty z wełny mineralnej gr 15 m2 63,148
164 Podgrzewacz wody o pojemności 200dm3 -biwalentny /dwuwężownicowy/ zasobnik ciepłej wody użytkowej stojący z 

grzałką elektryczną o mocy 1,5kW
kpl 1

165 Podpory kanałów wentylacyjnych typ A szt 0,672
166 Podstopnica liściasta szt 15
167 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=0,8m szt 1
168 Pompa  ssąco-tłocząca 32mm szt 1
169 Pompa c.o. szt 1
170 pompa do wody brudnej 230V o wydajności min. 200l szt 1
171 Pompa ładująca zasobnik cwu szt 1
172 Poręcze schodowe z drewna iglastego m 4,347
173 Pospółka do betonów m3 2,121
174 Preparat gruntujący dm3 15,251
175 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 44,269
176 Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 58,816
177 Pręty stalowe  6-10mm kg 1,299
178 Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 0,034
179 Profil prowadzący - podejście z podłogi kpl 2
180 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane m2 1,8
181 Przewód kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2 m 31,2
182 Przewód YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2 m 31,2
183 Przyłącza elastyczne do armatury szt 11
184 Puszki bakelitowe szt 6,12
185 Roztwór asfaltowy kg 2,78
186 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 3,312
187 Rura kwasoodporna 180mm m 10,5
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188 Rury miedziane twarde R 290  15x1mm m 12,6
189 Rury miedziane twarde R 290  28x1,5mm m 16,8
190 Rury PEX 16mm m 12,36
191 Rury spustowe z PCW   5cm m 5,05
192 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=15mm m 0,24
193 Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,72
194 Rury winidurowe m 10,4
195 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe  50mm m 10,032
196 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 12,735
197 Rury z PCW przepustowe  50mm m 1,836
198 Rury z PCW przepustowe 110mm m 2,417
199 Ruszt stalowy kg 73,26
200 Rynny dachowe z PCW 115mm m 6,926
201 Siatka gr 3 mm m2 6,416
202 Siatka Rabitza m2 24,302
203 Siatka stalowa oczka co 15 cm fi 8 mm m2 9,984
204 Siatka z włókna szklanego m2 13,688
205 Sklejka iglasta wodoodporna 20mm m2 0,137
206 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne-łazienkowe m2 1,64
207 Spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt 1
208 Stopnica liściasta szt 15
209 Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 3
210 Sznur konopny smołowany kg 3,875
211 Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 0,763
212 Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,696
213 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 54,58
214 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 2,797
215 Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur miedzianych szt 3,04
216 Tuleje wspomagające 15mm szt 12
217 Tuleje wspomagające 16mm szt 10,412
218 Uchwyty szt 2
219 Uchwyty do rur spustowych kpl 2,5
220 Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 13
221 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej  50mm szt 12
222 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 110mm szt 15,8
223 Uchwyty rynnowe kpl 13,58
224 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  15mm szt 9,96
225 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  28mm szt 7,36
226 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego 

15mm
kpl 2

227 Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe z szafką szt 3
228 Urządzenia sanitarne porcelanowe kompakt szt 3
229 Uszczelki m 11,526
230 Uszczelki gumowe szt 1
231 Uszczelki gumowe prostokątne szt 3,552
232 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 88,55
233 Wanny z tworzyw sztucznych szt 1
234 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,08
235 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,046
236 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,011
237 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 11,753
238 Wentylator szt 5
239 Wiatrownice z blachy powlekanej m 17,034
240 Wkręty do płyt gipsowych kg 0,225
241 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 486,77
242 Woda m3 0,697
243 Wpust ściekowy żeliwny uliczny 650x450mm szt 1
244 Wsporniki ścienne szt 13,938
245 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 63,063
246 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 9,24
247 Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 6,999
248 Wyroby stalowe różne kg 76,93
249 Zaprawa m3 0,429
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250 Zaprawa cementowa m. 80 m3 2,856
251 Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 15,155
252 Zaprawa klejąca kg 155,246
253 Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 405,244
254 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 62,462
255 Zaprawa spoinująca kg 16,655
256 Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe z korpusem mosiężnym szt 1
257 Zawory mieszające do wody 3-drogowe, mosiężne, temperatura do 110st.C z siłownikiem elektrycznym 24V, o średnicy 

nominalnej gniazd 15mm
kpl 2

258 Zawory mosiężne d=25mm szt 6
259 Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt 1
260 Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 15mm szt 6
261 Zawory różnicowy d=25mm szt 1
262 Zawory termostatyczne dn=15mm szt 2
263 Zawory zwrotne mosiężne d=15mm szt 0,024
264 Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego ocynkowane szt 1
265 Zawory żeliwne ocynkowane d=15mm szt 0,024
266 Złączki do rur spustowych szt 1,2
267 Złączki rynnowe szt 1,698
268 Złom ścierny kg 0,26
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1 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 0,163 0,00
2 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,638 0,00
3 Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,122 0,00
4 Nożyce do prętów m-g 0,197 0,00
5 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,086 0,00
6 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 0,146 0,00
7 Rusztowanie rurowe m-g 16,808 0,00
8 Samochód dostawczy m-g 1,101 0,00
9 Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,291 0,00

10 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,884 0,00
11 Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,07 0,00
12 Samochód samowyładowczy   5t m-g 15,312 0,00
13 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 1,04 0,00
14 Samochód skrzyniowy   5t m-g 2,01 0,00
15 Spawarka m-g 0,147 0,00
16 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 14,536 0,00
17 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 2,612 0,00
18 Środek transportowy m-g 12,91 0,00
19 Ubijak m-g 4,704 0,00
20 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,176 0,00
21 Wyciąg m-g 14,86 0,00
22 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,21 0,00
23 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 1,506 0,00
24 Wyciąg szybowy m-g 4,806 0,00
25 Żuraw okienny przenośny m-g 0,135 0,00
26 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,137 0,00
27 Żuraw samochodowy   4t m-g 1,91 0,00

Razem 98,517 0,00
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