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Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis robot Jm los¢
1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
1.1. ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1.1. budowa wsypu na drewno
1 | KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20cm-studzienki podokienne-- od strony pénocne;j
0303/04
(1,37+1,15%2)*1,20%0,24 m3 1,057
razem m3 1,057
2 | KNR4-01 |Wykucie zmuru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2-okienka piwniczne
0354/03 szt 1
3 | KNR 19-01 |Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek w murze na zaprawie cementowej
0355/03 gniazdo 4
4 | KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,40%2 m 2,8
razem m 2.8
5 | KNR4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm
0212/02
1,10*1,95%0,65 m3 1,394
-0,80*0,80*0,65 m3 -0,416
razem m3 0,978
6 | KNR4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane przy budynku - wykop bez wzglgdu na
0106/02 | glebokos¢ i kategori¢ przy istniejagcych fundamentach
pod studzienke (2,78*1,86)*2,0*0,5 m3 5,171
razem m3 5,171
7 | KNR2-01 Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0221/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3
pod plyte schodowa (4,33%2,30)*0,30 m3 2,988
pod studzienke (2,78*1,86)*2,0%0,5 m3 5,171
razem m3 8,159
8 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowej na o$ciezach o
0708/06 | szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonow
1,95%2+0,65 m 4,55
razem m 4,55
9 | KNR2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
0201/01
(1,66+1,02%2)*0,30*0,25 m3 0,278
razem m3 0,278
10 |KNR 2-02u2 | Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci 4,5m, gruboéci 25¢m na zaprawie wapiennej lub
0137/01  cementowo-wapiennej
(1,66+1,02%2)*1,90 m2 7,03
razem m2 7,03
11 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/07  |pierwsza warstwa
(1,66+1,26%2)*1,90 m2 7,942
razem m2 7,942
12 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/08  kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
(1,66+1,26%2)*1,90 m2 7,942
razem m2 7,942
13 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej kubetkowej luzem-poz. zast.
0604/02
(1,66+1,26%2)*1,90 m2 7,942
razem m2 7,942
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14 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci
0320/05 0,8-1,5m i glgbokosci do 3m
pod studzienke (2,78*1,86)*2,0 m3 10,342
-1,58*1,26*2,0 m3 -3,982
razem m3 6,36
15 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2m2
1203/01
1,0¥1,90 m2 1.9
razem m2 1,9
16 | KNR 2-02 |Nakrywy do wsypow - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ponad 1m2
1216/03 szt 1
17 | KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z desek szalunkowych-deski
2007/01  odbojowe
1,6%1,20 m2 1,92
razem m2 1,92
18 | KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z desek szerokosci 14cm
4004/01
1,6%1,20 m2 1,92
razem m2 1,92
19 |KNR 2-02u2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwini¢ciu ponad 25¢cm
0541/02
klapa 1,70*1,30 m2 2,21
ostona $ciany 1,70*0,50 m2 0,85
razem m2 3,06
20 | KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zasuwy drzwiowe przykrgcane z zamocowaniem
0920/34  |do ktédki-poz zast
szt 1
21 KNNR 5  |Montaz uchwytdw przez przyspawane w nakrywach wsypow w 2 miejscach
1104/08
2 szt
razem szt
1.1.2. remont schod6w do pom. kancelarii leSnych
22 | KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm- stopnie
0212/01  |schodowe
(0,91*3,63)*0,50 m3 1,652
(0,30*3,63)*0,32 m3 0,348
(0,30%*3,63)*0,20 m3 0,218
1,55%3,63*0,30 m3 1,688
razem m3 3,906
23 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy-pod schody
0205/01
4,40*1,30*0,25 m3 1,43
razem m3 1,43
24 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg fi 8 mm
1106/07
4,35%2,25 m2 9,788
razem m2 9,788
25 | KNR 2-02u2 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
0136/02
(4,35+1,26%2)*0,50%0,24 m3 0,824
razem m3 0,824
26 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betonow zwyktych
1101/07
(3,85*1,02*0,50) m3 1,964
razem m3 1,964
27 |KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowej Scm
0200/01
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1,50%4,33 m2 6,495
razem m2 6,495
28 | KNR 2-02 |Stopnie proste z plyt betonowych w kolorze braz gr 15 cm o szerokosci stopnia ok 35cm-poz zast
2112/02
4,33*3 m 12,99
razem m 12,99
1.1.3. wykonanie pochylni dla os6b niepelnosprawnych do pom. kancelarii
1.1.3.1. roboty rozbiérkowe
29 | KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm-$cianka
0212/02  fundamentu ogrodzenia
murek oporowy tarasu 1,30*0,25%0,40 m3 0,13
razem m3 0,13
1.1.3.2. roboty budowlane montazowe
30 | KNR2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokosci do 0,8m w gruncie kategorii I11
0312/06 dot 12
31 | KNR2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z r¢cznym ukladaniem betonu
0203/01
0,20%0,20%0,80*12 m3 0,384
razem m3 0,384
32 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
0,80*4*12*0,888*0,001 t 0,034
razem t 0,034
33 | KNR2-02 |Kraty stalowe z ptaskownikow na ramie z ceownikal40 mm i osadzone na ksztattownikach
1210/01  |80x80x4 mm i stopach betonowych fi 20 cm - poz zast
(1,20*%1,50+4,85%1,20+1,65%1,2) m2 9,6
ceowniki 140 mm  (4,85*%2+1,65%2+1,50*%1,20
blacha 100x6 mm (1,20+1,50+7,70*2)+
razem m2 9,6
34 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub spawane
1207/01
(1,65+2,85+6,35+4,85) m 15,7
2,30+1,10+1,50 m 4,9
razem m 20,6
35 | KNR2-02 |Porgcze do schoddéw stalowych
1214/05
(1,65+2,85+6,35+4,85) m 15,7
razem m 15,7
1.1.4. daszek nad schodami do kancelarii i wejScia do budynku
36 | KNR2-02 |Stupy o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j
0407/03
do kancelari i lokalu (2,25%0,12*0,12%*5) m3 0,162
(2,85%0,12%0,12*3) m3 0,123
razem m3 0,285
37 | KNR2-02 |Ramy gorne i ptatwie o dtugoscei do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0406/03  tarcicy nasyconej
do kancelarii i lokalu  (4,94+2,20%3+1,85%2)*0,12*0,18 m3 0,329
razem m3 0,329
38 | KNR2-02 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/01
nad wejsciem do kancelarii  2,40*7*0,08*0,12 m3 0,161
nad wejsciem do domu  1,85%3*0,08*0,12 m3 0,053
razem m3 0,214
39 | KNNR?2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewniane;j
0604/02
2,40%4,94 m2 11,856
1,85*1,85 m2 3,423
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razem m2 15,279
40 | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
0103/01
2,40%4,94 m2 11,856
1,85*1,85 m2 3,423
razem m2 15,279
41 | KNR K-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm
0104/04
2,40%4,94 m2 11,856
1,85*1,85 m2 3,423
razem m2 15,279
42 | KNR K-05 |Montaz fat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
0105/01
2,40%4,94 m2 11,856
1,85*1,85 m2 3,423
razem m2 15,279
43 | KNR K-05 |Montaz deski okapowe;j
0102/04
4,94 m 4,94
1,85 m 1,85
razem m 6,79
44 | KNR K-05 |Montaz deski czotowej
0102/05
2,40%2 m 4,8
1,85 m 1,85
razem m 6,65
45 | KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg powlekang dachéwkowa na tatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o
0535/01  |powierzchni do 25m2
2,40%4,94 m2 11,856
1,85*1,85 m2 3,423
razem m2 15,279
46 | KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachéw blacha powlekang
0539/03
2,40%2 m 4.8
1,85%3 m 5,55
razem m 10,35
47 | KNR 2-02u2 |Montaz pasow nadrynnowych - okapoéw przy pokryciu dachéw blachg powlekang
0539/02
4,94 m 4,94
1,85 m 1,85
razem m 6,79
48 | KNNR2 |Zamocowanie elementow rusztu drewnianego na podbitce podokapowej
1108/01
2,40%4,94 m2 11,856
1,85%1,85 m2 3,423
razem m2 15,279
49 | KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z desek szerokosci 25cm
4004/02
2,40%4,94 m2 11,856
1,85%1,85 m2 3,423
razem m2 15,279
50 |KNR 2-02u2 |Montaz rynien dachowych poétokraglych z polichlorku winylu o $rednicy 115mm tgczonych na klej
0546/01
4,94+1,85 m 6,79
razem m 6,79
51 |KNR 2-02u2 |Montaz lejow spustowych potokraglych z polichlorku winylu o $rednicy 115mm faczonych na klej
0546/02
2 szt
razem szt
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52 |KNR 2-02u2 |Montaz denek rynnowych przy rynnach dachowych poétokraglych z polichlorku winylu o $rednicy
0546/04  |115mm taczonych na klej
4 szt
razem szt
53 |KNR 2-02u2 |Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy S0mm
0550/01
2,50%2 m 5
razem m 5
54 |KNR 2-02u2 |Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy 50mm
0550/05
3%2 szt
razem szt
1.1.5. opaski i ciagi komunikacyjne
55 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na calej szerokosei jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/05  |kategorii I-IT
(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,40 m2 18,732
razem m2 18,732
56 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana
0104/01  |rgcznie
(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,20 m2 16,056
razem m2 16,056
57 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/02
(4,85+4,33+1,20+3,0)*2+1,30*2 m 29,36
razem m 29,36
58 |KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce
0300/01 |piaskowej-opaski i ciagi komunik.
(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,20 m2 16,056
razem m2 16,056
1.2. ROBOTY ELEWACYJNE 1 ZEWNETRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1)
1.2.1. rusztowania.
59 | KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
9,62%*3,85*2 m2 74,074
(9,62%3,50)/2*2 m2 33,67
razem m2 107,744
1.2.2. prace przygotowawcze
60 | KNR K-07 |Przygotowanie podtoza przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji
0101/01
11,83%2%3,58 m2 84,703
9,62%2%3,58 m2 68,879
(9,62*3,81)/2%2 m2 36,652
(4,25%1,34)/2*%2 m2 5,695
(3,70+1,70%2)*3,58 m2 25,418
razem m2 221,347
61 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg poprzez jednokrotne
2611/02 | gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
11,83%2%3,58 m2 84,703
9,62*2%3,58 m2 68,879
(9,62%*3,81)/2%2 m2 36,652
(4,25%1,34)/2*%2 m2 5,695
(3,70+1,70%2)*3,58 m2 25,418
razem m2 221,347
1.2.3. roboty malarskie elewacyjne
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62 | KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kategorii I1I na $cianach,
0722/02  |loggiach, balkonach
(11,83*2+9,62*2)*0,49 m2 21,021
razem m2 21,021
63 | KNR 0-23 |Nalozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej
0931/01
(11,83*2+9,62%2)*0,49 m2 21,021
razem m2 21,021
64 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o
0931/02  |grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
(11,83*2+9,62%2)*0,49 m2 21,021
razem m2 21,021
65 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjnymi silik-silikon powierzchni zewn¢trznych
1505/11  |betonu bez gruntowania
11,83*2%3,09 m2 73,109
9,62*2%*3,09 m2 59,452
(9,62%3,81)/2*2 m2 36,652
(4,25*1,34)/2*2 m2 5,695
(3,70+1,70%2)*3,09 m2 21,939
razem m2 196,847
1.3. ROBOTY WEWNETRZNE
1.3.1. PIWNICA
1.3.1.1. rozbiorki
66 | KNR 4-01 |Skucie nierownosci betonu na schodach przy glebokosei skucia do Sem na $cianach lub podlogach
0211/03
(14*0,25*0,85) m2 2,975
(14*0,20*0,85) m2 2,38
razem m2 5,355
67 | KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z zaprawy cementowej - stopnie bez profilu utwardzone grysem grubosci 40mm
1108/05 |R=1.25M=1.25S=1.25
(14*0,25*0,85) m2 2,975
(14*0,20*0,85) m2 2,38
razem m2 5,355
68 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm
0212/02
9,73*%0,25 m3 2,433
0,65*%1,10%0,25 m3 0,179
razem m3 2,612
69 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
9,73*0,08 m3 0,778
(1,02*1,10+0,65*1,10)*0,08 m3 0,147
razem m3 0,925
70 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w Scianach z cegiel na zaprawie
0337/01  |cementowej
4,60%2+2,40%2 m 14
razem m 14
71 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0602/07  |pierwsza warstwa
2,40*4,60 m2 11,04
razem m2 11,04
72 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0602/08  kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
2,40*4,60 m2 11,04
razem m2 11,04
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73 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01
2,40*4,60 m2 11,04
razem m2 11,04
74 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(doptata 3x)
2,40*4,60 m2 11,04
razem m2 11,04
75 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi betonu
1204/07
2,40*4,60 m2 11,04
razem m2 11,04
76 | KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm
0625/03 szt 1
77 KSNR 4  |Pompa ssaco-tloczaca o $rednicy 32mm
0115/06 szt 1
1.3.1.2. izolacja termiczna stropu w piwnicy
78 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01  mechaniczne i zmycie
4,50%2,30-0,6 m2 9,75
razem m2 9,75
79 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg poprzez jednokrotne
2611/02 | gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
4,50%2,30-0,6 m2 9,75
razem m2 9,75
80 | KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej ATLAS STOPTER
2611/04
4,50%2,30-0,6 m2 9,75
razem m2 9,75
81 | KNR 2-02 |Izolacje poziome od spodu konstrukeji z ptyt styropianowych gr 4 cm na kleju
0609/06
4,50%2,30-0,6 m2 9,75
razem m2 9,75
82 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w
2612/06  |systemie STOPTER
4,50%2,30-0,6 m2 9,75
razem m2 9,75
83 | Kalkulacja |KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i cieptej w piwnicy
indywidualna m 20
1.4. PARTER
1.4.1. rozbiorki
84 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
drzwi zewng¢trzne do kancelarii 1 szt 1
drzwiw sieni 1 szt 1
drzwi do tazienki kancelarii 1 szt 1
razem szt 3
85 | KNR 4-01 |Reczne oczyszezenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych i utozenie
0355/03  'w miejscu sktadowania
szt 3
86 | KNR 4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki oscieznic drzwiowych i okiennych i
0355/02  |ulozenie w miejscu sktadowania
szt 3
87 | KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w §cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na
0329/03  |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
(1,05*0,60)*2,30 m3 1,449
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razem m3 1,449
88 | KNR 19-01 |Wykucie gniazd dla osadzenia koncéw belek w murze na zaprawie cementowe;j
0355/03 gniazdo 4
89 | KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,40%2 m 2,8
razem m 2.8
90 | KNR 4-01 |Uzupekhienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkow z betonu komoérkowego na
0304/02  |zaprawie cementowo-wapiennej-otwor drzwiowy do kancelarii
(1,10*%0,42%2,05) m3 0,947
razem m3 0,947
91 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na
0708/03 | osciezach o szeroko$ci do 40cm na podiozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw
2,05+1,0%2,05 m 4,1
razem m 4.1
92 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy
2614/01  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
1,10%2,10 m2 2,31
razem m2 2,31
93 | KNR4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0339/03  cementowo-wapiennej
2,56 m 2,56
razem m 2,56
94 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/11 szt 2
95 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/09 szt 2
96 | KNR 2-15 |Rurociagi zPCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metodg weiskowa- wentylacja tazienka
0205/04  kancelarii
m 5,8
97 | KNR4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 cegly w $cianach z cegiet
0325/04 m 2,56
98 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach wentylatorem
0322/02 szt 1
99 | KNR 4-01 |Rozbidrka odeskowania $cian z desek profilowanych grubosci 19mm- poz zast
0402/03
kancelaria (2,18*2+2,47%2)*2,56 m2 23,808
-0,80%2,05*2 m2 -3,28
-0,80%1,42 m2 -1,136
kl schodowa (3,05%2,56)/2*2+1,10%2,56 m2 10,624
sien  (1,10*2+1,28*2)*2,56 m2 12,186
-0,80%2,05*3 m2 -4,92
krytarz (4,77*2+1,30%2)*2,56 m2 31,078
-0,80%2,05*5 m2 -8,2
razem m2 60,16
100 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
lazienka 6,73+0,90%0,40 m2 7,09
kancelaria 2,47%2,18 m2 5,385
0,80%*0,50 m2 0,4
korytarz  4,77*%1,30 m2 6,201
kuchnia 2,96*3,62+0,80*0,50 m2 11,115
razem m2 30,191
101 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z paneli oderwaniem listew lub cokotéw-kancelaria
0816/06
11,49%0,90*0,50 m2 5,171
razem m2 5,171
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102 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
lazienka 6,73+0,90%0,40 m2 7,09
kancelaria 2,47%2,18 m2 5,385
0,80*0,50 m2 0,4
razem m2 12,875
103 | KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek
0819/15
lazienka parter (2,64*2+2,48%*2)*2,20-0,80%2,10 m2 20,848
kuchnia (2,98*1,77*0,60)*0,80 m2 2,532
razem m2 23,38
1.4.2. posadzki i okladziny $cienne i podlogowe
104 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0602/08  kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
lazienka 6,73+0,90*0,40 m2 7,09
lazienka kancelarii  2,47*2,18 m2 5,385
0,80*0,50 m2 0,4
razem m2 12,875
105| KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
fazienka 6,73+0,90%0,40 m2 7,09
kancelaria 2,47%2,18 m2 5,385
0,80*0,50 m2 0,4
lazienka kancelarii  2,47*2,18 m2 5,385
1,0*0,60 m2 0,6
razem m2 18,86
106 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
1106/07
fazienka 6,73+0,90%0,40 m2 7,09
kancelaria 2,47%2,18 m2 5,385
0,80*0,50 m2 0,4
lazienka kancelarii  2,47*2,18 m2 5,385
1,0*0,60 m2 0,6
razem m2 18,86
107 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x)
fazienka 6,73+0,90%0,40 m2 7,09
kancelaria 2,47%2,18 m2 5,385
0,80*0,50 m2 0,4
lazienka kancelarii  2,47*2,18 m2 5,385
1,0*0,60 m2 0,6
razem m2 18,86
108 | KNR 19-01 |Wymiana listew przys$ciennych
0932/06
PARTER
kancelaria (3,37*2+3,41*2) m 13,56
sypialnia  (3,86*2+3,43*2) m 14,58
salon (4,44*2+3,86*2) m 16,6
korytarz (6,16%2+1,30%2) m 14,92
kuchnia (3,62*%2+2,96*2) m 13,16
razem m 72,82
109 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni
2805/05 |do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubos$ci warstwy Smm-kolor brazowy ( Marconi)
fazienka 6,73+0,90%0,40 m2 7,09
lazienka kancelarii  2,47*2,18 m2 5,385
0,80*0,50 m2 0,4
kancelaria 11,49+0,90*%0,55 m2 11,985
korytarz 4,77*1,30 m2 6,201
kuchnia 2,96*3,62+0,80*0,50 m2 11,115
razem m2 42,176
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110 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho-pianka
0609/03  |pod panele gr 5 mm
PARTER
kancelaria 11,49+0,90*0,55 m2 11,985
sypialnia  13,24+0,90*0,55 m2 13,735
salon 17,14+0,90*0,65 m2 17,725
razem m2 43,445
111 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci
1111/05
PARTER
kancelaria 11,49+0,90%0,55 m2 11,985
sypialnia  13,24+0,90*%0,55 m2 13,735
salon 17,14+0,90*%0,65 m2 17,725
razem m2 43,445
1.4.3. stolarka drzwiowa
112 | KNR 2-02 |Oscieznice drewniane wewnetrzne zwykte lub naktadkowe
1015/01
parter
(2,05*%2+1,0)*3 m 15,3
razem 15,3
113 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, tazienkowe
1019/08
parter- pom sanit. (2,05*0,80) m2 1,64
razem m2 1,64
114 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz drzwi antywlamaniowych zewnetrznych wejsciowych z klamkami- do lokalu
indywidualna |nr 1 i pom. kancelarii
szt 2
1.4.4. roboty okladzinowe i malarskie
115 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
0713/01  |$cianach
m2 35,2
116 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08 m2 362,056
117 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02 m2 267,346
118 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
PARTER
kancelaria 11,49 m2 11,49
sypialnia 13,24 m2 13,24
salon 17,14 m2 17,14
lazienka 6,73 m2 6,73
lazienka kancelarii  2,47*2,18 m2 5,385
korytarz 6,16%1,30 m2 8,008
kuchnia 10,63 m2 10,63
razem m2 72,623
119| KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01
PARTER
kancelaria 11,49 m2 11,49
sypialnia 13,24 m2 13,24
salon 17,14 m2 17,14
lazienka 6,73 m2 6,73
lazienka kancelarii  2,47*2,18 m2 5,385
korytarz 6,16%1,30 m2 8,008
kuchnia 10,63 m2 10,63
razem m2 72,623
120 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
1204/02
PARTER
kancelaria (3,37*%2+3,41%2)*2,56 m2 34,714
sypialnia  (3,86%2+3,43%2)*2,56 m2 37,325
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salon (4,44*2+3,86%2)*2,56 m2 42,496
korytarz  (6,16*2+1,30%2)*2,56 m2 38,195
kuchnia (3,62*2+2,96%2)*2,56 m2 33,69
kl schodowa 4,05*2,56%2+1,40%2,56 m2 24,32
-1,0%2,56 m2 -2,56
razem m2 208,18
1.5. PODDASZE
1.5.1. schody na poddasze
121 | KNR 4-01 |Wymiana stopnic schodéw drewnianych
0417/01 szt 15
122 | KNR 4-01 |Wymiana podstopnic schodéw drewnianych
0417/02 szt 15
123 | KNR 4-01 |Wymiana porgczy schodow drewnianych
0417/03
3,04+1,10 m 4,14
razem m 4,14
124 | KNR 4-01 |Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2
1210/10
0,90*(0,22+0,17)*15 m2 5,265
razem m2 5,265
125 | KNR 2-02 |Okladziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez
2006/01  |paskow
4,05%2,56*%2+1,40%2,56 m2 24,32
razem m2 24,32
1.5.2. rozbiérki
126 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
lazienka poddasze (2,56%2+1,94%2)*2,20 m2 19,8
aneks kuchenny 2,51*1,50 m2 3,765
razem m2 23,565
127 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
lazienka 2,56*1,94 m2 4,966
aneks kuchenny 2,51*3,58 m2 8,986
razem m2 13,952
128 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
lazienka 2,56*1,94 m2 4,966
razem m2 4,966
1.5.3. okladziny $cienne i podlogowe
129 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z welny mineralnej gr. 15 cm uktadanych na
0613/06  |sucho- skosy - analogia izolacja piang
poddasze-$ciany skosy (9,65%2)*3,17 m2 61,181
razem m2 61,181
130 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
poddasze-$ciany skosy (9,65%2)*3,17 m2 61,181
razem m2 61,181
131 | KNR 2-02 |Okladziny stropow, §cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
2006/04  rusztach
strych
2,85%2,46 m2 7,011
razem m2 7,011
132 | KNR 2-02 |Okladziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/03
strych  2,85%2,30 m2 6,555
(0,20+2,30)/2%2,20*2 m2 5,5
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razem m2 12,055
133 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach cm metoda kombinowana
0829/07 | R=2
lazienka poddasze (2,56%2+1,94%2)*2,20 m2 19,8
aneks 2,51*%1,50 m2 3,765
razem m2 23,565
1.5.4. roboty posadzkowe izolacje
134 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
lazienka 2,56*1,94 m2 4,966
razem m2 4,966
135| KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x)
lazienka 2,56*1,94 m2 4,966
razem m2 4,966
136 | KNR 0-29 |Re¢czne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
0635/01 |SUPERFLEX-10
fazienka 2,56%1,94 m2 4,966
aneks kuchenny 2,51*3,58 m2 8,986
razem m2 13,952
137 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masag SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody
0640/03  |dziatajacej bez cisnienia
lazienka 2,56*1,94 m2 4,966
aneks kuchenny 2,51%3,58 m2 8,986
razem m2 13,952
138 | KNR 0-29 |Dwuwarstwowa pozioma izolacja z SUPERFLEX-D1 pod $cianami
0640/05
1,94%2+2,56%2+3,58+2,51 m2 15,09
razem m2 15,09
139 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
1106/07
lazienka 2,56%1,94 m2 4,966
razem m2 4,966
140 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmian¢ grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x)
lazienka 2,56*1,94 m2 4,966
razem m2 4,966
141 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES cm w pomieszczeniach o powierzchni do
2805/05 | 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubo$ci warstwy Smm
lazienka 2,56*1,94 m2 4,966
aneks kuchenny 2,51%3,58 m2 8,986
razem m2 13,952
142 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa gr 15 cm
strych 6,21 m2 6,21
razem m2 6,21
143 | KNR 0-21 |Slepa podloga z plyt sklejkowych
4007/02
strych 6,21 m2 6,21
razem m2 6,21
144 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukceji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho-pianka
0609/03 | pod panele gr 5 mm
PODDASZE
sypialnia 18,23 m2 18,23
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garderoba 7,50 m2 7,5
korytarz 27,45-2,51*3,58 m2 18,464
razem m2 44,194
145 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci
1111/05
PODDASZE
sypialnia 18,23 m2 18,23
garderoba 7,50 m2 7,5
korytarz 27,45-2,51%3,58 m2 18,464
razem m2 44,194
1.5.5. roboty malarskie
146 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
PODDASZE
sypialnia 18,23 m2 18,23
garderoba 7,50 m2 7,5
korytarz 27,45 m2 27,45
lazienka 2,56*1,94 m2 4,966
Sciany  (7,40%4+7,49*%2+3,98+4,01+2,22)*2,30 m2 126,017
razem m2 184,163
1.6. STRYCH
147 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa gr 15 cm
strych 6,21 m2 6,21
strych 47,72 m2 47,72
razem m2 53,93
148 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
strych 6,21 m2 6,21
strych 47,72 m2 47,72
razem m2 53,93
1.7. REMONT TARASU ( BALKONU)
1.7.1. remont balkonu (taras)
149 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
3,70*%1,70 m2 6,29
razem m2 6,29
150 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
3,70%1,70 m2 6,29
razem m2 6,29
151 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podloza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
3,70¥1,70 m2 6,29
razem m2 6,29
152 | KNR 4-01 |Skucie nierbwnosci betonu przy glgbokosci skucia do 1em na $cianach lub podlogach
0211/01
3,70*%1,70 m2 6,29
razem m2 6,29
153 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu do 25cm
0541/01
1,70%2+3,90*0,25 m2 4,375
razem m2 4,375
154 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01
3,70%1,70 m2 6,29
razem m2 6,29
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155 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(doptata 2x)
3,70%1,70 m2 6,29
razem m2 6,29
156 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
1106/07
3,70%1,70 m2 6,29
razem m2 6,29
157 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra poprzez jednokrotne
2611/02  |gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
3,70%1,70 m2 6,29
razem m2 6,29
158 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30x30cm ukladanych na klej metoda kombinowana
1118/09
3,70%1,70 m2 6,29
razem m2 6,29
159 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farba olejng brudnikéw drzwiowych - paséw o szerokosci do
1209/16  |20cm-balustrada
(1,70*%2+3,70)*4 m 28,4
razem m 28,4
1.7.2. daszek nad balkonem ( tarasem)
160 | KNR 2-02 |Shupy o dhugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/03
(1,90*0,12*0,12*4) m3 0,109
razem m3 0,109
161 | KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0406/03  tarcicy nasyconej
(3,70+1,82%2)*0,12*0,18 m3 0,159
razem m3 0,159
162 | KNR 2-02 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/01
2,86%4*2%0,08*0,12 m3 0,22
razem m3 0,22
163 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewniane;j
0604/02
2,86%2,20%2 m2 12,584
razem m2 12,584
164 | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
0103/01
2,86%2,20%2 m2 12,584
razem m2 12,584
165 | KNR K-05 |Montaz kontrlat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm
0104/04
2,86%2,20%2 m2 12,584
razem m2 12,584
166 | KNR K-05 |Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
0105/01
2,86%2,20%2 m2 12,584
razem m2 12,584
167 | KNR K-05 |Montaz deski okapowe;j
0102/04
2.20%2 m 44
razem m 4.4
168 | KNR K-05 |Montaz deski czotowe;j
0102/05
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2,86%2 m 5,72
razem m 5,72
169 | KNR 2-02u2 |Pokrycie blacha powlekang dachowkowa na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o
0535/01  |powierzchni do 25m2
2,86%2,20%2 m2 12,584
razem m2 12,584
170 | KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachéw blachg powlekang
0539/03
2,86%2 m 5,72
razem m 5,72
171 | KNR 2-02u2 |Montaz paséw nadrynnowych - okapoéw przy pokryciu dachow blachg powlekang
0539/02
2,20%2 m 44
razem m 4.4
172 | KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z desek szerokosci 25¢cm
4004/02
2,86%2,20%2 m2 12,584
(2,32*%1,1)/2 m2 1,276
razem m2 13,86
1.8. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.8.1. ukladanie przewodow
173 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym
0209/05 |YDYp 3x1,5 mm2
m 30
174 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym
0209/05 |YDYp 3 x 2,5mm2
m 30
1.8.2. instalacja odgromowa
175 | Kalkulacja |Montaz szpilek do instalacji odgromowej
indywidualna szt 4
176 | KNR 5-08 |Uktadanie w budynkach w ciggach pionowych bednarki uziemiajacej o przekroju do 120mm?2 na
0603/09  |wspornikach mocowanych na podlozu z betonu z kuciem rgcznym
6,9%2 m 13,8
razem m 13,8
1.8.3. montaz osprzetu
177 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu gniazdo SAT
0307/02 szt 1
178 | KNR 5-08 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o obcigzalnosci
0309/09  |przewodow do 16A/4mm2 IP44
szt 3
179 | KNR 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym
0306/02
25 szt 25
razem szt 25
180 | KNR 4-03 |Wymiana wylacznikéw do 10A podtynkowych w puszce
0307/01
17 szt 17
razem szt 17
181 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikoéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjne;j
0307/02
2 szt
razem szt
182 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podioza z czgSciowym rozebraniem i zlozeniem bez podiaczenia
0403/02  aparatéw o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi dzwonek ZAMEL
szt 2
183 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podioza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podlaczenia
0403/02 aparatéw o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi WENTYLATOR WC
szt 3
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184 | KNNR 5 |Montaz wentylatoréw $ciennych
0410/02 szt 2
185 | KNR 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgal¢zieniem dla przewodéw o
0401/01  |przekroju do 2,5mm?2
szt 6
186 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podlozu ceglanym
1001/05 m 10
187 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podiozu gipsowym, gazobetonie
1001/12 m 10
188 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 28mm uktadane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez
0108/02 | zaprawiania bruzd
m 10
189 | KNR 4-03 |Przykrgcenie w jednym miejscu haczykoéw o masie do 0,5kg do stropu
1015/05 szt 4
1.8.4. wykonanie pomiarow instalacji elektrycznej
190 |[KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodow 1-fazowych, pomiar pierwszy
0901/01 pomiar 1
191 [KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodow 1-fazowych, dodatek za kazdy
0901/02  |nastgpny pomiar
pomiar 6
192 |[KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowe;j
0902/01 pomiar 1
193 [KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, nastgpny pomiar impedancji petli zwarciowe;j
0902/02 pomiar 16
1.9. INSTALACJE WOD_KAN I C.O.
1.9.1. instalacje sanitarne demontaz
194 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06 kpl 2
195 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa i pluczka typu kompakt
0235/08 kpl 2
196 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny
0235/07 kpl 1
197 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - brodzika z kabing prysznicowa
0235/07 kpl 1
198 | KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowe;j
0132/01 szt 2
199 | KNR 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowe;j
0132/01 szt 1
200 | KNR 4-02 |Demontaz baterii prysznicowej
0132/01 szt 1
201 | KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowej
0132/02 szt 1
202 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z rur PCW $rednicy 110mm na $cianach budynku w kotlowni
0230/08 m 15
1.9.2. kanalizacja wewnetrzna
203 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/04 m 10
204 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy SO0mm na $cianach faczone metodg weiskowa
0205/02 m 12
205 | KNR 2-15 |Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 50mm faczone metoda
0208/03  \wciskowa
podejscie 10
206 | KNR 2-15 |Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 110mm laczone metoda
0208/05  \wciskowa
podejscie 3
207 | KNNR4 |Montaz ustepu z deska sedesowa i ptuczka ustepowa typu "kompakt"
0233/03 kpl 3
208 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z szatka
0221/02 szt 3
209 | KNNR4 |Montaz wanny kapielowej z tworzywa sztucznego z obudowa
0231/05 kpl 1
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210 | KNR 2-15 |Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 90*90 cm z obudowa i kabing prysznicowa ze szkta
0223/02  hartowanego
kpl 1
1.9.3. instalacja wody zimnej i cieplej
211 | KNR 0-31 |Rurociagi z tworzywa sztucznego o $rednicy nominalnej 16mm uktadane na przegrodach
0101/01  |budowlanych w budynkach mieszkalnych
m 12
212 | KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doplywowych do: zaworéw wypltywowych, baterii,
0107/01  |hydrantéw, mieszaczy itp o srednicy nominalnej 15mm
szt 10
213 | KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepowych elastycznych
0107/07  |metalowych o $rednicy nominalnej 15mm
szt 3
214 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 15mm - umywalki
0112/01 szt 6
215 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02 szt 3
216 | KNR 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02 szt 1
217 | KNR 2-15 |Baterie wannowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
0115/04 szt 1
218 | KNR 2-15 |Panel prysznicowy z mieszaczem natryskowym
0117/01 kpl 1
219 KNR 2-15 |Proba szczelnoscei instalacji wodociggowych o srednicy do 65mm w budynkach mieszkalnych
0110/01 m 12
1.9.4. centralne ogrzewanie
1.9.4.1. kotlownia
220 KNNR 8 |Demontaz kotta wraz z osprzgtem - zawory, pompa, filtr, manometr, zawodr czterodrogowy, izolacje
0529/01  |itp.
kpl 1
221 KNNR 8 |Wymiana zbiornika hydroforowego wraz z pompa i osprzetem na nowy o pojemnosci zbiornika 100
0124/01  |litrow
kpl 1
222 | KNR 4-02 |Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego o pojemnosci do 400dm3
0417/02 szt 1
223 | KNNR 8 |Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach gwintowanych o $rednicy 25-40mm
0409/02 m 10
224 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - ptyty pod kotly c.o. wys. 5 cm
0205/01 m3 0,05
225 | KNR 2-15 |Kotly stalowe wodne dostawa oraz wykonanie podejscia, montazu i uruchomienia - kociot o mocy
0503/01 |25 kW z funkcja zgazowania drewna z wtornym spalaniem gazu drzewnego o efektywnosci
energetycznej S klasy wg PN-EN 303-5:2012 z zasilaniem i automatyka sterujaca
kociot 1
226 | KNR 0-31 |Montaz filtrow siatkowych o $rednicy nominalnej 15mm na dopuszczeniu wody do kotla
0209/07 szt 1
227 | KNR 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 20dm3
0506/01 szt 1
228 | KNR 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci 200dm3 -biwalentny /dwuwezownicowy/
0121/03 | zasobnik cieptej wody uzytkowej stojacy z grzalka elektryczng o mocy 1,5kW
kpl 1
229 | KNR 0-31 |Wykonanie podej$cia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajnosci pompy
0204/01 | do 4,5m3/h i $rednicy kroccdw przytaczeniowych 1"(25mm) -pompa z elektronicznym uktadem
regulacji
szt 1
230 | KNR 0-31 |Wykonanie podej$cia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajnosci pompy
0204/01 | do 4,5m3/h i érednicy kroccow przytaczeniowych 1"(25mm) -pompa tadujaca do zasobnika cipetej
wody uzytkowej
szt 1
231 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 25mm
0408/03 szt 6
232 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 25mm - zawor
0408/03  |roznicowy
szt 1
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233 KNNR 4 [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o §rednicy 800mm i gigbokosci 0,5 m wykonywane
0224/01  \'wewnatrz budynkoéw w gotowym wykopie wraz z pompa do wody brudnej 230V o wydajnosci min.
2001/min z podiaczeniem do instalacji kanalizacyjnej
szt 1
234 | KNR 2-17w |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 20*20 cm, prostokatne zabezpieczone obustronnie siatka
0101/03 |- kanat nawiewny typ "Z" do kottowni
m2 2,4
235 KNR 0-31 |Montaz zaworéw mieszajacych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym 24V do regulacji
0307/01  |temperatury przeptywu wody o $rednicy nominalnej gniazd 15mm
kpl 2
236 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane lutowane o §rednicy zewnetrznej 28mm i grubosci $cianki 1,5mm z kapilarnym
0101/06  |polaczeniem lutem migkkim, uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych
m 16
237 | KNR 2-15 |Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji
0512/01 urzadzen 2
238 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnos$ci instalacji wewnetrznych w budynkach mieszkalnych
0404/01 urzadzenie 4
239 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociagdéw o srednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami
0101/01 | Thermaflex FRZ lub innymi o tych samych parametrach technicznych
m 14
240 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggdw o §rednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami
0101/02 | Thermaflex FRZ lub innymi o tych samych parametrach technicznych
m 28
1.9.4.2. wymiana wkladu dymowego z rur kwaso- ognioodpornych
241 | KNR K-05 |Montaz taweczki kominiarskiej stalowej o dlugosci 80cm
0405/06 szt 1
242 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z rur srednicy 150mm - starych rur
0230/05
10,50 m 10,5
razem m 10,5
243 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/2 1 szerokosci 1 1/2 cegly w $cianach z cegiet na
0339/05 |zaprawie cementowo-wapiennej
m 2,2
244 1 KNR 2-15 |Rury wywiewne ognioodporne, kielichowe o §rednicy 200mm-poz zast
0210/03 m 10,5
245 | KNR 4-02 |Nasadka do gtoéwki komina fi 180
0214/05 szt 1
1.9.5. lazienki
246 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzltgczki srednicy 15-20mm o potaczeniu gwintowanym -
0512/01  |tazienki
szt 2
247 | KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego plytowego 2-rzedowego, dlugosci do Sm
0521/02 kpl 2
248 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane lutowane o §rednicy zewnetrznej 15mm i grubosci $cianki 1mm z kapilarnym
0101/03  |polaczeniem lutem migkkim, uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych
m 12
249 | KNR 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.o. o szerokosci 600-900mm i wysokosci
0213/11  |do 1900mm - grzejnik L-600mm, wys. H=1200mm z grzatkg o mocy 300W
szt 3
250 | KNR 0-31 |Podiaczenie od dotu do instalacji c.o. grzejnikéw tazienkowych o $rednicy nominalnej podigczenia
0207/04  |15mm
szt 2
251 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. skosne lub grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - zawory
0415/01  |termostatyczne do grzejnikow tazienkowych
szt 2
252 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnoscei instalacji wewngtrznych w budynkach mieszkalnych
0404/01 urzadzenie 2
253 | Kalkulacja |Wykonanie ptukania instalacji c.o. przed montazem kotla
indywidualna kpl 1
1.10. WYWOZ I UTYLIZACJA GRUZU
254 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
(1,37+1,15%2)*1,20%0,24 m3 1,057
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1,10%¥1,95%0,65 m3 1,394

-0,80*0,80*0,65 m3 -0,416

pod studzienke (2,78*1,86)*2,0%0,5 m3 5,171

(0,91*3,63)*0,50 m3 1,652

(0,30*3,63)*0,32 m3 0,348

(0,30%3,63)*0,20 m3 0,218

1,55%3,63*0,30 m3 1,688

murek oporowy tarasu 1,30*0,25%0,40 m3 0,13

9,73*%0,25 m3 2,433

0,65%1,10%0,25 m3 0,179

(1,05*0,60)*2,30 m3 1,449

57*0,03 m3 1,71

razem m3 17,013

255 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/12  |ponad 1km
(doptata 20x)

(1,37+1,15%2)*1,20%0,24 m3 1,057

1,10*1,95%0,65 m3 1,394

-0,80*0,80*0,65 m3 -0,416

pod studzienke (2,78*1,86)*2,0*%0,5 m3 5,171

(0,91*3,63)*0,50 m3 1,652

(0,30%3,63)*0,32 m3 0,348

(0,30*3,63)*0,20 m3 0,218

1,55*%3,63*0,30 m3 1,688

murek oporowy tarasu 1,30*0,25%0,40 m3 0,13

9,73*0,25 m3 2,433

0,65*%1,10%0,25 m3 0,179

(1,05*%0,60)*2,30 m3 1,449

57*0,03 m3 1,71

razem m3 17,013
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Nr | Podstawa |Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE

1.1. ROBOTY ZEWNETRZNE

1.1.1. budowa wsypu na drewno

KNR 4-04
0303/04

Rozebranie $cian betonowych o grubosci do
20cm-studzienki podokienne-- od strony pdétnocnej

(1,37+1,15%2)*1,20%0,24 = 1,057
1,057 m3

Robocizna

Robotnicy gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy

Bale iglaste obrzynane k1.IT gr.50mm
Deski iglaste obrzynane k1.IT 28-45mm
Gwozdzie budowlane okragle gote

Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

m3
m3
kg
%

7,16
2,82

0,023
0,014
0,79
0.5

7,568
2,981

0,024
0,015
0,835

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

KNR 4-01
0354/03

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o
powierzchni do 1m2-okienka piwniczne

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I

r-g

0,85

0,85

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

KNR 19-01
0355/03

Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek w
murze na zaprawie cementowej

4 gniazdo
Robocizna
Robotnicy gr.I

0,89

3,56

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

KNR 2-02
0126/05

UlozZenie nadprozy prefabrykowanych

1,40*2=12,8
2,8 m
Robocizna
Murarze gr.II1
Robotnicy gr.I

Materialy
Nadproza prefabrykowane

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g
r-g

0,11
0,09

1,02
1.5

0,02

0,308
0,252

2,856

0,056

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

KNR 4-01
0212/02

Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych
niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm

1,10%1,95%0,65 = 1,394
-0,80*0,80*0,65 = -0,416

0,978 m3
Robocizna
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Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robotnicy gr.I

r-g

16,18

15,824

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR 4-01
0106/02

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
wykonywane przy budynku - wykop bez wzgledu
na glebokos$¢ i kategori¢ przy istniejacych
fundamentach

pod studzienke (2,78*1,86)*2,0%0,5 =5,171
5,171 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

7,05

36,456

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR 2-01
0221/04

Wykopy jamiste w gruncie kategorii 111
wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi
o0 pojemnosci tyzki 0,25m3

pod plyte schodowa (4,33%2,30)*0,30 = 2,988
pod studzienke (2,78*1,86)*2,0*%0,5 = 5,171

8,159 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3

m-g

0,1124

0,0782

0,917

0,638

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR 4-01
0708/06

Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych
kategorii Il z zaprawy cementowej na osciezach o
szeroko$ci do 40cm na podlozach z cegiet,
pustakow ceramicznych, betonéw

1,95%2+0,65 = 4,55
4,55m
Robocizna
Tynkarze gr.II1
Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Cement portlandzki 25 z dodatkami
Wapno gaszone (ciasto wapienne)
Piasek do zapraw

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

r-g
r-g
r-g

m3
m3
m3
%

m-g

0,77
0,05
0,24

0,004
0,0007
0,0146
0,0041

1.5

0,02

3,504
0,228
1,092

0,018
0,003
0,066
0,019

0,091

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR 2-02
0201/01

Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o
szerokos$ci do 0,6m z recznym ukltadaniem betonu

(1,66+1,02%2)*0,30%0,25 = 0,278
0,278 m3

Robocizna

Betoniarze gr.11

Ciesle gr.Il

r-g
r-g

0,72
2,21

0,2
0,614

0,00
0,00

0,00
0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 3,27, 0,909 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykly B 15 m3 1,015 0,282 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,006 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,008 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm m3 0,005 0,001 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,51 0,142 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05/ 0,014 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10 |KNR 2-02u2 | Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci
0137/01  |4,5m, grubosci 25c¢m na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
(1,66+1,02%2)*1,90 = 7,03
7,03 m2
Robocizna
Murarze gr.I11 1-g 0,96/ 6,749 0,00 0,00
Ciesle gr.IT r-g 0,08 0,562 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,68 4,78 0,00 0,00
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 24,7 173,641 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,04 0,281 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe
0603/07 \'wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
(1,66+1,26%2)*1,90 = 7,942
7,942 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 1-g 0,0754/ 0,599 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 0,737 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy kg 0,35 2,78 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,65 13,104 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 0,9 7,148 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0042] 0,033 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe
0603/08 'wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
(1,66+1,26%2)*1,90 = 7,942
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
7,942 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g | 0,0363] 0,288 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0486] 0,386 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,3 10,325 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 0,7 5,559 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0029] 0,023 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

13 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej kubetkowej
0604/02 | luzem-poz. zast.

(1,66+1,26%2)*1,90 = 7,942

7,942 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,516 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 8,736 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004/ 0,032 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

14 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie
0320/05  |kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci
0,8-1,5m i glgbokosei do 3m

pod studzienke (2,78%1,86)*2,0 = 10,342
-1,58%1,26*2,0 = -3,982

6,36 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3561 8,625 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

15 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2m2

1203/01
1,0¥1,90 = 1,9
1,9 m2
Robocizna
Murarze gr.11 r-g 1,65/ 3,135 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 0,31 0,589 0,00 0,00
Malarze gr.11 1-g 0,85 1,615 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49/ 0,931 0,00 0,00
Materialy
Drzwi stalowe kg 40 76 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,418 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21 0,399 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,019 0,00 0,00
Papier $cierny ark 1,17 2,223 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,057 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

16 | KNR 2-02 |Nakrywy do wsypow - ruszty do studzienek
1216/03  |piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ponad

1m2
1 szt
Robocizna
Murarze gr.I1 r-g | 2,0577 2,058 0,00 0,00
Malarze gr.I1 r-g | 0,7828 0,783 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4683| 0,468 0,00 0,00
Materialy
Ruszt stalowy kg 73,26/ 73,26 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,01 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0464) 0,046 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

17 | KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na
2007/01  |$cianach pod okladziny z desek
szalunkowych-deski odbojowe

1,6¥1,20 = 1,92
1,92 m2
Robocizna
Montazysci gr.II1 r-g | 0,4832 0,928 0,00 0,00
Montazysci gr.1I r-g | 0,4832 0,928 0,00 0,00
Materialy
Listwy iglaste kL.IIT m3 | 0,00432 0,008 0,00 0,00
Kotki do wstrzeliwania szt 2,55 4,896 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,058 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g  0,0044 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

18 | KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z desek szerokosci
4004/01 |l4cm

1,6%¥1,20=1,92
1,92 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,45 0,864 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane kLII 19-25mm m2 1,05/ 2,016 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,13 0,25 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzet
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,038 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,03 0,058 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 |KNR 2-02u2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
0541/02  |szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
klapa 1,70*1,30=2,21
ostona $ciany  1,70*0,50 = 0,85
3,06 m2
Robocizna
Blacharze gr.II 1-g 0,64 1,958 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,71 2,173 0,00 0,00
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 3,764 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2 52,632 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,003 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,024 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 | KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych -
0920/34 | zasuwy drzwiowe przykrecane z zamocowaniem do
ktodki-poz zast
1 szt
Robocizna
Stolarze gr.I1 1-g 0,64 0,64 0,00 0,00
Materialy
Okucia stolarskie iskoble do zamocowania ktodki szt 1 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 8 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 KNNR 5  |Montaz uchwytdéw przez przyspawane w
1104/08  |nakrywach wsypow w 2 miejscach
2=2
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,147, 0,294 0,00 0,00
Materialy
Uchwyty szt 1 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Sprzet
Spawarka m-g  0,0735 0,147 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: budowa wsypu na drewno
Razem
Razem element 0,00

1.1.2. remont schodéw do pom. kancelarii
lesnych
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
22 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych
0212/01  |niezbrojonych o grubosci do 15¢m- stopnie
schodowe
(0,91*3,63)*0,50 = 1,652
(0,30%3,63)*0,32 = 0,348
(0,30%3,63)*0,20 = 0,218
1,55*3,63*0,30 = 1,688
3,906 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81/ 53,942 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z ukladaniem
0205/01 | betonu z zastosowaniem pompy-pod schody
4,40*1,30%0,25 = 1,43
1,43 m3
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 0,2867 0,41 0,00 0,00
Ciesle gr.IT r-g 0,14 0,2 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,029 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykly B 200 m3 1,015 1,451 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIIT 25mm m3 0,002 0,003 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIIT 38mm m3 0,001 0,001 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,02 0,029 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,014 0,00 0,00
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg m-g 0,06, 0,086 0,00 0,00
20m
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata
1106/07  |za zbrojenie posadzki siatka stalowa fi 8 mm
4,35%2,25=19,788
9,788 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 0,666 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006/ 0,059 0,00 0,00
Materialy
Siatka stalowa oczka co 15 cm fi 8 mm m2 1,02 9,984 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0011 0,011 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g  0,0017 0,017 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
25 |KNR 2-02u2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
0136/02  |cementowej
(4,35+1,26%2)*0,50*0,24 = 0,824
0,824 m3
Robocizna
Murarze gr.II1 r-g 3,260 2,686 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 2,31 1,903 0,00 0,00
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 73,3 60,399 0,00 0,00
Bloczki $cienne betonowe 25x12x14cm szt 46,9/ 38,646 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,18 0,148 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do
1101/07  |betonéw zwyklych
(3,85*1,02*%0,50) = 1,964
1,964 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 432 8,484 0,00 0,00
Materialy
Pospotka do betondéw m3 1,08 2,121 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 |KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej
0200/01  |20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowe;j
Sem
1,50*%4,33 = 6,495
6,495 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88 5,716 0,00 0,00
Materialy
Kostka brukowa prostokatna 20x10cm szt 520 337,74 0,00 0,00
Piasek m3 0,069 0,448 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Ubijak m-g 0,22 1,429 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 | KNR 2-02 |Stopnie proste z ptyt betonowych w kolorze braz gr
2112/02 |15 cm o szerokosci stopnia ok 35cm-poz zast
4,33*3=12,99
12,99 m
Robocizna
Kamieniarze gr.IV r-g 1,76/ 22,862 0,00 0,00
Kamieniarze gr.II1 1-g 1,73| 22,473 0,00 0,00
Kamieniarze gr.II 1-g 0,83 10,782 0,00 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materialy
Elementy z plyt betonowych gr 15 cn w kolorze m 1,03) 13,38 0,00 0,00
braz i szer ok 35 cm
Prety stalowe 6-10mm kg 0,1 1,299 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,014, 0,182 0,00 0,00
Kliny z drewna m3 0,0001 0,001 0,00 0,00
Ztom $cierny kg 0,02 0,26 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag szybowy m-g 0,37 4,806 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: remont schodéw do pom. kancelarii
lesnych
Razem
Razem element 0,00
1.1.3. wykonanie pochylni dla os6b
niepelnosprawnych do pom. kancelarii
1.1.3.1. roboty rozbiérkowe
29 | KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych
0212/02  |niezbrojonych o grubosci ponad 15cm-§cianka
fundamentu ogrodzenia
murek oporowy tarasu  1,30*%0,25%0,40 = 0,13
0,13 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18, 2,103 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: roboty rozbiérkowe
Razem
Razem element 0,00
1.1.3.2. roboty budowlane montazowe
30 | KNR2-01 |Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0,2m2 i
0312/06  |glgbokosci do 0,8m w gruncie kategorii II1
12 dot
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,58 6,96 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 | KNR2-02 |[Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do
0203/01  |0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0,20*0,20%0,80*12 = 0,384
0,384 m3
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 1] 0,384 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 3,14 1,206 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,69 1,417 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykly m3 1,015 0,39 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,006/ 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIIT 25mm m3 0,023 0,009 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 38mm m3 0,013 0,005 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,61/ 0,234 0,00 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,11 0,042 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

32 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
0290/02 | zebrowanej w elementach budynkow i budowli

0,80*4*12*0,888%0,001 = 0,034

0,034 t
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 42,88/ 1,458 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe Zzebrowane do 7mm t 1,002 0,034 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Pros$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 4,3 0,146 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 58 0,197 0,00 0,00
Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 4,8 0,163 0,00 0,00
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym | m-g 0,8 0,027 0,00 0,00
0,5t
Srodek transportowy m-g 1,6/ 0,054 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

33 | KNR2-02 |Kraty stalowe z ptaskownikow na ramie z

1210/01  |ceownikal40 mm i osadzone na ksztaltownikach
80x80x4 mm i stopach betonowych fi 20 cm - poz
zast

(1,20*1,50+4,85*%1,20+1,65*1,2) = 9,6
ceowniki 140 mm  (4,85%*2+1,65%2+1,50%1,20
blacha 100x6 mm (1,20+1,50+7,70%2)+

9,6 m2
Robocizna
Murarze gr.11 1-g 4,1354 39,7 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g | 04538 4,356 0,00 0,00
Malarze gr.I1 r-g | 05515 5,294 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 04913 4,716 0,00 0,00
Materialy
Kraty stalowe pomostowe 1200x1000x40 mm m2 1 9,6 0,00 0,00
Ceowniki 140 mm m 32/ 3072 0,00 0,00
Ksztattownik 80x80x4 mm m 6 0,00 0,00
Plaskownik 100x6 mm m 19,5 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,008 0,077 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,055/ 0,528 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,052 0,499 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0172| 0,165 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet

34 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych
1207/01  |przymocowane do policzkow §rubami lub spawane

(1,65+2,85+6,35+4,85) = 15,7
2,30+1,10+1,50=4,9

20,6 m
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Ill | r-g 0,65/ 13,39 0,00 0,00
Spawacze gr.II 1-g 0,32 6,592 0,00 0,00
Malarze gr.I1 r-g 0,52 10,712 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,33 6,798 0,00 0,00
Operatorzy gr.I1 r-g 0,01 0,206 0,00 0,00
Materialy
Balustrady i pochwyty stalowe kg 9 1854 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04/ 0,824 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04/ 0,824 0,00 0,00
Elektrody kg 0,06 1,236 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01, 0,206 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,45 9,27 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,206 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 | KNR2-02 |Porecze do schodéw stalowych

1214/05
(1,65+2,85+6,35+4,85) = 15,7
15,7 m
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.ll | r-g 0,084/ 1,319 0,00 0,00
Spawacze gr.I1 r-g | 0,2244| 3,523 0,00 0,00
Malarze gr.IT r-g | 0,4966, 7,797 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,467 7,332 0,00 0,00
Materialy
Wyroby stalowe rozne kg 49 76,93 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,021 0,33 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,02| 0314 0,00 0,00
Papier $cierny ark 0,0917 1,44 0,00 0,00
Elektrody kg 0,0819| 1,286 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g| 03354 5266 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g|  0,0042 0,066 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: roboty budowlane montazowe

Razem
Razem element 0,00

1.1.4. daszek nad schodami do kancelarii i
wejscia do budynku
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet

36 | KNR2-02 |[Stupy o dlugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w
0407/03  konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

do kancelari i lokalu (2,25%0,12*0,12*5) = 0,162
(2,85*%0,12*0,12*3) = 0,123

0,285 m3
Robocizna
Ciesle gr.IlT r-g 20,36/ 5,803 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 20,36/ 5,803 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,65 0,47 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,06| 0,302 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1,63 0,465 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 432 12,312 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,93 0,265 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,14/ 0,325 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

37 | KNR2-02 |Ramy gérne i platwie o dlugosci do 3m i przekroju
0406/03 | do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej

do kancelarii i lokalu
(4,94+2,20*3+1,85%2)*0,12*0,18 = 0,329

0,329 m3
Robocizna
Ciesle gr.IIT r-g 15,97 5,254 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 15,97 5,254 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,62| 0,533 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k111 m3 1,1 0,362 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1,2l 0,395 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 6 1,974 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,89 0,293 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,69] 0,227 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

38 | KNR2-02 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
0409/01  |dachowych z tarcicy nasycone;j

nad wejsciem do kancelarii  2,40*7*%0,08*0,12 =

0,161
n;ld wejsciem do domu  1,85*3*0,08*0,12 = 0,053
0,214 m3
Robocizna
Ciesle gr.ITI r-g 11,79, 2,523 0,00 0,00
Ciesle gr.IT r-g 11,79, 2,523 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,327 0,00 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,04/ 0,223 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,56 0,12 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 1,86 0,398 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,18 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,06/ 0,227 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

39 | KNNR?2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do
0604/02 | konstrukcji drewniane;j

2,40%4,94 = 11,856
1,85%1,85 = 3,423

15,279 m2
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,065 0,993 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 16,807 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,061 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

40 | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowe;j
0103/01

2,40%4,94 = 11,856
1,85%1,85 = 3,423

15,279 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,098 1,497 0,00 0,00
Materialy
Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 1,1) 16,807 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,005/ 0,076 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

41 | KNR K-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie
0104/04  krokwi do 70cm

2,40%4,94 = 11,856
1,85%1,85 =3,423

15,279 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14) 2,139 0,00 0,00
Materialy
Kontriaty iglaste wymiarowe nasycone kLII m3 0,0021| 0,032 0,00 0,00
24x48mm
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,04 0,611 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 2.5 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,012 0,183 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,012 0,183 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
42 | KNR K-05 |Montaz fat pod dachowki profilowane przy
0105/01  |rozstawie krokwi do 70cm
2,40*%4,94 = 11,856
1,85*%1,85 = 3,423
15,279 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 3,667 0,00 0,00
Materialy
Laty iglaste wymiarowe nasycone kLII 24x48mm | m3 | 0,0049| 0,075 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,066/ 1,008 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,008 0,122 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,013/ 0,199 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
43 | KNR K-05 |Montaz deski okapowej
0102/04
4,94 =494
1,85=1,85
6,79 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,679 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.II 28mm m3 0,004/ 0,027 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,001, 0,007 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,068 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,01, 0,068 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
44 | KNR K-05 |Montaz deski czotowej
0102/05
2,40%2 =438
1,85=1,85
6,65 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1f 0,665 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kLII 25mm m3 0,004 0,027 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,001, 0,007 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Wyciag m-g 0,01, 0,067 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,01 0,067 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

45 |KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg powlekang dachéwkowa na fatach
0535/01  |dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni
do 25m2

2,40%4,94 = 11,856
1,85%1,85 =3,423

15,279 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,61 9,32 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,03 0,458 0,00 0,00
Materialy
Blacha powlekana dachéwkowa m2 1,06/ 16,196 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 8,24/ 125,899 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,007, 0,107 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,007 0,107 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

46 | KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu
0539/03 | dachow blacha powlekana

2,40*2 =438
1,85%3 = 5,55
10,35 m
Robocizna
Blacharze gr.IT 1-g 0,15 1,553 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,104 0,00 0,00
Materialy
Wiatrownice z blachy powlekane;j m 1,06/ 10,971 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 3,09 31,982 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,01 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,001 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

47 | KNR 2-02u2 |Montaz pasow nadrynnowych - okapow przy
0539/02  |pokryciu dachow blacha powlekang

4,94 =494
1,85=1,85

6,79 m
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,21 1,426 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,068 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materialy

Okapy z blachy powlekanej

Wkrety samogwintujace typu SW do blach
Uszczelki

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

szt

%

m-g

m-g

1,06
3,09
1,03

1.5

0,001
0,001

7,197
20,981
6,994

0,007
0,007

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

48

KNNR 2
1108/01

Zamocowanie elementow rusztu drewnianego na
podbitce podokapowej

2,40%4,94 = 11,856
1,85%1,85 = 3,423

15,279 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Listwy drewniane

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g

%

0,67

2,14
1.5

0,06

10,237

32,697

0,917

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

49

KNR 0-21
4004/02

Poszycie $cian szkieletowych z desek szerokosci
25cm

2,40%4,94 = 11,856
1,85%1,85 =3,423
15,279 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il
Materialy
Deski iglaste obrzynane kLII 19-25mm
Gwozdzie budowlane ocynkowane

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

%

m-g

m-g

0,47

1,1
0,11
1.5

0,02
0,03

7,181

16,807
1,681

0,306
0,458

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

50

KNR 2-02u2
0546/01

Montaz rynien dachowych pétokragtych z
polichlorku winylu o $rednicy 115mm faczonych na
klej

4,94+1,85=6,79
6,79 m
Robocizna
Blacharze gr.I1
Robotnicy gr.I

r-g
r-g

0,3087

0,0033

2,096

0,022

0,00

0,00

0,00

0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materialy
Rynny dachowe z PCW 115mm m 1,02 6,926 0,00 0,00
Uchwyty rynnowe kpl 2 13,58 0,00 0,00
Ztaczki rynnowe szt 0,25 1,698 0,00 0,00
Klej dm3| 0,0012] 0,008 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0006 0,004 0,00 0,00
Wyciag m-g,  0,0004/ 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

51 |KNR 2-02u2 |Montaz lejow spustowych potokraglych z
0546/02  polichlorku winylu o §rednicy 115mm tgczonych na

klej
2=2
2 szt
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,3455 0,691 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0025 0,005 0,00 0,00
Materialy
Leje spustowe z PCW szt 1 2 0,00 0,00
Klej dm3| 0,0047| 0,009 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0004/ 0,001 0,00 0,00
Wyciag m-g| 0,0003 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

52 |KNR 2-02u2 |Montaz denek rynnowych przy rynnach
0546/04  |dachowych potokraglych z polichlorku winylu o
$rednicy 115mm laczonych na klej

4=4

4 szt
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,1407| 0,563 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0004| 0,002 0,00 0,00
Materialy
Denka rynnowe z PCW szt 1 4 0,00 0,00
Klej dm3| 0,0012] 0,005 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

53 |KNR 2-02u2 |Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy
0550/01  |50mm
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
2,50%2 =75
S5m
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,3373 1,687 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0024/ 0,012 0,00 0,00
Materialy
Rury spustowe zPCW  5cm m 1,01 5,05 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych kpl 0,5 2,5 0,00 0,00
Ztaczki do rur spustowych szt 0,24 1,2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0005 0,003 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
54 |KNR 2-02u2 |Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy 50mm
0550/05
3*2=6
6 szt
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,1977, 1,186 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,0005/ 0,003 0,00 0,00
Materialy
Kolanka z PCW 50mm szt 1 6 0,00 0,00
Klej dm3| 0,0009 0,005 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0001 0,001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: daszek nad schodami do kancelarii i
wejscia do budynku
Razem
Razem element 0,00
1.1.5. opaski i ciagi komunikacyjne
55 | KNR2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na
0101/05  |calej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
kategorii I-11
(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,40 = 18,732
18,732 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,027, 0,506 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,236/ 4,421 0,00 0,00
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 0,0094 0,176 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
56 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubos$ci po zageszczeniu
0104/01 | 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana

rgcznie

(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,20 = 16,056
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
16,056 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g | 0,0938 1,506 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0141) 0,226 0,00 0,00
Materialy
Piasek m3 0,123 1,975 0,00 0,00
Woda m3 0,005 0,08 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
57 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na
0407/02  podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
piaskiem
(4,85+4,33+1,20+3,0)*2+1,30*%2 = 29,36
29,36 m
Robocizna
Brukarze gr.11 r-g 0,1018 2,989 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,1019] 2,992 0,00 0,00
Materialy
Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare m 1,02| 29,947 0,00 0,00
Piasek m3 | 0,0047, 0,138 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
58 | KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatne;j
0300/01  |20x10cm o grubosci 6cm na podsypce
piaskowej-opaski i ciagi komunik.
(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,20 = 16,056
16,056 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,818 13,134 0,00 0,00
Materialy
Kostka brukowa prostokatna 20x10cm gr 6 cm szt 54| 867,024 0,00 0,00
Piasek m3 | 0,0656] 1,053 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Ubijak m-g 0,204/ 3,275 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: opaski i ciagi komunikacyjne
Razem
Razem element 0,00
1.2. ROBOTY ELEWACYJNE I
ZEWNETRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1
)
1.2.1. rusztowania.
59 | KNR 2-02 |Rusztowania zewng¢trzne rurowe o wysokosci do
1604/01  |10m
9,62*3,85%2 = 74,074
(9,62%3,50)/2*2 = 33,67
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

107,744 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Plyty pomostowe robocze

Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie
Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie
Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm
Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm
Haki do muru

Drut stalowy migkki 3mm

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Rusztowanie rurowe

r-g
r-g

5E B

m3
m3
m3
kg
kg
%

m-g

0,3782
0,17

0,0141
0,0004
0,0002
0,00003
0,00018
0,00002
0,012
0,009
L5

0,156

40,749
18,316

1,519
0,043
0,022
0,003
0,019
0,002
1,293

0,97

16,808

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: rusztowania.

Razem
Razem element

1.2.2. prace przygotowawcze

0,00

60

KNR K-07
0101/01

Przygotowanie podloza przez oczyszczenie i
zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji

11,83*2%3,58 = 84,703
9,62*2%3 58 = 68,879
(9,62%3,81)/2*2 = 36,652
(4,25*%1,34)/2*2 = 5,695
(3,70+1,70%2)*3,58 = 25,418

221,347 m2
Robocizna

Robotnicy

0,224

49,582

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

61

KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie starego podloza pod docieplenie
metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

11,83*2%3,58 = 84,703
9,62*2%3,58 = 68,879
(9,62%3,81)/2*2 = 36,652
(4,25*%1,34)/2%2 = 5,695
(3,70+1,70%2)*3,58 = 25,418

221,347 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

kg
%

0,0662

0,2
1.5

0,0001

14,653

44,269

0,022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: prace przygotowawcze
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem
Razem element 0,00

1.2.3. roboty malarskie elewacyjne

62 | KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewngtrznych
0722/02 | cementowo-wapiennych kategorii Il na $cianach,
loggiach, balkonach

(11,83%2+9,62%2)*0,49 = 21,021

21,021 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I111 r-g 0,23 4,835 0,00 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,04/ 0,841 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,04/ 0,841 0,00 0,00
Materialy
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022| 0,046 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014/ 0,029 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005/ 0,105 0,00 0,00
Woda m3 | 0,0084] 0,177 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,21 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

63 | KNR 0-23 |Natlozenie na podloze podkladowej masy
0931/01  tynkarskiej

(11,83*2+9,62*2)*0,49 = 21,021

21,021 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,0808 1,698 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0242| 0,509 0,00 0,00
Materialy
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 6,306 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0004 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

64 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
0931/02  |mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o
grubos$ci 2mm na $cianach plaskich i
powierzchniach poziomych

(11,83%2+9,62%2)*0,49 = 21,021

21,021 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I111 r-g 0,4661 9,798 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0252 0,53 0,00 0,00
Materialy
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 3 63,063 0,00 0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g| 0,0064 0,135 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,009 0,189 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

65 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/11  |elewacyjnymi silik-silikon powierzchni
zewngetrznych betonu bez gruntowania

11,83*2%3,09 = 73,109
9,62*2%3,09 = 59,452
(9,62%3,81)/2*2 = 36,652
(4,25%1,34)/2%2 = 5,695
(3,70+1,70%2)*3,09 = 21,939

196,847 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g | 0,1449 28,523 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0311] 6,122 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna elewacyjna silikonowa w kolorze |dm3 0,347/ 68,306 0,00 0,00
bezu
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0004 0,079 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: roboty malarskie elewacyjne

Razem

Razem element 0,00

1.3. ROBOTY WEWNETRZNE
1.3.1. PIWNICA
1.3.1.1. rozbiorki

66 | KNR 4-01 |Skucie nierownosci betonu na schodach przy
0211/03  |glebokosci skucia do Scm na $cianach lub
podiogach

(14%0,25*%0,85) = 2,975
(14%0,20*0,85) = 2,38
5,355 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4.8 25,704 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

67 | KNR 2-02 |Okladziny schodéw z zaprawy cementowe;j -
1108/05  |stopnie bez profilu utwardzone grysem grubosci
40mm

(14%0,25%0,85) = 2,975
(14%0,20%0,85) = 2,38

5,355 m2
Robocizna R=1,25
Posadzkarze gr.I1 r-g 2,1535 11,532 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g |0,171875 0,92 0,00 0,00

Materialy M=1,25

Zaprawa cementowa m. 80 m3 |0,038875 0,208 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,001375 0,007 0,00 0,00
Grys bazaltowy t | 0,00425 0,023 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Sprzet S=1,25
Wyciag m-g| 0,05925 0,317 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,005/ 0,027 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
68 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementoéw konstrukeji betonowych
0212/02  |niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
9,73*0,25 =2,433
0,65%1,10%0,25 = 0,179
2,612 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 42,262 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
69 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z
1101/01  |betonu zwyklego
9,73*0,08 = 0,778
(1,02*1,10+0,65*1,10)*0,08 = 0,147
0,925 m3
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 2,79 2,581 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 2,47 2,285 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykly m3 1,03 0,953 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
70 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i
0337/01  |szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowej
4,60%2+2,40%2 = 14
14 m
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,17 2,38 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,53 7,42 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
71 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
0602/07 \'wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
2,40%4,60 = 11,04
11,04 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,0819/ 0,904 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,0361| 0,399 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 3,312 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6/ 17,664 0,00 0,00
Drewno opalowe kg 0,8/ 8,832 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0046/ 0,051 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g  0,0039] 0,043 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
72 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
0602/08 \'wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
2,40%4,60 = 11,04
11,04 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,0525 0,58 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0121] 0,134 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,25 13,8 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 0,7/ 7,728 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0033 0,036 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g  0,0028 0,031 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
73 | KNR2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na
1106/01  |ostro grubosci 25mm
2,40*4,60 = 11,04
11,04 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1 r-g 0,6792| 7,498 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,883 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0272 0,3 0,00 0,00
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 0,938 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 0,15 1,656 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0387 0,427 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0003 0,003 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
74 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1106/03  |pogrubienie posadzki o 1cm
(doptata 3x)
2,40%4,60 = 11,04
11,04 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1 r-g 0,0795/ 0,878 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,1011 1,116 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315| 0,348 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0447/ 0,493 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
75 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi
1204/07 | betonu
2,40%4,60 = 11,04
11,04 m2
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,089 0,983 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa zewngtrzna dm3 0,212 2,34 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
76 | KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa prefabrykowana betonowa o
0625/03  |$rednicy S500mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 2,71 2,71 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 5,43 5,43 0,00 0,00
Materialy
Nadstawka betonowa dtugosei 1,00m 500mm szt 2 2 0,00 0,00
Whpust Sciekowy zeliwny uliczny 650x450mm szt 1 1 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 41 41 0,00 0,00
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,1 0,1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2.5 0,00
Sprzet
Samochoéd skrzyniowy do 5t m-g 1,04 1,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
77 KSNR 4  |Pompa ssgco-ttoczaca o $rednicy 32mm
0115/06
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,06 2,06 0,00 0,00
Materialy
Pompa ssaco-tloczaca 32mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: rozbiorki
Razem
Razem element 0,00

1.3.1.2. izolacja termiczna stropu w piwnicy
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet

78 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
2611/01  metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

4,50*2,30-0,6 = 9,75
9,75 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 2,652 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

79 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
2611/02  \metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

4,50%2,30-0,6 = 9,75

9,75 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662| 0,645 0,00 0,00
Materialy
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 1,95 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0001] 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

80 | KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci do podloza zaprawy
2611/04  |klejacej ATLAS STOPTER

4,50*2,30-0,6 = 9,75

9,75 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,098 0,00 0,00

Materialy

Plyty styropianowe Scm m3 | 0,00025 0,002 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha | kg 0,03/ 0,293 0,00 0,00
mieszanka

Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

81 | KNR 2-02 |Izolacje poziome od spodu konstrukcji z ptyt
0609/06  styropianowych gr 4 cm na kleju

4,50*2,30-0,6 = 9,75

9,75 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g | 0,6723 6,555 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0927 0,904 0,00 0,00
Materialy
Plyty styropianowe gr 4 cm m2 1,05 10,238 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,013 0,127 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g  0,0237] 0,231 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g  0,0047 0,046 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
82 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy
2612/06  |ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi w systemie STOPTER
4,50%2,30-0,6 = 9,75
9,75 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,275 2,681 0,00 0,00
Tynkarze gr.I1 r-g 0,275 2,681 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0612| 0,597 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha | kg 4 39 0,00 0,00
mieszanka
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135 11,066 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007 0,068 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0052| 0,051 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
83 | Kalkulacja |KNZ-1520-02 izolacja termiczna wody zimnej i
indywidualna |cieptej w piwnicy
20 m
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,22857 4,571 0,00 0,00
Materialy
Izolacja termiczna rur m 1,12 22,4 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,02857| 0,571 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: izolacja termiczna stropu w piwnicy
Razem
Razem element 0,00
1.4. PARTER
1.4.1. rozbiérki
84 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o
0354/04  powierzchni do 2m2
drzwi zewng¢trzne do kancelarii 1=1
drzwiwsieni 1=1
drzwi do tazienki kancelarii 1 =1
3 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 3,48 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
85 | KNR 4-01 |Re¢czne oczyszezenie z zaprawy uzyskanych z
0355/03  |rozbidrki skrzydet drzwiowych i okiennych i
ulozenie w miejscu sktadowania
3 szt
Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,42 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
86 | KNR 4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z
0355/02  |rozbiorki oscieznic drzwiowych i okiennych i
ulozenie w miejscu sktadowania
3 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,48 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
87 | KNR4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w
0329/03  |$cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(1,05*%0,60)*2,30 = 1,449
1,449 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,063 12,505 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
88 | KNR 19-01 |Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek w
0355/03  \murze na zaprawie cementowej
4 gniazdo
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,89 3,56 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
89 | KNR2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,40¥2=12,8
2,8 m
Robocizna
Murarze gr.I11 r-g 0,11 0,308 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,09] 0,252 0,00 0,00
Materialy
Nadproza prefabrykowane m 1,02 2,856 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02/ 0,056 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
90 | KNR 4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w
0304/02  |$cianach z bloczkow z betonu komoérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej-otwor drzwiowy
do kancelarii
(1,10*%0,42%2,05) = 0,947
0,947 m3
Robocizna
Murarze gr.I1I r-g 2,67 2,528 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 0,37 0,35 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 4,1 3,883 0,00 0,00
Materialy
Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 34,5 32,672 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Cement portlandzki 35 kg 17,95/ 16,999 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 10,6/ 10,038 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,093 0,088 0,00 0,00
Woda m3 0,043 0,041 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym | m-g 0,9 0,852 0,00 0,00
0,5t
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
91 | KNR4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych
0708/03  |kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach o szerokosci do 40cm na podlozach z
cegiel, pustakow ceramicznych, betonow
2,05+1,0%2,05=4,1
4,1 m
Robocizna
Tynkarze gr.I111 r-g 0,66, 2,706 0,00 0,00
Robotnicy gr.I1 1-g 0,05 0,205 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,24/ 0,984 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0021| 0,009 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0026/ 0,011 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0106/ 0,043 0,00 0,00
Woda m3 | 0,0027 0,011 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym | m-g 0,02 0,082 0,00 0,00
0,5t
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
92 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w
2614/01  |systemie STOPTER plytami styropianowymi przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
1,10%2,10 = 2,31
2,31 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 1,4554| 3,362 0,00 0,00
Tynkarze gr.IT r-g 0,9236/ 2,134 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,6658 1,538 0,00 0,00
Materialy
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 0,462 0,00 0,00
Plyty styropianowe 12cm m3 |0,131875 0,305 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha | kg 10,03| 23,169 0,00 0,00
mieszanka
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16 9,61 0,00 0,00
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135 2,622 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,693 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 4 9,24 0,00 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g| 0,0298 0,069 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g  0,0276, 0,064 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
93 | KNR4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/2 i
0339/03  |szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapienne;j
2,56 =2,56
2,56 m
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,08 0,205 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,62 4,147 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
94 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2
0333/11  |cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j
2 szt
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,17 0,34 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,3 2,6 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
95 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci
0333/09 | 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,17 0,34 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,33 0,66 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
96 | KNR 2-15 |Rurociagi zPCW o $rednicy 110mm na $cianach
0205/04  taczone metodg wciskowa- wentylacja tazienka
kancelarii
5,8m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll | r-g | 0,1713] 0,994 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1142) 0,662 0,00 0,00
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 0,806 4,675 0,00 0,00
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,7 4,06 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,153 0,887 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z| szt 1 5,8 0,00 0,00
blachy stalowej 110mm
Uszczelki gumowo-pier§cieniowe do rur z PCW szt 1,25 7,25 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,006/ 0,035 0,00 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
97 | KNR4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o
0325/04  przekroju 1/2x1/2 cegly w $cianach z cegiet
2,56 m
Robocizna
Murarze gr.I1 r-g 0,4 1,024 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 0,08 0,205 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,13/ 0,333 0,00 0,00
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 9 23,04 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 1,1 2,816 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,67 1,715 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,006/ 0,015 0,00 0,00
Woda m3 0,003 0,008 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym | m-g 0,04 0,102 0,00 0,00
0,5t
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
98 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach
0322/02  'wentylatorem
1 szt
Robocizna
Murarze gr.11 r-g 0,47 0,47 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 0,17 0,17 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,04 0,00 0,00
Materialy
Cegla budowlana petna 25x12x6,5cm szt 2 2 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 2,07 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005/ 0,005 0,00 0,00
Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja z | szt 1 1 0,00 0,00
wentylatorem
Woda m3 0,002| 0,002 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
99 | KNR 4-01 |Rozbiérka odeskowania $cian z desek
0402/03  |profilowanych grubosci 19mm- poz zast
kancelaria (2,18%2+2,47%2)*2,56 = 23,808
-0,80%2,05%2 = -3,28
-0,80%1,42 =-1,136
kl schodowa (3,05%2,56)/2*%2+1,10%2,56 = 10,624
sien  (1,10%2+1,28*2)*2,56 = 12,186
-0,80%2,05*%3 = -4,92
krytarz  (4,77*%2+1,30%2)*2,56 = 31,078
-0,80%2,05*5 = -8,2
60,16 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,53] 31,885 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 6,618 0,00 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materialy
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,15 9,024 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

100 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych
0811/07  |na zaprawie cementowej

lazienka 6,73+0,90*0,40 = 7,09

kancelaria 2,47%2,18 = 5,385

0,80*0,50 = 0,4

korytarz 4,77*%1,30 = 6,201

kuchnia 2,96*3,62+0,80%0,50 = 11,115
30,191 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92 27,776 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

101 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z paneli oderwaniem listew
0816/06  |lub cokotow-kancelaria

11,49*0,90*0,50 = 5,171
5,171 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,75 3,878 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

102 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07

lazienka 6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria 2,47%2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4

12,875 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74/ 9,528 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

103 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15

lazienka parter (2,64*2+2,48%2)*2,20-0,80*2,10
=20,848
kuchnia (2,98*1,77*0,60)*0,80 = 2,532

23,38 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38/ 32,264 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: rozbiorki

Razem
Razem element 0,00
1.4.2. posadzki i okladziny $cienne i podlogowe

104 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
0602/08  |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
kazda nastepna warstwa ponad pierwsza

lazienka 6,73+0,90*0,40 = 7,09
lazienka kancelarii  2,47*2,18 = 5,385
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

0,80%0,50 = 0,4
12,875 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Lepik asfaltowy na zimno
Drewno opatowe

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
kg
%

m-g

m-g

0,0525
0,0121

1,25
0,7
1.5

0,0033
0,0028

0,676
0,156

16,094
9,013

0,042
0,036

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

105

KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrO6wnawcze z zaprawy cementowe;j
grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko

lazienka 6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria 2,47%2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4

lazienka kancelarii  2,47*%2,18 = 5,385
1,0*0,60 = 0,6

18,86 m2
Robocizna
Betoniarze gr.11
Robotnicy gr.I

Materialy

Zaprawa cementowa m. 80

Cement portlandzki 25 z dodatkami
Masa asfaltowa

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g
m3
kg

%

m-g

m-g

0,5719
0,0869

0,0206
0,0003
0,07
1.5

0,0313
0,0006

10,786
1,639

0,389
0,006
1,32

0,59
0,011

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

106

KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata
za zbrojenie posadzki siatka stalowa

lazienka 6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria 2,47%2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4

lazienka kancelarii  2,47*2,18 = 5,385
1,0*%0,60 = 0,6

18,86 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.1I
Robotnicy gr.I

Materialy
Siatka Rabitza

Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

%

0,068
0,006

1,02
1.5

1,282
0,113

19,237

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m-g

m-g

0,0011
0,0017

0,021
0,032

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

107

KNR 2-02
1102/03
(dopfata 3x)

Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub
potracenie za zmiang grubosci o 10mm

lazienka 6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria 2,47%2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4
lazienka kancelarii  2,47*2,18 = 5,385
1,0*%0,60 = 0,6

18,86 m2
Robocizna
Betoniarze gr.1I

Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa cementowa m. 80

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g
r-g

m3
%

0,0852
0,1296

0,0315
1.5

0,0474

1,607
2,444

0,594

0,894

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

108

KNR 19-01
0932/06

Wymiana listew przy$ciennych

PARTER

kancelaria (3,37*2+3,41*2) = 13,56

sypialnia  (3,86*2+3,43*%2) = 14,58

salon (4,44*2+3,86*2) = 16,6

korytarz (6,16*2+1,30*%2) = 14,92

kuchnia (3,62*2+2,96*2) = 13,16
72,82 m

Robocizna

Posadzkarze gr.11

Robotnicy gr.I

Materialy

Listwy z drewna dgbowego
Gwozdzie budowlane okragle gole
Pasta podlogowa

Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

m3
kg
kg
%

0,1
0,03

0,001
0,01
0,01

7,282
2,185

0,073
0,728
0,728

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

109

NNRNKB 6
2805/05

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych
GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni
do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o
grubosci warstwy Smm-kolor brazowy ( Marconi)

lazienka 6,73+0,90*0,40 = 7,09
tazienka kancelarii  2,47*%2,18 = 5,385
0,80*0,50 = 0,4

kancelaria 11,49+0,90*0,55 = 11,985
korytarz 4,77*1,30 = 6,201

kuchnia 2,96*3,62+0,80%0,50 = 11,115
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
42,176 m2

Robocizna
Posadzkarze-plytkarze gr.II1 r-g 2,14 90,257 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 5,061 0,00 0,00
Materialy
Plytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 1,04/ 43,863 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22| 304,511 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 11,388 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03/ 1,265 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04/ 1,687 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

110 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji
0609/03  |jednowarstwowe z plyt styropianowych na
sucho-pianka pod panele gr 5 mm

PARTER

kancelaria 11,49+0,90*%0,55 = 11,985
sypialnia  13,24+0,90*0,55 = 13,735
salon 17,14+0,90*0,65 = 17,725

43,445 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 1-g 0,0819] 3,558 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,0072| 0,313 0,00 0,00
Materialy
Plyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 1,05 45,617 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g,  0,0032 0,139 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0047| 0,204 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

111 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci
1111/05

PARTER

kancelaria 11,49+0,90*%0,55 = 11,985
sypialnia  13,24+0,90*0,55 = 13,735
salon 17,14+0,90*0,65 = 17,725

43,445 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.I1 r-g 0,58 25,198 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0601| 2,611 0,00 0,00

Materialy

Panele kI TV m2 1,04/ 45,183 0,00 0,00
Klej winylowy WIKOL kg 0,11 4,779 0,00 0,00
Listwy przys$cienne z drewna liSciastego m 81,75 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,015/ 0,652 0,00 0,00

Katowniki réwnoramienne na progi drzwiowe m 11,6 0,00 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g, 0,0093 0,404 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0211 0917 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: posadzki i okladziny Scienne i
podlogowe

Razem
Razem element 0,00
1.4.3. stolarka drzwiowa

112 | KNR 2-02 |Oscieznice drewniane wewngetrzne zwykle lub
1015/01  |nakladkowe

parter
(2,05%2+1,0)*3 = 15,3

15,3 m
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,17 2,601 0,00 0,00
Murarze gr.11 r-g 0,41 6,273 0,00 0,00
Stolarze gr.I1 r-g 0,16 2,448 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,306 0,00 0,00
Materialy
Oscieznice drzwiowe drewniane m 1 15,3 0,00 0,00
Gwozdzie stolarskie kg 0,01 0,153 0,00 0,00
Papier $cierny m2 0,02/ 0,306 0,00 0,00
Dyble stalowe szt 8 1224 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,035/ 0,536 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,153 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

113 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne,
1019/08 |tazienkowe

parter- pom sanit. (2,05*%0,80) = 1,64

1,64 m2
Robocizna
Stolarze gr.I1 r-g 0,26, 0,426 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,295 0,00 0,00
Materialy
Skrzydta drzwiowe plytowe m2 1 1,64 0,00 0,00
wewngetrzne-tazienkowe
Klamki z szyldami szt 14 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,049 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04/ 0,066 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
114 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz drzwi antywtamaniowych
indywidualna |zewnetrznych wejSciowych z klamkami- do lokalu
nr 1 1 pom. kancelarii
2 szt
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: stolarka drzwiowa
Razem
Razem element 0,00
1.4.4. roboty okladzinowe i malarskie
115 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z
0713/01  |zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach
35,2 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IT r-g 0,25 8,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.I1 r-g 0,04, 1,408 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 2,816 0,00 0,00
Materialy
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022, 0,077 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014/ 0,049 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005/ 0,176 0,00 0,00
Woda m3 | 0,0064 0,225 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym | m-g 0,01 0,352 0,00 0,00
0,5t
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
116 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
1204/08  |nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
362,056 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,095/ 34,395 0,00 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 108,617 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
117 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT
1134/02  |CT 17 powierzchni pionowych
267,346 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08/ 21,388 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,22| 58,816 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,535 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003/ 0,802 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Cena jednostkowa 0,00

118

NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntujacymi
powierzchni poziomych

PARTER

kancelaria 11,49=11,49

sypialnia 13,24 = 13,24

salon 17,14=17,14

lazienka 6,73 =16,73

lazienka kancelarii  2,47*2,18 = 5,385
korytarz 6,16%1,30 = 8,008

kuchnia 10,63 = 10,63

72,623 m2
Robocizna
Robotnicy gr.]
Materialy
Preparat gruntujacy

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

m-g

0,06
0,21

1.5

0,002
0,003

4,357

15,251

0,145
0,218

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

119

KNR 4-01
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi
starych tynkow wewngtrznych sufitow

PARTER
kancelaria 11,49=11,49
sypialnia 13,24 = 13,24
salon 17,14=17,14
lazienka 6,73 =6,73
lazienka kancelarii  2,47*2,18 = 5,385
korytarz 6,16*1,30 = 8,008
kuchnia 10,63 = 10,63
72,623 m2
Robocizna
Malarze gr.IT
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna (
Tikkurilla,Beckers, Dekoral) lub inne o pod. param.
technicznych

Materialy pomocnicze

dm3

%

0,119

0,298

8,642

21,642

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

120

KNR 4-01
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewngtrznych $cian

PARTER
kancelaria (3,37%2+3,41%2)*2,56 = 34,714
sypialnia  (3,86*2+3,43%2)*2,56 = 37,325
salon (4,44*2+3,86%2)*2,56 = 42,496
korytarz (6,16*2+1,30%2)*2,56 = 38,195
kuchnia (3,62*2+2,96*2)*2,56 = 33,69
kl schodowa 4,05%2,56*%2+1,40%2,56 = 24,32
-1,0*2,56 = -2,56

208,18 m2
Robocizna

Malarze gr.I1

0,119

24,773

0,00

0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3 0,286/ 59,539 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: roboty okladzinowe i malarskie

Razem

Razem element 0,00
1.5. PODDASZE
1.5.1. schody na poddasze

121 | KNR 4-01 |Wymiana stopnic schodéw drewnianych
0417/01
15 szt

Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,63 9,45 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,11 1,65 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste strugane jednostronnie k1.IT m3 0,023 0,345 0,00 0,00
Stopnica lisciasta szt 1 15 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,04 0,6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

122 | KNR 4-01 |Wymiana podstopnic schodéw drewnianych

0417/02
15 szt

Robocizna

Ciesle gr.IT r-g 0,47 7,05 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,45 0,00 0,00

Materialy

Deski iglaste strugane dwustronnie kLII 19-25mm | m3 0,006 0,09 0,00 0,00
Podstopnica lisciasta szt 1 15 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,03 0,45 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

123 | KNR 4-01 |Wymiana porgczy schodow drewnianych

0417/03
3,04+1,10 = 4,14
4,14m
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,57 2,36 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,331 0,00 0,00
Materialy
Porgcze schodowe z drewna iglastego m 1,05 4,347 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
124 | KNR 4-01 |Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2
1210/10
0,90*(0,22+0,17)*15 = 5,265
5,265 m2
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,34 1,79 0,00 0,00
Materialy
Emalia olejno-zywiczna dm3 0,138 0,727 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,023 0,121 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
125 | KNR 2-02 |Okladziny $cian pojedyncze z plyt
2006/01 | gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
zaprawie bez paskow
4,05%2,56*2+1,40%2,56 = 24,32
24,32 m2
Robocizna
Montazysci gr.1I1 r-g | 0,4498 10,939 0,00 0,00
Montazysci gr.1I r-g | 0,1499 3,646 0,00 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03 25,05 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t | 0,00543 0,132 0,00 0,00
Ta$ma papierowa perforowana szerokosci 5S0mm m 1,258 30,595 0,00 0,00
grubosci 0,2mm
Woda m3 | 0,00353] 0,086 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,005, 0,122 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,014 0,34 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0138 0,336 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: schody na poddasze
Razem
Razem element 0,00
1.5.2. rozbiérki
126 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
lazienka poddasze (2,56*2+1,94%2)*2,20 = 19,8
aneks kuchenny 2,51*1,50 = 3,765
23,565 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 32,52 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

127 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych
0811/07  |na zaprawie cementowej

lazienka 2,56*1,94 = 4,966
aneks kuchenny 2,51*3,58 = 8,986

13,952 m2
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 12,836 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
128 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej

0804/07
lazienka 2,56*1,94 = 4,966
4,966 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74/ 3,675 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: rozbiorki

Razem
Razem element 0,00
1.5.3. okladziny $cienne i podlogowe

129 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z
0613/06 plyt z welny mineralnej gr. 15 cm ukfadanych na
sucho- skosy - analogia izolacja piang

poddasze-$ciany skosy (9,65%2)*3,17 = 61,181

61,181 m2
Robocizna
Dekarze gr.IT r-g | 0,1397] 8,547 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0163 0,997 0,00 0,00
Materialy
Piana gr 15 cm lub plyty z welny mineralnej grl5 | m2 1,05 64,24 0,00 0,00
cm
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g, 0,0059] 0,361 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g  0,0089 0,545 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

130 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do
0604/02 | konstrukeji drewniane;j

poddasze-$ciany skosy (9,65%2)*3,17 = 61,181

61,181 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 3,977 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 67,299 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004/ 0,245 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
131 | KNR 2-02 |Okladziny stropow, $cian pojedyncze z ptyt
2006/04 | gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
rusztach

strych
2,85%2,46 =17,011
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
7,011 m2
Robocizna
Montazysci gr.IIT r-g | 0,1767 1,239 0,00 0,00
Montazysci gr.II r-g | 05272 3,696 0,00 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne | m2 1,04/ 7,291 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t | 0,00098 0,007 0,00 0,00
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,0321 0,225 0,00 0,00
Ta$ma papierowa perforowana szerokosci S0mm m 1,258 8,82 0,00 0,00
grubosci 0,2mm
Woda m3 | 0,00064| 0,004 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,07 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g  0,0096 0,067 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
132 | KNR 2-02 |Okladziny $cian pojedyncze z ptyt
2006/03 | gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
rusztach
strych  2,85%2,30 = 6,555
(0,20+2,30)/2%¥2,20%2 = 5,5
12,055 m2
Robocizna
Montazysci gr.I11 r-g 0,1261 1,52 0,00 0,00
Montazysci gr.1l 1-g 0,3782] 4,559 0,00 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm m2 1,03| 12,417 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t | 0,00098 0,012 0,00 0,00
Gwozdzie do plyt gipsowych kg 0,0332 0,4 0,00 0,00
Tasma papierowa perforowana szerokosci SO0mm m 1,258 15,165 0,00 0,00
grubosci 0,2mm
Woda m3 | 0,00064/ 0,008 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,121 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0095| 0,115 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
133 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach cm
0829/07  |metoda kombinowang
lazienka poddasze (2,56%2+1,94%2)*2,20 = 19,8
aneks 2,51*1,50= 3,765
23,565 m2
Robocizna R=2
Posadzkarze gr.I11 r-g 1,7532) 41,314 0,00 0,00
Posadzkarze gr.I1 r-g 1,0138 23,89 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,3924| 9,247 0,00 0,00
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Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materialy
Plytki ceramiczne $cienne 29,7x59,8cm m2 1,02| 24,036 0,00 0,00
Zaprawa klejaca kg 5,2/ 122,538 0,00 0,00
Zaprawa spoinujaca kg 0,6 14,139 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0295 0,695 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0275 0,648 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: okladziny $cienne i podlogowe
Razem
Razem element 0,00
1.5.4. roboty posadzkowe izolacje
134 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej
1102/02  |grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
lazienka 2,56*1,94 = 4,966
4,966 m2
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 0,5719 2,84 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 0,432 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,102 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003| 0,001 0,00 0,00
Masa asfaltowa kg 0,07 0,348 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0313 0,155 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0006/ 0,003 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
135 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub
1102/03  |potracenie za zmiang grubosci o 10mm
(dopfata 3x)
lazienka 2,56*1,94 = 4,966
4,966 m2
Robocizna
Betoniarze gr.11 1-g 0,0852] 0,423 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,1296/ 0,644 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315/ 0,156 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0474 0,235 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
136 | KNR 0-29 |Reczne gruntowanie EUROLANEM 3K
0635/01  |powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10
lazienka 2,56*1,94 = 4,966
aneks kuchenny 2,51*3,58 = 8,986
13,952 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0623| 0,869 0,00 0,00
Materialy
Srodek gruntujacy EUROLAN 3K dm3| 0,0547] 0,763 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,00007| 0,001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
137 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni
0640/03  |poziomych poddanych dziataniu wody dzialajacej
bez ci$nienia
lazienka 2,56%1,94 = 4,966
aneks kuchenny 2,51*3,58 = 8,986
13,952 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2215 3,09 0,00 0,00
Materialy
Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10 dm3 4.8 66,97 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,00514, 0,072 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
138 | KNR 0-29 |Dwuwarstwowa pozioma izolacja z
0640/05 |SUPERFLEX-D1 pod $cianami
1,94%2+2,56%2+3,58+2,51 = 15,09
15,09 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,302 4,557 0,00 0,00
Materialy
Masa uszczelniajagca SUPERFLEX-D1 kg 3 45,27 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g|  0,0044 0,066 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
139 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata
1106/07  |za zbrojenie posadzki siatka stalowa
fazienka 2,56%1,94 = 4,966
4,966 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1 r-g 0,068 0,338 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,03 0,00 0,00
Materialy
Siatka Rabitza m2 1,02 5,065 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0011 0,005 0,00 0,00




Rodos 7.0.17 [6344]

Strona 65/118

Kosztorys
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0017 0,008 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
140 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub
1102/03  |potracenie za zmiang grubosci o 10mm
(doptata 3x)
lazienka 2,56*1,94 = 4,966
4,966 m2
Robocizna
Betoniarze gr.11 1-g 0,0852] 0,423 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1296/ 0,644 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315/ 0,156 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g,  0,0474/ 0,235 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
141 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych
2805/05 | GRES cm w pomieszczeniach o powierzchni do
10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci
warstwy Smm
lazienka 2,56%1,94 = 4,966
aneks kuchenny 2,51*3,58 = 8,986
13,952 m2
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.I11 r-g 2,14 29,857 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 1,674 0,00 0,00
Materialy
Ptytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm m2 1,04 14,51 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22/ 100,733 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 3,767 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,419 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,558 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
142 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome
0613/03 | plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
jedna warstwa gr 15 cm
strych 6,21 =6,21
6,21 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g | 0,0714] 0,443 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0193 0,12 0,00 0,00
Materialy
Plyty z welny mineralnej gr 15 m2 1,05 6,521 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
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Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g,  0,0077] 0,048 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0089 0,055 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

143 | KNR 0-21 |Slepa podloga z plyt sklejkowych

4007/02
strych 6,21 =6,21
6,21 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,24 1,49 0,00 0,00
Materialy
Sklejka iglasta wodoodporna 20mm m2 0,022 0,137 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,1/ 0,621 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01, 0,062 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,062 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

144 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
0609/03  |jednowarstwowe z plyt styropianowych na
sucho-pianka pod panele gr 5 mm

PODDASZE

sypialnia 18,23 = 18,23

garderoba 7,50=17.5

korytarz 27,45-2,51%3,58 = 18,464

44,194 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g | 0,0819] 3,619 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0072| 0,318 0,00 0,00
Materialy
Plyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 1,05/ 46,404 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032] 0,141 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g  0,0047 0,208 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

145 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci
1111/05

PODDASZE

sypialnia 18,23 = 18,23

garderoba 7,50=17.5

korytarz 27,45-2,51%3,58 = 18,464

44,194 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.11 r-g 0,58 25,633 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,0601 2,656 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materialy

Panele k1 IV

Klej winylowy WIKOL

Listwy przyscienne z drewna lisciastego
Gwozdzie budowlane okragle gole

Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m2
kg
m
kg
m
%

m-g

m-g

1,04
0,11

0,015

1.5

0,0093
0,0211

45,962
4,861
81,75
0,663

11,6

0,411
0,932

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: roboty posadzkowe izolacje

Razem
Razem element
1.5.5. roboty malarskie

0,00

146

KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem

PODDASZE

sypialnia 18,23 = 18,23

garderoba 7,50 =175

korytarz 27,45 =27,45

lazienka 2,56*1,94 = 4,966

$ciany  (7,40%4+7,49%2+3,98+4,01+2,22)*2,30 =
126,017

184,163 m2
Robocizna
Malarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Farba emulsyjna Polinit

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

dm3
%

0,1083
0,0673

0,276
1.5

0,0003

19,945
12,394

50,829

0,055

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: roboty malarskie

Razem|
Razem element
1.6. STRYCH

0,00

147

KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome
plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
jedna warstwa gr 15 cm

strych 6,21 =6,21
strych 47,72 =47,72

53,93 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Plyty z welny mineralnej gr 15

r-g
r-g

0,0714
0,0193

1,05

3,851
1,041

56,627

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g,  0,0077, 0,415 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g  0,0089 0,48 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

148 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej
0604/02  przymocowanej do konstrukcji drewnianej

strych 6,21 =6,21
strych 47,72 =47,72

53,93 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 3,505 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm paroprzepuszczalna m2 1,1 59,323 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004/ 0,216 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: STRYCH

Razem
Razem element 0,00
1.7. REMONT TARASU ( BALKONU)

1.7.1. remont balkonu (taras)

149 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych
0811/07 |na zaprawie cementowej

3,70*%1,70 = 6,29

6,29 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 5,787 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

150 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07

3,70%1,70 = 6,29

6,29 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74, 4,655 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

151 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podloza poprzez
2611/01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie

3,70%1,70 = 6,29

6,29 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 1,711 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
152 | KNR 4-01 |Skucie nier6wnosci betonu przy glebokosci skucia
0211/01  |do 1cm na $cianach lub podtogach
3,70%1,70 = 6,29
6,29 m2
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 0,96 6,038 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
153 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
0541/01  |szeroko$ci w rozwini¢ciu do 25¢cm
1,70*2+3,90*0,25 = 4,375
4,375 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 1,01 4419 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,14/ 4,988 0,00 0,00
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 5,381 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5 120,313 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,009 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,035 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
154 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na
1106/01  |ostro grubosci 25mm
3,70*%1,70 = 6,29
6,29 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1 r-g 0,6792| 4,272 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,08 0,503 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0272| 0,171 0,00 0,00
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 0,535 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 0,15/ 0,944 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0387 0,243 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g|  0,0003 0,002 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
155 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1106/03  |pogrubienie posadzki o 1cm
(doptata 2x)
3,70*%1,70 = 6,29
6,29 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1 r-g 0,053 0,333 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0674, 0,424 0,00 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,021 0,132 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0298 0,187 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
156 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata
1106/07  |za zbrojenie posadzki siatka stalowa
3,70%¥1,70 = 6,29
6,29 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.1l r-g 0,068 0,428 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006/ 0,038 0,00 0,00
Materialy
Siatka gr 3 mm m2 1,02 6,416 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0011 0,007 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0017] 0,011 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
157 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
2611/02  \metoda lekka-mokrg poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
3,70¥1,70 = 6,29
6,29 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 0416 0,00 0,00
Materialy
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 1,258 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0001] 0,001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
158 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach
1118/09  |30x30cm ukladanych na klej metoda kombinowana
3,70¥1,70 = 6,29
6,29 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.11 r-g 0,876 5,51 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,1904 1,198 0,00 0,00
Materialy
Plytki ceramiczne podlogowe terakotowe 30x30cm | m2 1,02 6,416 0,00 0,00
Zaprawa klejaca kg 5,2 32,708 0,00 0,00
Zaprawa spoinujaca kg 04 2,516 0,00 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g, 0,0315 0,198 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,027 0,17 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

159 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farba olejng brudnikow
1209/16  |drzwiowych - pasow o szerokosci do
20cm-balustrada

(1,70*%2+3,70)*4 = 28,4

284 m
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,08 2,272 0,00 0,00
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,025 0,71 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,005 0,142 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: remont balkonu (taras)

Razem
Razem element 0,00
1.7.2. daszek nad balkonem ( tarasem)

160 | KNR 2-02 [Stupy o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w
0407/03  konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

(1,90*0,12*0,12*4) = 0,109

0,109 m3
Robocizna
Ciesle gr.IlI r-g 20,36/ 2,219 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 20,36/ 2,219 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,65 0,18 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,06/ 0,116 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1,63 0,178 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 432 4,709 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,93 0,101 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,14 0,124 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

161 | KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie o dtugosci do 3m i przekroju
0406/03 | do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej

(3,70+1,82*2)*0,12*0,18 = 0,159
0,159 m3

Robocizna

Ciesle gr.I11 r-g 15,97 2,539 0,00 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Ciesle gr.II r-g 15,97 2,539 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,62 0,258 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.II m3 1,1 0,175 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1,2 0,191 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 6/ 0,954 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,89 0,142 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,69 0,11 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
162 | KNR 2-02 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
0409/01 | dachowych z tarcicy nasyconej
2,86%4%2%0,08*0,12 = 0,22
0,22 m3
Robocizna
Ciesle gr.IIT r-g 11,79 2,594 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 11,79 2,594 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,337 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04/ 0,229 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,56, 0,123 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 1,86/ 0,409 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,84/ 0,185 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,06/ 0,233 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
163 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do
0604/02 | konstrukeji drewniane;j
2,86%2,20%2 = 12,584
12,584 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,818 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1) 13,842 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,05 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
164 | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowe;j
0103/01
2,86%2,20%2 = 12,584
12,584 m2
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 0,098 1,233 0,00 0,00
Materialy
Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 1,1] 13,842 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,005 0,063 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
165 | KNR K-05 |Montaz kontrlat bez deskowania przy rozstawie
0104/04  krokwi do 70cm
2,86%2,20%2 = 12,584
12,584 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14] 1,762 0,00 0,00
Materialy
Kontrlaty iglaste wymiarowe nasycone k1IT m3 | 0,0021 0,026 0,00 0,00
24x48mm
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,04, 0,503 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,012 0,151 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,012 0,151 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
166 | KNR K-05 |Montaz tat pod dachéwki profilowane przy
0105/01  |rozstawie krokwi do 70cm
2,86%2,20%2 = 12,584
12,584 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 3,02 0,00 0,00
Materialy
Laty iglaste wymiarowe nasycone kLIl 24x48mm | m3 0,0049 0,062 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,066/ 0,831 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,008 0,101 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,013 0,164 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
167 | KNR K-05 |Montaz deski okapowej
0102/04
2,20%2=44
4,4 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,44 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.II 28mm m3 0,004 0,018 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,001, 0,004 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
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Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,044 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,01 0,044 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
168 | KNR K-05 |Montaz deski czolowe;j
0102/05
2,86%2=5,72
5,72 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1/ 0,572 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kLII 25mm m3 0,004 0,023 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,001 0,006 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,057 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,01 0,057 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
169 | KNR 2-02u2 |Pokrycie blacha powlekang dachéwkowa na tatach
0535/01  |dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni
do 25m2
2,86%2,20%2 = 12,584
12,584 m2
Robocizna
Blacharze gr.II 1-g 0,61 7,676 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,378 0,00 0,00
Materialy
Blacha powlekana dachéwkowa m2 1,06/ 13,339 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 8,24/ 103,692 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,007, 0,088 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,007, 0,088 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
170 | KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu
0539/03 | dachow blachg powlekang
2,86%2=5,72
5,72 m
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,15 0,858 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,057 0,00 0,00
Materialy
Wiatrownice z blachy powlekanej m 1,06/ 6,063 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 3,09 17,675 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

%

m-g

m-g

1.5

0,001
0,001

0,006
0,006

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

171

KNR 2-02u2
0539/02

Montaz paséw nadrynnowych - okapow przy
pokryciu dachow blacha powlekang

2,20*2=4,4
44 m
Robocizna
Blacharze gr.IT
Robotnicy gr.I

Materialy

Okapy z blachy powlekane;j

Wkrety samogwintujace typu SW do blach
Uszczelki

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

Szt

%

m-g

m-g

0,21
0,01

1,06
3,09
1,03

1.5

0,001
0,001

0,924
0,044

4,664
13,596
4,532

0,004
0,004

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

172

KNR 0-21
4004/02

Poszycie $cian szkieletowych z desek szerokosci
25cm

2,86%2,20%2 = 12,584
(2,32*1,1)/2= 1,276
13,86 m2
Robocizna
Ciesle gr.II
Materialy
Deski iglaste obrzynane kLII 19-25mm
Gwozdzie budowlane ocynkowane

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

%

m-g

m-g

0,47

1,1
0,11
1.5

0,02
0,03

6,514

15,246
1,525

0,277
0,416

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: daszek nad balkonem ( tarasem)

Razem
Razem element
1.8. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

0,00

1.8.1. ukladanie przewodow

173

KNR 5-08
0209/05

Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do
7,5mm?2 ukladane w tynku w podtozu nie
betonowym YDYp 3x1,5 mm2

30 m
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robocizna

Elektromonterzy gr.I11

Materialy

Przewod kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2

Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,0609

1,04
2.5

1,827

31,2

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

174

KNR 5-08
0209/05

Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do
7,5mm?2 ukladane w tynku w podtozu nie
betonowym YDYp 3 x 2,5mm?2

30m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Materialy
Przewdod YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2

Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,0609

1,04
2.5

1,827

31,2

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: ukladanie przewodow

Razem
Razem element
1.8.2. instalacja odgromowa

0,00

175

Kalkulacja
indywidualna

Montaz szpilek do instalacji odgromowej

4 szt

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

176

KNR 5-08
0603/09

Uktadanie w budynkach w ciagach pionowych
bednarki uziemiajacej o przekroju do 120mm2 na
wspornikach mocowanych na podtozu z betonu z
kuciem rgcznym

6,9%2=13,8

13,8 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Materialy
Bednarka ocynkowana
Wsporniki $cienne

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Spawarka transformatorowa do S00A

0,3615
1,04

1,01
2.5

0,1893

4,989

14,352
13,938

2,612

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: instalacja odgromowa

Razem|
Razem element
1.8.3. montaz osprzetu

0,00

177

KNR 5-08
0307/02

Montaz na gotowym podlozu gniazdo SAT

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.11

Materialy

r-g

0,1576

0,158

0,00

0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Gniazdo RTV-SAT szt 1,02 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
178 | KNR 5-08 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych
0309/09  |3-biegunowych z uziemnieniem o obciazalnosci
przewodow do 16A/4mm?2 1P44
3 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,2674/ 0,802 0,00 0,00
Materialy
Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej P44 | szt 1,02 3,06 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
179 | KNR 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do
0306/02  |16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym
25=25
25 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 1-g 0,336 8,4 0,00 0,00
Materialy
Gniazda wtyczkowe p.t. szt 1,02 25,5 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
180 | KNR 4-03 |Wymiana wylacznikow do 10A podtynkowych w
0307/01  |puszce
17=17
17 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 1-g 0,4095| 6,962 0,00 0,00
Materialy
Laczniki instalacyjne szt 1,02 17,34 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
181 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow
0307/02  |podtynkowych 1-biegunowych w puszce
instalacyjnej
2=2
2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,1576/ 0,315 0,00 0,00
Materialy
Laczniki instalacyjne szt 1,02 2,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00




Rodos 7.0.17 [6344] Strona 78/118
Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet

182 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podioza z czgsciowym
0403/02  |rozebraniem i ztozeniem bez podlaczenia aparatow
o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi

dzwonek ZAMEL
2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,27 0,54 0,00 0,00
Materialy
Aparaty dzwonek ZAMEL szt 1 2 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

183 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podtoza z czgsciowym
0403/02  |rozebraniem i zlozeniem bez podiaczenia aparatow
o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi

WENTYLATOR WC
3 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,27 0,81 0,00 0,00
Materialy
Wentylator szt 1 3 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

184 | KNNR S5 |Montaz wentylatorow $ciennych

0410/02
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,68 0,00 0,00
Materialy
Wentylator szt 1 2 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

185 | KNR 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do
0401/01  |60mm z 1 odgal¢zieniem dla przewoddéw o
przekroju do 2,5mm?2

6 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II 1-g 0,2604| 1,562 0,00 0,00
Materialy
Puszki bakelitowe szt 1,02 6,12 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

186 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w
1001/05  |podtozu ceglanym

10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,1586| 1,586 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

187 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w
1001/12  |podtozu gipsowym, gazobetonie

10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,1586| 1,586 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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188 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28mm ukfadane
0108/02  |pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 1-g 0,1198/ 1,198 0,00 0,00
Materialy
Rury winidurowe m 1,04 10,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
189 | KNR 4-03 |Przykrecenie w jednym miejscu haczykow o masie
1015/05  |do 0,5kg do stropu
4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0683| 0,273 0,00 0,00
Materialy
Haczyki szt 1 4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: montaz osprzetu
Razem
Razem element 0,00
1.8.4. wykonanie pomiarow instalacji
elektrycznej
190 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
0901/01 | obwodow 1-fazowych, pomiar pierwszy
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
191 [KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
0901/02  |obwodow 1-fazowych, dodatek za kazdy nastepny
pomiar
6 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 2,52 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
192 [KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
0902/01 | pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowe;j
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,5 0,00 0,00
Materialy
Materialy pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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193 |[KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
0902/02  |nastgpny pomiar impedancji petli zwarciowej
16 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 4,48 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: wykonanie pomiaréw instalacji
elektrycznej
Razem
Razem element 0,00
1.9. INSTALACJE WOD_KAN I C.O.
1.9.1. instalacje sanitarne demontaz
194 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 1 2 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 32mm szt 1 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
195 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska
0235/08  |fajansowa i ptuczka typu kompakt
2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 3,44 6,88 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 1 2 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,09 0,18 0,00 0,00
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 1 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
196 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny
0235/07
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 2,61 2,61 0,00 0,00
Materialy
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
197 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - brodzika z kabing
0235/07  |prysznicowa
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll | r-g 2,61 2,61 0,00 0,00
Materialy
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 1 1 0,00 0,00
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Sznur konopny smotowany kg 0,05 0,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

198 | KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej

0132/01
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,7 1,4 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 2 4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

199 | KNR 4-02 |Demontaz baterii zZlewozmywakowej

0132/01
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,7 0,7 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 2 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

200 | KNR 4-02 |Demontaz baterii prysznicowej

0132/01
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,7 0,7 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 2 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

201 | KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowe;j

0132/02
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,73 0,73 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 2 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

202 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z rur PCW $rednicy 110mm
0230/08  |na $cianach budynku w kottowni

I5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,09 1,35 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 1,35 0,00 0,00
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Materialy
Materialy pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: instalacje sanitarne demontaz
Razem
Razem element 0,00
1.9.2. kanalizacja wewnetrzna
203 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach
0205/04  taczone metoda wciskowsa
10 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1l | r-g | 0,1713) 1,713 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,1142) 1,142 0,00 0,00
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 0,806 8,06 0,00 0,00
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,7 7 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,153 1,53 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z| szt 1 10 0,00 0,00
blachy stalowej 110mm
Uszczelki gumowo-pier§cieniowe do rur z PCW szt 1,25 12,5 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,06 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
204 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy S0mm na $cianach
0205/02  |taczone metodg wciskows
12m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I | r-g | 0,1238 1,486 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0825 0,99 0,00 0,00
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 50mm m 0,836/ 10,032 0,00 0,00
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 0,84, 10,08 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe 50mm m 0,153 1,836 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z| szt 1 12 0,00 0,00
blachy stalowej 50mm
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 1,4 16,8 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,004, 0,048 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
205 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztattek z
0208/03  |PCW o srednicy 50mm taczone metoda wciskowa
10 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,36 3,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 2,5 0,00 0,00

Materialy
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Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 3 30 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 10 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 40 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,1 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
206 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z
0208/05 |PCW o $rednicy 110mm taczone metodg wciskows
3 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll | r-g 0,83 2,49 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,54 1,62 0,00 0,00
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 9 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 3 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 4 12 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
207 | KNNR4 |Montaz ustepu z deska sedesowa i ptuczka
0233/03  |ustepowa typu "kompakt"
3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,66/ 10,98 0,00 0,00
Materialy
Urzadzenia sanitarne porcelanowe kompakt szt 1 3 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
208 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
0221/02 | gruszkowym z szafka
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,79 2,37 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,08 3,24 0,00 0,00
Materialy
Umywalki porcelanowe prostokatne lub trapezowe | szt 1 3 0,00 0,00
z szafka
Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze szt 1 3 0,00 0,00
Spustem
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,18 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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209 KNNR 4 |Montaz wanny kapielowej z tworzywa sztucznego z
0231/05 |obudowa
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,55 3,55 0,00 0,00
Materialy
Wanny z tworzyw sztucznych szt 1 1 0,00 0,00
Obudowy z tworzyw sztucznych do wanien szt 1 1 0,00 0,00
stalowych
Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
210 | KNR 2-15 |Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 90*90
0223/02  |cm z obudows i kabing prysznicowa ze szkta
hartowanego
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,27 0,27 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,56 0,56 0,00 0,00
Materialy
kabina ze szkta hartowanego kpl 1 1 0,00 0,00
Spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt 1 1 0,00 0,00
Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 1 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,05 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: kanalizacja wewnetrzna
Razem
Razem element 0,00
1.9.3. instalacja wody zimnej i cieplej
211 | KNR 0-31 |Rurociagi z tworzywa sztucznego o Srednicy
0101/01  |nominalnej 16mm uktadane na przegrodach
budowlanych w budynkach mieszkalnych
12 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g | 0,1288 1,546 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0034| 0,041 0,00 0,00
Materialy
Rury PEX 16mm m 1,03 12,36 0,00 0,00
Tuleje wspomagajace 16mm szt 0,8677 10,412 0,00 0,00
Ksztattkio PEX $rednicy 16mm szt 0,4128 4,954 0,00 0,00
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 2,75 33 0,00 0,00
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g| 0,0012] 0,014 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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212 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$é
0107/01  |doplywowych do: zaworéw wyplywowych, baterii,
hydrantow, mieszaczy itp o Srednicy nominalnej
15mm
10 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Ill | r-g 0,11 1,1 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 1,4 0,00 0,00
Materialy
Laczniki z Zeliwa ciaggliwego ocynkowane 15mm | szt 4,12 41,2 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 10 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
213 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢
0107/07 | doptywowych do ptuczek ustepowych elastycznych
metalowych o §rednicy nominalnej 15mm
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIl | r-g 0,18 0,54 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,54 0,00 0,00
Materialy
Laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm | szt 2,06 6,18 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 3 0,00 0,00
Przylacza elastyczne do armatury szt 1 3 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
214 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych
0112/01  |o $rednicy nominalnej 15mm - umywalki
6 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll | r-g 0,1 0,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,66 0,00 0,00
Materialy
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 15mm szt 1 6 0,00 0,00
Laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm | szt 2,060 12,36 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
215 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej
0115/02  |15mm
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Ill | r-g 0,47 1,41 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 1,47 0,00 0,00
Materialy
Baterie umywalkowe stojace szt 1 3 0,00 0,00
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 6 0,00 0,00
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Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
216 | KNR 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojace o §rednicy
0115/02  nominalnej 15mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIl | r-g 0,47 0,47 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,49 0,00 0,00
Materialy
Baterie umywalkowe stojace szt 1 1 0,00 0,00
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
217 | KNR 2-15 |Baterie wannowe $cienne o Srednicy nominalnej
0115/04 |15mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Ill | r-g 0,66 0,66 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,34 0,00 0,00
Materialy
Baterie wannowe Scienne szt 1 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
218 | KNR 2-15 |Panel prysznicowy z mieszaczem natryskowym
0117/01
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,47 0,47 0,00 0,00
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIl | r-g 0,48 0,48 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,05 0,05 0,00 0,00
Materialy
Panel prysznicowy z mieszaczem natryskowym szt 1 0,00 0,00
Haki do rur szt 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawezy 0,9t m-g 0,03 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
219 KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych o
0110/01  |$rednicy do 65mm w budynkach mieszkalnych
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
12m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II1 r-g | 0,0457 0,548 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0459| 0,551 0,00 0,00
Materialy
Woda m3 0,003/ 0,036 0,00 0,00
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm | m 0,02 0,24 0,00 0,00
Zawory zeliwne ocynkowane d=15mm szt 0,002 0,024 0,00 0,00
Zawory zwrotne mosi¢zne d=15mm szt 0,002] 0,024 0,00 0,00
Laczniki zeliwne ocynkowane 15mm szt 0,006/ 0,072 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,9t m-g  0,0001] 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: instalacja wody zimnej i cieplej

Razem

Razem element 0,00

1.9.4. centralne ogrzewanie
1.9.4.1. kotlownia

220 KNNR 8 |Demontaz kotta wraz z osprzgtem - zawory,
0529/01  pompa, filtr, manometr, zawor czterodrogowy,
izolacje itp.

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 19,68 19,68 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

221 KNNR 8 |Wymiana zbiornika hydroforowego wraz z pompa i
0124/01  |osprzgtem na nowy o pojemnosci zbiornika 100
litrow

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 19,83 19,83 0,00 0,00
Materialy

Hydrofor z pompa i osprzgtem oraz zbiornikiem szt 1 1 0,00 0,00
pojemnosci 100 litrow

Materiaty pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

222 | KNR 4-02 |Demontaz podgrzewacza pojemnos$ciowego o
0417/02  pojemnosci do 400dm3

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIl | r-g 1,17 1,17 0,00 0,00
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 9,69 9,69 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,09 3,09 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

223 | KNNR 8 |Demontaz rurociaggu stalowego o polaczeniach
0409/02  |gwintowanych o §rednicy 25-40mm
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
10 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15 1,5 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
224 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z r¢cznym
0205/01  |uktadaniem betonu - ptyty pod kotly c.o. wys. 5 cm
0,05 m3
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 0,61 0,031 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 0,14/ 0,007 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,93 0,097 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykly m3 1,015 0,051 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,003 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
225 | KNR 2-15 |Kotly stalowe wodne dostawa oraz wykonanie
0503/01  |podejscia, montazu i uruchomienia - kociot o mocy
25 kW z funkcja zgazowania drewna z wtornym
spalaniem gazu drzewnego o efektywnosci
energetycznej 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 z
zasilaniem i automatyka sterujaca
1 kociot
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il 1-g 17,67 17,67 0,00 0,00
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I11 r-g 8,21 8,21 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 8,81 8,81 0,00 0,00
Materialy
Kociot c.0. 25 kW szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2,01 2,01 0,00 0,00
Zuraw samochodowy 4t m-g 1,91 1,91 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
226 | KNR 0-31 |Montaz filtrow siatkowych o §rednicy nominalne;j
0209/07  |15mm na dopuszczeniu wody do kotla
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIl | r-g 0,29 0,29 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,02 0,00 0,00
Materialy
Filtr osadnikowy siatkowy mosigzny do wody o szt 1 1 0,00 0,00
$rednicy 15mm
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
227 | KNR 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o
0506/01 | pojemnosci catkowitej 20dm3
1 szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 1,54 1,54 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,66 1,66 0,00 0,00
Materialy
Naczynie wzbiorcze otwarte 20 dm3 szt 1 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochéd dostawcezy do 0,9t (1) m-g 0,07 0,07 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

228 | KNR 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci
0121/03  |200dm3 -biwalentny /dwuwezownicowy/ zasobnik
cieplej wody uzytkowej stojacy z grzatka
elektryczng o mocy 1,5kW

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Ill | r-g 4,91 4,91 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,91 1,91 0,00 0,00
Materialy
Podgrzewacz wody o pojemnosci 200dm3 kpl 1 1 0,00 0,00

-biwalentny /dwuwezownicowy/ zasobnik cieptej
wody uzytkowej stojacy z grzalka elektryczna o

mocy 1,5kW

Zawory przelotowe proste zeliwne ocynkowane szt 1 1 0,00 0,00

Zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciagliwego szt 1 1 0,00 0,00
ocynkowane

Zawory bezpieczenstwa ci¢zarkowe z korpusem szt 1 1 0,00 0,00
mosigznym

Materiaty pomocnicze % 1.4 0,00

Sprzet

Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,16 0,16 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

229 | KNR 0-31 |Wykonanie podej$cia i montaz pomp obiegowych
0204/01 | do centralnego ogrzewania o wydajnosci pompy do
4,5m3/h i $rednicy kro¢cow przylaczeniowych
1"(25mm) -pompa z elektronicznym uktadem

regulacji
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II1 r-g 2,08 2,08 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,3 0,3 0,00 0,00
Materialy
Pompa c.o. szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,9t m-g 0,11 0,11 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

230

KNR 0-31
0204/01

Wykonanie podejs$cia i montaz pomp obiegowych
do centralnego ogrzewania o wydajnosci pompy do
4,5m3/h i $rednicy kro¢cow przyltaczeniowych
1"(25mm) -pompa tadujaca do zasobnika cipelej
wody uzytkowej

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II1

Robotnicy gr.I

Materialy

Pompa tadujaca zasobnik cwu
Sprzet

Samochéd dostawczy do 0,9t

r-g
r-g

Szt

2,08
0,3

2,08
0,3

0,11

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

231

KNR 2-15
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach
gwintowanych o srednicy nominalnej 25mm

6 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy
Zawory mosi¢zne d=25mm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochéd dostawczy do 0,9t

r-g
r-g

szt
%

0,16
0,25

0,04

0,96
1,5

0,24

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

232

KNR 2-15
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o polagczeniach
gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm -
Zawor 16znicowy

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy
Zawory réznicowy d=25mm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochéd dostawczy do 0,9t

r-g
r-g

szt
%

0,16
0,25

0,04

0,16
0,25

0,04

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

233

KNNR 4
0224/01

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o srednicy
800mm i glebokosci 0,5 m wykonywane wewnatrz
budynkéw w gotowym wykopie wraz z pompg do
wody brudnej 230V o wydajnosci min. 200/min z
podtaczeniem do instalacji kanalizacyjne;j

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy

pompa do wody brudnej 230V o wydajnosci min.
2001

szt

13,3

13,3

0,00

0,00

0,00

0,00




Rodos 7.0.17 [6344] Strona 91/118

Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Kregi betonowe d=0,8m h=0,5m szt 1 1 0,00 0,00
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa d=0,8m szt 1 1 0,00 0,00
Beton zwykly m3 0,24 0,24 0,00 0,00
Cegta budowlana peina szt 16 16 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

234 | KNR 2-17w |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 20*20
0101/03  |cm, prostokatne zabezpieczone obustronnie siatka -
kanat nawiewny typ "Z" do kotlowni

2,4 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,63 3,912 0,00 0,00
Materialy
Przewody wentylacyjne prostokatne A/I stalowe m2 0,75 1,8 0,00 0,00
ocynkowane
Ksztaltki wentylacyjne stalowe prostokatne A/l m2 0,28 0,672 0,00 0,00
ocynkowane
Podpory kanaléw wentylacyjnych typ A szt 0,28 0,672 0,00 0,00
Uszczelki gumowe prostokatne szt 1,48/ 3,552 0,00 0,00
Sruby M8x 50mm kpl kg 0,29 0,696 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,07, 0,168 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

235 | KNR 0-31 |Montaz zaworow mieszajacych 3-drogowych z
0307/01  |sitownikiem elektrycznym 24V do regulacji
temperatury przeptywu wody o $rednicy
nominalnej gniazd 15mm

2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,86 1,72 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,14 0,00 0,00
Materialy
Zawory mieszajace do wody 3-drogowe, mosi¢zne, | kpl 1 2 0,00 0,00

temperatura do 110st.C z sitownikiem
elektrycznym 24V, o $rednicy nominalnej gniazd

15mm

Ksztattki kielichowe miedziane 15mm szt 3,1 6,2 0,00 0,00
Ksztaltki przejsciowe z brazu 15x1/2" szt 3,1 6,2 0,00 0,00
Dwuztaczki przej$ciowe mosiezne 1/2" szt 3,1 6,2 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna dwudzielne, | kpl 1 2 0,00 0,00

skrecane wkretami z kotkiem rozporowym z
tworzywa sztucznego 15mm

Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

236 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane lutowane o $rednicy
0101/06  |zewngtrznej 28mm i grubosci $cianki 1,5mm z
kapilarnym potaczeniem lutem migkkim, uktadane
na przegrodach budowlanych w budynkach
mieszkalnych

16 m
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Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.JI | r-g | 0,5378| 8,605 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,025 0,4 0,00 0,00
Materialy
Rury miedziane twarde R 290 28x1,5mm m 1,05 16,8 0,00 0,00
Ksztattki kielichowe miedziane 28mm szt 0,8658| 13,853 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkiadka elastyczng do rur szt 0,46 7,36 0,00 0,00
miedzianych 28mm
Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur szt 0,1 1,6 0,00 0,00
miedzianych
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,008 0,128 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

237 | KNR 2-15 |Proba instalacji c.o0. na gorgco z dokonaniem
0512/01  |regulacji

2 urzadzen
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g | 0,1786] 0,357 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1786/ 0,357 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

238 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji
0404/01  \'wewngetrznych w budynkach mieszkalnych

4 urzadzenie

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIl | r-g 0,16 0,64 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,64 0,00 0,00

Materialy

Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,12 0,48 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

239 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm
0101/01  |rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ lub innymi o tych
samych parametrach technicznych

14 m
Robocizna
Izolarze gr.IT r-g 0,0777) 1,088 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0776/ 1,086 0,00 0,00
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm m 1,1 15,4 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 dm3| 0,0059] 0,083 0,00 0,00
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496/ 0,694 0,00 0,00
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 84 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0006 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00

240 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm
0101/02  |rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 28-35mm
otulinami Thermaflex FRZ lub innymi o tych
samych parametrach technicznych

28 m
Robocizna
Izolarze gr.IT 1-g 0,0863] 2,416 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,0862 2414 0,00 0,00
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm m 1,1 30,8 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 dm3| 0,0075 0,21 0,00 0,00
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 2,103 0,00 0,00
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 168 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,00115/ 0,032 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: kotlownia

Razem
Razem element 0,00

1.9.4.2. wymiana wkladu dymowego z rur
kwaso- ognioodpornych

241 | KNR K-05 |Montaz taweczki kominiarskiej stalowej o dlugosci
0405/06  |80cm

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,65 0,65 0,00 0,00
Materialy
Luki wsporcze stalowe Braas do taw kominiarskich | szt 2 2 0,00 0,00
stalowych
Lawka kominiarska Braas stalowa 80cm szt 1 1 0,00 0,00
Laty iglaste wymiarowe nasycone kl.IT m3 0,01 0,01 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

242 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z rur $rednicy 150mm -
0230/05  |starych rur

10,50 = 10,5
10,5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,15 1,575 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,15 1,575 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

243 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/2 i
0339/05  |szerokosci 1 1/2 cegly w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapienne;j
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
22m
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,08 0,176 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,32 5,104 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

244 | KNR 2-15 |Rury wywiewne ognioodporne, kielichowe o
0210/03  |$rednicy 200mm-poz zast

10,5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,22 2,31 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0.4 42 0,00 0,00
Materialy
Rura kwasoodporna 180mm m 1 10,5 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,25 2,625 0,00 0,00
Kit asfaltowy kg 0,8 8,4 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,315 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
245 | KNR 4-02 |Nasadka do gtowki komina fi 180

0214/05
1 szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 1,28 1,28 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,99 1,99 0,00 0,00

Materialy

Nasadka do gtéowki komina szt 1 1 0,00 0,00
Haki do rur szt 2 2 0,00 0,00
Uszczelki gumowe szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 1,02 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: wymiana wkladu dymowego z rur
kwaso- ognioodpornych

Razem
Razem element 0,00
1.9.5. tazienki

246 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlaczki
0512/01  |$rednicy 15-20mm o polaczeniu gwintowanym -

lazienki
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,17 0,34 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

247 | KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego
0521/02 | 2-rzgdowego, dtugosci do Sm
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II

Robotnicy gr.I

Materialy
Materiaty pomocnicze (od R)

r-g
r-g

%

0,25
0,25

10

0,5
0,5

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

248

KNR 0-35
0101/03

Rurociagi miedziane lutowane o srednicy
zewnetrznej 15mm i gruboscei Scianki 1mm z
kapilarnym potaczeniem lutem migkkim, uktadane
na przegrodach budowlanych w budynkach
mieszkalnych

12m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy
Rury miedziane twarde R 290 15x1mm
Ksztattki kielichowe miedziane 15mm

Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur
miedzianych 15mm

Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur
miedzianych

Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t

r-g
r-g

szt
szt

szt

0,4595
0,0096

1,05
0,9373
0,83

0,12

0,0034

5514
0,115

12,6
11,248
9,96

1,44

0,041

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

249

KNR 0-35
0213/11

Montaz na $cianie grzejnikow stalowych
Tazienkowych c.o. o szerokosci 600-900mm i
wysokosci do 1900mm - grzejnik L-600mm, wys.
H=1200mm z grzatka o mocy 300W

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II

Robotnicy gr.I

Materialy

Grzejniki stalowe azienkowe, drabinkowe c.o.
lakierowane, z kompletem uchwytow
montazowych Purmo Santorini typ SAN11-04 z
grzatka Purmo mocy 300W

Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,9t

r-g
r-g

szt

0,77
0,35

0,12

2,31
1,05

0,36

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

250

KNR 0-31
0207/04

Podlaczenie od dotu do instalacji c.o. grzejnikow
lazienkowych o $rednicy nominalnej podigczenia
15mm

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy
Ksztaltki Hep20 z gwintem o $rednicy 15x1/2"

r-g
r-g

szt

0,24
0,02

2,06

0,48
0,04

4,12

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00




Rodos 7.0.17 [6344]

Kosztorys

Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170

Strona 96/118

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Tuleje wspomagajace 15mm

Profil prowadzacy - podejscie z podlogi

Sprzet
Samochéd dostawczy do 0,9t

szt
kpl

0,01

12

0,02

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

251

KNR 2-15
0415/01

Zawory do regulacji c.o. skosne lub grzejnikowe o
$rednicy nominalnej 15mm - zawory
termostatyczne do grzejnikow tazienkowych

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II

Robotnicy gr.I

Materialy
Zawory termostatyczne dn=15mm

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochéd dostawczy do 0,9t

r-g
r-g

szt
%

0,1576
0,1078

0,0013

0,315
0,216

0,003

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

252

KNR 2-15
0404/01

Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji
wewngtrznych w budynkach mieszkalnych

2 urzadzenie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I1

Robotnicy gr.I

Materialy
Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne

Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

%

0,16
0,16

0,12
0.5

0,32
0,32

0,24

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

253

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie ptukania instalacji c.o. przed montazem
kotta

1 kpl
Robocizna

robocizna

15

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: lazienki

Razem
Razem element
1.10. WYWOZ I UTYLIZACJA GRUZU

0,00

254

KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km

(1,37+1,15%2)%1,20%0,24 = 1,057
1,10%1,95%0,65 = 1,394

-0,80%0,80%0,65 = -0,416

pod studzienke  (2,78*1,86)*2,0%0,5 = 5,171
(0,91*3,63)*0,50 = 1,652

(0,30%3,63)*0,32 = 0,348

(0,30%3,63)*0,20 = 0,218

1,55*3,63*0,30 = 1,688
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Kosztorys
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
murek oporowy tarasu 1,30*%0,25*%0,40 = 0,13
9,73*%0,25 = 2,433

0,65%1,10%0,25 = 0,179

(1,05*%0,60)*2,30 = 1,449

57*0,03 = 1,71
17,013 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 14,631 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd samowyladowezy 5t m-g 0,5/ 8,507 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

255 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108/12  |samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km
(doptata 20x) |ponad 1km

(1,37+1,15%2)*1,20%0,24 = 1,057
1,10%1,95*0,65 = 1,394

-0,80*0,80*0,65 = -0,416

pod studzienke (2,78*1,86)*2,0%0,5 = 5,171
(0,91*3,63)*0,50 = 1,652

(0,30*3,63)*0,32 = 0,348

(0,30*3,63)*0,20 = 0,218

1,55%3,63%0,30 = 1,688

murek oporowy tarasu 1,30*0,25*%0,40 = 0,13
9,73*0,25 = 2,433

0,65*1,10%0,25 = 0,179

(1,05*0,60)*2,30 = 1,449

57*%0,03 =1,71
17,013 m3
Sprzet
Samochdd samowyladowezy 5t m-g 0,4 6,805 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: WYWOZ 1 UTYLIZACJA GRUZU

Razem
Razem element 0,00
OGOLEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00

Pozycje uproszczone 0,00

Lacznie 0

Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0

Ogolem kosztorys 0,00
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Kosztorys uproszczony
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 0,00
1.1. ROBOTY ZEWNETRZNE 0,00
1.1.1. budowa wsypu na drewno 0,00
1 | KNR4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20cm-studzienki podokienne-- od strony m3 1,057 0,00 0,00

0303/04 |potnocnej

(1,37+1,15*2)*1,20*%0,24 = 1,057

2 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2-okienka piwniczne szt 1 0,00 0,00
0354/03

3 | KNR 19-01 |Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek w murze na zaprawie cementowej gniazdo 4 0,00 0,00
0355/03

4 | KNR2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 2,8 0,00 0,00
0126/05

1,40%2=2238

5 | KNR4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm m3 0,978 0,00 0,00

0212/02

1,10¥1,95*%0,65 = 1,394

-0,80%0,80*0,65 =-0,416
6 | KNR4-01 |Wykopynieumocnione o $cianach pionowych wykonywane przy budynku - wykop bez m3 5,171 0,00 0,00
0106/02 |wzgledu na glgbokosc i kategorig przy istniejacych fundamentach

pod studzienke (2,78*1,86)*2,0*%0,5=75,171

7 | KNR2-01 |Wykopy jamiste w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o m3 8,159 0,00 0,00
0221/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3

pod ptyte schodowa (4,33*2,30)*0,30 = 2,988
pod studzienke (2,78*1,86)*2,0%0,5=5,171

8 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowej na osciezach o m 4,55 0,00 0,00
0708/06 |szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonow

1,95%2+0,65 =4,55

9 | KNR2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem m3 0,278 0,00 0,00
0201/01  |betonu

(1,66+1,02*2)*0,30*%0,25 = 0,278

10 [KNR 2-02u2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci 4,5m, grubosci 25cm na zaprawie m2 7,03 0,00 0,00
0137/01 |wapiennej lub cementowo-wapiennej

(1,66+1,02*2)*1,90 = 7,03

11 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - m2 7,942 0,00 0,00
0603/07  |pierwsza warstwa

(1,66+1,26*2)*1,90 = 7,942

12 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - m2 7,942 0,00 0,00
0603/08 |kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza

(1,66+1,26%2)*1,90 = 7,942

13 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej kubetkowej luzem-poz. zast. m2 7,942 0,00 0,00
0604/02

(1,66+1,26%2)*1,90 = 7,942

14 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci m3 6,36 0,00 0,00
0320/05 |0,8-1,5m i glgbokosci do 3m

pod studzienke (2,78*1,86)*2,0 = 10,342
-1,58%1,26%*2,0 = -3,982

15 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2m2 m2 1,9 0,00 0,00
1203/01
1,0¥1,90=1,9
16 | KNR 2-02 |Nakrywy do wsypow - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ponad szt 1 0,00 0,00
1216/03  |1m2
17 | KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z desek m2 1,92 0,00 0,00

2007/01  |szalunkowych-deski odbojowe

1,6%1,20=1,92
18 | KNR0-21 |Poszycie cian szkieletowych z desek szerokosci 14cm m2 1,92 0,00 0,00
4004/01
1,6%1,20=1,92
19 |KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm m2 3,06 0,00 0,00
0541/02

klapa 1,70*1,30=2,21
ostona $ciany 1,70*0,50 = 0,85
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Kosztorys uproszczony
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
20 | KNR4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zasuwy drzwiowe przykrecane z szt 1 0,00 0,00
0920/34 |zamocowaniem do ktodki-poz zast
21 KNNR 5 | Montaz uchwytow przez przyspawane w nakrywach wsypow w 2 miejscach szt 2 0,00 0,00
1104/08
2=2
1.1.2. remont schodéw do pom. kancelarii le§nych 0,00
22 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm- stopnie m3 3,906 0,00 0,00

0212/01  |schodowe

(0,91*3,63)*0,50 = 1,652
(0,30*3,63)*0,32 = 0,348
(0,30*3,63)*0,20 = 0,218
1,55*3,63*%0,30 = 1,688

23 | KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy-pod schody m3 1,43 0,00 0,00
0205/01
4,40%1,30*%0,25 = 1,43
24 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa fi 8 mm m2 9,788 0,00 0,00
1106/07
4,35%2,25=19,788
25 |KNR 2-02u2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 0,824 0,00 0,00
0136/02

(4,35+1,26*2)*0,50*0,24 = 0,824

26 | KNR2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betonéw zwyktych m3 1,964 0,00 0,00
1101/07

(3,85*1,02*0,50) = 1,964

27 |KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce m2 6,495 0,00 0,00
0200/01  |piaskowej Scm

1,50*%4,33 = 6,495

28 | KNR 2-02 |[Stopnie proste z ptyt betonowych w kolorze braz gr 15 cm o szerokosci stopnia ok 35¢m-poz m 12,99 0,00 0,00
2112/02 | zast

4,33*3=12,99

1.1.3. wykonanie pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych do pom. kancelarii 0,00

1.1.3.1. roboty rozbiérkowe 0,00
29 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm-$cianka m3 0,13 0,00 0,00

0212/02  |fundamentu ogrodzenia

murek oporowy tarasu  1,30*0,25%0,40 =0,13

1.1.3.2. roboty budowlane montazowe 0,00
30 | KNR2-01 |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 0,8m w gruncie kategorii IIT dot 12 0,00 0,00
0312/06
31 | KNR2-02 |[Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu m3 0,384 0,00 0,00
0203/01
0,20*0,20*0,80%12 = 0,384
32 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0,034 0,00 0,00
0290/02

0,80*4*12*0,888*0,001 = 0,034

33 | KNR2-02 |Kraty stalowe z ptaskownikow na ramie z ceownikal 40 mm i osadzone na ksztattownikach m2 9,6 0,00 0,00
1210/01 |80x80x4 mm i stopach betonowych fi 20 cm - poz zast

(1,20*1,50+4,85*1,20+1,65*1,2) = 9,6
ceowniki 140 mm (4,85*2+1,65*2+1,50*%1,20
blacha 100x6 mm (1,20+1,50+7,70*2)+

34 | KNR2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw Srubami lub spawane m 20,6 0,00 0,00
1207/01
(1,65+2,85+6,35+4,85) = 15,7
2,30+1,10+1,50 = 4.9

35 | KNR2-02 |Porecze do schodow stalowych m 15,7 0,00 0,00
1214/05
(1,65+2,85+6,35+4,85) = 15,7
1.1.4. daszek nad schodami do kancelarii i wejscia do budynku 0,00
36 | KNR2-02 |[Stupy o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy m3 0,285 0,00 0,00

0407/03  |nasyconej

do kancelari i lokalu (2,25*%0,12*%0,12*5) = 0,162
(2,85*%0,12*0,12*3) = 0,123

37 | KNR2-02 |Ramy gorne i ptatwie o dlugosci do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z m3 0,329 0,00 0,00
0406/03  |tarcicy nasyconej




Rodos 7.0.17 [6344] Strona 100/118
Kosztorys uproszczony
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
do kancelarii i lokalu (4,94+2,20*3+1,85%2)*0,12*0,18 = 0,329
38 | KNR2-02 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,214 0,00 0,00
0409/01

nad wejsciem do kancelarii  2,40*7*0,08*0,12 = 0,161
nad wejsciem do domu  1,85*3*0,08*0,12 = 0,053

39 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji drewnianej m2 15,279 0,00 0,00
0604/02

2,40*4,94=11,856
1,85%1,85=3,423

40 | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej m2 15,279 0,00 0,00
0103/01

2,40*4,94=11,856
1,85*1,85=13,423

41 | KNR K-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm m2 15,279 0,00 0,00
0104/04

2,40%4,94 =11,856
1,85%1,85=3,423

42 | KNR K-05 |Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm m2 15,279 0,00 0,00
0105/01

2,40%4,94=11,856
1,85%1,85=3,423

43 | KNR K-05 |Montaz deski okapowej m 6,79 0,00 0,00
0102/04
4,94=4,94
1,85=1,85
44 | KNR K-05 |Montaz deski czotowej m 6,65 0,00 0,00
0102/05
2,40%2 =438
1,85=1,85
45 |KNR 2-02u2 |Pokrycie blacha powlekana dachowkowa na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o m2 15,279 0,00 0,00

0535/01  |powierzchni do 25m2

2,40%4,94=11,856
1,85%1,85=3,423

46 |KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachéw blacha powlekana m 10,35 0,00 0,00
0539/03
2,40%2 =48
1,85%3 =555
47 |KNR 2-02u2 |Montaz paséw nadrynnowych - okapoéw przy pokryciu dachow blacha powlekana m 6,79 0,00 0,00
0539/02
4,94=494
1,85=1,85
48 | KNNR2 |Zamocowanie elementow rusztu drewnianego na podbitce podokapowej m2 15,279 0,00 0,00
1108/01

2,40%4,94 =11,856
1,85%1,85=3,423

49 | KNR0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z desek szerokos$ci 25cm m2 15,279 0,00 0,00
4004/02
2,40%4,94 =11,856
1,85%1,85=3,423

50 |KNR 2-02u2 |Montaz rynien dachowych potokragtych z polichlorku winylu o $rednicy 115mm taczonych na m 6,79 0,00 0,00
0546/01  |klej

4,94+1,85=6,79

51 |KNR 2-02u2 |Montaz lejow spustowych potokragtych z polichlorku winylu o $rednicy 115mm faczonych na szt 2 0,00 0,00
0546/02  |klej

2=2

52 |KNR 2-02u2 |Montaz denek rynnowych przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o szt 4 0,00 0,00
0546/04 |$rednicy 115mm taczonych na klej

4=4
53 |KNR 2-02u2 |Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy SOmm m 5 0,00 0,00
0550/01
2,50%2 =35
54 |KNR 2-02u2 |Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy SOmm szt 6 0,00 0,00
0550/05

3%2=6
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1.1.5. opaski i ciagi komunikacyjne 0,00
55 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane r¢eznie na catej szerokoscei jezdni i chodnikow w m2 18,732 0,00 0,00

0101/05  |gruncie kategorii I-1I

(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,40 = 18,732

56 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach m2 16,056 0,00 0,00
0104/01 |zaggszczana rgcznie

(4,85+4,33+1,20+3,0)%1,20 = 16,056

57 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin m 29,36 0,00 0,00
0407/02  |piaskiem

(4,85+4,33+1,20+3,0)¥2+1,30*2 = 29,36

58 |KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na podsypce m2 16,056 0,00 0,00
0300/01  |piaskowej-opaski i ciagi komunik.

(4,85+4,33+1,20+3,0)*1,20 = 16,056

1.2. ROBOTY ELEWACYJNE I ZEWNETRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1) 0,00
1.2.1. rusztowania. 0,00
59 | KNR2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 107,744 0,00 0,00
1604/01
9,62*3,85*2 =74,074
(9,62%3,50)/2*2 = 33,67
1.2.2. prace przygotowawcze 0,00
60 | KNR K-07 |Przygotowanie podtoza przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji ~ m2 221,347 0,00 0,00
0101/01

11,83*2%*3,58 = 84,703
9,62%2%3,58 = 68,879
(9,62*3,81)/2*%2 = 36,652
(4,25*%1,34)/2%2 = 5,695
(3,70+1,70*2)*3,58 =25,418

61 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne m2 221,347 0,00 0,00
2611/02 |gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

11,83%2%3,58 = 84,703
9,62%2%3,58 = 68,879
(9,62%3,81)/2*2 = 36,652
(4,25%1,34)/2%2 = 5,695
(3,70+1,70%2)*3,58 = 25,418

1.2.3. roboty malarskie elewacyjne 0,00

62 | KNR4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewngetrznych cementowo-wapiennych kategorii 11l na m2 21,021 0,00 0,00
0722/02  |$cianach, loggiach, balkonach

(11,83*249,62%2)*0,49 = 21,021

63 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 21,021 0,00 0,00
0931/01

(11,83*249,62%2)*0,49 = 21,021

64 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN m2 21,021 0,00 0,00
0931/02 |20 o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

(11,83*249,62%2)*0,49 = 21,021

65 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjnymi silik-silikon powierzchni m2 196,847 0,00 0,00
1505/11 |zewnetrznych betonu bez gruntowania

11,83*2%*3,09 = 73,109
9,62%2%3,09 = 59,452
(9,62*3,81)/2*%2 = 36,652
(4,25%1,34)/2*%2 = 5,695
(3,70+1,70*2)*3,09 = 21,939

1.3. ROBOTY WEWNETRZNE 0,00
1.3.1. PIWNICA 0,00
1.3.1.1. rozbiorki 0,00
66 | KNR 4-01 |Skucie nierdownosci betonu na schodach przy gtebokosci skucia do Sem na $cianach lub m2 5,355 0,00 0,00

0211/03  |podtogach

(14%0,25%0,85) = 2,975
(14%0,20%0,85) = 2,38

67 | KNR 2-02 |Oktadziny schodow z zaprawy cementowe;j - stopnie bez profilu utwardzone grysem grubosci m2 5,355 0,00 0,00
1108/05 |40mm

(14*0,25*0,85)=2.975
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(14*0,20%0,85)=2,38
68 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm m3 2,612 0,00 0,00
0212/02

9,73*%0,25 =2,433
0,65*1,10*%0,25=0,179

69 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 0,925 0,00 0,00
1101/01
9,73*0,08 = 0,778

(1,02#1,10+0,65*1,10)*0,08 = 0,147

70 | KNR4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gltebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na m 14 0,00 0,00
0337/01 |zaprawie cementowej

4,60*2+2,40*2 = 14

71 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego m2 11,04 0,00 0,00
0602/07 |- pierwsza warstwa

2,40*4,60 = 11,04

72 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego m2 11,04 0,00 0,00
0602/08 |- kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza

2,40%4,60 = 11,04

73 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 25mm m2 11,04 0,00 0,00
1106/01
2,40%4,60 = 11,04
74 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 11,04 0,00 0,00
1106/03
(doptata 3x)
2,40%4,60 = 11,04
75 | KNR4-01 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi betonu m2 11,04 0,00 0,00
1204/07
2,40%4,60 = 11,04
76 | KNR 2-18 |[Studzienka $ciekowa prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm szt 1 0,00 0,00
0625/03
77 | KSNR4 |Pompa ssaco-tloczaca o Srednicy 32mm szt 1 0,00 0,00
0115/06
1.3.1.2. izolacja termiczna stropu w piwnicy 0,00
78 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie m2 9,75 0,00 0,00

2611/01 |mechaniczne i zmycie

4,50*2,30-0,6 = 9,75

79 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne m2 9,75 0,00 0,00
2611/02 |gruntowanie emulsjag ATLAS UNI-GRUNT

4,50*2,30-0,6 = 9,75

80 | KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej ATLAS STOPTER m2 9,75 0,00 0,00
2611/04
4,50*2,30-0,6 = 9,75
81 | KNR 2-02 |Izolacje poziome od spodu konstrukcji z ptyt styropianowych gr 4 cm na kleju m2 9,75 0,00 0,00
0609/06

4,50%2,30-0,6 = 9,75

82 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami m2 9,75 0,00 0,00
2612/06 |styropianowymi w systemie STOPTER

4,50%2,30-0,6 = 9,75

83 | Kalkulacja |KNZ-1520-02 izolacja termiczna wody zimnej i cieptej w piwnicy m 20 0,00 0,00
indywidualna
1.4. PARTER 0,00
1.4.1. rozbiorki 0,00
84 | KNR 4/—01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 3 0,00 0,00
0354/04

drzwi zewngtrzne do kancelarii 1 =1
drzwiwsieni 1=1
drzwi do tazienki kancelarii 1 =1

85 | KNR4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych i szt 3 0,00 0,00
0355/03  |utozenie w miejscu sktadowania

86 | KNR4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki oscieznic drzwiowych i okiennych i szt 3 0,00 0,00
0355/02  |utozenie w miejscu sktadowania

87 | KNR4-01 'Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na m3 1,449 0,00 0,00

0329/03 | zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

(1,05*0,60)*2,30 = 1,449
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88 | KNR 19-01 |Wykucie gniazd dla osadzenia koncéw belek w murze na zaprawie cementowe;j gniazdo 4 0,00 0,00
0355/03

89 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 2,8 0,00 0,00
0126/05

1,40%¥2 =228
90 | KNR4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu m3 0,947 0,00 0,00

0304/02 |komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej-otwor drzwiowy do kancelarii

(1,10*0,42*2,05) = 0,947

91 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na m 4,1 0,00 0,00
0708/03  |osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow

2,05+1,0%2,05=4,1

92 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu w systemie STOPTER ptytami styropianowymi przy m2 2,31 0,00 0,00
2614/01 |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

1,10¥2,10 =2,31

93 | KNR4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glgbokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na m 2,56 0,00 0,00
0339/03 | zaprawie cementowo-wapiennej

2,56 =2,56
94 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej szt 2 0,00 0,00
0333/11
95 | KNR4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej szt 2 0,00 0,00
0333/09
96 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda weiskowa- wentylacja m 5,8 0,00 0,00
0205/04 |tazienka kancelarii
97 | KNR4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceglty w $cianach z cegiet m 2,56 0,00 0,00
0325/04
98 | KNR4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach wentylatorem szt 1 0,00 0,00
0322/02
99 | KNR4-01 |Rozbiorka odeskowania $cian z desek profilowanych grubosci 19mm- poz zast m2 60,16 0,00 0,00
0402/03
kancelaria (2,18%2+2,47%2)*2,56 =23,808
-0,80%2,05%2 =-3,28
-0,80*%1,42 =-1,136
kl schodowa (3,05%2,56)/2%2+1,10%2,56 = 10,624
sien (1,10%2+1,28%*2)*2,56 = 12,186
-0,80%2,05*3 =-4,92
krytarz  (4,77%2+1,30%2)*2,56 = 31,078
-0,80%2,05*5 =-8,2
100 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 30,191 0,00 0,00
0811/07
tazienka 6,73+0,90%0,40 = 7,09
kancelaria 2,47*2,18 = 5,385
0,80*0,50=0,4
korytarz 4,77*1,30 = 6,201
kuchnia 2,96%*3,62+0,80%0,50=11,115
101 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z paneli oderwaniem listew lub cokotow-kancelaria m2 5,171 0,00 0,00
0816/06
11,49%0,90*0,50 = 5,171
102 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2 12,875 0,00 0,00
0804/07
tazienka 6,73+0,90%0,40 = 7,09
kancelaria 2,47*2,18 =5,385
0,80*0,50 = 0,4
103 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 23,38 0,00 0,00
0819/15
tazienka parter (2,64%*2+2,48%2)*2,20-0,80%2,10 = 20,848
kuchnia (2,98*1,77%0,60)*0,80 = 2,532
1.4.2. posadzki i okladziny $cienne i podlogowe 0,00
104 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego m2 12,875 0,00 0,00

0602/08 |- kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza

tazienka 6,73+0,90*0,40 = 7,09
tazienka kancelarii  2,47*2,18 = 5,385
0,80%0,50=0,4

105 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko m2 18,86 0,00 0,00
1102/02

tazienka 6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria 2,47*2,18 =5,385
0,80%0,50=0,4

tazienka kancelarii  2,47*2,18 = 5,385
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1,0%0,60 = 0,6
106 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 18,86 0,00 0,00
1106/07

tazienka 6,73+0,90*0,40 = 7,09
kancelaria 2,47*2,18 =5,385
0,80%0,50=0,4

tazienka kancelarii  2,47%2,18 = 5,385
1,0*0,60 = 0,6

107 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm m2 18,86 0,00 0,00
1102/03
(doptata 3x)

tazienka 6,73+0,90%0,40 = 7,09
kancelaria 2,47*2,18 = 5,385
0,80%0,50=0,4

tazienka kancelarii  2,47*2,18 = 5,385
1,0%0,60 = 0,6

108 | KNR 19-01 |Wymiana listew przysciennych m 72,82 0,00 0,00
0932/06

PARTER

kancelaria (3,37*2+3,41*2)=13,56
sypialnia  (3,86%2+3,43%2) = 14,58
salon (4,44*2+3,86*2) = 16,6
korytarz  (6,16%2+1,30%2) = 14,92
kuchnia (3,62*2+2,96*2)=13,16

109 |NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o m2 42,176 0,00 0,00
2805/05 |powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm-kolor
brazowy ( Marconi)

tazienka 6,73+0,90*0,40 = 7,09
tazienka kancelarii  2,47*2,18 = 5,385
0,80%0,50=0,4

kancelaria 11,49+0,90*0,55=11,985
korytarz 4,77*%1,30 = 6,201

kuchnia 2,96*3,62+0,80*0,50 =11,115

110 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na m2 43,445 0,00 0,00
0609/03  |sucho-pianka pod panele gr 5 mm

PARTER

kancelaria 11,49+0,90*0,55=11,985
sypialnia 13,24+0,90*0,55 = 13,735
salon 17,14+0,90*0,65 = 17,725

111 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci m2 43,445 0,00 0,00
1111/05

PARTER

kancelaria 11,49+0,90*0,55 = 11,985
sypialnia  13,24+0,90%0,55 = 13,735
salon 17,14+0,90*0,65 = 17,725

1.4.3. stolarka drzwiowa 0,00
112 | KNR 2-02 |Oscieznice drewniane wewngtrzne zwykte lub naktadkowe m 15,3 0,00 0,00
1015/01
parter
(2,05%2+1,0)*3 =15,3
113 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, tazienkowe m2 1,64 0,00 0,00
1019/08
parter- pom sanit.  (2,05*0,80) = 1,64
114 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz drzwi antywtamaniowych zewngtrznych wejsciowych z klamkami- do szt 2 0,00 0,00
indywidualna |lokalu nr 1 i pom. kancelarii
1.4.4. roboty okladzinowe i malarskie 0,00
115 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na m2 352 0,00 0,00
0713/01 |$cianach
116 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 362,056 0,00 0,00
1204/08
117 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 267,346 0,00 0,00
1134/02
118 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych m2 72,623 0,00 0,00
1134/01
PARTER

kancelaria 11,49=11,49

sypialnia 13,24 =13,24

salon 17,14=17,14

tazienka 6,73 =6,73

tazienka kancelarii  2,47*2,18 = 5,385
korytarz  6,16%1,30 = 8,008

kuchnia 10,63 =10,63
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119 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow m2 72,623 0,00 0,00
1204/01
PARTER

kancelaria 11,49 =11,49

sypialnia 13,24 =13,24

salon 17,14=17,14

tazienka 6,73 =6,73

tazienka kancelarii  2,47%2,18 = 5,385
korytarz 6,16%1,30 = 8,008

kuchnia 10,63 =10,63

120 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian m2 208,18 0,00 0,00
1204/02

PARTER

kancelaria (3,37*2+3,41%2)*2,56 =34,714
sypialnia  (3,86*2+3,43*2)*2,56 = 37,325
salon (4,44%2+3,86%2)*2,56 = 42,496
korytarz  (6,16%2+1,30%2)*2,56 = 38,195
kuchnia (3,62*2+2,96%*2)*2,56 = 33,69

kl schodowa 4,05*%2,56*2+1,40%2,56 = 24,32

-1,0%2,56 =-2,56
1.5. PODDASZE 0,00
1.5.1. schody na poddasze 0,00
121 | KNR 4-01 |Wymiana stopnic schodéw drewnianych szt 15 0,00 0,00
0417/01
122 | KNR 4-01 |Wymiana podstopnic schodow drewnianych szt 15 0,00 0,00
0417/02
123 | KNR 4-01 |Wymiana porgczy schodéw drewnianych m 4,14 0,00 0,00
0417/03
3,04+1,10=4,14
124 | KNR 4-01 |Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2 m2 5,265 0,00 0,00
1210/10

0,90%(0,22+0,17)*15 = 5,265

125 | KNR 2-02 | Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie m2 24,32 0,00 0,00
2006/01  |bez paskow

4,05%2,56*2+1,40%2,56 = 24,32

1.5.2. rozbiérki 0,00
126 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 23,565 0,00 0,00
0819/15
tazienka poddasze (2,56*2+1,94%2)*2,20=19,8
aneks kuchenny 2,51%1,50 = 3,765
127 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 13,952 0,00 0,00
0811/07
tazienka 2,56*%1,94 =4,966
aneks kuchenny 2,51%3,58 = 8,986
128 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2 4,966 0,00 0,00
0804/07
tazienka 2,56*1,94 =4,966
1.5.3. okladziny $cienne i podlogowe 0,00
129 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z wetlny mineralnej gr. 15 cm uktadanych m2 61,181 0,00 0,00

0613/06  |na sucho- skosy - analogia izolacja piang

poddasze-§ciany skosy (9,65%2)*3,17 = 61,181

130 | KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 61,181 0,00 0,00
0604/02

poddasze-§ciany skosy  (9,65*2)*3,17 =61,181

131 | KNR 2-02 | Oktadziny stropdw, $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na m2 7,011 0,00 0,00
2006/04 |rusztach

strych
2,85%2,46=7,011
132 | KNR 2-02 | Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach m2 12,055 0,00 0,00
2006/03
strych  2,85%2,30 = 6,555
(0,20+2,30)/2%2,20*%2 = 5,5
133 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach cm metoda kombinowana m2 23,565 0,00 0,00
0829/07
tazienka poddasze (2,56*2+1,94%2)*2,20=19,8
ancks 2,51%1,50=3,765
1.5.4. roboty posadzkowe izolacje 0,00
134 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko m2 4,966 0,00 0,00

1102/02
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tazienka 2,56*1,94 =4,966
135 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm m2 4,966 0,00 0,00
1102/03
(doptata 3x)

tazienka 2,56*1,94 =4,966

136 | KNR 0-29 |Regczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w m2 13,952 0,00 0,00
0635/01  |technologii SUPERFLEX-10

azienka 2,56*1,94 =4,966

aneks kuchenny 2,51%3,58 = 8,986
137 | KNR 0-29 | Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody m2 13,952 0,00 0,00
0640/03  |dziatajacej bez ci$nienia

tazienka 2,56%1,94 =4,966

aneks kuchenny 2,51%3,58 = 8,986
138 | KNR 0-29 | Dwuwarstwowa pozioma izolacja z SUPERFLEX-D1 pod $cianami m2 15,09 0,00 0,00
0640/05

1,94*2+2,56*2+3,58+2,51 = 15,09

139 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 4,966 0,00 0,00
1106/07

tazienka 2,56*1,94 =4966

140 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm m2 4,966 0,00 0,00
1102/03
(doptata 3x)

tazienka 2,56*1,94 = 4,966

141 |NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES cm w pomieszczeniach o powierzchni m2 13,952 0,00 0,00
2805/05 |do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubos$ci warstwy Smm

tazienka 2,56%1,94 =4,966

aneks kuchenny 2,51%3,58 = 8,986
142 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na m2 6,21 0,00 0,00
0613/03  |sucho - jedna warstwa gr 15 cm

strych 6,21 =6,21

143 | KNR 0-21 |Slepa podioga z ptyt sklejkowych m2 6,21 0,00 0,00
4007/02

strych 6,21 =6,21

144 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na m2 44,194 0,00 0,00
0609/03  |sucho-pianka pod panele gr 5 mm

PODDASZE

sypialnia 18,23 = 18,23

garderoba 7,50=7.,5

korytarz 27,45-2,51*3,58 = 18,464
145 | KNR 2-02 | Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci m2 44,194 0,00 0,00
1111/05

PODDASZE

sypialnia 18,23 = 18,23

garderoba 7,50=17,5

korytarz 27,45-2,51%3,58 = 18,464

1.5.5. roboty malarskie 0,00

146 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z m2 184,163 0,00 0,00
1505/03  |gruntowaniem

PODDASZE

sypialnia 18,23 = 18,23

garderoba 7,50=17,5

korytarz 27,45 =2745

tazienka 2,56%1,94 =4,966

Sciany (7,40*4+7,49*%2+3,98+4,01+2,22)*2,30 = 126,017

1.6. STRYCH 0,00

147 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na m2 53,93 0,00 0,00
0613/03  |sucho - jedna warstwa gr 15 cm

strych 6,21 =6,21
strych 47,72 =47,72

148 | KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukeji drewnianej m2 53,93 0,00 0,00
0604/02

strych 6,21 =6,21
strych 47,72 =47,72

1.7. REMONT TARASU ( BALKONU) 0,00
1.7.1. remont balkonu (taras) 0,00
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149 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 6,29 0,00 0,00
0811/07
3,70%1,70 = 6,29
150 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2 6,29 0,00 0,00
0804/07
3,70%1,70 = 6,29
151 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 6,29 0,00 0,00
2611/01
3,70%1,70 = 6,29
152 | KNR 4-01 |Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 1c¢m na $cianach lub podtogach m2 6,29 0,00 0,00
0211/01
3,70%1,70 = 6,29
153 [KNR 2-02u2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu do 25cm m2 4,375 0,00 0,00
0541/01

1,70*%2+3,90*0,25 = 4,375

154 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm m2 6,29 0,00 0,00
1106/01

3,70*%1,70 = 6,29

155 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 6,29 0,00 0,00
1106/03
(doptata 2x)

3,70*1,70 = 6,29

156 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 6,29 0,00 0,00
1106/07

3,70*1,70 = 6,29

157 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg poprzez jednokrotne m2 6,29 0,00 0,00
2611/02 |gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

3,70%1,70 = 6,29

158 | KNR 2-02 | Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowang m2 6,29 0,00 0,00
1118/09

3,70%1,70 = 6,29

159 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farba olejng brudnikow drzwiowych - pasow o szerokosci do m 284 0,00 0,00
1209/16 |20cm-balustrada

(1,70%2+3,70)*4 = 28 4

1.7.2. daszek nad balkonem ( tarasem) 0,00

160 | KNR 2-02 |Stupy o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy m3 0,109 0,00 0,00
0407/03  |nasyconej

(1,90%0,12%0,12*4) = 0,109

161 | KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie o dtugosci do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z m3 0,159 0,00 0,00
0406/03 |tarcicy nasyconej

(3,70+1,82%2)*0,12%0,18 = 0,159

162 | KNR 2-02 | Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,22 0,00 0,00
0409/01
2,86%4*2%0,08%0,12 = 0,22
163 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji drewnianej m2 12,584 0,00 0,00
0604/02
2,86%2,20%2 = 12,584
164 | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej m2 12,584 0,00 0,00
0103/01
2,86%2,20%2 = 12,584
165 | KNR K-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm m2 12,584 0,00 0,00
0104/04
2,86%2,20%2 = 12,584
166 | KNR K-05 |Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm m2 12,584 0,00 0,00
0105/01
2,86%2,20%2 = 12,584
167 | KNR K-05 |Montaz deski okapowej m 4.4 0,00 0,00
0102/04
2,202 =44
168 | KNR K-05 |Montaz deski czotowej m 5,72 0,00 0,00
0102/05
2,86*2 =572
169 |[KNR 2-02u2 |Pokrycie blacha powlekana dachdéwkowa na tatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o m2 12,584 0,00 0,00

0535/01  |powierzchni do 25m2
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2,86%2,20*2=12,584
170 KNR 2-02u2 Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachow blacha powlekana m 5,72 0,00 0,00
0539/03
2,86%2=15,72
171 [KNR 2-02u2 Montaz paséw nadrynnowych - okapow przy pokryciu dachow blacha powlekana m 44 0,00 0,00
0539/02
2,20%2=44
172 | KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z desek szerokosci 25cm m2 13,86 0,00 0,00
4004/02

2,86%2,20*2 = 12,584
(2,32%1,1)/2=1,276

1.8. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 0,00
1.8.1. ukladanie przewodow 0,00
173 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie m 30 0,00 0,00
0209/05  |betonowym YDYp 3x1,5 mm2
174 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie m 30 0,00 0,00
0209/05  |betonowym YDYp 3 x 2,5mm?2
1.8.2. instalacja odgromowa 0,00
175 | Kalkulacja |Montaz szpilek do instalacji odgromowe;j szt 4 0,00 0,00
indywidualna
176 | KNR 5-08 |Uktadanie w budynkach w ciagach pionowych bednarki uziemiajacej o przekroju do 120mm?2 m 13,8 0,00 0,00
0603/09  |na wspornikach mocowanych na podtozu z betonu z kuciem rgcznym
6,9%2=13.8
1.8.3. montaz osprzetu 0,00
177 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu gniazdo SAT szt 1 0,00 0,00
0307/02
178 | KNR 5-08 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o szt 3 0,00 0,00
0309/09 |obciazalnosci przewodow do 16A/4mm?2 1P44
179 | KNR 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem szt 25 0,00 0,00

0306/02  |uziemiajacym

25=25
180 | KNR 4-03 |Wymiana wytacznikow do 10A podtynkowych w puszce szt 17 0,00 0,00
0307/01
17=17
181 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej szt 2 0,00 0,00
0307/02
2=2
182 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podtoza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia szt 2 0,00 0,00
0403/02 |aparatow o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi dzwonek ZAMEL
183 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podtoza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia szt 3 0,00 0,00
0403/02  |aparatéw o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujagcymi WENTYLATOR WC
184 | KNNRS5 |Montaz wentylatoréw $ciennych szt 2 0,00 0,00
0410/02
185 | KNR 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o §rednicy do 60mm z 1 odgatgzieniem dla przewodow o szt 6 0,00 0,00
0401/01  |przekroju do 2,5mm2
186 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu ceglanym m 10 0,00 0,00
1001/05
187 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podtozu gipsowym, gazobetonie m 10 0,00 0,00
1001/12
188 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, m 10 0,00 0,00
0108/02 |bez zaprawiania bruzd
189 | KNR 4-03 | Przykrgcenie w jednym miejscu haczykéw o masie do 0,5kg do stropu szt 4 0,00 0,00
1015/05
1.8.4. wykonanie pomiarow instalacji elektrycznej 0,00
190 | KNR-W | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodow 1-fazowych, pomiar pierwszy pomiar 1 0,00 0,00

5-08 0901/01

191 | KNR-W | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodow 1-fazowych, dodatek za kazdy pomiar 6 0,00 0,00
5-08 0901/02|nastgpny pomiar

192 | KNR-W | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji p¢tli zwarciowej pomiar 1 0,00 0,00
5-08 0902/01

193 | KNR-W | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, nastgpny pomiar impedancji pgtli zwarciowej| pomiar 16 0,00 0,00
5-08 0902/02

1.9. INSTALACJE WOD_KANIC.O. 0,00




Rodos 7.0.17 [6344] Strona 109/118
Kosztorys uproszczony
Modernizacja osady lesnej "Kozi Rynek" nr 110/170

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1.9.1. instalacje sanitarne demontaz 0,00
194 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki kpl 2 0,00 0,00
0235/06
195 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa i ptuczka typu kompakt kpl 2 0,00 0,00
0235/08
196 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny kpl 1 0,00 0,00
0235/07
197 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - brodzika z kabing prysznicowa kpl 1 0,00 0,00
0235/07
198 | KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt 2 0,00 0,00
0132/01
199 | KNR 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej szt 1 0,00 0,00
0132/01
200 | KNR 4-02 |Demontaz baterii prysznicowej szt 1 0,00 0,00
0132/01
201 | KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt 1 0,00 0,00
0132/02
202 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur PCW §rednicy 1 10mm na $cianach budynku w kottowni m 15 0,00 0,00
0230/08
1.9.2. kanalizacja wewnetrzna 0,00
203 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 1 10mm na $cianach taczone metoda wciskowa m 10 0,00 0,00
0205/04
204 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa m 12 0,00 0,00
0205/02
205 | KNR 2-15 |Dodatki za podej$cia odplywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy SOmm faczone metoda podejscie 10 0,00 0,00
0208/03 |wciskowa
206 | KNR 2-15 | Dodatki za podejécia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda | podejsécie 3 0,00 0,00
0208/05 |wciskowa
207 | KNNR 4 | Montaz ustgpu z deska sedesowa i ptuczka ustgpowa typu "kompakt" kpl 3 0,00 0,00
0233/03
208 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z szafka szt 3 0,00 0,00
0221/02
209 | KNNR4 |Montaz wanny kapielowej z tworzywa sztucznego z obudowa kpl 1 0,00 0,00
0231/05
210 | KNR 2-15 |Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 90*90 cm z obudowa i kabing prysznicowa ze kpl 1 0,00 0,00
0223/02  |szkta hartowanego
1.9.3. instalacja wody zimnej i cieplej 0,00
211 | KNR 0-31 |Rurociagi z tworzywa sztucznego o $rednicy nominalnej 16mm uktadane na przegrodach m 12 0,00 0,00
0101/01  |budowlanych w budynkach mieszkalnych
212 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworow wyptywowych, baterii, szt 10 0,00 0,00
0107/01  |hydrantéw, mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 1 5mm
213 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do pluczek ustgpowych elastycznych szt 3 0,00 0,00
0107/07  |metalowych o $rednicy nominalnej 1 5mm
214 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm - umywalki szt 6 0,00 0,00
0112/01
215 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm szt 3 0,00 0,00
0115/02
216 | KNR 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm szt 1 0,00 0,00
0115/02
217 | KNR 2-15 |Baterie wannowe $cienne o $rednicy nominalnej 1 5mm szt 1 0,00 0,00
0115/04
218 | KNR 2-15 |Panel prysznicowy z mieszaczem natryskowym kpl 1 0,00 0,00
0117/01
219 | KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych o $rednicy do 65mm w budynkach mieszkalnych m 12 0,00 0,00
0110/01
1.9.4. centralne ogrzewanie 0,00
1.9.4.1. kotlownia 0,00
220 | KNNR S8 |Demontaz kotta wraz z osprzgtem - zawory, pompa, filtr, manometr, zawor czterodrogowy, kpl 1 0,00 0,00
0529/01 |izolacje itp.
221 | KNNRS8 |Wymiana zbiornika hydroforowego wraz z pompa i osprzgtem na nowy o pojemnosci kpl 1 0,00 0,00
0124/01 |zbiornika 100 litrow
222 | KNR 4-02 |Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego o pojemnosci do 400dm3 szt 1 0,00 0,00
0417/02
223 | KNNR 8 | Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach gwintowanych o $rednicy 25-40mm m 10 0,00 0,00
0409/02
224 | KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - ptyty pod kotly c.o. wys. 5 cm m3 0,05 0,00 0,00
0205/01
225 | KNR 2-15 | Kotty stalowe wodne dostawa oraz wykonanie podejscia, montazu i uruchomienia - kociot o kociot 1 0,00 0,00

0503/01  |mocy 25 kW z funkcja zgazowania drewna z wtdrnym spalaniem gazu drzewnego o
efektywnosci energetycznej 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 z zasilaniem i automatyka sterujaca
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226 | KNR 0-31 |Montaz filtrow siatkowych o $rednicy nominalnej 15mm na dopuszczeniu wody do kotta szt 1 0,00 0,00
0209/07

227 | KNR 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 20dm3 szt 1 0,00 0,00
0506/01

228 | KNR 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci 200dm3 -biwalentny /dwuwezownicowy/ kpl 1 0,00 0,00
0121/03  |zasobnik cieptej wody uzytkowej stojacy z grzatka elektryczng o mocy 1,5kW

229 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajnosci szt 1 0,00 0,00
0204/01  |pompy do 4,5m3/h i $rednicy kréécoOw przytaczeniowych 1"(25mm) -pompa z elektronicznym

uktadem regulacji
230 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajnosci szt 1 0,00 0,00

0204/01  |pompy do 4,5m3/h i §rednicy kr6¢cOw przytaczeniowych 1"(25mm) -pompa tadujaca do
zasobnika cipetej wody uzytkowej

231 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm szt 6 0,00 0,00
0408/03
232 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm - szt 1 0,00 0,00

0408/03 | zawor roznicowy

233 | KNNR4  Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o §rednicy 800mm i glebokoscei 0,5 m wykonywane szt 1 0,00 0,00
0224/01 |wewnatrz budynkow w gotowym wykopie wraz z pompa do wody brudnej 230V o wydajnosci
min. 2001/min z podtaczeniem do instalacji kanalizacyjnej

234 |KNR 2-17w |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 20*20 cm, prostokatne zabezpieczone obustronnie m2 2,4 0,00 0,00
0101/03  |siatka - kanat nawiewny typ "Z" do kottowni
235 | KNR0-31 |Montaz zaworéw mieszajacych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym 24V do regulacji kpl 2 0,00 0,00
0307/01  |temperatury przeptywu wody o $rednicy nominalnej gniazd 15mm
236 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane lutowane o $rednicy zewngtrznej 28mm i grubosci $cianki 1,5mm z m 16 0,00 0,00
0101/06  |kapilarnym polaczeniem lutem migkkim, uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach
mieszkalnych
237 | KNR 2-15 |Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji urzadzen 2 0,00 0,00
0512/01
238 | KNR 2-15 | Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznych w budynkach mieszkalnych urzadzenie 4 0,00 0,00
0404/01
239 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm m 14 0,00 0,00
0101/01  |otulinami Thermaflex FRZ lub innymi o tych samych parametrach technicznych
240 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociaggéw o $rednicy zewnetrznej 28-35mm m 28 0,00 0,00
0101/02  |otulinami Thermaflex FRZ lub innymi o tych samych parametrach technicznych
1.9.4.2. wymiana wkladu dymowego z rur kwaso- ognioodpornych 0,00
241 | KNR K-05 |Montaz taweczki kominiarskiej stalowej o dtugosci 80cm szt 1 0,00 0,00
0405/06
242 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur $rednicy 150mm - starych rur m 10,5 0,00 0,00
0230/05
10,50=10,5
243 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o gtgbokosci 1/2 i szerokoscei 1 1/2 cegly w $cianach z cegiel na m 22 0,00 0,00
0339/05 |zaprawie cementowo-wapiennej
244 | KNR 2-15 |Rury wywiewne ognioodporne, kielichowe o $rednicy 200mm-poz zast m 10,5 0,00 0,00
0210/03
245 | KNR 4-02 |Nasadka do gtéwki komina fi 180 szt 1 0,00 0,00
0214/05
1.9.5. lazienki 0,00
246 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki $rednicy 15-20mm o potaczeniu szt 2 0,00 0,00
0512/01 |gwintowanym - tazienki
247 | KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzgdowego, dtugosci do Sm kpl 2 0,00 0,00
0521/02
248 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane lutowane o $rednicy zewnetrznej 15mm i grubosci $cianki 1mm z m 12 0,00 0,00
0101/03  |kapilarnym polaczeniem lutem migkkim, uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach
mieszkalnych
249 | KNR 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.o0. o szerokosci 600-900mm i szt 3 0,00 0,00
0213/11 |wysokosci do 1900mm - grzejnik L-600mm, wys. H=1200mm z grzatka o mocy 300W
250 | KNR 0-31 |Podtaczenie od dotu do instalacji c.o0. grzejnikow tazienkowych o $rednicy nominalnej szt 2 0,00 0,00
0207/04 |podtaczenia 15mm
251 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. skosne lub grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - zawory szt 2 0,00 0,00
0415/01  |termostatyczne do grzejnikow tazienkowych
252 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach mieszkalnych urzadzenie 2 0,00 0,00
0404/01
253 | Kalkulacja |Wykonanie ptukania instalacji c.0. przed montazem kotta kpl 1 0,00 0,00
indywidualna
1.10. WYWOZ 1 UTYLIZACJA GRUZU 0,00
254 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km m3 17,013 0,00 0,00
0108/11

(1,37+1,15*2)*1,20*0,24 = 1,057
1,10%¥1,95*%0,65 = 1,394

-0,80*0,80*0,65 =-0,416

pod studzienke (2,78*1,86)*2,0%0,5=5,171
(0,91*3,63)*0,50 = 1,652

(0,30*3,63)*0,32 = 0,348
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Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
(0,30%*3,63)*0,20=0,218
1,55%3,63*0,30 = 1,688
murek oporowy tarasu  1,30*0,25%0,40 =0,13
9,73*%0,25=2,433
0,65*1,10*%0,25=0,179
(1,05*%0,60)*2,30 = 1,449
57*%0,03=1,71
255 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny m3 17,013 0,00 0,00
0108/12 |1km ponad 1km
(doptata 20x)
(1,37+1,15%2)*1,20%0,24 = 1,057
1,10*1,95*%0,65 = 1,394
-0,80%0,80*0,65 =-0,416
pod studzienke (2,78*1,86)*2,0%0,5=5,171
(0,91#3,63)*0,50 = 1,652
(0,30%3,63)*0,32 = 0,348
(0,30%*3,63)*0,20=0,218
1,55%3,63*%0,30 = 1,688
murek oporowy tarasu  1,30*%0,25%0,40 = 0,13
9,73*%0,25=2,433
0,65%1,10*%0,25=0,179
(1,05%0,60)*2,30 = 1,449
57*%0,03 =1,71
Razem| 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Nr |Opis Wartos¢
1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 0,00
1.1. ROBOTY ZEWNETRZNE 0,00
1.1.1./budowa wsypu na drewno 0,00
1.1.2./remont schodéw do pom. kancelarii lesnych 0,00
1.1.3./'wykonanie pochylni dla 0séb niepetnosprawnych do pom. kancelarii 0,00
1.1.3.1./roboty rozbiérkowe 0,00
1.1.3.2. roboty budowlane montazowe 0,00
1.1.4./daszek nad schodami do kancelarii i wejscia do budynku 0,00
1.1.5./opaski i ciagi komunikacyjne 0,00
1.2.. ROBOTY ELEWACYJNE I ZEWNETRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1) 0,00
1.2.1./rusztowania. 0,00
1.2.2./prace przygotowawcze 0,00
1.2.3./roboty malarskie elewacyjne 0,00
1.3..ROBOTY WEWNETRZNE 0,00
1.3.1.PIWNICA 0,00
1.3.1.1.|rozbiorki 0,00
1.3.1.2.|izolacja termiczna stropu w piwnicy 0,00
1.4.PARTER 0,00
1.4.1./rozbidrki 0,00!
1.4.2./posadzki i oktadziny $cienne i podlogowe 0,00
1.4.3.|stolarka drzwiowa 0,00
1.4.4./roboty okltadzinowe i malarskie 0,00
1.5.PODDASZE 0,00
1.5.1./schody na poddasze 0,00
1.5.2.|rozbiorki 0,00
1.5.3. okladziny $cienne i podtogowe 0,00
1.5.4. roboty posadzkowe izolacje 0,00
1.5.5./roboty malarskie 0,00
1.6.]STRYCH 0,00
1.7. REMONT TARASU ( BALKONU) 0,00
1.7.1./remont balkonu (taras) 0,00
1.7.2./daszek nad balkonem ( tarasem) 0,00
1.8. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNE]J 0,00
1.8.1. uktadanie przewodoéw 0,00
1.8.2.|instalacja odgromowa 0,00
1.8.3./ montaz osprzetu 0,00
1.8.4. wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej 0,00
1.9. INSTALACJE WOD _KANIC.O. 0,00
1.9.1./instalacje sanitarne demontaz 0,00
1.9.2./kanalizacja wewnetrzna 0,00
1.9.3.|instalacja wody zimnej i cieplej 0,00
1.9.4. centralne ogrzewanie 0,00
1.9.4.1. kottownia 0,00
1.9.4.2. wymiana wktadu dymowego z rur kwaso- ognioodpornych 0,00
1.9.5./tazienki 0,00
1.10. WYWOZ I UTYLIZACJA GRUZU 0,00
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Zestawienie materialow
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Aparaty dzwonek ZAMEL szt 2
2 |Bale iglaste obrzynane k1.IT gr.50mm m3 0,027
3 |Bale iglaste strugane jednostronnie k1.II m3 0,345
4 |Balustrady i pochwyty stalowe kg 1854
5 |Baterie umywalkowe stojace szt 4
6 | Baterie wannowe $cienne szt 1
7 |Bednarka ocynkowana m 14,352
8 |Benzyna do lakierow dm3 0,263
9 |Beton zwykty m3 1,634
10 |Beton zwykty B 15 m3 0,282
11 |Beton zwykly B 200 m3 1,451
12 |Blacha powlekana dachowkowa m2 29,535
13 |Blacha powlekana ptaska m2 9,145
14 |Bloczki $cienne betonowe 25x12x14cm szt 38,646
15 |Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 234,04

16 |Bloczki z betonu komorkowego 49x24x24cm szt 32,672

17 |Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 1

18 |Cegta budowlana petna szt 16

19 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 25,04

20 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,041

21 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 41

22 | Cement portlandzki 35 kg 21,885

23 |Ceowniki 140 mm m 307,2

24 |Denka rynnowe z PCW szt 4

25 |Deski iglaste obrzynane kLI 19-25mm m2 34,069

26 |Deski iglaste obrzynane kl.I1 25mm m3 0,019

27 |Deski iglaste obrzynane kl.I1 28-45mm m3 0,015

28 |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,016

29 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,007

30 |Deski iglaste obrzynane nasycone k1.1l 25mm m3 0,05

31 |Deski iglaste obrzynane nasycone k1.1l 28mm m3 0,045

32 |Deski iglaste strugane dwustronnie kl.II 19-25mm m3 0,09

33 |Drewno na stemple m3 0,004

34 |Drewno opalowe kg 40,88

35 |Drut stalowy migkki 3mm kg 0,97

36 |Drzwi stalowe kg 76

37 |Dwuztaczki przejsciowe mosigzne 1/2" szt 6,2

38 |Dyble plastikowe z grzybkami szt 9,61

39 |Dyble stalowe szt 122,4

40 |Elektrody kg 2,522

41 |Elementy z ptyt betonowych gr 15 cn w kolorze braz i szer ok 35 cm m 13,38

42 |Emalia olejno-zywiczna dm3 0,727

43 |Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg 3,67

44 |Farba emulsyjna elewacyjna silikonowa w kolorze bezu dm3 68,306

45 |Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3 59,539

46 |Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna ( Tikkurilla,Beckers, Dekoral) lub inne o pod. param. technicznych dm3 21,642

47 |Farba emulsyjna nawierzchniowa zewng¢trzna dm3 2,34

48 | Farba emulsyjna Polinit dm3 50,829

49 |Farba olejna do gruntowania dm3 2,1

50 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,746

51 |Filtr osadnikowy siatkowy mosi¢zny do wody o $rednicy 15mm szt 1

52 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 | 106,684

53 |Folia polietylenowa 0,2mm paroprzepuszczalna m2 59,323

54 |Gips budowlany szpachlowy kg | 108,617

55 |Gips budowlany szpachlowy t 0,229

56 |Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,127

57 |Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej P44 szt 3,06

58 |Gniazda wtyczkowe p.t. szt 25,5

59 |Gniazdo RTV-SAT szt 1,02

60 |Grys bazaltowy t 0,023

61 |Grzejniki stalowe tazienkowe, drabinkowe c.o. lakierowane, z kompletem uchwytow montazowych Purmo Santorini typ | szt 3

SAN11-04 z grzatka Purmo mocy 300W
62 |Gwozdzie budowlane gote kg 0,003
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
63 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 4,077
64 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 17,141
65 |Gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0,4
66 |Gwozdzie stolarskie kg 0,153
67 |Haczyki szt 4
68 |Haki do muru kg 1,293
69 |Haki do rur szt 4
70 |Haki i uchwyty do rur szt 13
71 |Hydrofor z pompa i osprzgtem oraz zbiornikiem pojemnosci 100 litrow szt 1
72 |Izolacja termiczna rur m 22,4
73 |kabina ze szkta hartowanego kpl 1
74 |Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe m 23,2
75 |Kit asfaltowy kg 8,4
76 |Klamki z szyldami szt 14
77 |Klamry ciesielskie kg 19,949
78 |Klej dm3 0,027
79 |Klej Thermaflex 474 dm3 0,293
80 |Klej winylowy WIKOL kg 9,64
81 |Kliny z drewna m3 0,001
82 |Klipsy montazowe Thermaclips szt 252
83 |Kociot c.0.25 kW szt 1
84 |Kolanka zPCW 50mm szt 6
85 |Kolki do wstrzeliwania szt 4,896
86 |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 33
87 |Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1
88 |Kontrlaty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48mm m3 0,058
89 |Korki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane 15mm szt 12
90 |Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 32mm szt 2
91 |Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 2
92 |Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 2
93 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm szt 337,74
94 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm gr 6 cm szt | 867,024
95 |Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzjg z wentylatorem szt 1
96 |Kraty stalowe pomostowe 1200x1000x40 mm m2 9,6
97 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,407
98 |Kregi betonowe d=0,8m h=0,5m szt 1
99 |Ksylamit popularny kg 1,472
100 |Ksztattki Hep20O z gwintem o $rednicy 15x1/2" szt 4,12
101 |Ksztattki kielichowe miedziane 15mm szt 17,448
102 |Ksztattki kielichowe miedziane 28 mm szt 13,853
103 |Ksztattki przejsciowe z brazu 15x1/2" szt 6,2
104 |Ksztattki wentylacyjne stalowe prostokatne A/I ocynkowane m2 0,672
105 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 40,08
106 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 20,06
107 |Ksztattkio PEX $rednicy 16mm szt 4,954
108 |Ksztattownik 80x80x4 mm m 6
109 |Leje spustowe z PCW szt 2
110 |Lepik asfaltowy na zimno kg 47,558
111 |Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 23,429
112 |Listwy drewniane m2 32,697
113 |Listwy iglaste k1.1 m3 0,008
114 |Listwy przyscienne z drewna lisciastego m 163,5
115 |Listwy z drewna dgbowego m3 0,073
116 |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1l m3 0,01
117 |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 24x48mm m3 0,137
118 |Lawka kominiarska Braas stalowa 80cm szt 1
119 |Laczniki instalacyjne szt 19,38
120 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 59,74
121 |Laczniki zeliwne ocynkowane 15mm szt 0,072
122 |Luki wsporcze stalowe Braas do taw kominiarskich stalowych szt 2
123 |Masa asfaltowa kg 1,668
124 |Masa asfaltowa izolacyjna kg 1,473
125 |Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10 dm3 66,97
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
126 |Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-D1 kg 45,27
127 |Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 30,649
128 |Naczynie wzbiorcze otwarte 20 dm3 szt 1
129 |Nadproza prefabrykowane m 5,712
130 |Nadstawka betonowa dtugosci 1,00m 500mm szt 2
131 |Nasadka do gtowki komina szt 1
132 |Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢m szare m 29,947
133 |Obudowy z tworzyw sztucznych do wanien stalowych szt 1
134 |Okapy z blachy powlekanej m 11,861
135 |Okucia stolarskie iskoble do zamocowania ktodki szt 1
136 |Oscieznice drzwiowe drewniane m 153
137 |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm m 46,2
138 |Panel prysznicowy z mieszaczem natryskowym szt 1
139 |Panele kI IV m2 91,145
140 |Papier $cierny ark 3,663
141 |Papier $cierny m2 0,306
142 |Pasta podtogowa kg 0,728
143 |Piana gr 15 cm lub plyty z welny mineralnej gr15 cm m2 64,24
144 |Pianka poliuretanowa kg 0,536
145 |Piasek m3 3,614
146 |Piasek do betonow zwyklych m3 0,1
147 |Piasek do zapraw m3 0,498
148 |Ptaskownik 100x6 mm m 19,5
149 |Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 30x30cm m2 6,416
150 |Ptytki ceramiczne $cienne 29,7x59,8cm m2 24,036
151 |Ptytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 43,863
152 |Ptytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm m2 14,51
153 |Piyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 25,05
154 |Piyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne m2 7,291
155 |Piyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm m2 12,417
156 |Pyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,043
157 |Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,022
158 |Plyty pomostowe robocze m2 1,519
159 |Piyty styropianowe Scm m3 0,002
160 |Piyty styropianowe 12cm m3 0,305
161 |Piyty styropianowe gr 4 cm m2 10,238
162 |Piyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 92,021
163 |Ptyty z welny mineralnej gr 15 m2 63,148
164 |Podgrzewacz wody o pojemnosci 200dm3 -biwalentny /dwuwezownicowy/ zasobnik cieptej wody uzytkowej stojacy z kpl 1
grzatka elektryczng o mocy 1,5kW
165 |Podpory kanatow wentylacyjnych typ A szt 0,672
166 |Podstopnica lisciasta szt 15
167 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa d=0,8m szt 1
168 |Pompa ssaco-tloczaca 32mm szt 1
169 |Pompa c.o. szt 1
170 |pompa do wody brudnej 230V o wydajnosci min. 2001 szt 1
171 |Pompa tadujaca zasobnik cwu szt 1
172 |Porgcze schodowe z drewna iglastego m 4,347
173 |Pospotka do betonow m3 2,121
174 |Preparat gruntujacy dm3 15,251
175 |Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT kg 44,269
176 |Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 58,816
177 |Prety stalowe 6-10mm kg 1,299
178 |Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 0,034
179 |Profil prowadzacy - podejscie z podtogi kpl 2
180 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/I stalowe ocynkowane m2 1,8
181 |Przewod kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2 m 31,2
182 |Przewod YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2 m 31,2
183 |Przytacza elastyczne do armatury szt 11
184 |Puszki bakelitowe szt 6,12
185 |Roztwor asfaltowy kg 2,78
186 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 3,312
187 |Rura kwasoodporna 180mm m 10,5
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188 |Rury miedziane twarde R 290 15x1mm m 12,6
189 |Rury miedziane twarde R 290 28x1,5mm m 16,8
190 |Rury PEX 16mm m 12,36
191 |Rury spustowe zPCW 5cm m 5,05
192 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm m 0,24
193 |Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,72
194 |Rury winidurowe m 10,4
195 |Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 50mm m 10,032
196 |Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 12,735
197 |Rury z PCW przepustowe 50mm m 1,836
198 |Rury z PCW przepustowe 110mm m 2,417
199 |Ruszt stalowy kg 73,26
200 |Rynny dachowe z PCW 115mm m 6,926
201 |Siatka gr 3 mm m2 6,416
202 |Siatka Rabitza m2 24,302
203 |Siatka stalowa oczka co 15 cm fi 8 mm m2 9,984
204 |Siatka z wiokna szklanego m2 13,688
205 |Sklejka iglasta wodoodporna 20mm m2 0,137
206 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne-tazienkowe m2 1,64
207 |Spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt 1
208 |Stopnica lisciasta szt 15
209 |Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 3
210 |Sznur konopny smotowany kg 3,875
211 |Srodek gruntujacy EUROLAN 3K dm3 0,763
212 |Sruby M8x 50mm kpl kg 0,696
213 |Tasma papierowa perforowana szerokosci 5S0mm grubosci 0,2mm m 54,58
214 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 2,797
215 |Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur miedzianych szt 3,04
216 |Tuleje wspomagajace 1 5mm szt 12
217 |Tuleje wspomagajace 16mm szt 10,412
218 |Uchwyty szt 2
219 |Uchwyty do rur spustowych kpl 2,5
220 |Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 13
221 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 50mm szt 12
222 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 110mm szt 15,8
223 |Uchwyty rynnowe kpl 13,58
224 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych 15mm szt 9,96
225 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych 28mm szt 7,36
226 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna dwudzielne, skrgcane wkregtami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego kpl 2
15mm
227 |Umywalki porcelanowe prostokatne lub trapezowe z szafka szt 3
228 |Urzadzenia sanitarne porcelanowe kompakt szt 3
229 |Uszczelki m 11,526
230 |Uszczelki gumowe szt 1
231 |Uszczelki gumowe prostokatne szt 3,552
232 |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 88,55
233 |Wanny z tworzyw sztucznych szt 1
234 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,08
235 |Wapno gaszone (ciasto) m3 0,046
236 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,011
237 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 11,753
238 | Wentylator szt 5
239 | Wiatrownice z blachy powlekanej m 17,034
240 |Wkrety do plyt gipsowych kg 0,225
241 |Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 486,77
242 |Woda m3 0,697
243 |Wpust sciekowy zeliwny uliczny 650x450mm szt 1
244 |Wsporniki $cienne szt 13,938
245 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 63,063
246 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 9,24
247 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 6,999
248 | Wyroby stalowe roézne kg 76,93
249 |Zaprawa m3 0,429
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250 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 2,856
251 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 15,155
252 |Zaprawa klejaca kg | 155,246
253 |Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg | 405,244
254 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 62,462
255 |Zaprawa spoinujaca kg 16,655
256 |Zawory bezpieczenistwa cigzarkowe z korpusem mosi¢znym szt 1
257 |Zawory mieszajace do wody 3-drogowe, mosiezne, temperatura do 110st.C z sitownikiem elektrycznym 24V, o $rednicy | kpl 2

nominalnej gniazd 15mm
258 |Zawory mosigzne d=25mm szt 6
259 |Zawory przelotowe proste zeliwne ocynkowane szt 1
260 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 15mm szt 6
261 |Zawory roznicowy d=25mm szt 1
262 |Zawory termostatyczne dn=15mm szt 2
263 |Zawory zwrotne mosi¢zne d=15mm szt 0,024
264 |Zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciagliwego ocynkowane szt 1
265 |Zawory zeliwne ocynkowane d=15mm szt 0,024
266 |Ztaczki do rur spustowych szt 1,2
267 |Ztaczki rynnowe szt 1,698

268 |Ztom Scierny kg 0,26
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1 |Gigtarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 0,163 0,00
2 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 0,638 0,00
3 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,122 0,00
4 |Nozyce do pretow m-g 0,197 0,00
5 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 0,086 0,00
6 |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 0,146 0,00
7 |Rusztowanie rurowe m-g 16,808 0,00
8 |Samochod dostawczy m-g 1,101 0,00
9 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 1,291 0,00

10 |Samochod dostawczy do 0,9t m-g 0,884 0,00

11 |Samochdd dostawezy do 0,9t (1) m-g 0,07 0,00

12 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 15,312 0,00

13 |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1,04 0,00

14 |Samochdd skrzyniowy St m-g 2,01 0,00

15 |Spawarka m-g 0,147 0,00

16 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 14,536 0,00

17 |Spawarka transformatorowa do 500A m-g 2,612 0,00

18 | Srodek transportowy m-g 1291 0,00

19 |Ubijak m-g 4,704 0,00

20 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,176 0,00

21 |Wyciag m-g 14,86 0,00

22 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,21 0,00

23 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 1,506 0,00

24 |\Wyciag szybowy m-g 4,806 0,00

25 |Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,135 0,00

26 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,137 0,00

27 |Zuraw samochodowy 4t m-g 1,91 0,00

Razem 98,517 0,00
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