
   

  

  

  

  

 

Grupa 23 

Pytania wraz z odpowiedziami: 

 

1. Prosimy o przekazanie Planu Zagospodarowania Terenu spójnego z Planem 

Sytuacyjnym Instalacji Elektrycznej z listopada 2020, rys. 01 i 02 projektu instalacji 

elektrycznych. Udostępniony wraz z Projektem Budowlanym rys. TD_PB_A_PZT 

jest rozbieżny z w/w rysunkami m.in. w zakresie obszaru wykonania i rodzajów 

nawierzchni.  

Ad. 1 W załączeniu w Materiały Dodatkowe do Odpowiedzi_zbiór_03.. 

2. Prosimy o informację czy wycinka drzew kolidujących z przebudową wejścia, 

wykonaniem muru oporowego i usunięciem kolizji linii energetycznych jest w 

zakresie przedmiotu zamówienia.  

Ad. 2 W związku z pozytywnym zaopiniowaniem projektu zagospodarowania 

terenu warunki zostały anulowane przez PGE - RE1/6771/RM1/ŁZ/1592/2016. 

3. Zgodnie z uwagą na rysunku nr 31 branży instalacje elektrycznych:  

„na etapie wykonawstwa zweryfikować stan akumulatorów w istniejącej centralnej 

baterii oświetlenia awaryjnego. W razie konieczności akumulatory wymienić i 

zwiększyć ich pojemność w celu zapewnienia zasilania dla zaprojektowanych 

opraw oświetleniowych”.   

Prosimy o przekazanie dokumentu, który weryfikuje stan akumulatorów. Powyższy 

cytowany zapis uniemożliwia rzetelną wycenę, ponieważ na etapie składania 

oferty oferent nie ma pełnej wiedzy o stanie akumulatorów, istnieje zatem ryzyko 

o konieczności wymiany wszystkich akumulatorów, a tym samym przedmiot 

zamówienia nie jest jednoznacznie określony.   

Ad. 3 Zamawiający zwraca uwagę na cytowany zapis który mówi iż to na etapie 

wykonawstwa należy zweryfikować stan akumulatorów w istniejącej centralnej 

baterii oświetlenia awaryjnego. To do zadania Wykonawcy będzie należała ocena 

stanu akumulatorów oraz ich ewentualna wymiana, mając na uwadze okres 

udzielonej gwarancji. 

4. Prosimy o przekazanie projektu przebudowy/ przeniesienia urządzeń 
(okablowania) wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zgodnego z 
przekazanymi warunkami usunięcia kolizji PGE nr RE1/5079/RM1/ŁZ/54K/2017. 
Brak projektu dotyczącego budowy/przeniesienia uniemożliwia oferentom rzetelną 
wycenę w/w zakresu prac.  

Ad. 4 W związku z pozytywnym zaopiniowaniem projektu zagospodarowania 
terenu warunki zostały anulowane przez PGE - RE1/6771/RM1/ŁZ/1592/2016. 

 

5. Prosimy o informację czy pokazane na rysunku „Lokalizacja linii kablowych na 

profilach nasypu ziemnego 1:100” linie kablowe:  



   

  

  

  

  

a) 2x(3xXnUHAKXs 120mm2) RPZ 3 p36-ST 780, RPZ p35-ZK SN 1996  

b) 3xXnUHAKXs 120mm2 RPZ p49-ST 214  

c) 3xXnUHAKXs 120mm2 , RPZ3 p16-ST 1037  

3xXnUHAKXs 120mm2 , RPZ p8-ST 904  

d) 3xXxUHAKXs 120mm2, RPZ3 p34-ST 908 3xXxUHAKXs 120mm2, RPZ3 p15-
ST 112 3xXxUHAKXs 120mm2, RPZ3 p7-ST X 1943 należy zabezpieczyć 
rurami dwudzielnymi? Jeśli tak, prosimy o podanie typu, przekroju rur.   

Ad. 5 W oparciu o RE1/6771/RM1/ŁZ/1592/2016, uzgodnienie 366/RM1/2017, 

rysunki projektowe oraz obowiązującymi przepisami. 

 
6. W przekazanej w dniu 12.03.2021 aktualizacji dokumentacji, w projekcie BMS, na 

rzutach z rozmieszczeniem elementów znajduje się dziesięć szaf BMS-X1 – BMS-

X10 oraz szafa SZ4. W przekazanej dokumentacji brak jest schematów tych szaf 

lub zestawień elementów znajdujących się tych szafach. Czy w/w szafy objęte są 

zakresem zamówienia? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym 

zakresie.  

Ad. 6 Aktualna dokumentacja projektowa zamieszczona na serwerze. 

7. W przedmiarze robót telekomunikacyjnych przekazanym w dniu 12.03.2021 

występują działy 6.2.2 , 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 dotyczące urządzeń systemu 

automatyki. Dział ten nie ma odzwierciedlenia w dokumentacji projektowej tzn. 

brak jest schematów czy zestawień urządzeń. Prosimy o informację czy system 

automatyki jest w zakresie przedmiotu zamówienia, a jeżeli tak prosimy o 

uzupełnienie projektu o schematy, zestawienia, parametry urządzeń.  

Ad. 7 Aktualna dokumentacja projektowa zamieszczona na serwerze. 

8. W przekazanej w dniu 12.03.2021 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót nie przekazano wymagań dotyczących systemu BMS. Prosimy o 

przekazania uzupełnienia w tym zakresie.  

Ad. 8 

Aktualna STWiOR zamieszczona na serwerze. 

9. Zgodnie z przekazanym pismem PGE Dystrybucji o numerze 

RE1/6771/RM1/ŁZ/1592/2016, PGE anuluje warunki usunięcia kolizji nr 

RE1/5079/RM1/ŁZ/54K/2017. Prosimy o przekazanie aktualnych warunków 

usunięcia kolizji, projektu, na podstawie których należy wykonać usunięcie kolizji. 

Ad. 9 W związku z pozytywnym zaopiniowaniem projektu zagospodarowania 

terenu warunki zostały anulowane przez PGE bez nowych uwag.  

10. Zgodnie z opisem technicznym „PW_IE_opis techniczny_2020.12” jednym z 

załączników są warunki przyłączeniowe dla zasilania rezerwowego – załącznik nr 

1.2. W przekazanej dokumentacji brakuje tych warunków. Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji. 

Ad. 10 Dokumentacja w tym zakresie została uzupełniona o plik uzgodnień w 

folderze Materiały Dodatkowe do Odpowiedzi_zbiór_03.  

 



   

  

  

  

  

11. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 0.29  

klatka schodowa.   

Ad. 11 lastriko do renowacji 

12. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 0.30  

pokój garderobianej.  

Ad. 12 P6 

13. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 0.35  

podscenie.  

Ad. 13 P14 

14. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 0.40 

klatka K3.  

Ad. 14 LASTRIKO DO RENOWACJI 

15. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 0.41 

tyrystornia.  

Ad. 15 P4 

16. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 0.01 

pokój socjalny.  

Ad. 16 P4 

17. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 0.02 

konserwator  

Ad. 17 P4 

18. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 0.03 

komunikacja  

Ad. 18 P15 

19. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 0.04 

pom tech  

Ad. 19 P5 

20. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 0.09 

pom tech  

Ad. 20 P5 



   

  

  

  

  

21. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 0.13 

pom tech  

Ad. 21 P5 

22. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu C 0.01 

rozdzielnia el.  

Ad. 22 P4 

23. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu C 0.02 

pom eletr. I elektroaku.  

Ad. 23 P4 

24. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.01 

przedsionek  

Ad. 24 LASTRIKO DO RENOWACJI 

25. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.02 

kasa  

Ad. 25 P6 

26. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.06 

toaleta nsp.  

Ad. 26 P6 

27. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.07 

szatnia prawa  

Ad. 27 P6 

28. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.12 

toaleta  

Ad. 28 P6 

29. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.14 

poczekalnia aktorów  

Ad. 29 P6 

30. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.16.1 

magazyn  



   

  

  

  

  

Ad. 30 P6 

31. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.16.2 

pom obsługi widowni  

Ad. 31 P6 

32. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.19 

toaleta niepełnosprawnych  

Ad. 32 P6 

33. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.20 

szatnia  

Ad. 33 P6 

34. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.24 

komunikacja  

Ad. 34 P4 

35. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.25 

magazyn kostiumów  

Ad. 35 P15 

36. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.26 

klatka K4  

Ad. 36 LASTRIKO DO RENOWACJI 

37. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.32.2 

portiernia/ ochrona  

Ad. 37  P6 

38. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.33 

klatka K3  

Ad. 38 LASTRIKO DO RENOWACJI 

39. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 1.08 

czerpnia  

Ad. 39 P5 



   

  

  

  

  

40. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 1.09 

toaleta  

Ad. 40 P6 

41. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 1.10 

aneks kuchenny  

Ad. 41 P6 

42. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.02 

loża  

Ad. 42 P6 

43. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.03 

kabina EA  

Ad. 43 P6 

44. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.04 

zaplecze  

Ad. 44 P6 

45. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.06 

kabina WIZ  

Ad. 45 P6 

46. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.07 

loża  

Ad. 46 P6 

47. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.09 

pom. pomoc  

Ad.47 P6 

 

48. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.11.1 

wc niepełnosprawni  

Ad. 48 P6 



   

  

  

  

  

49. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.11.2 

pom gosp.  

Ad. 49 P6 

50. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.13 

toaleta  

Ad. 50 P6 

51. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.15 

aneks kuchenny  

Ad. 51 P6 

52. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.16 

klatka K3  

Ad. 52 LASTRIKO DO RENOWACJI 

53. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.17 

pom socj.  

Ad. 53 P6 

54. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.18 

klatka K2.  

Ad. 54 LASTRIKO DO RENOWACJI 

55. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.19 

pom.pomoc. 

Ad. 55 P6 

56. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.21 

toaleta męska.  

Ad. 56 P6 

57. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.22 

toaleta damska.  

Ad. 57 P6 

58. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.23 

łazienka.  



   

  

  

  

  

Ad. 58 P6 

59. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.25 

klatka K4.  

Ad. 59 LASTRIKO DO RENOWACJI 

60. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 2.02.1 

wc niepełnosprawni  

Ad. 60 P6 

61. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 2.02.2 

aneks kuchenny  

Ad. 61 P6 

62. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.01.2 

wc niepełnosprawni  

Ad. 62 P6 

63. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.01.3 

wc aneks kuchenny  

Ad. 63 P6 

64. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.08 

ksero  

Ad. 64 P6 

65. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.10 

magazyn promocji  

Ad. 65 P6 

66. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.12 

komunikacja  

Ad. 66 P15 

 

67. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.13 

archiwum  

Ad. 67  



   

  

  

  

  

1.WYKŁADZINA PCV 

2.PODKŁAD Z PIANKI NP.PIANOMAT 

3.PŁYTA ŻELBETOWA WG. PORJ. KONSTRUKCJI 

68. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o 

określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.14 

biuro zaopatrzenia i magazyn  

Ad. 68 P6 

69. Prosimy o jednoznaczne określenie układu warstw posadzkowych dla 

pomieszczenia A 0.35 Podscenie. W Projekcie Wykonawczym ze zmianami 

12.2020 występują rozbieżności:  

- na rysunku TD-PW-A-P1_REV1, na przekroju A-A wskazano warstwę P14; - na  

rysunku TD-PW-A-P2_REV1, na przekroju C-C wskazano warstwę P5.  

 Ad. 69 P14 

70. Prosimy o jednoznaczne określenie układu warstw posadzkowych dla 

pomieszczenia A 2.01 Foyer. W Projekcie Wykonawczym ze zmianami 12.2020 

występują rozbieżności: - na rysunku TD-PW-A-P1_REV1, na przekroju A-A 

wskazano warstwę P11; - na rysunku TD-PW-A-P2_REV1, na przekroju E-E 

wskazano warstwę P9. 

Ad. 70 P11 

71. Prosimy o potwierdzenie, iż dla pomieszczeń: A 0.02 Klatka schodowa K1 oraz A 

0.15 Klatka schodowa K2, dla których nie wskazano na przekrojach układu warstw 

posadzkowych należy przez analogię do opisu warstwy przyjąć warstwę P9 -

istniejące lastrico do renowacji.  

Ad. 71 P9 

72. Prosimy o potwierdzenie, iż dla pomieszczeń: A 0.06 toaleta kawiarni, A 0.10.1 

magazyn kawiarni, A 0.10.2 schowek, A 0.11 zaplecze kawiarni, A 0.12 wc 

personel, A 0.14 pomieszczenie pomocnicze, A 0.18 wc niepełnospr., A.19 

pomieszczenie gospodarcze, A 0.23 wc męski, A 0.24 wc kobiet, A 0.39 pom. na 

raki, A  

0.42 schowek, dla których nie wskazano na przekrojach układu warstw 

posadzkowych należy przez analogię do opisu warstwy przyjąć warstwę P4 jak na 

rys. TD-PW-A-P1_REV1 Przekrój A-A, Przekrój B-B, tj. : P4  

wykładzina PCV /płytki  /lastrico-   0.5 cm / 

1cm szlichta zbrojona 4 -10cm  

C20- 25 zbrojenie rozproszone 

polipropyrenowe ist. płyta  

Ad. 72 P4 

73. Prosimy o potwierdzenie, iż dla pomieszczeń: A 0.26 pom. techniczne, A 0.28 pom. 

techniczne, dla których nie wskazano na przekrojach układu warstw 



   

  

  

  

  

posadzkowych należy przez analogię do opisu warstwy przyjąć warstwę P5 jak na 

rys. TD-PW-A-P1_REV1 Przekrój A-A, Przekrój B-B, tj. :  

P5  

wyrównanie poziomu 
cienkowarstwowa masa 
wykończeniowa polimerowo 
cementowa 0,3 cm  
jastrych cementowy 5cm  

ist. Płyta  

Ad. 73 P5 

74. Prosimy o potwierdzenie, iż dla pomieszczeń: A 1.09 toaleta kobiet, A 1.10 toaleta 

męska, A 1.22 toaleta męska, A 1.23 toaleta, A 1.27 garderoba 2os, A 1.28 

garderoba 2os, A 1.29 garderoba 4os, A 1.31.1 garderoba 2os, B 1.01 pracownia 

krawiecka męska, B 1.02 pracownia krawiecka damska, B 1.06 sprzedaż, B 1.07 

promocja+edukacja, dla których nie wskazano na przekrojach układu warstw 

posadzkowych należy przez analogię do opisu warstwy przyjąć warstwę P6 jak na 

rys. TD-PW-A-P1_REV1 Przekrój A-A, Przekrój B-B, tj.:  

P6 wymiana ist. Wykładziny na wykładzinę dywanową / lastrico podkład z pianki 
np.Pianomat (atest trudnozapalności) 1,0cm/2cm ist. płyta żelbetowa .  
Ad. 74 P6 

 

75. Prosimy o potwierdzenie, iż dla pomieszczeń: A 2.26 garderoba 4os, A 2.27 

garderoba, A 2.29 garderoba 4os, A 2.31 garderoba, A 2.32 garderoba 4os, B 

2.01.2 kier. Techniczny, B 2.01.1 administracja, B.2.03.1 kier. literacki/ zam. publ., 

B 2.05 sekretariat, B 2.06 dyrektor, dla których nie wskazano na przekrojach 

układu warstw posadzkowych należy przez analogię do opisu warstwy przyjąć 

warstwę P6 jak na rys. TDPW-A-P1_REV1 Przekrój A-A, Przekrój B-B, tj.:  

P6 wymiana ist. Wykładziny na wykładzinę dywanową / lastrico podkład z pianki 
np.Pianomat (atest trudnozapalności) 1,0cm/2cm ist. płyta żelbetowa .  

Ad. 75 P6 

UWAGA: 

OPIS WARSTW ZGODNIE Z OPISEM WARSTW NA RYS.TD_PW_A-P1_REV1 
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