GRUPA 5 cd.
Pytania wraz z odpowiedziami:

4. Prosimy o potwierdzenie czy, jesli elementy technologii scenicznej nie wchodzg

w zakres obecnego postepowania, wchodzi w jego zakres wykonanie
okablowania zasilajgcego i sterujgcego do wymienionych technologii. Jako, ze
instalacje te, tak jak konstrukcyjne punkty mocowania elementdw mechaniki
scenicznej sg w sposob trwaty zwigzane z budynkiem, wykonywanie ich po
zakonczeniu prac budowlanych moze utrudni¢ dochodzenie zamawiajgcego
swoich praw w zakresie gwarancji na prace wykonczeniowe, jak i narazi¢ go na
konieczno$¢ nieuzasadnionego ekonomicznie ponoszenia tych samych
kosztow dwa razy.
Ad. 4 Zamawiajgcy nie przewiduje takich sytuacji. Bowiem kazdy z
wykonawcow odpowiada¢ bedzie za swdj zakres robdt. Zamawiajgcy
przewiduje, iz narady ktére bedg koordynowaty roboty pozwolg na
jednoznacznie okreslenie odpowiedzialnosci za wykonane roboty.

5. Jesli wykonanie okablowania dla elementdw mechaniki scenicznej,
elektroakustyki i oswietlenia scenicznego wchodzi w zakres postepowania
przetargowego, prosimy o opublikowanie kompletnej dokumentaciji
wykonawczej, opracowanej przez uprawnione do tego osoby, wskazujacej:

a) punkty mocowania elementow mechaniki scenicznej i podkonstrukcji
wraz ze wskazaniem technologii wykonania

b) przebiegi okablowania zasilajgcego i sterujgcego dla w/wym. technologii
z podaniem tras przebiegu, dtugosci, rodzajéw przewodow, sposobdéw ich
zakonczenia.

C) projekty i umiejscowienie szaf rozdzielajgcych, zasilajgcych w/wym.
technologie.

Ad. 5 Dostawa scenotechniki (mechanika sceniczna oraz technologie
sceniczne) nie jest przedmiotem niniejszego postepowania. Zamawiajgcy
wytgczyt z postepowania wytyczne do scenotechniki, zatem nie stanowig one
zakresu prac Wykonawcy etapu I.

6. W nawigzaniu do powyzszych zagadnien zwigzanych z etapowaniem inwestyc;ji
prosimy o udzielenie informacji w jaki sposob nalezy traktowac zapis w OPZ:



ponadto w ramach biezgcej konserwacji poza opracowaniem planuje si¢:

wymiana calosci stolarki 1 slusarki

dostosowanie istniejacego budynku do wymogow przeciwpozarowych
demontaz siedzisk na widowi 1 balkonie 1 wykonanie nowych siedzisk
wymiana balustrad

renowacja tynkow

malowanie Scian i sufitow

Ad. 6 Powyzej okreslony zakres robot nalezy traktowac¢ dostownie jako zakres
robot do zrealizowania w ramach | Etapu.

. Czy powyzej wymieniony zakres robot (pytanie nr 6) jest objety niniejszym
postepowaniem przetargowym? Do ktdérego z etapdw nalezy przyporzgdkowac
powyzsze prace?

Ad. 7 Powyzej okreslony zakres robot opisany w pytaniu nr 6 nalezy traktowac
dostownie jako zakres robdt do zrealizowania w ramach | Etapu.

. Prosimy o potwierdzenie, Ze pozwolenia przekazane w folderze pn.
01_Dokumenty formalne sg aktualne, obowigzujgce i posiadajg wymagane
terminy waznosci.

Ad. 8 Zamawiajgcy potwierdza.

. Prosimy o przekazanie aktualnego Pozwolenia na Budowe.
Ad. 9 Pozwolenie jest aktualne.

10.Prosimy o przekazanie aktualnego Pozwolenia Miejskiego Konserwatora

Zabytkdéw na prowadzenie robét budowlanych.
Ad. 10 Pozwolenie jest aktualne.

11.Prosimy o uzupetnienie opracowania inwentaryzacji architektonicznej z analizg

instalacji wewnetrznych opracowane przez RESTUDIO Sp. zoo o czesé
opisowg oraz o analize instalacji wewnetrznych wraz z wnioskami i zaleceniami
technicznymi

Ad. 11 Opracowanie RESTUDIO sp. z o.0. zostato udostepnione w wersji
elektronicznej w folderze: Materiaty Dodatkowe do Odpowiedzi_zbiér 03.

12.Prosimy o udostepnienie zalecen konserwatorskich Miejskiego Konserwatora

Zabytkow z dnia 11 maja 2015.
Ad. 12 Zalecenia zostaty zamieszczone w opisie przedmiotu zamowienia
- w folderze dokumenty formalne.



13.Prosimy o potwierdzenie, ze projekt nie wymaga wprowadzenia zmian w
zwigzku z obowigzujgcymi od dnia 31.12.2020r. wytycznymi zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Ad. 13 Pozwolenie na budowe zostato wydane i stato sie prawomocne zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa w dniu wydania Decyzji.

14.Prosimy o przekazanie kompletnego spisu dokumentacji (tomy, rysunki, opisy
etc.) dla zakresu objetego niniejszym postepowaniem przetargowym.
Ad. 14 Dokumentacja stanowi zatgcznik do niniejszego postepowania, spis
stanowi jedynie materiat pomocniczy. Zaktualizowany spis zostat udostepniony
w  wersji  elektronicznej w  folderze:  Materiaty = Dodatkowe  do
Odpowiedzi_zbior 03.

15. Prosimy o przekazanie spisu przedmiaréw wg branz, stanowigcych zatgcznik
do SIWZ. Zamieszczony na platformie zakupowej folder 06 Przedmiary zawiera
powielone przedmiary branzowe, roznigce sie m.in. datg opracowania, prosimy
o przekazanie wtasciwych wyjsciowych przedmiardw dla poszczegdlnych branz.
Ad. 15 Przedmiary nie stanowig podstawy do opracowania wyceny. Przedmiary
stanowig jedynie materiat pomocniczy do wykorzystania przez potencjalnego
wykonawcy na jego ryzyko.

16. Zatgcznik nr 1 do SWZ - Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia - w
katalogu 06_Przedmiary zawarto przedmiar robét systemu elektroakustycznego
oraz systemu mechaniki sceny i o$wietlenia estrady. Prosimy o potwierdzenie,
iz roboty przedstawione w kosztorysach wchodzg w zakres etapu |
postepowania przetargowego?

Ad. 16 Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi zatgcznik do niniejszego
zamoOwienia. Przedmiary nie stanowig podstawy do opracowania wyceny.
Przedmiary stanowig jedynie materiat pomocniczy do wykorzystania przez
potencjalnego wykonawcy na jego ryzyko.

Dostawa scenotechniki (mechanika sceniczna oraz technologie sceniczne) nie jest
przedmiotem niniejszego postepowania. Zamawiajgcy wytgczyt z postepowania
wytyczne do scenotechniki, zatem nie stanowig one zakresu prac Wykonawcy
etapu I.

17. Prosimy o informacje jaki zakres wyposazenia obejmuje niniejsze
postepowanie przetargowe?
Ad. 17 Wyposazenie wchodzgce w zakres jest opisane w opisie przedmiotu
zamowienia - wyposazenie trwale zwigzane z elementami budowlanymi w tym
konstrukcja.



18.Prosimy o informacje jaki zakres wyposazenia meblowego obejmuje niniejsze
postepowanie przetargowe?
Ad. 18 Wyposazenie wchodzgce w zakres jest opisane w opisie przedmiotu
zamowienia - wyposazenie trwale zwigzane z elementami budowlanymi w tym
konstrukcjg.

19.Prosimy o informacje jaki zakres wyposazenia ruchomego obejmuje niniejsze
postepowanie przetargowe?
Ad. 19 Wyposazenie wchodzgce w zakres jest opisane w opisie przedmiotu
zamowienia - wyposazenie trwale zwigzane z elementami budowlanymi w tym
konstrukcjg.

20.W przypadku gdyby wyposazenie stanowito przedmiot zamowienia prosimy o
przekazanie szczegdtowego zestawienia ilosciowego.
Ad. 20 Wyposazenie wchodzgce w zakres jest opisane w opisie przedmiotu
zamowienia - wyposazenie trwale zwigzane z elementami budowlanymi w tym
konstrukcja.

21.Prosimy o przekazanie zestawienia wyposazenia stanowigcego przedmiot
zamowienia.
Ad. 21 Wyposazenie wchodzgce w zakres jest opisane w opisie przedmiotu
zamowienia - wyposazenie trwale zwigzane z elementami budowlanymi w tym
konstrukcjg.

22.W zwigzku z informacjg zamieszczong w OPZ dot. ROZNE ELEMENTY
WYKONCZENIOWE prosimy o przekazanie szczegdtowej dokumentacji dla
zakresu State elementy wyposazenia wnetrz oraz Wyposazenie meblowe.

Ad. 22 Wyposazenie wchodzgce w zakres jest opisane w opisie przedmiotu
zamowienia - wyposazenie trwale zwigzane z elementami budowlanymi w tym
konstrukcjg.

23.Prosimy i informacje czy lady w Holu szatniowym i fotele w Sali teatralnej sg
objete przedmiotem zamdwienia oraz w jakim zakresie?
Ad. 23 Zamawiajgcy potwierdza - sg objete zamowieniem.

24.Prosimy o okreslenie czy wieszaki szatniowe sg objete przedmiotem
zaméwienia?
Ad. 24 Zamawiajgcy potwierdza - sg objete zamowieniem.

25.Prosimy o okre$lenie czy krysztatowe lustra dekoracyjne sg objete przedmiotem
zamowienia?
Ad. 25 Zamawiajgcy potwierdza - sg objete zamowieniem.



26.Prosimy o okreslenie czy lustra make up stand sg objete przedmiotem
zamowienia?
Ad. 26 Zamawiajgcy potwierdza - sg objete zamowieniem.

27.Prosimy o okreslenie czy listwy karniszowe i zastony pluszowe sg objete
przedmiotem zaméwienia?
Ad. 27 Tak, sg objete przedmiotem zamoéwienia.

28.Prosimy o okreslenie czy rolety okienne sg objete przedmiotem zamdwienia?
Ad. 28 Tak, sg objete przedmiotem zamowienia.

29.Prosimy o okres$lenie czy kotary sg objete przedmiotem zaméwienia?
Ad. 29 Tak, sg objete przedmiotem zamoéwienia.

30.Prosimy o okreslenie czy zabudowy meblowe i blaty w kawiarni i aneksach
kuchennych sg objete przedmiotem zamowienia?
Ad. 30 Tak, sg objete przedmiotem zamowienia.

31.Prosimy o okreslenie czy wyposazenie tazienek w wyposazenie drobne typu
pojemniki na reczniki, kosze na smieci, lustra itp. sg objete przedmiotem
zamowienia?
Ad. 31 Tak, sg objete przedmiotem zamowienia.

32.W przypadku gdyby ww. wyposazenie stanowito przedmiot zamdwienia prosimy
o przekazanie szczegotowej specyfikacji oczekiwanego standardu oraz
dokumentacji technicznej rysunkowe;.

Ad. 32 Zatgczono “Detale: lady szatni i lady kawiarni.” Reszta elementow
zgodnie z dokumentacjg (opisy, rysunki, STWIOR) w folderze: Materiaty
Dodatkowe do Odpowiedzi_zbiér 03.

33.Prosimy o przekazanie projektu przebudowy i budowy schodéw zewnetrznych
terenowych od ul. Elektrycznej

Ad. 33 Projektowane schody terenowe wykonywane bez podbudowy.
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o
gr.10 cm.
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej o wys.14 cm.
Policzki wykonane z obrzezy trawnikowych granitowych.
Spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
Wymiary zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia (TD_PW_A_F1).



34.Prosimy o przekazanie kompletnego projektu identyfikacji wizualnej z
jednoznacznym okresleniem zakresu oraz specyfikacji materiatowej i iloSciowej
oznakowan. Zatgczony w Dokumentacji Przetargowej System Identyfikaciji
Wizualnej Wewnetrznej przedstawia wytacznie rozwigzania graficzne,
typografie i planowane rodzaje oznaczen bez wskazania ich lokalizacji na
obiekcie i podstawowych parametrow technicznych, co uniemozliwia
sporzadzenia kalkulacji iloSciowej, wyceny i wykonania w/w zakresu prac.

Ad. 34 Zamawiajgcy wytgczyt z postepowania System Identyfikacji Wizualnej
Wewnetrznej, z zwigzku z powyzszym nie jest to element objetym niniejszym
zamowieniem.

35.Prosimy o potwierdzenie, ze w zwigzku z informacjg zamieszczong w OPZ:
A.2.8.2. Uzbrojenie terenu
Obiekt posiada wszystkie mozliwe powigzania z uzbrojeniem terenu
-wodocigg
-kanalizacja sanitarna
-kanalizacja deszczowa
-energia elektryczna
-sie€ cieptownicza
-teleinformatyczne i telefoniczne
Zaopatrzenie w media rozwigzane jest w oparciu o istniejgca
infrastrukture, na warunkach okreslonych przez dysponentow sieci.
Powyzej wymieniona infrastruktura i instalacje nie wymagajg przeprowadzania
przez GW dodatkowych uzgodnien i uzyskiwania pozwolen.
Ad. 35 Do wykonawcy bedzie nalezata ewentualna aktualizacja uzgodnienn w
imieniu Zamawiajgcego.

36.W zwigzku z wystepujgcymi rozbieznosciami zakresowymi i materiatowymi w
przekazanej dokumentacji przetargowej oraz jej réznym datowaniem, prosimy o
wskazanie nadrzednosci waznosci w/w dokumentdw.

Ad. 36 Nadrzedng jest dokumentacja z roku 2020 nalezy jg jednak rozpatrywac
w powigzaniu z dokumentacja z roku 2017.

37.W zwigzku z rozbieznoscig pomiedzy projektem architektury a opracowaniem
Wytyczne dla scenotechniki, polegajgca na zlokalizowaniu rozdzielni ROZDZ1
w pomieszczeniu C.005, ktére wedtug: a) wytycznych dla scenotechniki jest
amplifikatornia Sali teatralnej
b) rewizji Projektu Wykonawczego jest pomieszczeniem magazynowym
prosimy o okreslenie nadrzednosci dokumentacji i przekazanie skorygowanych
wytycznych dla scenotechniki, skoordynowanych miedzybranzowo.
Ad. 37 Wszelkie rozdzielnie, zlokalizowane w pomieszczeniu CO005 nalezy
przenies¢ do pomieszczenia A039 (pom. raki).



38.W nawigzaniu do oswiadczenia z projektanta konstrukcji z dnia 20.12.2019 r.
zatgczonego do PW 2017 dotyczacego prac konstrukcyjnych prosimy o
potwierdzeni, ze zaktualizowana dokumentacja z 2020 r. jest kompletna oraz
zawiera rozwigzania i opracowania dostosowujgce rzeczywisty stan konstrukcji
z uwzglednieniem przeprowadzonej diagnostyki i ustalen dotyczgcych stanu
konstrukciji.

Ad. 38 Nadrzedng jest dokumentacja z roku 2020, nalezy jg jednak rozpatrywac
W powigzaniu z dokumentacja z roku 2017.

39.Prosimy o przekazanie badan geotechnicznych, na ktére projektant powotuje
sie w Projekcie Geotechnicznym. Zatgczony do dokumentacji. Projekt
Geotechniczny jest niewystarczajgcy, aby modc zaprojektowac kolumny
jetgrouting pod istniejgcymi fundamentami (m.in. zatgcznikdéw graficznych,
odwiertow)

Ad. 39 Badania zostaty zamieszczone w wersji elektronicznej w folderze: Materiaty
Dodatkowe do Odpowiedzi_zbior 03.

40.Prosimy o przekazanie mapy do celéw projektowych.

Ad. 40 Mapa do celéw projektowych zostanie dotgczona do dokumentacji w
wersji elektroniczne;.

Mapa do celow projektowych zostata zamieszczona w wersji elektronicznej w
folderze: Materiaty Dodatkowe do Odpowiedzi zbiér 03.

41.Prosimy o podanie zakresu wykonania podbicia fundamentéw metodg Jet
grouting. Prosimy o przekazanie szczegdtowego zakresu tj. m.in. gtebokosci
podbicia, lokalizacji w obiekcie, elementéw podlegajgcych podbiciu, technologii
wykonania podbicia. W projekcie zaznaczono jedynie dwa niewielkie pola, gdzie
przewidziane jest podbicie fundamentow.

Ad. 41 Na rysunku TD-PW-K-F zaznaczony jest orientacyjny zakres podbicia
fundamentéw. PoniewaZz nie istnieje dokumentacja archiwalna budynku teatru
korpusu gftownego, a na obecnym etapie nie jest mozliwe wykonanie petnych
odkrywek fundamentéw oraz innych elementéw konstrukcyjnych, nie jest tez
mozliwe podanie doktadnego zakresu podbicia fundamentéw. Zakres i
gtebokos$¢ podbicia zaprojektuje firma specjalistyczna zajmujgca sie tego typu
pracami. W opisie technicznym jest tez informacja na ten temat



42.W odniesieniu do pkt. A.5.5. ,Opis przedmioty zamédwienia” prosimy o
zaznaczenie na planie podziemia zakresu wykonania przepony poziomej w
Scianach fundamentowych wewnetrznych.

Ad. 42 Wszystkie Sciany podziemia wymagajg wykonania przepony poziomej.

43.W pkt. A.5.5. OPZ podano sposéb przeprowadzenia iniekcji z przywotaniem
konkretnych materiatbw rozbieznych z wymienionymi w opracowaniach
dotyczgcymi konstrukcji, tym samym prosimy o wskazanie w sposob
jednoznaczny i wyczerpujgcy witasciwego rozwigzania lub wymienienie
kluczowych parametrow materiatu iniekcyjnego.

Ad. 43 Technologia i parametry materiaty iniekcyjnego zgodnie z opisem PW-
Architektura str. 27.

44.\W Ekspertyzie Technicznej z 28 listopada 2020 roku pkt. 6.0 Fundamenty
zapisano, ze powyzej gruntow budowlanych, na ktorych posadowiony jest
budynek, zalegajg namuty i nasypy niebudowlane, czyli grunty, ktérymi nie
powinno wykonywac sie zasypek wykopu. Natomiast w Opisie przedmiotu
zamowienia w pkt. A.2.3. Zagospodarowanie mas ziemnych zaznaczono, iz
podczas prowadzonych robét nie bedzie nadmiaru ziemi z wykopow. Zapis ten
sugeruje, ze zasypki po wykonani izolacji fundamentéw nalezy wykonac
gruntem z wykopu. Prosimy o potwierdzenie, ze zasypki wokét budynku nalezy
materiatem z wykopu, czyli namutami i gruntami niebudowlanymi. Jesli jednak
nie, to prosimy o padnie parametrow jakie ma posiada¢ materiat do zasypek.

Ad. 44 Wykopy na zewnatrz budynku, wzdtuz scian fundamentowych, nalezy
zasypac piaskiem srednim zageszczonym warstwami do 1s>0,95.

45.Prosimy o wskazanie na rzucie piwnic, w jakim zakresie nalezy sku¢ posadzki
na gruncie.

Ad. 45 Nalezy skuc¢ wszystkie posadzki na gruncie.

46.W Ekspertyzie Technicznej z 28 listopada 2020 roku pkt. 8.0 ocena stanu
technicznego budynku zapisano, ze zarysowania Scian piwnicy mogg by¢
spowodowane posadowieniem budynku na gruntach niebudowlanych. Czy w
zwigzku z tym Zamawiajgcy przewiduje zlecenie dodatkowych odwiertéw
geologicznych, badz odkrywek w celu oceny gruntu na ktérym posadowiony jest
budynek?

Ad. 46 Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamowienia i
definiuje zakres niezbednych do wykonania prac przez Wykonawce na etapie



47.

realizacji zamowienia. Zamawiajgcy nie moze wykluczy¢ koniecznosci
wykonania np. dodatkowych odwiertéw geologicznych, bgdz odkrywek w celu
zapewnienia realizacji rob6t budowlanych w sposéb zgodny ze sztukg
budowlang. Decyzje w tym zakresie bedg podejmowane z uwzglednieniem
opinii 0s6b petnigcych funkcje nadzoru.

Czy jesli okaze sie, ze budynek w czesci posadowiony jest na gruntach
niebudowlanych, Zamawiajgcy przewiduje rozszerzenie zakresu podbicia
fundamentow jako roboty dodatkowe?

Ad. 47 Zamawiajgcy na tym etapie nie rozstrzyga sposobu rozwigzania opisanej
sytuacji. Kazdorazowo Zamawiajgcy bedzie postepowat zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami, adekwatnie do zaistniatej sytuacji.

48.W odniesieniu do pkt. A.5.5. ,Opis przedmioty zamowienia”, zgodnie z ktérym

na scianach wewnetrznych fundamentowych nalezy wykona¢ tynki renowacyjne
oraz projektu architektury, zgodnie z ktérym wykonczenie scian wewnetrznych
fundamentowych przewidziane jest w tynku gipsowym/ cementowo- wapiennym
prosimy O zaznaczenie na planie przyziemia zakresu wykonania tynkow
renowacyjnych regulujgcych zawilgocenie.

Ad. 48 Nalezy wykonaC tynki renowacyjne na wszystkich Scianach
fundamentowych.

49.Czy tynk regulujgcy zawilgocenie nalezy wykonac¢ na catej wysokosci $cian

wewnetrznych i zewnetrznych podziemia, czy tylko zewnetrznych?

Ad. 49 Tynk regulujgcy zawilgocenie nalezy wykonac na catej wysokosci $cian
wewnetrznych i zewnetrznych.

50.Prosimy o informacje czy schody zewnetrze od strony parku sg objete

przedmiotem postepowania. W przypadku koniecznosci ujecia schoddéw
zewnetrznych od strony parku w ofercie prosimy o przekazanie wytycznych i
zakresu ingerencji. Jednoczesnie wskazujemy, ze ww. schody wystepujg w
kolizji z zakresem wykonania izolacji fundamentéw i elewaciji.

Ad. 50 Schody zewnetrzne nie sg objete pracami budowlanymi. Izolacja
fundamentoéw (iniekcja wewnetrzna).

51.Prosimy o podanie zakresu wykonania napraw konstrukcyjnych istniejgcych

$cian nadziemia i podziemia.



Ad. 51 Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamdwienia i
definiuje zakres niezbednych do wykonania prac przez Wykonawce na etapie
realizacji zamowienia. Zamawiajgcy nie moze wykluczy¢ koniecznosci
wykonania np. napraw konstrukcyjnych istniejgcych sScian nadziemia i
podziemia w celu zapewnienia realizacji rob6t budowlanych w sposéb zgodny
ze sztukg budowlang. Decyzje w tym zakresie bedg podejmowane z
uwzglednieniem opinii 0sob petnigcych funkcje nadzoru.

52.,PW konstrukcja zamienny” pkt. B.5.7.2. Co zamawiajgcy rozumie poprzez
sformutowanie ,zblizone parametry” w stosunku do cegty, ktérg nalezy
zamurowac istniejgce otwory? Prosimy o podanie konkretnych wytycznych,
ktorymi bedzie sie kierowat podczas akceptacji materiatu.

Ad. 52 Przez zblizone parametry cegly nalezy uwazac, ze cegly uzyte do
zamurowan i napraw murow w budynku w korpusie gtownym powinny miec¢
wymiary takie, jak cegta oryginalna 27x13x7cm, a w pozostatych czesSciach
budynku 25x12x6,5cm. Wytrzymato$c cegty na Sciskanie min 15MPa.

53.W opisie technicznym konstrukcji z 2017r. pkt.B.5.7.16 napisano, ze rampe
nalezy wykona¢ z betonu C30/37 o klasie mrozoodpornosci F150. Prosimy o
podanie klasy ekspozycji betonu wg normy PN-EN 206, czy ma by¢ to beton
C30/37 XF3, czy C30/37 XF4?

Ad. 53 Klase ekspozycji betonu C30/37 prosze przyjgc¢ XF3.

54.\W opisie technicznym konstrukcji z 2017r. pkt.B.5.7.8.3 widnieje zapis, ze ptyte
stropowg i balustrade nad planowanym tarasem w czesci C wykona¢ nalezy z
betonu C30/37 architektonicznego. Czy to oznacza, ze wymienione elementy
(strop i balustrada) majg by¢ wykonane w jakosci betonu architektonicznego,
jesli tak, to prosimy o podanie kategorii betonu architektonicznego (BA1, BA2,
BA3).

Ad. 54 Balustrade oraz strop prosze wykonac z betonu architektonicznego klasy

BAS.
55.Prosimy o podanie rzednej na jakiej majg zosta¢ obsadzone dzwigary kratowe
D-1, D-2i D-3.

Ad. 55 Spdd dzwigarow D-1 do D3 wykona¢ w poziomie spodu istniejgcych
dzwigarow zelbetowych, na ktorych opierajg sie ptyta zelbetowa stropodachu.

56.Czy stalowa konstrukcja wsporcza pod sztankiety i urzadzenia technologiczne
nad sceng ma by¢ zabezpieczona przeciwpozarowo? Jezeli tak prosimy o
okreslenie klasy zabezpieczenia konstrukciji.



Ad. 56 Konstrukcje stalowg pod sztankiety i urzgdzenia technologiczne
zabezpieczy¢ p.poz. do klasy R60 za pomocg farb ogniochronnych.

57.Wg opisu technicznego projektu konstrukcji pasy kratownic D-1, D-2 i D-3 nalezy
wykonac z rur kwadratowych RK100x4, a skratowania z RK40x3, natomiast wg
rysunkéw z projektu wykonawczego pasy kratownic nalezy z RK100x5, a
skratowania z RK40x4. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Ad. 57 Konstrukcje dzwigarow D-1 do D-3 wykona¢ wg rysunkow
konstrukcyjnych (pasy z RK100x5 i skratowanie z RK40x4).

58.Prosimy o przekazanie rysunku pokazujgcego usytuowanie dzwigaréw D-1, D-
2 i D-3 wzgledem istniejgcych belek zelbetowych stropodachu.

Ad. 58 Na rysunku TD-PW-K-F4 jest podane usytuowanie dzwigaréw D-1 do D-
3.

59.Czy powierzchnie kanatéw podtogowych nalezy zabezpieczy¢ przeciwwodnie?
Jesli tak to ktorg, wewnetrzng, czy zewnetrzng i w jakiej technologii?

Ad. 59 Tak. Nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie zewnetrzng-powtokg mineralno-
bitumiczng.

60.Czy styk ptyty nakrywczej kanatow podtogowych i Scianki kanatu nalezy
zabezpieczyC przeciwwodnie? Jezeli tak prosimy o okreslenie technologii
zabezpieczenia.
Ad. 60 Tak. Nalezy zabezpieczy¢ przeciwwodnie powiokg mineralno-
bitumiczng.

61.Na rysunku TD-PW-K-F90 opisano poduszki pod konstrukcje wsporczg pod
centrale jako betonowe, a oznaczono jako zelbetowe (kreskowanie). Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci. Jesli poduszki majg by¢ zelbetowe, to poprosimy o
rysunki zbrojeniowe.

Ad. 61 Poduszki nalezy wykonac jako betonowe.

62.Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia robot konstrukcyjnych nie
przewidzianych w przekazanej dokumentacji projektowej, kazda z wyniktych
prac dodatkowych bedzie podlegata dodatkowym uszczegodtowieniom przez
Zamawiajgcego i w dalszej kolejnosci wycenie przez GW dodatkowych robét
zgodnie z zapisami umowy.



Ad. 62 Zamawiajgcy na tym etapie nie rozstrzyga sposobu rozwigzania opisanej
sytuacji. Kazdorazowo Zamawiajgcy bedzie postepowat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, adekwatnie do zaistniatej sytuacji w celu
zapewnienia realizacji robot budowlanych w sposéb zgodny ze sztukag
budowlang. Decyzje w tym zakresie bedg podejmowane z uwzglednieniem
opinii 0s6b petnigcych funkcje nadzoru.

63.Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu robdot budowlanych
przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych pomieszczeniach z
okresleniem podziatu na prace renowacyjne i konserwatorskie (np. zachowanie
istniejgcych tynkow i sztukaterii) oraz remontowe (np. skucie istniejgcych i
wykonanie nowych tynkow na Scianach i sufitach). Dokumentacja Projektowa
nie okresla jednoznacznie specyfiki prac.

Ad. 63 Ze wzgledu na brak mozliwo$ci wykonania odkrywek i jednoznacznego
okreSlenia stanu zachowania tynkow i sztukaterii nie dokonano podziatu na
prace renowacyjne i remontowe.

64.Prosimy o przekazanie rysunkéw projektu aranzacji wnetrz z rozwinieciami
widokow  Scian, umozliwiajgcych zlokalizowanie réznych rozwigzan
wykonczenia przewidzianych w obrebie poszczegdlnych pomieszczen. (np.
F1/A/1.14 Poczekalnia Aktoréw, wykonczenie Scian tynk malowany + tapeta wg
opracowania Kart Pomieszczen; na rzucie kondygnacji +1 brak okreslenia
zakresu malowania i zakresu tapet)

Ad. 64 Wyréwnanie powierzchni + tapeta z vinylu na tkanym bawetnianym
podtozu w charakterze np. HAUKI Vescom - dotyczy Sciany od strony sali
teatralnej pomiedzy osiami O-N i 3-6. Reszta $cian malowana.

65.W zwigzku z tym, ze Projekt Wykonawczy branzy akustycznej wraz z operatem
akustycznym z 2017 roku nie zostat uwzgledniony w Spisie Dokumentac;ji
Projektowej do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia prosimy o informacje, czy
wykonanie ustrojéw akustycznych, ktérych szczegotowa specyfikacja wraz z
rysunkami wymiarowania i otworowania ustrojow stanowi czes¢ Projekt
Wykonawczy branzy akustycznej wchodzi w zakres zamoéwienia? Jezeli tak
prosimy o przekazanie wtasciwego Spisie Dokumentacji Projektowej do Opisu
Przedmiotu Zaméwienia.

Ad. 65 Projekt akustyki z 2017 roku stanowi cze$¢ przedmiotu zamowienia.
Adaptacje akustyczng nalezy wykonac zgodnie z projektem akustyki zawartym
w plikach2017_12 05 TD-PW_EA-AK-Opis.pdf, 2017_12_ 05 TD-PW_EA-
AK-Stwior.pdf (“Akustyka” strony: 9-38 opracowania)



66.W zwigzku z przekazaniem katalogu 04_wytyczne do scenotechniki

zawierajgcego wytyczne dla:

mechaniki sceny;

elektryki projektu technologii oswietlenia scenicznego i multimediow;

branzy elektrycznej oraz wentylacyjnej; prosimy o potwierdzenie, ze
projekt wykonawczy architektury oraz projekty wykonawcze branzowe (w tym
elektryczny, wentylacji oraz technologii scenicznej) zostaty zaprojektowane z
uwzglednieniem w/w wytycznych. Prosimy o potwierdzenie, ze zostata ona
skoordynowana ze wszystkimi branzami i wyczerpuje swoim zakresem
przedmiot zamowienia.

Ad. 66 Zamawiajgcy wytgczyt z postepowania wytyczne do scenotechniki,
zatem nie stanowig one zakresu prac Wykonawcy etapu I.
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