GRUPA 15

Pytania wraz z odpowiedziami:

1. SWZ, Rozdziat Il, Pkt 3. 34) — Zwracamy sie o potwierdzenie, Zze wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje cato$¢ prac wykonywanych przez Wykonawce oraz zwrot
kosztow z tym zwigzanych, chyba ze wystgpig utrudnienia lub przeszkody w realizaciji
robot, wynikte z przyczyn niespowodowanych przez Wykonawce.

Ad. 1 Patrz Odpowiedzi 01 - zmiany SWZ do odwotania-sig.

2. SIWZ, Rozdziat Il, Pkt 3. 13) — Zwracamy sie o potwierdzenie, ze wymienione
w tym punkcie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty
udzielonej gwarancji, koszty konteneréw nadzoru, koszty ochrony placu budowy,
utylizacji odpaddw, pozyskania stosownych map, projektu organizacji placu budowy
wraz z organizacjg, utrzymaniem i pozniejszg likwidacjg zaplecza budowy u
Zamawiajgcego, organizacjg narad budowy, uzgodnienia i wykonania w zakresie
tymczasowej organizacji ruchu — nalezy przyjg¢ dla zaoferowanego czasu realizacji
przedmiotu umowy.

Ad. 2 Wymienione w SIWZ, Rozdziat Il, Pkt 3. 13) koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy nalezy przyjg¢ dla catego oferowanego czasu realizacji przedmiotu

umowy.

3. SIWZ, Rozdziat Il, Pkt 3. 13) — Zwracamy sie o usuniecie z tego postanowienia
,Kosztow realizacji rozwigzan zamiennych wskazanych przez Zamawiajgcego, a
stuzgcych poprawie parametrow uzytkowych i funkcjonalnosci infrastruktury zgodnie z
jej przeznaczeniem”, poniewaz rozwigzania zamienne nie sg znane na etapie
sktadania ofert, a ponadto mogg one wykracza¢ poza przedmiot zamdwienia.

Ad. 3 Postanowienia SIWZ, Rozdziat I, Pkt 3. 13) otrzymujg brzmienie:

“13) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, poniesie wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy w tym m.in.: koszty udzielonej gwarancji, koszty
kontenerow nadzoru, koszty ochrony placu budowy, utylizacji odpaddéw, pozyskania
stosownych map, wykonania badan, sporzadzenia ekspertyz, wykonania pomiardw,
uzyskania stosownych pozwolen i decyzji, projektu organizacji placu budowy wraz z
organizacjg, utrzymaniem i pézniejszg likwidacjg zaplecza budowy u Zamawiajgcego,
organizacjg narad budowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzgdkowych,
obstugi geodezyjnej, koszty zajecia pasa drogowego, realizacji nieistotnych rozwigzan
zamiennych wskazanych przez Zamawiajgcego, a stuzgcych poprawie parametréw
uzytkowych i funkcjonalnosci infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, uzgodnienia
i wykonania w zakresie tymczasowej organizacji ruchu, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robo6t lub montazy, przygotowaniem dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji powykonawczej, wykonywaniem kopii dokumentéw.”
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