
   

 

  

  

  

GRUPA 5 cd. 

Pytania wraz z odpowiedziami: 

 

4. Prosimy o potwierdzenie czy, jeśli elementy technologii scenicznej nie wchodzą 

w zakres obecnego postępowania, wchodzi w jego zakres wykonanie 

okablowania zasilającego i sterującego do wymienionych technologii. Jako, że 

instalacje te, tak jak konstrukcyjne punkty mocowania elementów mechaniki 

scenicznej są w sposób trwały związane z budynkiem, wykonywanie ich po 

zakończeniu prac budowlanych może utrudnić dochodzenie zamawiającego 

swoich praw w zakresie gwarancji na prace wykończeniowe, jak i narazić go na 

konieczność nieuzasadnionego ekonomicznie ponoszenia tych samych 

kosztów dwa razy.  

Ad. 4 Zamawiający nie przewiduje takich sytuacji. Bowiem każdy z 

wykonawców odpowiadać będzie za swój zakres robót. Zamawiający 

przewiduje, iż narady które będą koordynowały roboty pozwolą na 

jednoznacznie określenie odpowiedzialności za wykonane roboty. 

 

5. Jeśli wykonanie okablowania dla elementów mechaniki scenicznej, 

elektroakustyki i oświetlenia scenicznego wchodzi w zakres postępowania 

przetargowego, prosimy o opublikowanie kompletnej dokumentacji 

wykonawczej, opracowanej przez uprawnione do tego osoby, wskazującej:  

a) punkty mocowania elementów mechaniki scenicznej i podkonstrukcji 

wraz ze wskazaniem technologii wykonania  

b) przebiegi okablowania zasilającego i sterującego dla w/wym. technologii 

z podaniem tras przebiegu, długości, rodzajów przewodów, sposobów ich 

zakończenia.  

c) projekty i umiejscowienie szaf rozdzielających, zasilających w/wym. 

technologie.  

 

Ad. 5 Dostawa scenotechniki (mechanika sceniczna oraz technologie 

sceniczne) nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający 

wyłączył z postępowania wytyczne do scenotechniki, zatem nie stanowią one 

zakresu prac Wykonawcy etapu I.  

 

6. W nawiązaniu do powyższych zagadnień związanych z etapowaniem inwestycji 

prosimy o udzielenie informacji w jaki sposób należy traktować zapis w OPZ:  



   

 

  

  

  

 

Ad. 6 Powyżej określony zakres robót należy traktować dosłownie jako zakres 

robót do zrealizowania w ramach I Etapu. 

 

7. Czy powyżej wymieniony zakres robót (pytanie nr 6) jest objęty niniejszym 

postępowaniem przetargowym? Do którego z etapów należy przyporządkować 

powyższe prace?  

Ad. 7 Powyżej określony zakres robót opisany w pytaniu nr 6 należy traktować 

dosłownie jako zakres robót do zrealizowania w ramach I Etapu. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że pozwolenia przekazane w folderze pn. 

01_Dokumenty formalne są aktualne, obowiązujące i posiadają wymagane 

terminy ważności.   

Ad. 8 Zamawiający potwierdza. 

 

9. Prosimy o przekazanie aktualnego Pozwolenia na Budowę.  

Ad. 9 Pozwolenie jest aktualne. 

 

10. Prosimy o przekazanie aktualnego Pozwolenia Miejskiego Konserwatora 

Zabytków na prowadzenie robót budowlanych.  

Ad. 10 Pozwolenie jest aktualne. 

  

11. Prosimy o uzupełnienie opracowania inwentaryzacji architektonicznej z analizą 

instalacji wewnętrznych opracowane przez RESTUDIO Sp. zoo o część 

opisową oraz o analizę instalacji wewnętrznych wraz z wnioskami i zaleceniami 

technicznymi  

Ad. 11 Opracowanie RESTUDIO sp. z o.o. zostało udostępnione w wersji 

elektronicznej w folderze: Materiały Dodatkowe do Odpowiedzi_zbiór_03. 

 

12. Prosimy o udostępnienie zaleceń konserwatorskich Miejskiego Konserwatora 

Zabytków z dnia 11 maja 2015. 

Ad. 12  Zalecenia zostały zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia 

- w folderze dokumenty formalne. 

 



   

  

 

  

  

  

13. Prosimy o potwierdzenie, że projekt nie wymaga wprowadzenia zmian w 

związku z obowiązującymi od dnia 31.12.2020r. wytycznymi zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Ad. 13 Pozwolenie na budowę zostało wydane i stało się prawomocne zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa w dniu wydania Decyzji. 

 

14. Prosimy o przekazanie kompletnego spisu dokumentacji (tomy, rysunki, opisy 

etc.) dla zakresu objętego niniejszym postępowaniem przetargowym.  

Ad. 14 Dokumentacja stanowi załącznik do niniejszego postępowania, spis 

stanowi jedynie materiał pomocniczy. Zaktualizowany spis został udostępniony 

w wersji elektronicznej w folderze: Materiały Dodatkowe do 

Odpowiedzi_zbiór_03. 

 

15.  Prosimy o przekazanie spisu przedmiarów wg branż, stanowiących załącznik 

do SIWZ. Zamieszczony na platformie zakupowej folder 06 Przedmiary zawiera 

powielone przedmiary branżowe, różniące się m.in. datą opracowania, prosimy 

o przekazanie właściwych wyjściowych przedmiarów dla poszczególnych branż.  

Ad. 15 Przedmiary nie stanowią podstawy do opracowania wyceny. Przedmiary 

stanowią jedynie materiał pomocniczy do wykorzystania przez potencjalnego 

wykonawcy na jego ryzyko. 

 

16.  Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - w 

katalogu 06_Przedmiary zawarto przedmiar robót systemu elektroakustycznego 

oraz systemu mechaniki sceny i oświetlenia estrady. Prosimy o potwierdzenie, 

iż roboty przedstawione w kosztorysach wchodzą w zakres etapu I 

postępowania przetargowego?  

Ad. 16 Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego 

zamówienia. Przedmiary nie stanowią podstawy do opracowania wyceny. 

Przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy do wykorzystania przez 

potencjalnego wykonawcy na jego ryzyko. 

Dostawa scenotechniki (mechanika sceniczna oraz technologie sceniczne) nie jest 

przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający wyłączył z postępowania 

wytyczne do scenotechniki, zatem nie stanowią one zakresu prac Wykonawcy 

etapu I.  

 

17.  Prosimy o informację jaki zakres wyposażenia obejmuje niniejsze 

postępowanie przetargowe?  

Ad. 17 Wyposażenie wchodzące w zakres jest opisane w opisie przedmiotu 

zamówienia - wyposażenie trwale związane z elementami budowlanymi w tym 

konstrukcją. 

 



   

 

  

  

  

18. Prosimy o informację jaki zakres wyposażenia meblowego obejmuje niniejsze 

postępowanie przetargowe?  

Ad. 18  Wyposażenie wchodzące w zakres jest opisane w opisie przedmiotu 

zamówienia - wyposażenie trwale związane z elementami budowlanymi w tym 

konstrukcją. 

 

19. Prosimy o informację jaki zakres wyposażenia ruchomego obejmuje niniejsze 

postępowanie przetargowe?  

Ad. 19 Wyposażenie wchodzące w zakres jest opisane w opisie przedmiotu 

zamówienia - wyposażenie trwale związane z elementami budowlanymi w tym 

konstrukcją. 

 

20. W przypadku gdyby wyposażenie stanowiło przedmiot zamówienia prosimy o 

przekazanie szczegółowego zestawienia ilościowego. 

Ad. 20 Wyposażenie wchodzące w zakres jest opisane w opisie przedmiotu 

zamówienia - wyposażenie trwale związane z elementami budowlanymi w tym 

konstrukcją. 

 

21. Prosimy o przekazanie zestawienia wyposażenia stanowiącego przedmiot 

zamówienia.  

Ad. 21 Wyposażenie wchodzące w zakres jest opisane w opisie przedmiotu 

zamówienia - wyposażenie trwale związane z elementami budowlanymi w tym 

konstrukcją. 

 

22. W związku z informacją zamieszczoną w OPZ dot. RÓŻNE ELEMENTY 

WYKOŃCZENIOWE prosimy o przekazanie szczegółowej dokumentacji dla 

zakresu Stałe elementy wyposażenia wnętrz oraz Wyposażenie meblowe.  

Ad. 22 Wyposażenie wchodzące w zakres jest opisane w opisie przedmiotu 

zamówienia - wyposażenie trwale związane z elementami budowlanymi w tym 

konstrukcją. 

 

23. Prosimy i informację czy lady w Holu szatniowym i fotele w Sali teatralnej są 

objęte przedmiotem zamówienia oraz w jakim zakresie?  

Ad. 23 Zamawiający potwierdza - są objęte zamówieniem. 

 

24. Prosimy o określenie czy wieszaki szatniowe są objęte przedmiotem 

zamówienia?  

Ad. 24 Zamawiający potwierdza - są objęte zamówieniem. 

 

25. Prosimy o określenie czy kryształowe lustra dekoracyjne są objęte przedmiotem 

zamówienia?  

Ad. 25 Zamawiający potwierdza - są objęte zamówieniem. 

 



   

  

 

  

  

  

26. Prosimy o określenie czy lustra make up stand są objęte przedmiotem 

zamówienia?  

Ad. 26 Zamawiający potwierdza - są objęte zamówieniem. 

  

27. Prosimy o określenie czy listwy karniszowe i zasłony pluszowe są objęte 

przedmiotem zamówienia? 

Ad. 27 Tak, są objęte przedmiotem zamówienia. 

 

28. Prosimy o określenie czy rolety okienne są objęte przedmiotem zamówienia? 

Ad. 28 Tak, są objęte przedmiotem zamówienia. 

 

29. Prosimy o określenie czy kotary są objęte przedmiotem zamówienia? 

Ad. 29 Tak, są objęte przedmiotem zamówienia. 

 

30. Prosimy o określenie czy zabudowy meblowe i blaty w kawiarni i aneksach 

kuchennych są objęte przedmiotem zamówienia?  

Ad. 30 Tak, są objęte przedmiotem zamówienia. 

 

31. Prosimy o określenie czy wyposażenie łazienek w wyposażenie drobne typu 

pojemniki na ręczniki, kosze na śmieci, lustra itp. są objęte przedmiotem 

zamówienia?  

Ad. 31 Tak, są objęte przedmiotem zamówienia. 

 

32. W przypadku gdyby ww. wyposażenie stanowiło przedmiot zamówienia prosimy 

o przekazanie szczegółowej specyfikacji oczekiwanego standardu oraz 

dokumentacji technicznej rysunkowej.  

Ad. 32 Załączono “Detale: lady szatni i lady kawiarni.” Reszta elementów 

zgodnie z dokumentacją (opisy, rysunki, STWIOR) w folderze: Materiały 

Dodatkowe do Odpowiedzi_zbiór_03. 

 

33. Prosimy o przekazanie projektu przebudowy i budowy schodów zewnętrznych 

terenowych od ul. Elektrycznej  

 

 Ad. 33 Projektowane schody terenowe wykonywane bez podbudowy. 

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o 

gr.10 cm. 

Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej o wys.14 cm. 

Policzki wykonane z obrzeży trawnikowych granitowych. 

Spoiny wypełnione zaprawą cementową. 

Wymiary zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia (TD_PW_A_F1). 

 

 



   

 

  

  

  

34. Prosimy o przekazanie kompletnego projektu identyfikacji wizualnej z 

jednoznacznym określeniem zakresu oraz specyfikacji materiałowej i ilościowej 

oznakowań. Załączony w Dokumentacji Przetargowej System Identyfikacji 

Wizualnej Wewnętrznej przedstawia wyłącznie rozwiązania graficzne, 

typografię i planowane rodzaje oznaczeń bez wskazania ich lokalizacji na 

obiekcie i podstawowych parametrów technicznych, co uniemożliwia 

sporządzenia kalkulacji ilościowej, wyceny i wykonania w/w zakresu prac. 

Ad. 34 Zamawiający wyłączył z postępowania System Identyfikacji Wizualnej 

Wewnętrznej, z związku z powyższym nie jest to element objętym niniejszym 

zamówieniem. 

 

35. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z informacją zamieszczoną w OPZ:  

A.2.8.2. Uzbrojenie terenu   

Obiekt posiada wszystkie możliwe powiązania z uzbrojeniem terenu   

- wodociąg   

- kanalizacja sanitarna   

- kanalizacja deszczowa   

- energia elektryczna   

- sieć ciepłownicza   

- teleinformatyczne i telefoniczne   

Zaopatrzenie  w  media  rozwiązane  jest  w  oparciu  o  istniejąca  

infrastrukturę,  na  warunkach  określonych przez dysponentów sieci.  

Powyżej wymieniona infrastruktura i instalacje nie wymagają przeprowadzania 

przez GW dodatkowych uzgodnień i uzyskiwania  pozwoleń. 

Ad. 35 Do wykonawcy będzie należała ewentualna aktualizacja uzgodnień w 

imieniu Zamawiającego. 

 

36. W związku z występującymi rozbieżnościami zakresowymi i materiałowymi w 

przekazanej dokumentacji przetargowej oraz jej różnym datowaniem, prosimy o 

wskazanie nadrzędności ważności w/w dokumentów. 

Ad. 36 Nadrzędną jest dokumentacja z roku 2020 należy ją jednak rozpatrywać 

w powiązaniu z dokumentacja z roku 2017. 

 

37. W związku z rozbieżnością pomiędzy projektem architektury a opracowaniem 

Wytyczne dla scenotechniki, polegającą na zlokalizowaniu rozdzielni ROZDZ1 

w pomieszczeniu C.005, które według: a) wytycznych dla scenotechniki jest 

amplifikatornia Sali teatralnej  

 b) rewizji Projektu Wykonawczego jest pomieszczeniem magazynowym   

prosimy o określenie nadrzędności dokumentacji i przekazanie skorygowanych 

wytycznych dla scenotechniki, skoordynowanych międzybranżowo.  

Ad. 37 Wszelkie rozdzielnie, zlokalizowane w pomieszczeniu C005 należy 

przenieść do pomieszczenia A039 (pom. raki). 



   

  

 

  

  

  

 

38. W nawiązaniu do oświadczenia z projektanta konstrukcji z dnia 20.12.2019 r. 

załączonego do PW 2017 dotyczącego prac konstrukcyjnych prosimy o 

potwierdzeni, że zaktualizowana dokumentacja z 2020 r. jest kompletna oraz 

zawiera rozwiązania i opracowania dostosowujące rzeczywisty stan konstrukcji 

z uwzględnieniem przeprowadzonej diagnostyki i ustaleń dotyczących stanu 

konstrukcji. 

 

Ad. 38 Nadrzędną jest dokumentacja z roku 2020, należy ją jednak rozpatrywać 

w powiązaniu z dokumentacja z roku 2017. 

 

39. Prosimy o przekazanie badań geotechnicznych, na które projektant powołuje 

się w Projekcie Geotechnicznym. Załączony do dokumentacji. Projekt 

Geotechniczny jest niewystarczający, aby móc zaprojektować kolumny 

jetgrouting pod istniejącymi fundamentami (m.in. załączników graficznych, 

odwiertów)  

Ad. 39 Badania zostały zamieszczone w wersji elektronicznej w folderze: Materiały 

Dodatkowe do Odpowiedzi_zbiór_03. 

40. Prosimy o przekazanie mapy do celów projektowych.  

 

Ad. 40 Mapa do celów projektowych zostanie dołączona do dokumentacji w 

wersji elektronicznej. 

Mapa do celów projektowych została zamieszczona w wersji elektronicznej w 

folderze: Materiały Dodatkowe do Odpowiedzi_zbiór_03. 

 

41. Prosimy o podanie zakresu wykonania podbicia fundamentów metodą Jet 

grouting. Prosimy o przekazanie  szczegółowego zakresu tj. m.in. głębokości 

podbicia, lokalizacji w obiekcie, elementów podlegających podbiciu, technologii 

wykonania podbicia. W projekcie zaznaczono jedynie dwa niewielkie pola, gdzie 

przewidziane jest podbicie fundamentów.  

 

Ad. 41 Na rysunku TD-PW-K-F zaznaczony jest orientacyjny zakres podbicia 

fundamentów. Ponieważ nie istnieje dokumentacja archiwalna budynku teatru 

korpusu głównego, a na obecnym etapie nie jest możliwe wykonanie pełnych 

odkrywek fundamentów oraz innych elementów konstrukcyjnych, nie jest też 

możliwe podanie dokładnego zakresu podbicia fundamentów. Zakres i 

głębokość podbicia zaprojektuje firma specjalistyczna zajmująca się tego typu 

pracami. W opisie technicznym jest też informacja na ten temat 

 



   

 

  

  

  

42. W odniesieniu do pkt. A.5.5. „Opis przedmioty zamówienia” prosimy o 

zaznaczenie na planie podziemia zakresu wykonania przepony poziomej w 

ścianach fundamentowych wewnętrznych.  

 

 Ad. 42 Wszystkie ściany podziemia wymagają wykonania przepony poziomej. 

 

43. W pkt. A.5.5. OPZ podano sposób przeprowadzenia iniekcji z przywołaniem 

konkretnych materiałów rozbieżnych z wymienionymi w opracowaniach 

dotyczącymi konstrukcji, tym samym prosimy o wskazanie w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący właściwego rozwiązania lub wymienienie 

kluczowych parametrów materiału iniekcyjnego.  

 

Ad. 43 Technologia i parametry materiały iniekcyjnego zgodnie z opisem PW- 

Architektura str. 27. 

 

44. W Ekspertyzie Technicznej z 28 listopada 2020 roku pkt. 6.0 Fundamenty 

zapisano, że powyżej gruntów budowlanych, na których posadowiony jest 

budynek, zalegają namuły i nasypy niebudowlane, czyli grunty, którymi nie 

powinno wykonywać się zasypek wykopu. Natomiast w Opisie przedmiotu 

zamówienia w pkt. A.2.3. Zagospodarowanie mas ziemnych zaznaczono, iż 

podczas prowadzonych robót nie będzie nadmiaru ziemi z wykopów. Zapis ten 

sugeruje, że zasypki po wykonani izolacji fundamentów należy wykonać 

gruntem z wykopu. Prosimy o potwierdzenie, że zasypki wokół budynku należy 

materiałem z wykopu, czyli namułami i gruntami niebudowlanymi. Jeśli jednak 

nie, to prosimy o padnie parametrów jakie ma posiadać materiał do zasypek.  

 

Ad. 44 Wykopy na zewnątrz budynku, wzdłuż ścian fundamentowych, należy 

zasypać piaskiem średnim zagęszczonym warstwami do Is>0,95. 

 

45. Prosimy o wskazanie na rzucie piwnic, w jakim zakresie należy skuć posadzki 

na gruncie.  

 

Ad. 45 Należy skuć wszystkie posadzki na gruncie. 

 

46. W Ekspertyzie Technicznej z 28 listopada 2020 roku pkt. 8.0 ocena stanu 

technicznego budynku zapisano, że zarysowania ścian piwnicy mogą być 

spowodowane posadowieniem budynku na gruntach niebudowlanych. Czy w 

związku z tym Zamawiający przewiduje zlecenie dodatkowych odwiertów 

geologicznych, bądź odkrywek w celu oceny gruntu na którym posadowiony jest 

budynek?  

 

Ad. 46 Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia i 

definiuje zakres niezbędnych do wykonania prac przez Wykonawcę na etapie 



   

  

 

  

  

  

realizacji zamówienia. Zamawiający nie może wykluczyć konieczności 

wykonania np. dodatkowych odwiertów geologicznych, bądź odkrywek w celu 

zapewnienia realizacji robót budowlanych w sposób zgodny ze sztuką 

budowlaną. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane z uwzględnieniem 

opinii osób pełniących funkcje nadzoru. 

 

47. Czy jeśli okaże się, że budynek w części posadowiony jest na gruntach 

niebudowlanych, Zamawiający przewiduje rozszerzenie zakresu podbicia 

fundamentów jako roboty dodatkowe?  

 

Ad. 47 Zamawiający na tym etapie nie rozstrzyga sposobu rozwiązania opisanej 

sytuacji. Każdorazowo Zamawiający będzie postępował zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, adekwatnie do zaistniałej sytuacji. 

 

48. W odniesieniu do pkt. A.5.5. „Opis przedmioty zamówienia”, zgodnie z którym 

na ścianach wewnętrznych fundamentowych należy wykonać tynki renowacyjne 

oraz projektu architektury, zgodnie z którym wykończenie ścian wewnętrznych 

fundamentowych przewidziane jest w tynku gipsowym/ cementowo- wapiennym 

prosimy o zaznaczenie na planie przyziemia zakresu wykonania tynków 

renowacyjnych regulujących zawilgocenie.  

 

Ad. 48 Należy wykonać tynki renowacyjne na wszystkich ścianach 

fundamentowych. 

 

49. Czy tynk regulujący zawilgocenie należy wykonać na całej wysokości ścian 

wewnętrznych i zewnętrznych podziemia, czy tylko zewnętrznych?  

 

Ad. 49 Tynk regulujący zawilgocenie należy wykonać na całej wysokości ścian 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

50. Prosimy o informację czy schody zewnętrze od strony parku są objęte 

przedmiotem postępowania. W przypadku konieczności ujęcia schodów 

zewnętrznych od strony parku w ofercie prosimy o przekazanie wytycznych i 

zakresu ingerencji. Jednocześnie wskazujemy, że ww. schody występują w 

kolizji z zakresem wykonania izolacji fundamentów i elewacji.  

 

Ad. 50 Schody zewnętrzne nie są objęte pracami budowlanymi. Izolacja 

fundamentów (iniekcja wewnętrzna). 

 

51. Prosimy o podanie zakresu wykonania napraw konstrukcyjnych istniejących 

ścian nadziemia i podziemia.  

 



   

 

  

  

  

Ad. 51 Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia i 

definiuje zakres niezbędnych do wykonania prac przez Wykonawcę na etapie 

realizacji zamówienia. Zamawiający nie może wykluczyć konieczności 

wykonania np. napraw konstrukcyjnych istniejących ścian nadziemia i 

podziemia w celu zapewnienia realizacji robót budowlanych w sposób zgodny 

ze sztuką budowlaną. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane z 

uwzględnieniem opinii osób pełniących funkcje nadzoru. 

 

52. „PW konstrukcja zamienny” pkt. B.5.7.2. Co zamawiający rozumie poprzez 

sformułowanie „zbliżone parametry” w stosunku do cegły, którą należy 

zamurować istniejące otwory? Prosimy o podanie konkretnych wytycznych, 

którymi będzie się kierował podczas akceptacji materiału.  

 

Ad. 52 Przez zbliżone parametry cegły należy uważać, że cegły użyte do 

zamurowań i napraw murów w budynku w korpusie głównym powinny mieć 

wymiary takie, jak cegła oryginalna 27x13x7cm, a w pozostałych częściach 

budynku 25x12x6,5cm. Wytrzymałość cegły na ściskanie min 15MPa. 

 

53. W opisie technicznym konstrukcji z 2017r. pkt.B.5.7.16 napisano, że rampę 

należy wykonać z betonu C30/37 o klasie mrozoodporności F150. Prosimy o 

podanie klasy ekspozycji betonu wg normy PN-EN 206, czy ma być to beton 

C30/37 XF3, czy C30/37 XF4? 

 

 Ad. 53 Klasę ekspozycji betonu C30/37 proszę przyjąć XF3. 

 

54. W opisie technicznym konstrukcji z 2017r. pkt.B.5.7.8.3 widnieje zapis, że płytę 

stropową i balustradę nad planowanym tarasem w części C wykonać należy z 

betonu C30/37 architektonicznego. Czy to oznacza, że wymienione elementy 

(strop i balustrada) mają być wykonane w jakości betonu architektonicznego, 

jeśli tak, to prosimy o podanie kategorii betonu architektonicznego (BA1, BA2, 

BA3).  

 

Ad. 54 Balustradę oraz strop proszę wykonać z betonu architektonicznego klasy 

BA3. 

55. Prosimy o podanie rzędnej na jakiej mają zostać obsadzone dźwigary kratowe 

D-1, D-2 i D-3.  

 

Ad. 55 Spód dźwigarów D-1 do D3 wykonać w poziomie spodu istniejących 

dźwigarów żelbetowych, na których opierają się płyta żelbetowa stropodachu. 

 

56. Czy stalowa konstrukcja wsporcza pod sztankiety i urządzenia technologiczne  

nad sceną ma być zabezpieczona przeciwpożarowo? Jeżeli tak prosimy o 

określenie klasy zabezpieczenia konstrukcji.  



   

  

 

  

  

  

 

Ad. 56 Konstrukcję stalową pod sztankiety i urządzenia technologiczne 

zabezpieczyć p.poż. do klasy R60 za pomocą farb ogniochronnych. 

 

57. Wg opisu technicznego projektu konstrukcji pasy kratownic D-1, D-2 i D-3 należy 

wykonać z rur kwadratowych RK100x4, a skratowania z RK40x3, natomiast wg 

rysunków z projektu wykonawczego pasy kratownic należy z RK100x5, a 

skratowania z RK40x4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  

 

Ad. 57 Konstrukcję dźwigarów D-1 do D-3 wykonać wg rysunków 

konstrukcyjnych (pasy z RK100x5 i skratowanie z RK40x4). 

 

58. Prosimy o przekazanie rysunku pokazującego usytuowanie dźwigarów D-1, D-

2 i D-3 względem istniejących belek żelbetowych stropodachu.  

 

Ad. 58 Na rysunku TD-PW-K-F4 jest podane usytuowanie dźwigarów D-1 do D-

3. 

 

59. Czy powierzchnię kanałów podłogowych należy zabezpieczyć przeciwwodnie? 

Jeśli tak to którą, wewnętrzną, czy zewnętrzną i w jakiej technologii?  

 

Ad. 59 Tak. Należy zabezpieczyć powierzchnię zewnętrzną-powłoką mineralno-

bitumiczną. 

 

60. Czy styk płyty nakrywczej kanałów podłogowych i ścianki kanału należy 

zabezpieczyć przeciwwodnie? Jeżeli tak prosimy o określenie technologii 

zabezpieczenia.  

Ad. 60 Tak. Należy zabezpieczyć przeciwwodnie powłoką mineralno-

bitumiczną. 

 

61. Na rysunku TD-PW-K-F90 opisano poduszki pod konstrukcję wsporczą pod 

centrale jako betonowe, a oznaczono jako żelbetowe (kreskowanie). Prosimy o 

wyjaśnienie rozbieżności. Jeśli poduszki mają być żelbetowe, to poprosimy o 

rysunki zbrojeniowe. 

 

 Ad. 61 Poduszki należy wykonać jako betonowe. 

 

62. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia robót konstrukcyjnych nie 

przewidzianych w przekazanej dokumentacji projektowej, każda z wynikłych 

prac dodatkowych będzie podlegała dodatkowym uszczegółowieniom przez 

Zamawiającego i w dalszej kolejności wycenie przez GW dodatkowych robót 

zgodnie z zapisami umowy.  

 



   

 

  

  

  

Ad. 62 Zamawiający na tym etapie nie rozstrzyga sposobu rozwiązania opisanej 

sytuacji. Każdorazowo Zamawiający będzie postępował zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, adekwatnie do zaistniałej sytuacji w celu 

zapewnienia realizacji robót budowlanych w sposób zgodny ze sztuką 

budowlaną. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane z uwzględnieniem 

opinii osób pełniących funkcje nadzoru. 

 

63. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu robót budowlanych 

przewidzianych do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach z 

określeniem podziału na prace renowacyjne i konserwatorskie (np. zachowanie 

istniejących tynków i sztukaterii) oraz remontowe (np. skucie istniejących i 

wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach).  Dokumentacja Projektowa 

nie określa jednoznacznie specyfiki prac.  

 

Ad. 63 Ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek i jednoznacznego 

określenia stanu zachowania tynków i sztukaterii nie dokonano podziału na 

prace renowacyjne i remontowe. 

 

64. Prosimy o przekazanie rysunków projektu aranżacji wnętrz z rozwinięciami 

widoków ścian, umożliwiających zlokalizowanie różnych rozwiązań 

wykończenia przewidzianych w obrębie poszczególnych pomieszczeń. (np. 

F1/A/1.14 Poczekalnia Aktorów, wykończenie ścian tynk malowany + tapeta wg 

opracowania Kart Pomieszczeń; na rzucie kondygnacji +1 brak określenia 

zakresu malowania i zakresu tapet)  

 

Ad. 64 Wyrównanie powierzchni + tapeta z vinylu na tkanym bawełnianym 

podłożu w charakterze np. HAUKI Vescom - dotyczy ściany od strony sali 

teatralnej pomiędzy osiami O-N i 3-6. Reszta ścian malowana. 

 

65. W związku z tym, że Projekt Wykonawczy branży akustycznej wraz z operatem 

akustycznym z 2017 roku nie został uwzględniony w Spisie Dokumentacji 

Projektowej do Opisu Przedmiotu Zamówienia prosimy o informację, czy 

wykonanie ustrojów akustycznych, których szczegółowa specyfikacja wraz z 

rysunkami wymiarowania i otworowania ustrojów stanowi część Projekt 

Wykonawczy branży akustycznej  wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak 

prosimy o przekazanie właściwego Spisie Dokumentacji Projektowej do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia.  

 

Ad. 65 Projekt akustyki z 2017 roku stanowi część przedmiotu zamówienia. 

Adaptację akustyczną należy wykonać zgodnie z projektem akustyki zawartym 

w plikach2017_12_05_TD-PW_EA-AK-Opis.pdf, 2017_12_05_TD-PW_EA-

AK-Stwior.pdf (“Akustyka” strony: 9-38 opracowania) 

 



   

  

 

  

  

  

66. W związku z przekazaniem katalogu 04_wytyczne do scenotechniki 

zawierającego wytyczne dla:  

- mechaniki sceny;  

- elektryki projektu technologii oświetlenia scenicznego i multimediów;  

- branży elektrycznej oraz wentylacyjnej;  prosimy o potwierdzenie, że 

projekt wykonawczy architektury oraz projekty wykonawcze branżowe (w tym 

elektryczny, wentylacji oraz technologii scenicznej) zostały zaprojektowane z 

uwzględnieniem w/w wytycznych. Prosimy o potwierdzenie, że została ona 

skoordynowana ze wszystkimi branżami i wyczerpuje swoim zakresem 

przedmiot zamówienia.  

  

 Ad. 66 Zamawiający wyłączył z postępowania wytyczne do scenotechniki, 

zatem nie stanowią one zakresu prac Wykonawcy etapu I.  
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