Roboty budowlane polegajace na przebudowie dachu wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej oraz magazynu energii dla potrzeb Domu Studenta
przy ul. Niecatej 8 w Lublinie

Dziatka nr 14, ark. 2, obr. 36-Srédmiescie Lublin

1. Oznaczenie wg Wspodlnego Stownika Zamdéwien (CPV):

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261213-0 - Ktadzenie dachéw metalowych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

2. Przedmiotem zaméwienia s3:
Roboty budowlane polegajagce na przebudowie dachu wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej oraz magazynu energii dla potrzeb Domu Studenta przy ul. Niecatej 8 w Lublinie.
Przedmiotowy budynek potozony jest w granicach zespotu urbanistycznego Starego Miasta
i Srédmiescia Lublina objetego ochrong konserwatorska na mocy wpisu do rejestru zabytkéw
woj. lubelskiego pod nr A-153, natomiast sam budynek jest objety wpisem do gminnej ewidencji
zabytkéw miasta Lublina pod numerem 1025 i 1026.
Dane obiektu:
e Wysokos¢ budynku: ok. 19 m (Sredniowysoki - SW);
e Powierzchnia uzytkowa: 2 568,70 m2;
e Powierzchnia catkowita: 3 643,5 m2;
e Powierzchnia wewnetrzna: 3 155,56 m2
e Powierzchnia zabudowy: 580,4m2
e Kubatura: 12 530,00 m3;
e Liczba kondygnacji (podziemne/nadziemne): 6 (1/5);
e Powierzchnia dachu do przebudowy okoto 700 m2
e |dentyfikator dziatki 066301_1.0036.AR_2.14
Charakterystyka instalacji elektrycznej obiektu:
e Napiecie sieci nN: 0,4 kV
e (Czestotliwosc napiecia: 50 Hz
e Zabezpieczenie przedlicznikowe (moc umowna 35kW): istniejgce bez zmian — In=63A
e Uktad sieci TN-C-S
e Budynek wyposazony jest w wymagany Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu (PWP).
Istniejace pokrycie dachu dwuspadowego nie podlegato od wielu lat remontom i nie spetnia
obowigzujgcych wymagan technicznych pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej w zwigzku z czym
wymagane jest wykonanie nowego pokrycia dachowego. Zgodnie ze sporzadzong ekspertyza
techniczng konstrukcji dachu, jego gtdwne elementy konstrukcyjne sg w dobrym stanie technicznym.
Projektowana przebudowa dachu w zadnym stopniu nie wptynie na zmiane ich obcigzenia oraz nie
ma koniecznosci jej wzmacniania. W zwigzku z powyzszym wymiana pokrycia dachowego moze
odby¢ sie z zachowaniem istniejgcej konstrukcji nosnej dachu oraz bez wptywu na wysokosc¢
istniejgcych pomieszczen ostatniej kondygnacji obiektu.
Planuje sie przebudowe istniejgcego dachu polegajaca na zdjeciu wszystkich warstw

pokryciowych i ocieplajgcych (blacha, ruszt drewniany, wetna mineralna) i pozostawieniu konstrukcji
(krokwie z zimnogietych belek zetowych Z300/2.5 i Z250/2.5) oraz obudowy z ptyt g/k.



Dodatkowo w ramach zamédwienia przewiduje sie dostawe, montaz i uruchomienie na

przebudowanym dachu nowej instalacji fotowoltaicznej potgczonej z nowym magazynem energii
ktdry zostanie zlokalizowany na ostatniej kondygnacji omawianego obiektu.

3. Szczegdbtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera:
Zatgcznik nr 1 do SWZ — branzowe projekty: budowlane, techniczne oraz wykonawcze, specyfikacje

techniczne, przedmiary robét (pomocniczo).

4. Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje nastepujace elementy:

4.1. Roboty konstrukcyjno-budowlane:

Demontaz i utylizacja istniejgcego pokrycia dachowego budynku domu studenta (potacie
dachowe wschodnia i zachodnia oraz na lukarnach).

Dostawa i montaz nowych warstw pokrycia dachu (potacie dachowe wschodnia i zachodnia
oraz na lukarnach).

Remont istniejgcych kominéw wentylacyjnych (ocieplenie styropianem i wykonczenie blachg
stalowg w kolorze pokrycia dachowego wraz z zabezpieczeniem siatkg otwordw
wentylacyjnych).

Dostawa i montaz nowego wytazu dachowego o klasie odpornosci ppoz. EI30;

Dostawa i montaz nowych ptotkow przeciwsniegowych.

Odtworzenie obrébek blacharskich (m.in. lukarn, klap oddymiajgcych, wytazu, kalenicy, $cian
poprzecznych, okapnikéw).

Wykonanie nowego systemu rynnowego do odprowadzania wéd opadowych z zachowaniem
istniejgcych rur spustowych.

Malowanie pomieszczen w ktérych przeprowadzane bedg prace budowlane na kolor biaty
emulsjg akrylowg matowg (w ramach malowania pomieszczen nalezy uwzgledni¢ doktadne
przygotowanie powierzchni, tzn. wykonanie szpachlowania ubytkdw, natozenie warstwy
podktadowej oraz co najmniej dwukrotne malowanie docelowe).

Demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na magazyn energii oraz
dostawa i montaz nowych drzwi przeciwpozarowych, stalowych o klasie odpornosci ppoz.
El60. Drzwi wyposazy¢ we wktadke z zamkiem oraz min. 3 klucze.

4.2. Roboty branzy elektrycznej i niskoprgdowej:

Odbudowa instalacji odgromowej po wymianie pokrycia dachu oraz jej rozbudowa w celu
ochrony nowych urzadzen znajdujacych sie na dachu.

Montaz konstrukcji wsporczych dla instalacji fotowoltaicznych i do prowadzenia WLZ-téw.
Wykonanie instalacji pofaczen wyréwnawczych wszystkich elementdw metalowych instalacji
m.in.: konstrukcje wsporcze instalacji PV, Inwertery i rozdzielnice montowane na dachu
budynku.

Dostosowanie rozdzielnicy gtdwnej dla potrzeb nowej instalacji fotowoltaiczne;.

Wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.
Dostosowanie istniejgcych instalacji ochrony przeciwpozarowej, przeciwporazeniowej
i przeciwprzepieciowa w celu wspodtpracy z zamontowang instalacjg fotowoltaiczng.
Wiaczenie inwertera instalacji fotowoltaicznej do istniejgcej sieci LAN Zamawiajgcego.
Wykonanie uruchomien, niezbednych préb i pomiardw instalacji elektrycznych
i niskopragdowych bedgcych przedmiotem niniejszego zamdwienia.

5. Informacje uzupetniajace
Inne roboty:

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnienie jej z ZDiM w Lublinie
(jesli beda prowadzone jakie$ prace w pasie drogowym). Nalezy uwzglednic¢ zajecie pasa
drogowego w celu wykonania zabezpieczen dla pieszych przed ewentualnie spadajgcymi
elementami z dachu podczas prowadzenia prac. Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego
leze¢ beda po stronie Wykonawcy prac.



Zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi (w tym przede wszystkim opadami
deszczu) odstonietego obszaru prac objetego robotami budowlanymi.

Wiasciwa organizacja transportu i dostaw materiatéw budowlanych z uwagi na wymiary
bramy wjazdowej prowadzacej na dziedziniec od strony wschodniej budynku (od
ul. Niecatej).

Przy przejsciach instalacji przez stropy i Sciany oddzielern pozarowych wykonac przejscia ppoz.
o wytrzymatosci ogniowe;j takiej jak przegroda. W przypadku prowadzenia przewoddw przez
istniejgce przejscia pozarowe nalezy doprowadzi¢ przepust do stanu zgodnego
z dokumentacjg normatywng przepustu lub wykonaé nowy przepust.

W przypadku odkrycia zrédta korozji stalowej konstrukcji wiezby dachowej Wykonawca
dokona niezbednego zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw wiezby objetych korozja.
Transport i utylizacja odpaddéw, gruzu, zbednych materiatow (decyzja o utylizacji materiatéw
bedzie uzgadniana na roboczo z Zamawiajgcym). Materiaty, ktérych Zamawiajgcy nie wskaze
do utylizacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. Transport i utylizacja ztomu powstatego
przy rozbidérce pokrycia dachowego lezeé bedzie po stronie Wykonawcy.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem wszystkich podiég drewnianych oraz mebli przed
rozpoczeciem prac. Zamawiajacy wskazuje jako minimalne zabezpieczenie mebli grubg folia,
a podtdg tektura i folia.

Transport mebli z i do pomieszczen budynku kolidujgcych z robotami budowlanymi. Miejsce
sktadowania mebli na terenie domu studenckiego wskaze Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot.

Odtworzenie elementéow budynku do stanu sprzed rozpoczecia prac w przypadku gdy do
wiasciwe] realizacji prac niezbedny jest ich demontaz lub gdy dojdzie do uszkodzenia podczas
prowadzenia robot.

W przypadku uszkodzenia $cian, sufitow, podtdg, mebli, drzwi, okien i wyposazenie
pozostawionego w budynku w trakcie przebudowy zostang one naprawione przez
Wykonawce w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Sprzatniecie obiektu wraz z doktadnym myciem drzwi i okien, mebli i wyposazenia po
zakonczonych pracach.

Uwagi dodatkowe:

Wykonawca po zakonczeniu przebudowy uzyska pozytywne opinie Sanepidu i Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Wykonawca po zakoniczeniu przebudowy zawiadomi wtasciwy organ nadzoru budowlanego
i uzyska prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jesli taka decyzja bedzie
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przeszkolenie uzytkownikéw w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty formalne dla potrzeb zgtoszenia
zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej do PGE Dystrybucja S.A.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej
i w dwdch egzemplarzach w wers;ji elektroniczne;.

Wykonawca zapewni niezbedng konserwacje i przeglagdy warunkujgce trwanie gwarancji
zainstalowanych urzadzen tj. instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii przez caty okres
trwania gwarancji na zrealizowane roboty budowlane ktdrej czas zostanie okreslony w
Umowie.

6. Termin realizacji robé6t

Do 6 miesiecy od daty podpisania umowy z zastrzezeniem, ze roboty konstrukcyjno-budowlane wraz
z udostepnieniem Zamawiajgcemu pomieszczen na ostatniej kondygnacji ktére zwigzane byly
zwymiang powierzchni dachu nalezy realizowa¢ w okresie od 07.07.2025 r. do 14.09.2025 r.
Zamawiajgcy wyda Teren Budowy Wykonawcy nie wczesniej niz 01.07.2025 r.,, a Wykonawca
zobowigzuje sie do przejecia Terminu Budowy w tym terminie.



Wszystkie wymagania dodatkowe wskazane w opisie przedmiotu zamodwienia Wykonawca wykona
w ramach wynagrodzenia umownego.

7. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej w tym w szczegdlnosci:

- Ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn.
zm.);

- Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 z pdin. zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 z pdzn. zm.);

- Innymi obowigzujacymi przepisami i normami.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa wielobranzowa

2. Zalecenia konserwatorskie z dnia 21.03.2023 r.
3. Pozwolenie na budowe z dnia 17.01.2025 r.



