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|. WSTEP. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace prac zwigzanych z
przebudowa dachu akademika KUL przy ul. Niecalej 8 w Lublinie.
Zakres robot:
- demontaz warstw pokrycia dachowego z pozostawieniem konstrukcji, paroizolacji i ptyt g-k
- demontaz warstw zadaszenia i §cianek bocznych lukarn z pozostawieniem konstrukcji
- demontaz obrobek blacharskich i orynnowania do linii gzymsu
- wstawienie nowych drzwi i wytazu na dach
- tynkowanie ubytkéw na kominach
- malowanie pomieszczen
- zabezpieczenie terenu przy budynku (wykonanie zadaszen i innych oston).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pew-
no$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot budowla-
nych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy udostepni Wykonawcy te czes¢ budyn-
ku niezbgdng do prowadzenia robot budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrong rowniez tej czesci budynku, przez ktorg prowadzona bedzie komunikacja. Wszelkie uszko-
dzenia Wykonawca naprawi na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Inwestor udostepni Wykonawcy dokumentacj¢ projektows. Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nale-
zato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawcze;.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Wymagania wyszczeg6dlnione w dokumentacji projektowej czy w ST sa obowigzujace dla Wykonaw-
cy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg pro-
jektowa lub SST 1 majg wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zosta-
ng zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczaja-
ce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja od-
rebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.4.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. z2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patento-
wych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wyko-
rzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzo-
ru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

II. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne. Materiaty budowla-
ne powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowa-
ny rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i byty dostepne do kon-
troli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow begda zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robdt musza posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zZe sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktado-

wania i kontroli jako$ci muszg by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wtasciwymi nor-

mami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.
2.4. Stosowanie materiatdw zamiennych



Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow i systemow o parametrach nie gorszych niz wska-
zane przez Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i wymogi
techniczne przyktadowych materiatéw sg parametrami minimalnymi.

I1l. SPRZET

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetlnial normy ochrony srodowiska i przepisy doty-
czace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdza-
jacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli doku-
mentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywa-
nych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

IV. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
W ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kéw drog na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

V. WYKONYWANIE ROBOT

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ za-
stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w STS, a takze w normach i wytycznych.

3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki fi-
nansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4, Roboty budowlane przebudowy dachu nalezy prowadzi¢ od strony zewnetrznej, z wyjatkiem
lukarn, gdzie wszystkie warstwy (z wyjatkiem konstrukcji) nalezy usung¢. Transport materiatu
rozbidrkowego tez prowadzi¢ z dachu bezposrednio na teren przy budynku.

ST.51. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
5.1.A. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8



1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot przygotowawczych dla przebudowy dachu akademika KUL przy

ul. Niecatej 8 w Lublinie.

Zakres robot:

- Wykona¢ organizacje placu budowy wraz z dojazdami dla samochodéw dostawczych.
Transport materialdow powinien by¢ zapewniony przez niewielkie samochody dostawcze,
ktore beda mogty przejecha¢ przez brame wjazdowa w kamienicy.

- Zaplanowac i zorganizowac miejsca sktadowania materiatow

- W odpowiednim czasie uzyska¢ zgode na zajecie chodnika w pasie drogowym ul. Niecatej
(od Zarzadu Drog w Lublinie). Wszelkie koszty z tym zwigzane obciazaja Wykonawce.

- wykona¢ zadaszenia, ostony z siatki zabezpieczajace chodnik i teren przy budynku od strony
podworza przed spadajacymi elementami z demontazu. Prace z tym zwigzane obciazaja
Wykonawce.

- zabezpieczeniu terenu wokot planowanej rozbiorki,
wygrodzenie i odpowiednie oznakowanie zgodne z przepisami BHP,

Do robét tymczasowym mozna zaliczy¢ postawienia rusztowan rurowych. Prace remontowe
dachu mogg by¢ prowadzone rowniez z podnosnika samochodowego. Wszelkie koszty z tym
zwigzane obcigzaja Wykonawece.

5.1.A ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111000-8

1. CZESC OGOLNA
Dotyczy:
- demontaz warstw pokrycia dachowego (z pozostawieniem konstrukcji dachu, paroizolaciji i
plyt g-k.)
- demontaz obrobek blacharskich na dachu
- demontaz orynnowania: rynien i rur spustowych od dachu do gzymsu
- demontaz wszystkich warstw w lukarnach z pozostawieniem konstrukcji
- demontaz drzwi do magazynu energii
- demontaz wytazu na dach
- usunigcie odspojonego tynku na kominach i oston otworéw wentylacyjnych na kominach

2. MATERIALY — nie dotyczy

3. SPRZET
Lopaty, szufle, taczki, tapki, wkretarki i inne elektronarzedzia, rekaw zsypowy

4. TRANSPORT
Transport materiatu rozbiorkowego bedzie wykonywany r¢cznie oraz przy uzyciu prostych
narzgdzi typu taczki, a transport pionowy na plac przed budynkiem — za pomocg r¢kawow lub
dzwigu (np. transport blach). Samochody dostawcze powinny by¢ niewielkich rozmiarow, by
mogly przejechaé przez bramg¢ prowadzacg na dziedzinie.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz. U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych. Materiat rozbiorkowy nalezy posegregowac i wywiez¢ poza teren

budowy. Koszty z tym zwigzane obcigzajag Wykonawce.

Metody rozbidrek poszczegdlnych elementow

- stolarka drzwiowa — rozbiorka reczna przy uzyciu tapek i lomow

- obrobki blacharskie i pokrycie dachu — demontaz reczny, materialy rozbidrkowe nalezy
usuwac poza budynek, posegregowac i przekaza¢ do utylizacji,
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- odspojony tynk na kominach i murkach — usung¢ recznie za pomoca prostych narzgdzi typu
mtotek, tapka itp. w pierwszej kolejnosci przed demontazem pokrycia dachowego.

Materiat z rozbiorki nalezy sukcesywnie usuwaé na zewnatrz np. za pomoca rgkawa
zsypowego. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej. Powyzsze prace nalezy wykonywac recznie przy uzyciu
prostych narzgdzi budowlanych. Transport pionowy materiatu rozbidorkowego na plac przed
budynkiem moze odbywac si¢ za pomocg rekawow zsypowych, (transport tynku) lub dzwigu
(np. transport blach).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Nalezy kontrolowa¢ sposdb wykonywania rozbiorek i usuwania materiatu rozbiérkowego. Na-
lezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie zasad BHP oraz na wlasciwe zabezpieczenie
terenu przy budynku.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla demontazu jest 1m? - dla obrobek, pokrycia, warstw izolacyjnych
dachu, tynku
1 szt. — dla drzwi, wytazu dachowego
1 mb —dla rynien i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. ZASADA PLATNOSCI
Forma platnosci jest ryczat.

ST.S5.2. ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

1. CZESC OGOLNA
Dotyczy:

- wykonanie warstwy termoizolacyjnej potaci dachowych i lukarn
- wykonanie warstwy termicznej na kominach

- wykonanie wiatroizolacja

- wykonanie paroizolacji (folii wstgpnego krycia)

2. MATERIALY
- ptyty PIR na pidro i wpust
Wiasciwosci ptvt PIR:
- zredukowana emisja dymu w trakcie oddziatywania ognia.
- wlasciwosci ognioodporne. Klasa odpornosci ogniowej od REI 15 przy grubos$ci plyty
PIR 50 mm — do REI 30 (na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z normg PN-
EN 1365-2:2002 Badania odpornosci ogniowej elementéw nos$nych. Stropy i dachy.)
- waga (1 m?® pianki PIR wazy ok. 32 kg)
- wspolczynnik A dla ptyt PIR=0,022W/mK
- struktura zamknigtych komorek, ktora skutecznie zapobiega kapilarnemu transportowi
wody i dyfuzji pary wodnej, zabezpieczajac przed wilgocig i utratg ciepta. Niska nasia-
kliwos¢.
- ptyty zabezpieczone obustronnie wielowarstwowg okltadzing gazoszczelng
- material odporny na myszy i inne gryzonie
Plyty PIR po zdj¢ciu folii zabezpieczajacej musza by¢ oslonigte przed promieniowaniem
uv.
- wkrety, gwozdzie i taSmy uszczelniajgce




- mata kompozytowa wielowarstwowa laczaca w sobie wlasciwosci paroizolacji, wiatroizolacja i

termoizolacji (wlasciwosci termoizolacyjne odpowiadaja weknie szklanej o grubosci 7
cmi lambdzie (A) 0,040 W/m), w przypadku, gdy montaz nie uwzglednia pustek
powietrznych z obu stron maty. Wspotczynnik oporu cieplnego R=5,70 m2 k/W.

Inne wlasciwosci:

- Cienka i elastyczna — 1 cm grubosci

- Trwata — nie ulega starzeniu, zachowuje wysokie state parametry

- Trudnopalna — klasyfikacja ogniowa Bs1d0

- Bezwonna i nietoksyczna

- Odporna na gryzonie

- wkrety do drewna z tbem stozkowym ¢6mm (lekkie pokrycie dachu)

- piana niskoprezna

- mata strukturalna — odprowadzenie skroplin z dachu i $cian lukarny (spod pokrycia blaszanego)
- taSma aluminiowa szeroko$ci min. 50 mm

- styropian twardy grubosci 5 cm (ocieplenie kominow), klej

- wiatroizolacja

- folia paroprzepuszczalna (folia wstepnego krycia)

3.

SPRZET
- Pita do drewna, pita tancuchowa, wkretarki, tarka, przymiar pozycjonujacy, liniat

TRANSPORT
Materialy mozna transportowa¢ dowolnymi samochodami dostawczymi o gabarytach umoz-
liwiajacych przejazd przez brame budynku.

WYKONANIE ROBOT

W projekcie przyjeto nakrokwiowy system ocieplenia dachu. W celu rozpoczecia ktadzenia
plyt termoizolacyjnych nalezy umocowac deske okapowa, ktora bedzie stanowita oparcie dla
ptyt PIR. Pierwszy rzad ptyt mozna przymocowac wkretami do konstrukcji dachu (2
szt./ptyte). Plyty nalezy przycina¢ za pomoca pity i przykreca¢ do konstrukeji wkretami pod
katem 90 i 67° (naprzemiennie). Odcigty kawatek ptyty z pierwszego rzgdu bedzie pierwszym
elementem rz¢du drugiego. Kolejne rzgdy ptyt nalezy uktada¢ w sposdb mijankowy. Szczeli-
ny miedzy plytami szerokosci wiekszej niz 3 mm nalezy wypei¢ piana niskoprezna. Dotyczy
to rowniez koszy i kalenicy. Wszystkie zlgcza ptyt od strony zewngtrznej nalezy sklei¢ tasma
aluminiowa szerokos$ci 50 mm (w tym konkretnym przypadku nie ma mozliwosci sklejenia
plyt tasma od strony wngtrza), (zuzycie 1,5 mb/1m?ptyt). Na plytach nalezy utozy¢ membrang
paroprzepuszczalng na zaktad. Jej zadaniem jest odprowadzenie skroplin, ktore bedg powsta-
wac pod pokryciem dachowym. Membrang umocowac za pomocg kontrtat mocowanych do
konstrukcji dachu na wkrety do drewna z tbem stozkowym ¢6. Dtugo$¢ wkretdw powinna by¢
tak dobrana by wkret wszedt w konstrukcje¢ dachu na gltgbokos¢ ok. 30 mm (czyli przeszedt
przez kontrtate, ptyte PIR i wszedl w konstrukcje drewniang dachu). Wkrety nalezy mocowac
co ok. 40 cm. Laty / (deski z odzysku mocowane azurowo) nalezy przykrgca¢ wkretami krot-
kimi. Na potaciach dachowych o kacie nachylenia 15-30°C, odstep miedzy tatami (deskami)
nie powinien by¢ wigkszy niz 18 cm (w §wietle). Zastosowanie desek zamiast tad spowodo-
wato modyfikacje warstw pokrycia dachowego. Zamiast membrany paroprzepuszczalnej sto-
sowanej na ptytach PIR do odprowadzenia skroplin, zastosowano mate strukturalng na po-
wierzchni desek / tat, ktora ma spetnia¢ to samo zadanie — usuwanie skroplin spod pokrycia
dachowego z paneli blaszanych. Zastosowano takie rozwigzanie, gdyz powierzchnia desek jest
wigksza niz lat i przy zastosowaniu maty strukturalnej nie b¢dg one narazone na zawilgocenie
skroplinami.

Wykonanie lukarn

Daszek lukarny:




- pokrycie z blachy powlekanej ptaskiej

- mata strukturalna

- deskowanie petne grubosci 25 mm

- wiatroizolacja

- istniejace krazyny drewniane grubos$ci 12 cm + ptyty PIR grubosci 12 cm (docinane w formg
trapezow 1 sklejane taSma aluminiowa z obu stron — wypetnienie przestrzeni migdzy krazy-
nami.)

- mata termo-, paro- i wiatroizolacyjna grubosci 1c¢m (zastgpuje 7 cm welny mineralnej, w
przypadku gdy nie ma pustki powietrznej z kazdej strony). Gdy zapewnimy pustke po-
wietrzng z obu stron, wtedy mata zastepuje 20 cm welny mineralnej, a w przypadku, gdy
pustka powietrzna jest z jednej strony — to 15 cm.

- ptyta ogniowa grubosci 12,5 mm (plyte mozna probowaé wygia¢ na sucho, a jezeli si¢ nie da
to po namoczeniu w wodzie)

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac warstwy pokrycia dachowego lukarn i $cianek
bocznych, pozostawiajac konstrukcje. Nastepnie wykonac ocieplenie zadaszenia pomigdzy
krazynami z ptyt PIR grubosci 12 cm (jak wysokos$¢ krazyn — sprawdzi¢ wysokos¢ krazyn),
ktore nalezy docig¢ w formie trapezéw do krzywizny zadaszenia. Szczeliny migdzy ptytami
szeroko$ci wigkszej niz 3 mm nalezy wypetni¢ piang niskoprezna. Krawedzie plyt PIR, ktére
by wystawaty poza lini¢ krazyn, nalezy zeszlifowa¢ papierem $ciernym. Wszystkie zlgcza ptyt
od strony zewng¢trznej i wewnetrznej nalezy sklei¢ tasmg aluminiowsg szeroko$ci 50 mm (zu-
zycie 1,5 mb/1m?ptyt X 2 strony). Na ptytach nalezy utozy¢ wiatroizolacje, ktora powinna by¢
wykonana w sposob szczelny, czyli polgczenia nalezy sklei¢ tasma. Wiatroizolacja wykonana
na zadaszeniu lukarn i Sciankach bocznych, powinna taczy¢ si¢ z wiatroizolacja dachu. Na-
stepna warstwa od strony zewnetrznej jest deskowanie pelne grubosci 25mm. Na deskowaniu
nalezy utozy¢ mate strukturalng, ktorej zadaniem jest odprowadzeniem skroplin spod pokrycia
blaszanego. Warstwa ta tez powinna by¢ wykonana w sposob szczelny, czyli ztacza powinny
by¢ sklejone tasma (podktad maty). Mate strukturalng nalezy wykona¢ zaré6wno na zadaszeniu
lukarny jak i na jej §ciankach bocznych. Skropliny z lukarny beda spadaly na foli¢ wstgpnego
krycia potaci dachowej. Od strony wnetrza, na konstrukcji lukarny z wykonang juz warstwa
termoizolacyjng w postaci ptyt PIR, nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe termoizolacyjng z
maty hybrydowej grubosci 1 cm, ktdra zastepuje 7 cm welny mineralnej w przypadku wyko-
nania jej bez warstw powietrznych z obu stron maty. Mata ta petni rowniez rol¢ paroizolacji.
Warstwa ta powinna by¢ przytwierdzona zszywkami do drewnianej konstrukcji lukarny i
sklejona tasma z paroizolacjg istniejaca na potaci dachowej. Paroizolacja musi stanowié
warstwe szczelna, w zwiazku z tym wszystkie jej krawegdzie musza by¢ sklejone tasma. Do
tego celu nalezy stosowac aluminiowa taSmg¢ samoprzylepna. Grubos$¢ projektowanej warstwy
paroizolacyjnej to 1,0 cm, gdyz jest to izolacja wielowarstwowa zgrzewana termicznie i
faczaca w sobie cechy wiatroizolacji, paroizolacji i izolacji termiczne;j.

Ostateczne wykonczenie lukarny to ptyty g-k grubosci 2x12,5 mm na $ciankach i plyta og-
niowa grubosci 12,5 mm na zadaszeniu lukarny.

Do wykonania termoizolacji $cianek bocznych lukarn nalezy zastosowaé ptyte PIR grubosci
12 cm, (na szeroko$¢ konstrukceji), Uszczelni¢ potaczenia plyt pianka niskoprezng i miejsca po-
faczen na obu powierzchniach oklei¢ tasma aluminiowg szeroko$ci 50 mm.

Scianki boczne lukarny (od wewnatrz):

- plyty g-k 2x12,5 mm

- hybrydowa mata grubos$ci 1cm o wlasciwos$ciach termoizolacyjnych, paroizolacyjnych i izo-
lacji wiatrowej (zastepuje 7 cm welny mineralnej, w przypadku gdy nie ma pustki powietrz-
nej z zadnej strony)

- elementy konstrukcyjne pionowe z krawedziakow 12x12 ¢cm + ptyta PIR grubosci 12 cm

- wiatroizolacja

- deskowanie pelne grubosci 25 mm




- mata strukturalna
- poszycie z paneli blaszanych w kolorze pokrycia dachowego

Ocieplenie kominéw

Przed wykonaniem ocieplenia komindéw nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza, tzn. sprawdzi¢
przez opukanie czy tynk nie odstaje od muru. W przeciwnym wypadku, nie przylegajacy tynk
nalezy sku¢. Warto to wykona¢ przed demontazem pokrycia dachowego, gdyz w ten sposob
zabezpieczy si¢ wnetrze pomieszczen (paroizolacj¢ i plyty g-k, ktore majg pozostac) przed za-
nieczyszczeniem i uszkodzeniem przez odspajany tynk. Miejsca ubytkow wyrdéwnac ktadac
nowa warstwe tynku. Dopiero na tak przygotowane podioze mozna przyklejac¢ ptyty styropia-
nowe. Na narozach komina plyty styropianowe przyklejane do dwodch sasiednich powierzchni,
powinny si¢ zazebiac¢. Ocieplenie komindw powinno si¢gaé az do spodu warstw dachowych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola prac powinna obejmowac:

- materiat (przed wbudowaniem)

- naprawe lub przygotowanie podioza

- poprawnos¢ napraw podtoza — przez ogledziny oraz opukanie drewnianym miotkiem

(ghuchy odgtos $wiadczy o odspajaniu si¢ warstwy naprawczej od podtoza)

- warunki pogodowe w czasie wykonywania prac

- sposOb zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi odstonigtych czesci dachu

- sposOb przechowywania materiatow i ich zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.

- poprawnos¢ wykonania i uszczelnienia polaczen poszczegoélnych czgséci izolacji

- doktadnos¢ sklejenia i1 szeroko$¢ zaktadow

- zabezpieczenie odstonigtych, przeznaczonych do pdzniejszego polaczenia fragmentow
izolacji

Czes$cig kontroli robot izolacyjnych jest kontrola robot zanikajacych: podtoza oraz

pojedynczej warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ i

szczelnos$¢ 1zolacji oraz parametry zastosowanych materialow. Nalezy stosowac

rozwigzania kompletne wybranego systemu, nie mieszajac produktow z réznych

systemow.

7. OBMIAR ROBOT
Izolacje oblicza si¢ w metrach kwadratowych.
8. ODBIOR ROBOT
Wykonanie izolacji podlega odbiorowi robot zanikajacych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Podstawg rozliczenia jest ryczatt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

ITB nr 530/94 Metoda lekka. Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow.

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Plyty styropianowe.

PN-EN 13161, 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianu. Specyfikacja.
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PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe

/Az1:2001
PN-EN 1365-2:2002 Badanie odpornosci ogniowej elementow no$nych. Stropy i dachy.
(badanie odpornosci ogniowej ptyt PIR)
ST. 5.3. KEADZENIE DACHOW METALOWYCH CPV 45261213-0
1. CZESC OGOLNA
Dotyczy:

- wykonania pokrycia dachowego z paneli z blachy oraz obrobek blacharskich, montaz fat i
kontrlat

- montazu plotkdw przeciwsniegowych

- wykonania obudowy kominéw panelami z blachy i blacha stalowg powlekang w kolorze
pokrycia dachowego (antracyt)

2. MATERIALY

- panele z blachy ocynkowanej i powlekanej. Grubo$¢ blachy 0,7 mm, proponowany rodzaj
paneli - z mini przettoczeniami. Dodatkowe przettoczenie eliminuje efekt falowania
blachy, ktory wystepuje zwlaszcza w przypadku dhugich paneli. Wykonawca powi-
nien uzgodni¢ z Inwestorem rodzaj panelu (gtadki czy z profilowaniem wzdtuznym).
Zaprojektowano panele z powtoka ochronng w postaci poliuretanu (50 lat gwarancji).
Przy wyborze panelu nalezy kierowa¢ si¢ zasadg: im mniejszy kat nachylenia dachu
tym wiekszy rabek.

Paczki z panelami powinno si¢ przechowywa¢ w suchych i przewiewnych pomiesz-
czeniach nie dopuszczajac do kondensacji wilgoci pomigdzy arkuszami. Opakowania
zbiorcze nalezy uktadac na klockach o wysokosci okoto 20 cm nad ziemia. Jezeli pa-
nele majg by¢ sktadowane dtuzej niz 3 tygodnie od daty produkcji nalezy je przejrzec,
a nastepnie przetozy¢ poszczegodlne arkusze przektadkami tak, aby umozliwi¢ swo-
bodng cyrkulacje powietrza. W celu zabezpieczenia paneli dachowych przed uszko-
dzeniami mechanicznymi stosuje si¢ foli¢ ochronng. Nalezy usung¢ jg bezposrednio
na etapie montazu, a podczas sktadowania chroni¢ arkusze przed wilgocia i stoncem.
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad moze doprowadzi¢ do trudnosci w usuwaniu fo-
lii z arkuszy oraz zabrudzen po kleju. Konserwacja pokrycia z paneli blaszanych: z
powierzchni paneli nalezy usuwac liscie, ktére gnijac powoduja odbarwienia powtoki
organicznej blachy oraz osady i pyly przemystowe

- blacha ptaska grubosci 0,7 mm stalowa ocynkowana ogniowo i powlekana w kolorze grafi-

towym na obrdbki blacharskie

- wkrety, gwozdzie, taSmy uszczelniajace

- ptotki przeciwséniegowe 3-rurowe dtugosci 200 cm, cynkowane ogniowo i malowane prosz-

kowo na kolor RAL 7016.

- uchwyty do montazu ptotow przeciwsniegowych do rabkéw paneli

- wylaz dachowy 80x80 cm EI60 wykonany z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w

kolorze RAL 7016. Klapa powinna charakteryzowac si¢ wspotczynnikiem Ugnie wigkszym

niz 0,35W/m?K.

- (taty) deski i kontrlaty z drewna iglastego klasy C24 wysuszone i zabezpieczone przed koro-

7ja biologiczng i chemiczng

3. SPRZET

- nozyce, c¢gi, mlotek plastykowy, pity do drewna, wkrety do drewna.
Zabrania si¢ uzywania narz¢dzi powodujacych przy cigciu uszkodzenie powloki lakierowanej
i cynkowej na skutek wydzielania si¢ ciepla, tj. szlifierek katowych.

4. TRANSPORT
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Materiaty mozna transportowa¢ dowolnymi samochodami dostawczymi o gabarytach umoz-
liwiajacych przejazd przez brame¢ budynku (sktadowanie materiatow na dziedzincu). Na dach
mozna je transportowa¢ za pomocg wyciagarki lub dzwigu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem zaméwienia na panele dachowe, nalezy dokona¢ pomiar6w w naturze.
Panele z blachy sg taczone na zatrzask za pomocg fabrycznie wykonanych zamkow.
Potgczenie paneli powinno by¢ szczelne, ale tez powinny mie¢ zapewniong mozliwo$¢ statego
wydtuzania i1 kurczenia si¢ pod wptywem zmian temperatury. Do poszycia mocuje si¢

je wkretami, najlepiej ze stali kwasoodpornej umieszczanymi w fabrycznie wykonanych
otworach, co umozliwia przesuwanie si¢ pasow blachy wzgledem podtoza. Bez tego
powstawalyby naprezenia powodujace deformacje arkuszy, a w efekcie rozszczelnianie sig,

a nawet odrywanie pokrycia. Kazdy panel nalezy przykrecic¢ na sztywno, czyli w gornej czesci
otworu na trzech ostatnich tatach pod kalenicg. Reszte wkretdw nalezy przykreca¢ w srodku
otworow z niewielkim luzem uwzglgdniajacym rozszerzalnos¢ termiczng blachy. Dzieki temu
panele kurczac sie i rozszerzajac wskutek zmian temperatury beda znacznie cichsze, a ryzyko
falowania pokrycia — duzo mniejsze.

Pierwsza czynnoS$cia jest wykonanie obrobek na okapie i wiatrownicy. Stanowig one startowke
dla paneli (bedacych ostong okapu), ktore zaczepia si¢ za listwe startowa i przykreca w
najwyzszych punktach okapu. Nastepnie wykonuje si¢ obrobki pod warstwe wstepnego
krycia, ktéra to warstwa powinna by¢ przyklejona do obrobki za pomoca taSmy dwustronne;.
Kolejna czynnoscia jest przykrecenie kontriat i tat. Pierwsza i druga tate mocuje si¢ razem,
aby stworzy¢ podktad do montazu orynnowania. W tatach nalezy wycia¢ rowki pod haki
nakrokwiowe. Odpowiedni wlot powietrza pod pokrycie dachowe uzyskuje si¢ dzigki
zastosowaniu w okapie hakéw nakrokwiowych, ktére wysuwaja rynne do przodu, tworzac
wiekszy przeswit wlotu powietrza pod pokrycie dachowe. Do okapu nalezy przymocowac
siatke za pomoca zszywek. Nastepnie nalezy zamontowac haki i rynny nadajgc im spadek w
kierunku sztucera min. 0,5%.

Pas nadrynnowy powinien by¢ wykonany z zaczepem do mocowania i wykonczenia paneli

w strefie okapu. Zaczepiajac panele za pas nalezy pozostawi¢ luz zalezny od dtugos$ci panela

i temperatury montazu (ok 1,0 cm). Tylko wtedy blacha odksztatcajac si¢ pod wptywem zmian
temperatury, bedzie swobodnie przesuwata sie po potaci.

Po dachu mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu o migkkich spodach, stawia¢ stopy w dotach fal w
miejscu fat. Zanim zacznie si¢ chodzi¢ po pokryciu dachu nalezy przykreci¢ wszystkie wkrety.
Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowac¢ farba do zaprawek.
Powierzchnia musi by¢ oczyszczona z brudu i thuszczu. Stalowe widry pozostate po cigciu i
wierceniu muszg by¢ usunigte za pomoca migkkiej zmiotki, gdyz rdzewiejac powoduja
uszkodzenia powierzchni blach. Brud, ktory powstaje w czasie pracy montazystow oraz w
okresie eksploatacji powinien by¢ usuni¢ty za pomoca normalnych srodkéw myjacych.

Wykonanie kosza wigze si¢ z zastosowaniem dodatkowych tat. Kosz powinien posiadac
wygiete kieszenie do montazu paneli. Na kraficach kosza nalezy wykona¢ odboje
przeciwwodne i do nich zamocowac¢ haftry, aby nie dziurawic rynny koszowej. Przy montazu
paneli trzeba je zaczepia¢ za startowki na koszu z matym luzem (jak na pasie dorynnowym).
Zakonczenie kosza w okapie powinno konczy¢ si¢ sfazowana powierzchnia.

Montaz wytazu na dach, okna dachowego.

Nalezy wycia¢ taty tworzac otwor o odpowiednich wymiarach. Przecigé folig wstgpnego
krycia w taki sposob, aby moc ja nastgpnie wywingc na oscieznice okna, podstawe wytazu.
Wokot okna wykonac szczelne foliowanie. Za oknem zamontowac rynienke odprowadzajaca
skropliny. W pierwszej kolejnosci wykona¢ obrobke dotu okna; sklepaé ranty paneli przy
oknie, zamontowac listwe startowa, a nastgpnie obrobke czotowg okna. Panele z bokoéw okna
potaczy¢ z obrobka czotowa. Nastepnie wykonac obrobke tylng montujac listwe startowa
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10.

ST. 5.4.

1.

obejmujaca rowniez przycigte panele boczne. Wykonujac powyzsze prace mozna positkowaé
si¢ gotowymi obrébkami lub wykonywanymi indywidualnie.

Komin, w zaleznos$ci od jego szerokosci, mozna obrobi¢ na dwa sposoby. Jezeli jego
szeroko$¢ jest wicksza niz 1 m, nalezy zastosowac¢ listwe wentylacyjna, w drugim przypadku
obrébke komina zaczepia si¢ za jedng listwe startowa. Boczne obrébki komina wykonuje sie
z arkuszy panela, a tyt komina — na tak zwane kopyto (mozna te blach¢ wsuna¢ od tylu

we wczesniej przygotowane zamki lub skorzysta¢ z gotowych szablonow kominowych, ktére
znacznie przyspieszaja wykonczenie tego elementu).

Kalenica.

Najprostszym sposobem poprawnego wykonania kalenicy jest montaz dostgpnych wraz

z materiatem listew wentylacyjnych, ktore mocuje si¢ do tat przez blachg, a nastepnie na nich
montuje si¢ obrobki kalenicowe.

Plotki przeciw$niegowe montuje si¢ do rabkéw paneli za pomoca 4 uchwytow (plotki prze-
ciw$niegowe dtugosci 200 cm).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli nalezy poddac¢:

- rodzaj uzytych materiatow

- odstgpy migdzy deskami (tatami)

- przygotowanie podtoza pod ocieplenie komindw, sposob przyklejenia ptyt styropianowych
- sposob wykonania obrobek blacharskich i paneli z blachy

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
- jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanego pokrycia dachowego
ODBIOR ROBOT

Odbioru robot mozna dokona¢ na podstawie oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST, gdy wynik kontroli uzytych materialow i sposobu wykona-
nia danej cz¢séci robot dat wynik pozytywny i gdy zostaly przedtozone wymagane przepisami
prawa dokumenty.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest ryczatt

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Instrukcja montazu paneli na dachu i1 elewacji. Pruszynski
- PN-D 94021 oraz PN-D 94022 — obowigzujace w Polsce normy, ktore okreslaja
wymagania dotyczace jakosci drewna konstrukcyjnego

KEADZENIE RYNIEN
CPV 45261320-3
CZESC OGOLNA
Dotyczy:
- wykonania odwodnienia dachu przy pozostawieniu istniejacych rur spustowych. Nowe rury

spustowe zaprojektowano na odcinku od rynny przy okapie do rynny zbiorczej na gzymsie.

MATERIALY
- rynny ¢ 100, rury spustowe ¢75 w kolorze antracytowym, metalowe
- haki, obejmy, uchwyty rynnowe systemowe
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3. SPRZET
- nozyce do cigcia blachy, wkrety

4. TRANSPORT

Materiaty mozna transportowaé¢ dowolnymi samochodami dostawczymi o gabarytach
umozliwiajacych przejazd przez bramg budynku.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Systemu orynnowania nie nalezy montowaé w temperaturze ponizej 5° C. Zamontowane
orynnowanie nie moze gromadzi¢ $niegu osuwajacego si¢ z dachu. Wszystkie elementy
montowanego systemu (wlgcznie z hakami, obejmami itp.) powinny pochodzi¢ od jednego
producenta, a montaz powinien odbywac si¢ zgodnie z jego zaleceniami.

Uktadanie rynien:

Uchwyty rynnowe systemowe nalezy mocowac co ok. 50 cm. Spadki rynien powinny by¢ nie
mnigjsze niz 0,5% w kierunku sztucera. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o
10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewngetrzny w najwyzszym
polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowiacej
przedtuzenie potaci. Rynny nalezy dylatowaé. Najwigksza dtugos$¢ rynny nie powinna by¢
wigksza niz 20m, liczagc odlegto$¢ pomigdzy sgsiednimi rurami spustowymi. Rynny musza
zaczynac¢ si¢ i konczy¢ na dylatacjach budynku, nie moze rynna przechodzi¢ przez dylatacje.
Uktadanie rur spustowych:

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20mm przy dtugosci rur
wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie
powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami
systemowymi do rur spustowych, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m oraz
zawsze w koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny
by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU [ OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 mb.
7. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robodt polega na sprawdzeniu czy zostaty zastosowane wlasciwe materialy, czy montaz
zostal wykonany zgodnie z instrukcjg i zasadami montazu (spadki rynien, sposob zamocowa-
nia rynny na rynhakach, szczelno$¢ rynien na potaczeniach, rozstaw hakéw do mocowania rur
spustowych itd).

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

ST.5.5. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
1. CZESC OGOLNA

Dotyczy:
14



- malowanie powierzchni skosnych dachu i sufitow oraz od strony wngtrza $cian
zewnetrznych do linii skosu dachu

2. MATERIALY
- emulsja akrylowa w kolorze biatym, grunt

Wiasciwosci:

- bardzo duza sita krycia

- wodoodporna

- zachowuje swoj wyglad na dlugi czas

- odporna na zabrudzenia

- brak oddziatywania destrukcyjnego przez promienie UV i czynniki chemiczne
- matowa

3. SPRZET

- pistolet do malowania, kuwety, wiadra, drabina, watki malarskie szerokosci 10-15 cm i 18-
25 cm na przedtuzaczu malarskim, pedzle, papier §cierny, odkurzacz, szmatki, tasma
malarska

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty przeznaczone do malowania mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportowymi, w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem w czasie transportu. Farby
sa przewozone w fabrycznych wiaderkach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Sprawdzi¢ przyleganie istniejgcej warstwy malarskiej do podktadu. W przypadku
niewystarczajacego zwigzania powtoki malarskiej z podktadem, warstwe te nalezy usungé, a
brzegi pozostatej powtoki malarskiej przetrze¢ papierem $ciernym. Catg powierzchnig $cian i
sufitu odpyli¢ odkurzaczem, ewentualnie wilgotng szmatka. Wszystkie elementy w
pomieszczeniu, nie przeznaczone do malowania (drzwi, okna), nalezy zabezpieczy¢ folig
ewentualnie papierem i ta§ma, gniazdka i kontakty zdemontowac. Powierzchnie przeznaczone
do malowania nalezy odkurzy¢. Chtonne podloza (w tym ptyty g-k) nalezy zagruntowa¢. W
tym celu grunt nalezy wymiesza¢ w wiadrze, a nastepnie przela¢ odpowiednig ilos¢ do
kuwety. Watkiem szerokosci 10-15 cm pomalowaé wszystkie miejsca trudno dostepne, tj.
naroza $cian. Watkiem o szerokosci 18-25 cm nalezy pomalowac pozostate powierzchnie
$cian i sufitu. Grunt naktada si¢ w jednej warstwie. Gruntowanie sufitu nalezy wykonaé
ruchami roéwnoleglymi do $ciany z oknami i posuwac si¢ w kierunku przeciwleglej Sciany.
Nalezy odczeka¢ minimum 4 godziny przed potozeniem zasadniczej warstwy malarskie;j.
Malowanie podlega tym samym zasadom co gruntowanie. Malowanie sufitu nalezy
wykonywaé w kierunku rownoleglym do $ciany z okami i posuwac si¢ w kierunku
przeciwleglej Sciany. Po zakonczeniu pierwszej warstwy, nalezy odczeka¢ min. 4 godziny
przed natozeniem warstwy kolejnej, ktora nalezy malowa¢ w kierunku prostopadtym do
poprzedniego. Powloka malarska uzyskuj¢ petng wytrzymato$¢ po 4 tygodniach, tak ze w tym
czasie nalezy zachowywac si¢ bardzo ostroznie i nie dosuwac sprzgtow do $cian
pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kierownik budowy powinien kontrolowaé¢ zarowno sposob przygotowania podtoza,
przygotowania farb, zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do malowania, sposob
malowania, odstepy pomigdzy poszczegdlnymi etapami malowania, posprzatanie po
zakonczeniu prac malarskich.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
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Jednostkg obmiarowa robot malarskich jest 1 m2.
8. ODBIOR ROBOT

Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze po-
wietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomier-
nego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych platkow powtoki, widocznych okiem nie uzbro-
jonym $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchni¢ malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki ze wzorcem po-
lega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa
wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyrownawczego na tynki i be-
ton, powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do
faktury podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna
w przypadku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powloka jest odporna
na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia $lady farby.

Sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong - przez zary-
sowanie powloki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jesli
po wykonaniu proby nie wystgpia na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest ryczatt.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-67/C-81502  Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

ST. 5.6. INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW

1.

CPV 45421100-5
CZESC OGOLNA

Dotyczy:
montazu drzwi

montazu wytazu dachowego
MATERIALY

W projekcie przyjeto:

- wytaz dachowy 80x80cm EI30
- drzwi przeciwpozarowe stalowe - z samozamykaczem EI60

3.

SPRZET

- wkretarki, pianka izolacyjna, drobny sprzet monterski
TRANSPORT

Sprzet i materiaty przeznaczone do malowania mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportowymi, w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem w czasie transportu. Farby
sg przewozone w fabrycznych wiaderkach.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Demontaz istniejacych drzwi wraz z o$cieznica oraz wylazu na dach.

Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Odleglosci migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm,
a maksymalne odlegto$ci od narozy oScieznicy - nie wicksze niz 30 cm. Ustawione drzwi
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. OScieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy
mocowa¢ za pomocg kotkow. OS$cieznice powinny mie¢ zabezpieczone przed korozja
powierzchnie od strony muru. Szczeliny powstale pomiedzy osciezem i o$cieznica po
osadzeniu os$cieznicy w $cianie nalezy wypeli¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB (kitem trwale plastycznym lub pianka
poliuretanowa).

Montaz wylazu na dach

Typowy wylaz na dach, nieprzezierny o wymiarach 80x80cm EI30 nalezy zamontowac nad
powickszonym otworem istniejagcego wytazu dachowego. Powinien on cechowaé sie
wspotczynnikiem U max. = 1.1 W/m?K.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ocena jakosci powinna obejmowac:

1. prawidlowos¢ osadzenia elementow w konstrukcji budowlanej,

. doktadno$¢ uszczelnienia,

. prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych oraz urzadzen zamykajacych,

. zgodnos¢ wbudowanych elementow z projektem,

. stan 1 wyglad elementow wbudowanych pod katem rownosci, pionowosci
i wypoziomowania, braku uszkodzen, zarysowan elementéw stalowych.
Roboty podlegaja odbiorowi.

DB W

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 szt.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty mozna odebra¢, jezeli wszystkie elementy ruchome wbudowanych materiatéw dziata-
ja prawidlowo, elementy wbudowane sg zgodne z projektem, zostata usunigta folia ochronna
przed montazem, uszczelnienie zostato prawidlowo wykonane, wyglad elementow wbudowa-
nych nie budzi zastrzezen, nie zostaly uszkodzone elementy sgsiednie (np. Sciany, podtoga),
lub gdy uszkodzenia zostaly naprawione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest ryczalt. Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup stolarki drzwiowej i wytazu dachowego

- osadzenie stolarki w murze

- uszczelnienie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania

ST.5.7. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH CPV 45421141-4

1. CZESC OGOLNA
Dotyczy:
- wykonczenie ptyta g-k lukarn: §cianek bocznych plyta g-k grubosci 2x12,5 mm, zadaszenia
lukarny — ptyta ogniowa grubosci 12,5 mm

a. MATERIALY

- plyta ogniowa grubosci 12,5 mm (ptyte mozna probowaé wygiaé na sucho, a jezeli si¢ nie da
to po namoczeniu w wodzie),
- ptyta g-k grubosci 12,5 mm

b. SPRZET

- nozyk, tasma aluminiowa samoprzylepna, taker
c. TRANSPORT

Material mozna przewozi¢ dowolnymi pojazdami w sposob uniemozliwiajacy
przemieszczanie si¢ materiatow i powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi.

d. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonczenie phyta g-k lukarn

Przystepujac do obicia lukarn plyta g-k, muszg by¢ zakonczone pace zwigzane z montazem
wszystkich pozostatych warstw $cianek bocznych i zadaszenia lukarn. Plyty ogniowe gipso-
wo-kartonowe nalezy przytwierdzi¢ do podtoza (krazyn) za pomoca zszywek. Wykonujac
optytowanie zadaszenia lukarny plyte mozna prébowac wygia¢ na sucho, a jezeli si¢ nie da, to
po namoczeniu w wodzie.

Optytowanie §cianek bocznych lukarn nalezy wykona¢ z 2 warstw ptyty g-k grubosci 12,5 mm
kazda.

Po zmontowaniu ptyt miejsce polgczen ptyt miedzy soba oraz styki z ptytami istniejagcymi po-
faczy¢ tasma montazowa i zaszpachlowaé. W tym celu polaczenia ptyt nalezy zagruntowac,
natozy¢ warstwe masy szpachlowej, nastepnie wtopic tasme i ponownie natozy¢ mase szpa-
chlows. W narozach wklei¢ taséme naroznikows. Zaszpachlowa¢ cala powierzchnie, a po jej
wyschnigciu, catg powierzchnig przeszlifowac.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontroli podlega zgodno$¢ zastosowanego materiatu z postawionymi wymaganiami oraz spo-
s6b montazu i zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng i SST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostkga obmiarowg jest 1m?.
8. ODBIOR ROBOT

Mozna dokona¢ odbioru czgSciowego robot, gdy kontrola jakosci wykonania data wynik po-
zytywny i gdy zostaly dostarczone dokumenty wymagane przepisami prawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena jednostkowa obejmuje:
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- zakup materiatow i sprzetu potrzebnego do wykonania robot budowlanych
- wykonanie robot
- uprzatniccie miejsca pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe
VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Inspektor

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Bedzie on przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotycza-

cych sprzetu oraz pracy personelu. Wszystkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu-
dowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia do-

starczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Ja-

kiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wyko-

nawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowa-

dzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bez-

pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone In-

spektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budo-

wy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatoéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacz-

niki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace doku-

menty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienne opracowane przez Projektanta w ramach nadzoru au-

torskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora

nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Kontrola jakosci opisana jest przy kazdym opisie dotyczacym zasad wykonywania poszczeg6élnych

robot.

VII. OBMIAR ROBOT

a. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

b. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej 1 kosztorysowej robot.

C. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot. Zasady obmiaru opisane sa przy kazdym opisie doty-
czacym zasad wykonywania poszczegolnych robot.

VIIl. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy od-
biorze koncowym rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy. Odbior koncowy robot nastapi w ter-
minie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru za-
konczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg pro-
jektowa i SST. W toku odbioru koncowego roboét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg¢$ciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykony-
wanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyje-
tych w dokumentach umowy. Odbior koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez
instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Pan-
stwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna).

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalone-
g0 przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania

ook w

tych robot wlascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robo6t poprawko-
wych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
12. protokoty instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane
13. Prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy”.

Zasady odbioru robdt opisane sa przy kazdym opisie dotyczacym zasad wykonywania poszczegolnych
robot.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposdb szczegotowy regulowata umowa pomigedzy Inwesto-
rem, a Wykonawcg. Koszt robot towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrgbnej zaptacie
i bedzie on wliczony w ceng umowng. Forma ptatnosci wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem
przebudowy dachu jest ryczatt.

X.  PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019
r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.). — Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)
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—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgod-
nosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicz-
nych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie 0gol-
nych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126). — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.— w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowa-

nia wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.

2041 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 95310.3.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 1L, III, IV, V) Ar-
kady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- obowigzujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologia robot
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