

**Pakiet: Pakiet 2**

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Witomino	15-03-2-15-2 -g -99	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Witomino	15-03-2-15-3 -a -99	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,24
Witomino	15-03-2-15-3 -c -99	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,38
Witomino	15-03-2-15-5 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,32
Witomino	15-03-2-15-5 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,85
Witomino	15-03-2-15-6 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,33
Witomino	15-03-2-15-199 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,95
Witomino	15-03-2-15-199 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,28
Witomino	15-03-2-15-200 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Witomino	15-03-2-15-207 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,75
Witomino	15-03-2-15-208 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,64
Witomino	15-03-2-15-208 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,76
Witomino	15-03-2-15-208 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Witomino	15-03-2-15-209 -f -99	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,26
Witomino	15-03-2-15-210 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,74
Witomino	15-03-2-15-211 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,07
Witomino	15-03-2-15-211 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,09
Witomino	15-03-2-15-212 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,16
Witomino	15-03-2-15-214 -b -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,33
Witomino	15-03-2-15-214 -j -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,17
Witomino	15-03-2-15-217 -i -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,25
Witomino	15-03-2-15-217 -p -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,84
Witomino	15-03-2-15-220 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,25
Witomino	15-03-2-15-223 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,03
Witomino	15-03-2-15-224 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,17
Witomino	15-03-2-15-225 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,15
Witomino	15-03-2-15-225 -f -99	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,14
Witomino	15-03-2-15-227 -g -99	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,19
Witomino	15-03-2-15-232 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,23
Witomino	15-03-2-15-234 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,37
Witomino	15-03-2-15-234 -j -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,17
Sopot	15-03-2-16-11 -m -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,4
Sopot	15-03-2-16-19 -a -99	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,05
Sopot	15-03-2-16-21 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2
Sopot	15-03-2-16-23 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	6,52
Sopot	15-03-2-16-24 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,61

Sopot	15-03-2-16-25	-a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,5
Sopot	15-03-2-16-44	-c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,91
Sopot	15-03-2-16-52	-g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,69
Sopot	15-03-2-16-58	-a -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	0,69
Sopot	15-03-2-16-59	-a -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	0,73
Sopot	15-03-2-16-59	-c -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	0,28
Sopot	15-03-2-16-59	-g -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	0,52
Sopot	15-03-2-16-62	-f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,82
Sopot	15-03-2-16-73	-a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,6
Sopot	15-03-2-16-81	-c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,29
Sopot	15-03-2-16-237	-l -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,15
Sopot	15-03-2-16-238	-a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,25
Renuszewo	15-03-2-18-18	-b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,88
Renuszewo	15-03-2-18-18	-d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,85
Renuszewo	15-03-2-18-34	-d -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	1,11
Renuszewo	15-03-2-18-34	-n -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,29
Renuszewo	15-03-2-18-39	-i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,26
Renuszewo	15-03-2-18-83	-a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,65
Renuszewo	15-03-2-18-83	-c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,6
Renuszewo	15-03-2-18-87	-a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,75
Renuszewo	15-03-2-18-92	-k -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,5
Renuszewo	15-03-2-18-93	-c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	4
Renuszewo	15-03-2-18-94	-d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,86
Renuszewo	15-03-2-18-96	-d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,6
Renuszewo	15-03-2-18-96	-g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,3
Renuszewo	15-03-2-18-97	-f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,15
Renuszewo	15-03-2-18-98	-a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2
Renuszewo	15-03-2-18-99	-k -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,5
Renuszewo	15-03-2-18-100	-b -00	T	2024	ODN-LUK	plan zasadn.	0,4
Renuszewo	15-03-2-18-100	-g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,34
Renuszewo	15-03-2-18-101	-d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,5
Renuszewo	15-03-2-18-101	-g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,58
Renuszewo	15-03-2-18-102	-c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2
Renuszewo	15-03-2-18-102	-d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2
Renuszewo	15-03-2-18-103	-c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,35
Renuszewo	15-03-2-18-103	-j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,2
Renuszewo	15-03-2-18-105	-d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Renuszewo	15-03-2-18-106	-c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,57
Renuszewo	15-03-2-18-107	-b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,11
Renuszewo	15-03-2-18-107	-c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,45
Renuszewo	15-03-2-18-108	-b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,5
Renuszewo	15-03-2-18-112	-b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,1
Matemblewo	15-03-2-19-109	-a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,44

Matemblewo	15-03-2-19-109 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,88
Matemblewo	15-03-2-19-110 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,1
Matemblewo	15-03-2-19-110 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,9
Matemblewo	15-03-2-19-111 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,07
Matemblewo	15-03-2-19-111 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,75
Matemblewo	15-03-2-19-111 -i -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	1,26
Matemblewo	15-03-2-19-113 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,61
Matemblewo	15-03-2-19-115 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,82
Matemblewo	15-03-2-19-116 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,9
Matemblewo	15-03-2-19-116 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,31
Matemblewo	15-03-2-19-129 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,46
Matemblewo	15-03-2-19-129 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,15
Matemblewo	15-03-2-19-131 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,5
Matemblewo	15-03-2-19-132 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9
Matemblewo	15-03-2-19-132 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,5
Matemblewo	15-03-2-19-146 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,6
Matemblewo	15-03-2-19-152 -i -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	3,53
Matemblewo	15-03-2-19-152 -k -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,33
Matemblewo	15-03-2-19-152 -l -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,62
Matemblewo	15-03-2-19-156 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,21
Matemblewo	15-03-2-19-156 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,91
Matemblewo	15-03-2-19-160 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,15
Sobieszewo	15-03-2-20-162 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,12
Sobieszewo	15-03-2-20-163 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,4
Sobieszewo	15-03-2-20-164 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,44
Sobieszewo	15-03-2-20-165 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,17
Sobieszewo	15-03-2-20-165 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,25
Sobieszewo	15-03-2-20-166 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,12
Sobieszewo	15-03-2-20-170 -k -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,15
Sobieszewo	15-03-2-20-170 -k -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,16
Sobieszewo	15-03-2-20-178 -r -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,8
Sobieszewo	15-03-2-20-180 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,73
Sobieszewo	15-03-2-20-181 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,45
Sobieszewo	15-03-2-20-181 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,61
Sobieszewo	15-03-2-20-182 -j -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,11
Sobieszewo	15-03-2-20-183 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,15
Sobieszewo	15-03-2-20-185 -d -99	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,05
Sobieszewo	15-03-2-20-185 -n -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,15