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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I 

OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Wymagania ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy. 

Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robot 

oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia na roboty budowlane. 

Określone w normach państwowych, instrukcjach i przepisach związanych standardy należy czytać w 

połączeniu z rysunkami oraz Specyfikacją.  

1.1   Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  

urządzenia  rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
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specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu  jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 

r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane  na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 
 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu  budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
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zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji  CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie. 

1.2   Wymagania ogólne 

1.2.1 Ustalenia ogólne 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i 

 spełniać wymagania rysunków, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien przygotować i przedstawić metody wykonania robót do akceptacji 

inspektorowi nadzoru, która precyzuje podejście budowlane do każdego głównego elementu 

robót 

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach 

 określonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru 

 Wykonawca na własny koszt skoryguje wszystkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będzie 

tego wymagać inspektor nadzoru 
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 Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

 robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, 

ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię 

 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawcę, nie 

 później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 

koszty z tego tytułu ponosi wykonawca 

 1.2.2  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt na terenie budowy oraz w maszynach  i 

pojazdach 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i 

ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

 personel wykonawcy 

 1.2.3  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenie robót 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

 wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

 1.2.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

 warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej są uwzględnione w cenie ofertowej 

  

1.3  Materiały 

 1.3.1  Pozyskiwanie materiałów 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
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 materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wszystkie wbudowane materiały  powinny posiadać aktualne 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich właściwości powinny  odpowiadać i być 

zgodne z obowiązującymi normami. 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

 koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

 budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

 wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

 1.3.2  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały. Do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

 właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

 zorganizowanych przez wykonawcę 

 1.4  Sprzęt wykonawcy 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez inspektora robót. W przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru 

 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania 

 Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  

dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

 Jeżeli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

 wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 

inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody 

 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków określonej jakości wykonania, 

 zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót 

  
1.5 Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

 wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 
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 drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 

inspektora nadzoru będą usuwane z terenu budowy 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

1.6 Dokumenty budowy 

 1.6.1 Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 

wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu robót do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

 stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 

 która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

 numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru 

Do dziennika  budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania wykonawcy terenu budowy 

datę przekazania przez inspektora nadzoru rysunków 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

uwagi i polecenia inspektora nadzoru 

daty zarządzenia wstrzymania robót z podanie przyczyny 

zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 

liczba i rodzaj pracowników zatrudnionych na budowie 

sprzęt w użyciu i sprzęt nie używany  

pobrane próbki i przeprowadzone badania 

dane dotyczące jakości materiałów. Pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

inne istotne informacje o przebiegu robót 

szczegółowe zaświadczenia dla ilościowych i jakościowych elementów robót, w tym 

dostawy dostarczone i użyte 

 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

 przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się 

 Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
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 zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Dziennik budowy po zakończeniu robót należy przekazać do urzędu  

 1.6.2  Pozostałe dokumenty budowy 

Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

Protokoły przekazania terenu budowy 

Protokoły odbioru robót 

Protokoły z narad i ustaleń 

Korespondencja na budowie 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione 

do wglądu na życzenie zamawiającego 

1.7.  WYMAGANIA OGÓLNE ODBIORU ROBÓT 

 Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale 

 wykonawcy: 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi częściowemu 

Odbiorowi końcowemu 

1.7.1   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

l.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu będzie dokonany w 

 czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania  ogólnego  

postępu robót 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 

 dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami 

 1.7.2  Odbiór częściowy robót 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót 

 1.7.3  Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

 ich jakości i wartości 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez  

wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

inspektora nadzoru 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Licząc od dnia potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

 Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

 inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami 

 W toku odbioru końcowego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

 trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i poprawkowych 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

 asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach . 

1.7.4.  Dokumenty do odbioru końcowego robót 

1.   Do odbioru końcowego robót wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

 dokumenty: 

•    rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy 

odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie jego zaleceń 

1. dziennik budowy 

2. atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

3. powykonawczą dokumentacje obiektu 

4. inne dokumenty wymagane przez zamawiającego  

 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin końcowego 

odbioru robót 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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B-1.   ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE 

Kod 45410000–4, Kod 45442100-8 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

1. Przedmiot 
  Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 

malarskich zewnętrznych. 

1. Zakres 

  
� wykonanie tynków zwykłych wap.-cem. 

� wykonanie szpachlowania ścian z zatopieniem siatki zbrojeniowej. 

� wykonanie oczyszczenia- odkurzenia, zmycia i gruntowania elewacji 

� wykonanie tynków silikonowych 

� malowanie zewnątrz elewacji farbą silikonową 

 

2. Materiały 

� zaprawy zwykłe z zastosowaniem wapna suchogaszonego do wykonywania tynków 

przygotowywane na placu budowy,  

� suche mieszanki tynkarskie mineralne  przygotowywane fabrycznie, 

� zaprawa szpachlowo klejowa zbrojona włóknem rozproszonym i pisakiem kwarcowym w 

masie 

�  środek głębokogruntujący na bazie spoiwa z żywicy polimerowej  

rozpuszczonej w rozpuszczalnikach organicznych 

� farba sylikonowa fasadowa 

� siatka zbrojeniowa do ociepleń budynków 

� kątowniki aluminiowe do ochrony narożników ścian zewnętrznych. 

� papier ścierny, taśmy ochronne i folie . 

3. Sprzęt 
  Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie, łaty, taczki, mieszadła do 

tynków i farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle , rusztowania. 

4. Transport 
 Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

 

5.Wykonanie robót 

Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków: 
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Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe aby 

prawidłowo ocenić podłoże pod tynk. 

Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty roboty 

instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone 

ościeżnice okienne i drzwiowe, 

Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność 

tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i 

wytrzymałości  podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na 

wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy 

odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku 

tynków dwu- i trój warstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, to jest na 

narzut i gładź, powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą 

(nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych) 

Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem ,a przy tynkach 

wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny ściśle do siebie przylegać 

na całej  powierzchni, 

Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 °C i pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej O °C; dopuszcza 

się wykonywanie robót tynkarskich w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu 

odpowiednich robót zabezpieczających , 

Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez 

zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez 

ochronę przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie 

wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny być 

w okresie wiązania zaprawy (to jest w ciągu ok. jednego tygodnia) zwilżane wodą.  

Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywać się wg 

  zaleceń producentów. Masy tynkarskie należy nakładać przy użyciu pacy ze stali 

  nierdzewnej na grubości największych ziaren kruszywa. Fakturę kształtować na  

  świeżo nałożonym materiale poprzez zatarcie pacą plastikową lub ze stali  

  nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na całej powierzchni, 

  masę należy zacierać w tym samym kierunku i przy użyciu tych samych narzędzi. 

   Do ochrony narożników wypukłych   zastosować kątowniki aluminiowe .  

 

Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu robót malarskich : 

Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z 

resztek materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, takie jak podłogi, urządzenia  

wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami. 
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Malowanie ścian można wykonać po wykonaniu następujących robót: 

  wyschnięciu podłoża i miejsc malowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki  

  ukończeniu robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek z 

  tworzyw mineralnych dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed  

  wykonaniem: 

   posadzek z tworzyw sztucznych oraz osadzeniem osprzętu instalacji elektrycznej 

 

   
6.  Kontrola jakości robót 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie  

 wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 

 kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 

 podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 

 pomiarów.  

     Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

    Badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

 Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 

sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   

   sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

   sprawdzenie wykonania narzutu z tynku  

   sprawdzenie wykonania gładzi 

     sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 

7. Jednostka obmiaru 
   

 m
2
- tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 

 

8. Odbiór 
 Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru 

 

9. Podstawa płatności 
  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  

  za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

  dla danej pozycji kosztorysu. 
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B-2. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW  BUDYNKÓW  

Kod 4521000-2 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

1.PRZEDMIOT 
             Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

  wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów  
 
1.1. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

 rozbiórką: 
� elementów elewacji budynku  

 

�������� MATERIAŁY 
 - 

3. SPRZĘT 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów  budynków może być 
 wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

 Sprzęt budowlany ręczny, spycharki, ładowarki, samochody ciężarowe, młoty 

 pneumatyczne, piły mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki. 

 

4. TRANSPORT 
                Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
    Rozbiórki elementów przedstawiających pewną wartość materialną przeprowadzać 
 sposobem  ręcznym ze szczególną starannością. Roboty rozbiórkowe elementów 

 obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1  

 zgodnie z dokumentacją  projektową wraz z utylizacją. Materiały zdatne do użytku 

 przekazane zostaną inwestorowi. Ocena przydatności materiałów odzyskanych  

 podlega ocenie inwestora. Jeśli dokumentacja  projektowa nie zawiera dokumentacji 

 inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, Inspektor  Nadzoru może polecić Wykonawcy 

 sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 

 materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

 w  SST lub przez Inspektora Nadzoru Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 

 wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 

 uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

 miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Doły (wykopy) 

 powstałe  po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w  miejscach, gdzie 

 zgodnie z  dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
 tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 

 wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 
 drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 

 otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami. 
 

�� KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

 rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
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 powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 

 usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać 
 odpowiednie wymagania . 
7. OBMIAR ROBÓT 
  Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 

•  m3 (metr sześcienny) 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty odbiera Inspektor Nadzoru 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  

 jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 

 


