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1.Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1.  Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanej w
dalszej czesci ,specyfikacjg techniczng” sg wymagania ogdlne i szczegétowe dotyczagce wykonania i
odbioru robot budowlanych wechodzgcych w zakres zamdwienia.

Specyfikacja techniczna oraz program funkcjonalno-uzytkowy stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy.

Specyfikacja techniczna nie jest w petni wyczerpujgca, gdyz nie moze objg¢ wszystkich szczegétow
wynikajgcych z opracowanych w przyszitosci projektéow i Wykonawca powinien to wzigé pod uwage
przy opracowywaniu oferty.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedéw i opuszczen w specyfikacji technicznej i
innych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego w celu
dokonania niezbednych zmian i poprawek.

Wszelkie odstepstwa od niniejszej specyfikacji technicznej wymagajg zgody Zamawiajgcego
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy jg stosowaé dla robdt,
ktére przewidziano do wykonania w ramach zamowienia.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy wykonywaniu i odbiorze robaét.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dzieta polegajacego na wykonaniu dokumentacji projektowej
i robét aranzacyjnych, ktorych rezultatem bedzie dostosowanie budynku przy ul. Jana Kazimierza 10
w Warszawie dla programu potrzeb sadownictwa administracyjnego Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie zgodnie z zasadami sztuki architektoniczno-budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajgcego
oraz zasadami etyki zawodowe;j.

1.1.2. Zakres robot budowlanych

Zakres robot obejmuje roboty budowlane w zakresie remontow, odnowienia, renowacji i aranzacji
pomieszczen na potrzeby inwestora.

Roboty te zwigzane sg z remontami budowlanymi dotyczgcymi:

-elewaciji

-naprawy uszkodzen podtdg, posadzek, scian, oktadzin $ciennych i sufitow
- rozbidrki i budowa nowych Scianek

- rozbidrki starych i wykonanie nowych posadzek

- naprawa mebli wbudowanych

- wymiana drzwi i elementéw Scianek na ognioodporne

- wykonanie podtdg uniesionych

- oklejanie scianek szklanych folig matowg

-wykonanie elementéw aranzacji wnetrz i informacji wizualnej zwigzanej ze specyfikg dziatalnosci
zamawiajgcego

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych:

- renowacja urzadzen sanitarnych, zatozono wymine baterii w sanitariatach
-wymiana blatéw umywalkowych i w pomieszczeniach kuchennych

- naprawy uszkodzen instalacji wodociggowej i wykonanie nowych
-naprawy i wykonanie nowych instalacji deszczowych i sanitarnych

- rewitalizacja urzgdzen wentylacji i klimatyzacji

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:
- rewitalizacja urzgdzen wypustow i oswietlenia



- rewitalizacja urzgdzen SAP, SKD SSWiN, CCTV i BMS
- uzupetnienie instalacji w miejscach nowych scianek dziatowych
- instalacji przyzywowa dla os6b niepetnosprawnych

Ustugi architektoniczne w zakresie rob6t wskazanych w PFU

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zakresem i wytycznymi zamawiajgcego zawartymi w
niniejszej specyfikacji technicznej.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Inwestor na czas trwania robét renowacji budynku udostepni wykonawcy peten front robét w zwigzku z
tym nie przewiduje prac towarzyszgcych i robét tymczasowych. O ile wykonawca uzna, ze z jego
organizacji i przyjetej technologii robét takie roboty wystgpig to wykona je na koszt i ryzyko witasne.

1.3. Informacje o terenie budowy zawierajagce wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi na:

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Plan organizaciji robét budowlanych wykonana oferent i przedstawi do zatwierdzenia inwestorowi. Plan
ten musi zawiera¢ co najmniej podstawowe dane jak:

- sposob gromadzenia i wywdzki materiatéw z rozbidrek;

- miejsce i sposdb wykonania zaplecza socjalnego dla pracownikow budowlanych i nadzoru
technicznego

- miejsce przechowywania dokumentacji budowy;

- nhazwiska, funkcje i uprawnienia osob petnigcych funkcje nadzorcze

- harmonogram prowadzenia robé6t budowlanych uwzgledniajgcy rodzaje robdt, ich ilosci, ilosc
zatrudnionych przy tych robotach pracownikow

- szkolenia pracownikow w zakresie bhp odnosnie prowadzenia robét zawartych z PFU

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
W cene umowna.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu w czasie catego czasu realizacji zadania (od
czasu przejecia placu do czasu zakonczenia prac i odbioru koncowego robot).

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia porecze, pomosty, zadaszenia, znaki ostrzegawcze i inne srodki
potrzebne do zabezpieczenia prowadzonych prac oraz ochrony oséb trzecich.

Roboty majg by¢ prowadzone w sposéb minimalizujgcy ich ucigzliwos¢ dla

uzytkowania budynkéw sasiednich.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ monitoring placu i obiektéwbudowlanych w sgsiedztwie i
wizualng .

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzagdzone zamawiajgcemu oraz osobom
trzecim od dnia protokolarnego przyjecia placu budowy.

1.3.3. Ochrona s$rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,



b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy , w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i
srodki ochrony osobistej dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych oséb.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty wywotane pozarem wywotanym podczas

realizacji prac, lub przez personel zatrudniony na budowie.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zorganizuje zatrudnionym pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz
magazynowe. Sposdb organizacji zaplecza wykonawca uzgodni z zamawiajgcym.
Likwidacja placu i zaplecza wraz z uporzadkowaniem placu i terendw przylegtych nastgpi

niezwiocznie po zakonczeniu robét bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich dokumentdw i uzgodnieh oraz do poniesienia
kosztéw zwigzanych z organizacjag ruchu w czasie robét.

1.3.7. Ogrodzenie

Teren inwestyciji jest ogrodzony.

1.3.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca na swdj koszt i ryzyko dokona zabezpieczen chodnikéw i jezdni. Ewentualne uszkodzenia
zlikwiduje na koszt wtasny doprowadzajgc stan techniczny chodnikéw i8 jezdni do wygladu sprzed
rozpoczecia robot

1.3.9 .Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicie poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami



c) obiekt matej architektury

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, estakady, tunele, wolno stajgce maszty antenowe, wolno trwale stojgce i
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki

Obiekty matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) figury
b) posagi, wodotryski
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
rozbudowe, odbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

Robotach budowlanych — prace polegajgce na przebudowie, montazu obiektu budowlanego

Urzadzeniach budowlanych — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych

Pozwoleniu na budowe — decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub prowadzenie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Dokumentacji budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w Miere potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw ewentualnie dziennik montazu

Dokumentacji powykonawczej — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobacie technicznej — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie

Wiasciwym organie — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego stosownie do ich wtasciwosci

Wyrobie budowlanym — wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcy
integralng czesc¢ uzytkowg

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania
terenu

Dzienniku budowy — dziennik wydane przez wladciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robét



Inspektor nadzoru — osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez inwestora do prowadzenia
wszelkich czynnosci odnosnie prowadzenia inwestycji na rzecz i w imieniu inwestora zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot

Materiatach — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez i tworzywa sztuczne i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru

Odpowiedniej zgodnosci — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych

Poleceniu Inwestora — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Projektancie —uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowej

Przedmiarze robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych

Czesci obiektu lub etapie wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji technologiczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji

Ustaleniach technicznych — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych

Inwestorze — zleceniodawca robot — inspektor nadzoru lub inna upowazniona przez inwestora osoba
fizyczna lub prawna

2.Czes¢ szczegotowa

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty zastosowane przez wykonawce robét majg spetnia¢c wymogi Ustawy o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, majg by¢ zgodne z dokumentacjg, specyfikacjg techniczng,
posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

W przypadku zazgdania przez inspektora nadzoru prébek materiatdbw Wykonawca przedstawi je do
zatwierdzenia przed dostawag na plac budowy.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nalezy bezzwtocznie usungé z placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu, dostarczenia i wbudowania materiatow
budowlanych o parametrach jakosciowych, ktére spetnia wymagania niniejszej specyfikacji oraz
zapewnig osiggniecie zakfadanego standardu wykonania robot.



Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialnos¢ kosztowg i techniczna.

Zastosowanie materiatdw o niewtasciwej jakosci i parametrach bedzie skutkowac¢ koniecznos$cig ich
wymiany na koszt Wykonawcy

2.1.1. Mycie elewacji

Detergenty ( srodki myjace do mycia elewacji ) bez wymagan szczegdlnych. Nalezy stosowac srodki
przeznaczone do tego celu.

2.1.2. Naprawa dylatacji, obrébek blacharskich oraz likwidacja zaciekow

Detergenty ( srodki myjace do mycia elewacji ) bez wymagan szczegdlnych. Nalezy stosowac srodki
przeznaczone do tego celu.

Materiat wg istniejgcego w jakosci i rodzaju identycznym z naprawianym

2.1.3. Scianki wewnetrzne na ruszcie aluminiowym kod CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek
dziatowych

SCIANY DZIALOWE

- Wymagania akustyczne

Pokoj biurowy / korytarz -35
dB

Pokéj biurowy / pokdj biurowy — 35
dB

Pokéj biurowy / gabinet -
45 dB

Gabinet / korytarz -
40 dB

Gabinet / gabinet -
45 dB

Toalety / biuro, gabinet -50
dB

Toalety / korytarz -50
dB

Sala rozpraw / hall gtéwny - 40
dB

Sala rozpraw / pokdj narad -
45 dB

Sala rozpraw / Sala rozpraw -
45 dB

Czytelnia akt / hall -
40 dB

Pokéj goscinny / korytarz —45
dB

Pokoj goscinny / tazienka wtas — 35
dB

tazienka / korytarz -50
dB

Przyjeto $cianki grubos¢ 100 mm, okfadzina z dwoch warstw ptyt g-k po obu stronach, wypetnienie z
ptyt z wetny mineralnej o grubosci 10 cm i gestosci 50 kg/m3 - 56 (53) dB.

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie do Scianek wewnetrznymi g-k na ruszcie aluminiowym.



- §ciany wewnetrzne pomieszczen biurowych
- §ciany pomieszczen sanitarnych

Ruszt aluminiowy konstrukcyjny

SCIANY WEWNETRZNE POMIESZCZEN BIUROWYCH
Ruszt aluminiowy krecony do wylewki betonowej stabilizowany do stropéw. Catosé podkonstrukciji
wykonaé wg instrukcji producenta wybranego systemu.

SCIANY POMIESZCZEN SANITARNYCH
Ruszt aluminiowy krecony do wylewki betonowej stabilizowany do stropdw.
Catos¢ podkonstrukcji wykonaé wg instrukcji producenta wybranego systemu.

SCIANY WEWNETRZNE POMIESZCZEN BIUROWYCH

Pusta przestrzen $ciany wewnetrznej w pelni  wypetniona weing mineralng. Obcigzenie
charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,65 kN/m?

Klasa reakcji na ogien A1

SCIANY POMIESZCZEN SANITARNYCH

Pusta przestrzen Sciany wewnetrznej w petni  wypetniona wetng mineralng. Obcigzenie
charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,65 kN/m?

Klasa reakcji na ogief A1

Folia paro przepuszczalna

SCIANY POMIESZCZEN SANITARNYCH

Folia paroprzepuszczalna min 3000 g/m2/godz lub inna warstwa paroprzepuszczalna min 3000
g/m2/godz chronigca warstwe ocieplenia przed wilgocig. Folia paroprzepuszczalna min 3000
g/m2/godz od strony pomieszczenia suchego. W przypadku $ciany pomiedzy pomieszczeniami
sanitarnymi folie tg stosowac po obu stronach wetny mineralnej. Gramatura min 200g/m2

Optytowanie Sciany )
SCIANY WEWNETRZNE POMIESZCZEN BIUROWYCH
podwdjne optytowanie z kazdej strony 1x12,5mm wg instrukcji producenta wybranego systemu

Folia paroszczelna

SCIANY POMIESZCZEN SANITARNYCH

Folia paroszczelna

gramatura min 150 g/m2

od strony pomieszczenia sanitarnego. W przypadku $ciany pomiedzy pomieszczeniami sanitarnymi po
obu stronach wetny mineralnej stosowac folie paroprzepuszczalng

Malowanie

SCIANY WEWNETRZNE POMIESZCZEN BIUROWYCH
Malowanie 2x farbg emulsyjng na wybrany przez inwestora kolor

Piyta g-k
SCIANY POMIESZCZEN SANITARNYCH

Obustronnie 2x ptyt GK 12,5mm zielona, wodoodporna

2.1.4. Montaz drzwi systemowych i §cian zgodny z systemem $cian szklanych

Nalezy zdemontowac istniejgce Sciany i drzwi a w ich miejsce wstawi¢ o odpornosci ogniowej EI30.
Rozpoznano istniejgcy system $cian jako Maars Glassline i zaleca sie zastosowanie identycznego.
Dopuszcza sie zastosowanie systemu o podobnych parametréw po uzyskaniu zgody projektanta
aranzacji lub inwestora.
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2.1.5. Sufity podwieszane modutowe.

Systemowe. modutowe 60x60, ruszt dwukierunkowy o belkach gtéwnych i poprzecznych w jednej
ptaszczyznie, mocowany po obwodzie do scian lub do stropu z GK Panele mineralne, 60 x 60 x 2,
mozliwos¢ demontazu dowolnego panela,

malowane biato, gtadkie

Akustyka klasy B

Odpornos¢ na wilgo¢

Odbicie swiatta 84 - 87 %

Klasyfikacja ogniowa — materiat niepalny

W pomieszczeniach — sale rozpraw, salki narad, sale konferencyjne sufity podwieszane o
parametrach jak wyzej z podziatem 60x60 /120/60 z rusztem cze$ciowo ukrytym

2.1.6. Sufity podwieszane z ptyt g-k

Sufity podwieszane z GK- w przebudowywanych pomieszczeniach wykonaé nowe wg istniejgcego
podziatu, w pozostatych pomieszczeniach popekane, uszkodzone, zalane lub kolidujgce z nowg
funkcjg lub w miejscach montazu nowych lamp, kratek wentylacyjnych, gtosnikéw itp. rozebrac i
wykonaé nowe. Oczysci¢ i pomalowaé nie podlegajgce demontazu. Nowe wg projektu aranzaciji.

Zastosowac ptyte grubosci 12,5mm zgodng z PN-EN520:2004+A1:2009
PARAMETRY ZGODNE Z NORMA EN52

Zasadnicze
charakterystyki

Wytrzymatosc na scinanie (dla usztywnienia drew
konstrulcji szkieletowej scian zewnetrznych oraz
drewniane] wiezby dachowej)

Reakcja na ogien (dla produktu niecstonietego)

Przepuszczalnosc pary wodnej (dla kontroli dyfuzj
pary wodnej) [u]

Wytrzymatosc na zginanie:
s kKierunek wzdtuzny
e kierunek poprzeczny

* Odpornosc na uderzenia (w warunkach koncowe

2.1.7. Parapety i lada biura podawczego

Kamien — polerowany granit Strzegom gr 3 cm, krawedz polerowana, fazowana
Prébke ptyty z kamienia nalezy przedstawi¢ inwestorowi do akceptac;ji.
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2.1.8. Drzwi zewnetrzne

Pozostajg z konicznoscig remontu polegajacego na:

naprawie, wymianie czesci zuzytych i uszkodzonych elementdéw.

Wykonanie zamknigcia w drzwiach zewnetrznych statego zgodnego z wymogami p.poz. Sterowanie z
BMS

Wszystkie drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacze z regulowang ptynnie sitg i predkoscig
zamykania, ze wspomaganiem otwierania, z regulacjg ,dobicia”

Samozamykacze z szyng $lizgowg pasujgcg wizualnie do wygladu .

Bezpieczne zamykanie i tatwe otwieranie dzieki szybko malejagcemu momentowi otwarcia .
Szyny prowadzgce z mechanizmem zebatkowym.

Jesli drzwi sg przeciwpozarowe, to zgodnie z normg EN 1154 minimalna sita zamykania musi wynosié
EN 3, a minimalny wymagany moment zamykania to 18Nm.

Samozamykacze z technologig krzywkowa majg zapewni¢ pewne osadzenie drzwi w oscieznicy, co
uniemozliwi rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu.

Jesli drzwi sg przeciwpozarowe, to zgodnie z normg EN 1154 minimalna sita zamykania musi wynosi¢
EN 3, a minimalny wymagany moment zamykania to 18Nm.

2.1.9. Drzwi wewnetrzne

Uwaga; wymagania ppoz. dla drzwi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wg dokumentaciji
wykonawczej i ekspertyzy pozarowe;.
Dla czesci pozostajgcych w pozycji stale otwarte  przewidzie¢ trzymacze zintegrowane z
samozamykaczami.
- istniejgce szklane -
- uzupetniane szklane - wg wzoru istn.
- drewniane - oscierznice stalowe, stal ocynk gr 1,5 mm; lakier proszkowy ; profil 2- czeSciowy
obejmujacy do skrzydet bezprzylgowych;

uszczelka obwiedniowa w falcu skrzydta; zawiasy 3 kieszenie zawias VX regulowane w 3
ptaszczyznach dopasowane do zawiaséw OGRO BAX- 101029

Skrzydta - typ WESTAG Getalit; gr 40 mm; powierzchnia - laminat HPL Getalit; wypetnienie - piyta
wiérowa otworowa; falc - laminat Getaform jak lica; zamek - borowanie pod zamek borami serii
771; serii 771 z czotem ze stali szlachetnej do wkfadki patentowej lub  blokady tazienkowej; klamki -
OGRO ze stali szlachetnej z rozetami podklamkowg i doing pod wktadke lub blokade wc.
Drzwi drewniane przeciwpozarowe MERCOR SA typu MCR Drew Plus do oscierznicy stalowej EI30 i
E30 jedno i dwuskrzydiowe; peine i przeszklone (gr 16 - 25 mm)

Zamki elektroniczne i elektrorygle

Trzymacze elektromagnetyczne

Samozamykacze - Slizgowe ukryte typu Geze Bokser, z regulowang ptynnie sitg i predkoscia
zamykania z ,dobiciem”.

zawiasy stalowe

Uszczelki do przeszklen - kerafix

Farba ognioodporna - pyroplast HW

Uszczelki dymoszczelne przylgowe i progowe - KDA3, KDA7, ELLEN z gumy modyfikowanej

Uszczelki peczniejgce - Intendens, Palusol

Napedy drzwiowe - ED200, FDC

Przeszklenie - Float hartowane lub bezpieczne

Dzwignie antypaniczne - 3600 series, TOP- series, SMART-series, EXIT 1700, EPN 700

Klamki - na szyldzie z rdzeniem 8 lub 9 mm

Kontrrygle - Otlav, Baskull

Regulator kolejnosci zamykania - AC-167

Zasuwy dymowo-ogniowe - TRS odp wymiarow
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Drzwi do sal rozpraw - jak biurowe + z uszczelkg progowg opadajgcg, o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej min R'y1= 32 dB

2.1.10. Podtogi uniesione

Plyty podlogowe s3 to elementy modutowe o wymiarze standardowym ztozone z:

- rdzenia plyty (gipsowy, widrowy);

- listwy ochronnej z twardego prze- wodzgcego PCV na krawedziach bocznych;

- warstwy wykonczeniowej (np. wy- ktadziny dywanowej w kwadratach

— jako osobny element na podtodze podniesionej — blachy stalowej ocyn- kowanej, parkietu, laminatu, folii
aluminiowej, ceramiki, kamienia na- turalnego lub sztucznego, innych na zaméwienie);

- warstwy spodniej (blacha stalo- wa ocynkowana, folia aluminiowa lub bez wykonczenia — dotyczy piyt
gipsowych).

Konstrukcja nosna

Stupki wolno stojace

Przy wysokos$ciach podniesienia 50-500 mm stosuje sie standardowy typ konstrukcji 1 oparty na
gtowicach stupkéw. Konstrukcja nosna typu 1 sktada sie ze stupkow ze stali ocynkowanej o
regulowanej wysokosci, réznym ksztatcie i wtasciwosciach. Ptyty o standardowych wymiarach oparte
sg na regulowanych stupkach (wspornikach) ze stali ocynkowanej galwanicznie ustawionych na
przygotowanym podfozu. Stupki majg naktadki ze sztucznego tworzywa PCV przewodzgce

tadunki elektrostatyczne. Podstawy stupkéw sg mocowane do podtoza (stropu) klejem lub za pomoca
kotkow. Ten typ konstrukcji nosnej znajduje zastosowanie w pomieszczeniach, w ktérych nie
przewiduje sie duzych obcigzen od wozkéw jezdnych, podnosnikéw, transformatoréw, szaf
rozdzielczych, czesto w budynkach biurowych.

Materiat ptyt podtogowych

Od materiatu ptyt zalezy jakos¢ i trwatos¢ podtogi. Rdzen ptyt moze byé: gipsowy (siarczanowo-
wapniowy), z gipsu integralnego, wiérowo-zywiczny. Nowoczesnym rozwigzaniem sg ptyty wykonane
Z gipsu integralnego (specjalnej mieszanki materiatowej). Majg one duzg gestos¢ — ok. 1500 kg/m?,
sg przyjazne dla srodowiska, niepalne (odpornos¢ ogniowa REI 30 lub REI 60), majg dobre parametry
akustyczne i duzg wytrzymatosc¢. Piyty te znajdujg zastosowanie np. w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci, poniewaz powierzchnia dolna i gérna jest impregnowana
przeciwwilgociowo. Powierzchnia gérna ptyt wykonanych z gipsu integralnego moze by¢ chroniona
antyelektrostatyczng wyktadzing PCV podobnie jak naroza ptyt. Produkowane sg rowniez ptyty z
rdzeniem wiérowym nasgczone zywicg o gestosci ok. 750 kg/m? oraz odlewane ze stopéw aluminium.
Ptyty podtogowe modutowe wykancza sie réznymi materiatami: wyktadzing PCV, folig aluminiows,
blachg stalowg ocynkowang, parkietem, laminatem, kamieniem naturalnym lub sztucznym, ceramika,
parkietem drewnianym, wyktadzing dywanowa, gresem. Grubosc¢ ptyt podtogowych z warstwg
wykonczeniowg wynosi zazwyczaj: 28, 32, 36, 38 mm.

Parametry okreslajgce bezpieczenstwo uzytkowania podtogi podniesionej modutowej to:

m klasa obcigzen,

m obcigzenie punktowe (w zaleznosci

od zastosowanej ptyty podtogowej, rodzaju konstrukcji wsporczej i podtoza), np. 2, 3, 4, 5, 7 [kN];
m obcigzenie powierzchniowe np. 15, 20, 25, a nawet 40 [KN/m?];

m reakcja na ogien (ptyty trudno zapalne lub niepalne;

m odpornos¢ ogniowa REI 30 lub REI 60;

m wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw [dB].

Wazna jest antyelektrostatycznos¢ podioég podniesionych. Powierzchnia podtdég podniesionych w
czasie eksploatacji nie powinna by¢ naelektryzowana (szybkie odprowadzenie fadunkéw w zetknieciu
z przedmiotami przewodzgcymi oraz w zetknieciu z cztowiekiem).

Produkowane sg obecnie ptytyz wyktadzing elektrostatyczna.

Montaz podtogi podniesionej modutowej

Prowadzony jest na sucho jedynie przy zastosowaniu klejow i potgczen srubowych, istotny jest:
m tatwy montaz i demontaz elementéw podtogi,
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m fatwos¢ zmiany funkcji pomieszczenia przez zmiane potozenia lub liczby puszek instalacyjnych,

m uzywanie do montazu materiatow przyjaznych dla Srodowiska,

m mozliwe obcigzenie paneli podtogowych po 24 h od montazu.

Ptyty sg podnoszone i wyjmowane za pomocg specjalnych podnosnikow (uchwytow
przyssawkowych). Do prawidtowej instalacji podtdg podniesionych oferowane sg rozne akcesoria,
jak: kratki wentylacyjne, przepusty kablowe, skrzynki przytgczeniowe, pochylnie, schody oraz stopnie,
listwy przypodtogowe, zabezpieczenia akustyczne i ogniowe.

2.1.11. Ukfadanie podtdg z wyktadziny dywanowe;j

Wyktadzina dywanowa - Do utozenia w catosci wraz z cokolikami

W piytach 50 x 50 cm

Runo petelkow 100% Polyamid

>550 g/m2, wysoko$¢ runa >3,5 mm, liczba petelek/m2 - >166000

Ciezar wyrobu > 4200g/m2, wys > 6 mm Podktad bitumiczno polimerowy zbrojony podwdjnie widknem
szklan.

- odpornos¢ na kétka krzesta >2,4

- tlumienie akustyczne >24dB

- stabilnos¢ wymiarowa < 0,1%

- odpornos¢ na swiatto 7/8

- antystatyk ,

- dla budynkéw biurowych intensywnie eksploatowanych klasa 33 wg EN 685:2007
- trudnozapalne Bfl s1

2.1.12. Kladzenie terakoty

Gres - w dobrym stanie - oczysci¢, konserwowac
Gres zniszczony - do wymiany, nowy do utozenia
Ptytki gresowe > 30/ 30, gr ok. 8 mm

- twardos¢ — 7 Mohs

- odpornos$¢ na nacisk >40N/mm?2

- antyposlizgowos¢ R9

- nasigkliwos¢ <0,05%

Ptytki uktadane na klej cementowy typu ,GRESS”

2.1.13. Kfadzenie glazury

Glazura uzupetnienie wg istniejgcego wzoru spoinowanie, na styku z posadzkg silikon. Naprawy i
uzupetnienia .

W pomieszczeniach nowoprojektowanych WC.
Piytki i wymiarach i powierzchni wedlug projektu aranzacji, Ptytki uktadane na klej cementowy,

zastosowac spoiny elastyczne

2.1.14. Folia nieprzejrzysta dla Scianek dziatowych szklanych.

Samoprzylepna folia polimerowa PCV o grubosci 70 um, powierzchnia poét-potysk powstrzymujgca
niepozgdane refleksy swietlne, tzw. "przydymione szkito". Folia wyposazona jest w klej solwentowy
permanentny. Wykorzystywana do reklamy na powierzchniach szklanych oraz jako folia matowa-
mleczna na drzwi (szkto)

Klej: Poliakrylan, permanentny.
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Materiat kryjgcy: Jednostronnie powlekany silikonem papier, 137 g/mz, zapewniajgcy
bezproblemowe przenoszenie folii z papieru podktadowego na docelowe podtoze.

Grubosc¢*: (bez papieru ochronnego i warstwy klejgcej): 70 mikronéw

Trwatos¢ ksztattu (FINAT TM14): w kierunku wzdtuznym < 0,1mm

Odpornos¢ na srodki czyszczace: naklejona na szkto akrylowe, poddana

dziataniu srodkéw chemicznych przez 8h (0,5% srodki czystosci gosp. domowego) w temperaturze
pokojowej oraz w 65°C - nie wykazuje zmian

Odpornos¢ na temperature: naklejona na aluminium -40st.C do + 90st.C, nie wykazuje zmian.
Sita sklejania(FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach): 18N/25mm naklejona na szkto
Odpornos¢ na rozdarcie (DIN EN ISO 527):

wzdituzne: min. 20MPa
poprzeczne: min. 20MPa

Odpornos¢ na rozcigganie (DIN EN ISO 527)

wzdtuzne: min. 130%
poprzeczne: min. 150%

2.1.15. Panele boazeryjne

Sale rozpraw, pokdj narad

Gipsowe, fornirowane (klasa, sposdb montazu i wykonczenia jak w systemie Gustafs.)
Grubo$¢ 12,6 mm

Zawartosc¢ gipsu 81%

Fornir lisciasty gr 0,3 mm

Dzwiekochtonnosc¢ ki B

2.1.16. Podtogi drewniane — dgb

Parkiet: jodetka klasyczna. Wymiary klepki 22x70x420 mm.
Wykonczenie lakier chemoutwardzalny pétmat lub wedtug projektu aranzacji wnetrz.

2.1.17. Platforma dla oséb niepetnosprawnych na wozkach.

Dane Techniczne Platformy Przyschodowej

Udzwig 225 kg (300 kg w opciji)

Moc 0,5 kW

Predkos¢ podrozowania 0,15 m/s

Zasilanie 24 DC / 220V-230V ~50Hz

Szyna Mocowana do $ciany (nosnej) lub do stopni
schodéw (na stupkach)

Wymiary platformy Dostepne standardowo: 1000x800 mm

Minimalna szerokos¢ schodow 100 cm przy montazu toru do sciany - 107
cm przy montazu na stupkach

Kat nachylenia schodow 0°-47°

Poziom hatasu ponizej 63 dB
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Szerokosé po ztozeniu 25cm
Mozliwos¢ sterowania z pilota.

Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne.

2.1.18. Baterie umywalkowe i pisuarowe.

Wszystkie do wymiany - Bezdotykowe, sterowany elektrycznie zblizeniowo
Jednootworowe, stojgce.
Pisuarowe - Automatyczne elektryczne zblizeniowe

2.1.19. Bramka przejscia

Bramki stuzg do kontroli i zabezpieczenia szerokich przejsé, w ktérych wystepuje duze natezenie
ruchu pieszych. Zapewnia zabezpieczenie przejscia na catej wysokosci. Obudowa bramki wykonana
jest ze stali ocynkowanej i pokryta lakierem epoksydowym.

Wyposazony jest w regulowany hydrauliczny hamulec, cyfrowg centrale sterujgcg i automatyczny
system zwolnienia rotoru po wytgczeniu zasilania.

Na zaméwienie na zamowienie inwestora bramka bedzie dostarczona z mozliwoscig podtgczenia
czytnika kart.

Wiasciwosci:

jednokierunkowa bramka

pojedyncza, mechaniczna

petna wysoko$¢

obrot zgodny z ruchem wskazowek zegara

hamulec hydrauliczny

obudowa stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo

2.1.20. Godlo Panstwowe sale rozpraw - Wykonanie wg obowigzujgcego wzoru standard wykonania
jak w budynku NSA

2.1.21. Bramki obrotowe

Mechanizm silnikowy wspomagajacy ruch podczas przejscia
System automatycznie opadajgcego ramienia

Tripod wystepuje w wersji z jednym lub dwoma przejsciami
Ruch dwustronny [wejscie/wyjscie]

Rotor z uktadem ramion 120 °

Wbudowane oswietlenie LED [status bramki]

Szerokos¢ przejscia : ok. 500 mm

Wbudowana elektronika sterujgca oraz zasilacz

Wykonhczenie stal nierdzewna klasa 304 szczotkowana orbitalnie

Wyposazenie dodatkowe

Czytnik kart

Urzadzenia do kontroli zdalnej
Czujnik nieautoryzowanego przej$cia
System grzewczy

Dane techniczne

Zasilanie: 100-120 / 220-240 V A.C. 50-60 Hz
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Temperatura pracy: -20°C do 68°C (Opt. -50°C z systemem grzewczym)

Maksymalny pobér mocy: 12W bramka jednostronna, 24W bramka dwustronna

Stopien ochrony obudowy: IP 56.

Ramiona @40 mm x 2 mm. Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316).

System zezwala na swobodne przejscie w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.
Przepustowo$é mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 97 + 97 przejs¢/min. Nominalna: ~20 +
~20 przej$é/min.

Przepustowo$¢ mechanizmu (z napedem): Maks. 48 + 48 przejs¢/min. Nominalna: ~16 + ~16
przejs¢/min. *Wspoitpraca z réznego typu systemami kontroli dostepu moze spowodowaé zmiane
przepustowosci.

Zmienne tryby pracy w tym kontrolowany dostep z obu stron, czy swobodne wyjscie z jednej strony.
System dostarcza informacje o przejsciu za pomocg wyjs¢ przekaznikowych. Wszystkie wejscia sg
zabezpieczone optoizolatorem.

Wysterowanie poprzez styk bez potencjatowy. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli
dostepu, ktére posiadajg wyjscia bez potencjatowe.

System zapewnia informacje zwrotng po wykonanym przejsciu.

2.1.22. Wykrywacz metali

Charakteryzuje sie prostym sposobem obstugi oraz nowoczesng, ergonomiczng obudowg. Reczny
wykrywacz metali posiada akustyczno-optyczng lub wibracyjno-optyczng sygnalizacje wykrycia metalu
oraz sygnalizacje optyczng niskiego poziomu zasilania. Jezeli sytuacja wymaga, aby kontrola zostata
przeprowadzona w ciszy lub hatas z otoczenia moze utrudnia¢ ustyszenie sygnalizacji akustycznej,
badanie mozna wykonacC przy uzyciu stuchawek. Przeftgcznik zmniejszajgcy czuto$¢ urzadzenia
pozwala na eliminacje zakiécen spowodowanych przez duze obiekty metalowe (np. prety zbrojeniowe,
metalowe konstrukcje itp.) ograniczajgce efektywnos¢ pracy. Obudowa detektora wykonana jest z
tworzywa ABS odpornego na uderzenia. Gumowany uchwyt rekojesci oraz pasek zapobiegajg
wysliznieciu sie urzgdzenia z reki w trakcie badania. Wykrywacz dostarczany jest standardowo w
komplecie z 9V akumulatorkiem Ni-MH, fadowarkg sieciowg oraz instrukcjg obstugi.
Reczny wykrywacz spetnia wymagania CE i inne miedzynarodowe normy kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz bezpieczenstwa. Nie zaktéca dziatania urzadzen nie powoduje uszkodzen
nosnikébw magnetycznych. Pracuje w zakresie niskich czestotliwosci i jest catkowicie bezpieczny dla
kobiet w cigzy oraz os6b z rozrusznikami serca.
PRZEZNACZENIE: budynki uzytecznosci publicznej (sady, urzedy, banki itp.), biura specjalnego
przeznaczenia, obiekty przemystowe i handlowe, biura, szkoty, imprezy masowe, stadiony, sale
koncertowe, dyskoteki, kasyna, kluby nocne, jednostki wojskowe, wiezienia i areszty, zakfady
poprawcze, porty lotnicze i morskie, terminale transportowe, zaktady nuklearne, kopalnie,
zapobieganie kradziezom w zaktadach, ochrona osobista itp.

Parametry

- Wysoka czutoé¢

- Autokalibracja - brak koniecznosci strojenia

- Obstuga jednym przetgcznikiem

- Mozliwos¢ wykrycia Sredniej wielkosci pistoletu z odlegtosci ok. 20cm, noza kieszonkowego z ok. 15
cm, ostrza brzytwy lub nozyka tapicerskiego z ok. 7 cm, drobnej bizuterii z ok. 2-3 cm

- Duza powierzchnia sondy detekcyjnej umozliwiajgca szybkie i doktadne przeszukiwanie

- Mozliwosé cichego przeszukiwania (przy uzyciu stuchawek)

- Przycisk do eliminacji wptywu pobliskich konstrukcji metalowych takich jak zbrojenia w podtodze,
metalowe Sciany, prety itp.

- Sygnalizacja wykrycia metalu: sygnatem dzwiekowym i diodg LED lub wibracyjnie

-Wymiana baterii bez uzycia narzedzi

-Sygnalizacja diodowa wigczonego zasilania i stabych baterii

- Ergonomiczna i estetyczna obudowa ABS odporna na uderzenia

- Wzmocniona sonda detekcyjna

- Wyréb zgodny z normami kompatybilno$ci elektromagnetycznej ECM

- Indywidualny numer seryjny

SPECYFIKACJA
Czestotliwos¢ robocza 53 kHZ
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Czestotliwos¢ alarmu

Strojenie

Sygnalizacja wykrycia metalu
Sygnalizacja roztadowania baterii
Warunki pracy

Warunki przechowywania
Zasilanie

Klasyfikacja IP

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Wymiary
Szerokos¢
Grubosc¢

Dtugosé

Waga (bez baterii)

2 kHz, przerywany

automatyczne

optyczno - akustyczna lub optyczno - wibracyjna
optyczna

-37 ~+70 °C , < 95% rh bez kondensac;ji

-10 ~ +60°C bez baterii, < 80% rh bez kondensac;ji
9V bateria alkaliczna lub akumulator Ni-MH

IP54

znak CE

83 mm
41 mm
420 mm
500 g.

2.1.23. Przeswietlacz bagazu podrecznego — skaner rentgenowski

Wymiary tunelu:

Wysokos¢ tasmy:

Szybkos¢ przesuwania pasa:
Maksymalne obcigzenie pasa:
Wyswietlacz

Zasilanie:

Czestotliwosé:

Zuzycie mocy:

Cykl pracy:

Generator promieniowania RTG

Typ

Napiecie gtowicy rtg:
Natezenie gtowicy rtg:
Orientacja:

2.1.24. Centrala telefoniczna
Procesor ARM Cortex A9 4x1GHz

756mm (W) x 550mm (H)

737mm

0.2m/s

200kg

2 panoramiczne monitory LCD
pojedyncza faza 230 VAC +/- 10%
50/ 60Hz +/- 3Hz

2kVA

100%

Multi oraz wysokiej czestotliwo$ci
monoblok

150 kV
0.7 mA
Przekatna w gére i w bok

RAM 1 GB DDR3, 32GB pamieci wewnetrznej

200 jednoczesnych potgczen
Interfejs E1/T1/J1

2 porty FXO

2 porty FXS

Mostki konferencyjne: 8 pokoi, 64 uczestnikow

50 SIP Trunkow

Obstuguje do 2000 rejestracji punktow kohcowych kont SIP
Automatyczne wykrywanie i konfiguracja telefonéw IP w celu utatwienia instalacji
Najlepsza mozliwa ochrona bezpieczenstwa z wykorzystaniem protokotéw SRTP, TLS, i HTTPS ze

sprzetowym akceleratorem szyfrowania

2 porty sieciowe w standardzie Gigabit ze zintegrowanym zasilaczem PoE, 1 port HeartBeat

USB, karta SD
Zintegrowany router NAT

Do 5 pozioméw systemu IVR (interaktywnej obstugi dzwonigcego)

Nagrywanie rozmoéw
Kolejka Wywotan



Raportowanie szczegdtow potgczenia

Dostosowywane funkcje gtosu, w tym IVR/Asystent automatyczny z monitami gtosowymi w wielu
jezykach

Zintegrowany katalog kontaktow LDAP

Obstuga wideo po SIP (H.264, H.263, H.263+)

Poczta glosowa na e-mail, faks na e-mail, email na faks

Oprogramowanie dodatkowe:
zarzadzanie nagraniami rozmow
aplikacja klienta CTI

Contact Center / Call Center

Statystyki potagczen

zaawansowany IVR (zapowiedzi glosowe)
Billing

2.1.25. Ekrany projekcyjne

Format: 16: 9

Wymiar pow. aktywnej [cm/cale]: 265 x 149/ 120"

Wymiary kasety z maskownicami (dt. x wys. x gt.) [cm]: 317.0x 11.7 x 15.4
Waga ekranu [kg]: 21

Wymiar opakowania [cm] okoto : 318,5 x 20 x 21

Waga brutto [kg]: okoto 26

Wysuw pow. projekcyjnej: tylni (domysinie) / przedni

Strona wyprowadzenia przewodu zasilania: prawa

Materiat:

Vision Rear DB

Innowacyjny materiat przeznaczony do stosowania zaréwno do przednigj i tylnej projekcji. Moze byc¢
wykorzystywany w specyficznych aplikacjach, ktére wymagajg elektronicznej zmiany obrazu w osi
pionowej dla uzyskania przedniej lub tylnej projekcji. Powierzchnia projekcyjna o bardzo szerokim
kacie widzenia z ptaskg charakterystykg widmowg charakteryzujgca sie brakiem zmiany koloru w
catym kacie widzenia. Zaprojektowana do aplikacji 4K Ultra HD, doskonale dopasowana do uzytku z
dzisiejszymi wysokowydajnymi projektorami oferujgcymi wysokg jasnos¢ projekcji. Nie wystepuje z
czarnym obramowaniem i topem.

2.1.26. Projektor obrazu laserowy.
Projektor laserowy

Rozdzielczos¢ natywna
4K UHD (3840 x 2160)
Jasnos¢ (ANSI)*

2700

Wspotczynnik kontrastu (Full On/Full Off)
2,000,000:1

Szum przy wysokiej jasnosci
28 dB(A)|

Szum w trybie normalnym
27 dB(A)|

Szum w trybie ekonomicznym
26 dB(A)]

Jednolitos¢ (JBMMA 9 pkt.)
85%

Obiektyw projektora — ostrosé
Reczna

Obiektyw projektora — zoom
1.6x

Obraz projektora — rozmiar ekranu
40" ~ 300"
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Obraz projektora — standardowy (lens to wall)
150" z odlegtosci 4.3~6.9m
100" z odlegtosci 2.9~4.6m
40" z odlegtosci 1.1~1.8m
Wspotczynnik rzutowania
1.3-2.08
Lens Shift
Tak ( Poziomo * 24% / Pionowo * 60%)
Proporcje projekcji pionowej
0% (+110% ~ -110%)
Zrédio $wiatta — typ
Dual Laser
Zywotnos$é przy pracy z petng jasnoscig
20.000 Godz

2.2. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem materiatéw, transportem, warunkami
dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci - poszczegdolne wymagania odnosi sie do
postanowien norm;

2.2.1.Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem materialdbw — poszczegdlne wymagania
odnosi sie do postanowien norm;

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg wbudowane byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wptywem warunkow atmosferycznych, zachowaty swoja
jakosc¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.2.2. Niezbedne wymagania zwigzane transportem — poszczegdélne wymagania odnosi sie do
postanowien norm;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

2.2.3. Niezbedne wymagania zwigzane warunkami dostawy — poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien norm;

Warunki dostawy materiatéw i urzadzeh zwigzane majg by¢é bezposrednio z harmonogramem robét.
Wykonawca przedstawi harmonogram dostaw spdjny z harmonogramem realizacji inwestyciji.
Poszczegdlne terminy dostaw muszg zapewniac ptynng realizacje robét i nie budzi¢ watpliwosci co do
ewentualnych opdznien wzgledem zatwierdzonego harmonogramu realizacji zato$ci inwestyciji.
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2.2.4. Niezbedne wymagania zwigzane ze sktadowaniem - poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien norm;

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ dostarczane w terminach zapewniajgcych pitynng realizacje
inwestycji. Ich sktadowanie przewiduje sie na terenie inwestycji na koszt i ryzyko wykonawcy, az do
koncowego odbioru robo6t. Inwestor dopuszcza sktadowanie materiatéw poza terenem budowy jezeli z
punktu widzenia wykonawcy bedzie to korzystniejsze dla realizacji inwestyciji.

2.2.5. Niezbedne wymagania zwigzane z kontrolg jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien norm;

Do Obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktérym zapewni on zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

c¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e) system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

f) laboratorium wiasne lub ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan

g) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenia,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekdiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, urzadzen, metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedag
tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor Nadzoru dopusci wyniki badan
jako miarodajne dopiero, gdy zostang usuniete niedociggniecia .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi
Wykonawca

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow , ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania roboét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

2.4, Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

2.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne;

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg (
projektem wykonania wnetrz i aranzacji pomieszczen), wymaganiami ST, PFU, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge w zakresie wymiarowania zgodnego w
projektem przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Wykonhczenie poszczegdlnych elementéw wykonawca okresli w projekcie aranzacji wnetrz zgodny co
najmniej w minimalnym stopniu z wymaganiami PFU i niniejszej Specyfikaciji.

Niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw robdét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne zostang okreslone w przedstawionym do akceptacji inwestorowi harmonogramie
wykonywania robét.

Wykonawca odpowiada za wykonanie robét zgodnie z umowg, dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami inspektora nadzoru. Jakos¢ ich wykonania musi byé zgodna z
dokumentacjg projektowg, metodologig robét i poleceniami inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego oznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi wykonawca.

Do wykonania robot nalezy stosowaC materiaty i wyroby wskazane w dokumentacji. Materiaty
zamienne wbudowane bez uzgodnienia z inwestorem zostang wymienione na wiasciwe na koszt
wykonawcy.

Takie same skutki wywota wykonanie robét niezgodnie z technologig lub zaleceniami producenta
zastosowanych materiatow.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscig. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg w ocenie jakosci wykonania robét lub wbudowanych materiatéw
zastosowanie bedg miaty normy, karty techniczne lub instrukcje montazu wyrobéw oraz wydawnictwa

okreslajgce warunki odbioru robét.
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Inwestor w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym okreslit zakres robét remontowych niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania przysziej inwestycji. Dla tych robot nie okresla specjalnyéch wymagan
codo jakosci materiatébw. Majg one by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie istniejgch przepisow, a
wykonawca udzieli gwarancji na ich prawidtowe dziatanie. Roty te to w szczegdlnosci:

2.5.A. Uwagi dotyczgce instalacji sanitarnych.

Uwagi i zalecenia dotyczgce catego obiektu wg opinii technicznej

- stan czystosci kanatéw wentylacyjnych skontrolowany w miejscach rewizji - w normie.

- liczne w wiekszosci drobne uszkodzenia izolacji na kanatach wentylacyjnych, zwlaszcza w
obrebie pomieszczen technicznych przy centralach wentylacyjnych. (praktycznie w kazdym
pomieszczeniu centrali wentylacyjnej fragmenty izolacji do poprawy) — zalecana naprawa

- w wielu miejscach brak zaslepek na gwozdziach mocujgcych izolacje do kanatéw
wentylacyjnych lub w ogéle brak samych gwozdzi

- sprawno$¢ klap ppoz - do skontrolowania. Praktycznie normg jest stan Zze cze$¢ klap ppoz
nie dziata prawidtowo juz przy pierwszych testach jeszcze przed oddaniem budynku do
uzytkowania. Po tylu latach uzytkowania zalecane drobiazgowe sprawdzenie stanu
technicznego klap ppoz oraz dostosowanie do nowego systemu sygnalizacji pozarowe;j
(topikowe czy z sitownikami itd.)

- filtry na kanatach czerpnych wymagajg wymiany. - po remoncie budynku filtry zaréwno

na czerpniach jak i na wyrzutniach na pewno bedg wymagaty wymiany

Wentylatory na dachu

- drobne uszkodzenia powtok malarskich oraz ocynku i oblachowar na wentylatorach
dachowych, wyrzutniach i czerpniach. (zwlaszcza wyrzutnia WT2 i W22)

-nieczytelne plakietki przy wentylatorach

- przy wentylatorze W6 na dachu uszkodzone siatki ostaniajgce wyrzut

Centrala NW1 (pietro +3)

- wentylator w sekcji nawiewnej pracuje nienormalnie gtosno (prawdopodobnie co$ z
tozyskami lub paskiem. Nagrany film pokazujgcy gtosnosé pracy wentylatora) — wymaga
sprawdzenia przez serwis

- brak ,normalnego” przejscia do sekcji nawiewnej centrali wentylacyjnej. Oceniajgc stan
izolacji na kanale czerpnym do tej pory przejscie za centrale realizowano przechodzac goérg i
depczac po kanale wentylacyjnym — Zalecane wykonanie podestu i drabinki

- uszkodzony zamek na klucz w sekcji nawiewne;j filtrow

Centrala N2 (pietro +3)

- kanat wentylacyjny nawiewny (pod samym stropem nad drzwiami przechodzacy przez
przegrode pozarowg strop/Sciane) nie obudowany conlitem oraz nie widaé zeby wyposazony
byt w klape ppoz. — zalecane obudowanie conlitem lub montaz klapy

- drzwiczki do sekcji filtréw na czerpni kolidujg z rurociggiem powrotnym CT. Mozliwe ich
otwarcie dopiero po ,mocnym szarpnieciu” i przetarciu drzwiami o kotnierze na rurociggu.

- awaria zbiorcza na szafie sterujgcej wentylatorami oraz awaria wentylatora W6 — zalecany
Serwis

Kanaty wyciggowe z garazu poziom -2

- klapa ppoz/przepustnica WG1.6/8 oraz kanat dookota nich mocno skorodowany z powodu
przeciekéw z kanalizacji deszczowej pietra -1

- kanat wyciggowy w garazu -2 pomiedzy osiami 6'/7° M/N mocno skorodowany z powodu
przeciekéw z pietra garazu -1 — wymagana wymiana wtacznie z mocowaniami

Wentylatornia W2/N13 garaz poziom -2

- pomieszczenie uzytkowane jako magazynek pracownikéw technicznych. Na kanatach
wentylacyjnych obudowanych ppoz conlitem zalegajg narzedzia oraz rézne sprzety. Liczne
uszkodzenia izolacji ppoz — zalecana naprawa uszkodzen oraz uprzatniecie
pomieszczenia i powrét do jego pierwotnej funkcji

Wentylatornia w garazu poziom -1 N17

- wentylator gto$no pracuje, prawdopodobnie tozyska — zalecany serwis
Wentylatornia N11 garaz poziom -1
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- uszkodzone fopatki” kratki nawiewnej NG2 (nawiew garazu) w $cianie miedzy
wentylatornig, a garazem— zalecana wymiana

Wentylatornia NW4 / NW5 w garazu poziom -1

- awaria zbiorcza na szafie sterujgcej wentylatorami — wymagany serwis

Fancoile zainstalowane na obiekcie czerpig powietrze do ogrzewania/chtodzenia z
przestrzeni nadsufitowej. Zgodnie z zacytowanym ponizej fragmentem z warunkow
technicznych w takiej sytuacji kable i przewody powinny by¢ wykonane w odpowiednie;j
odpornosci ogniowej. Wigze sie to praktycznie z wymiang wszystkich przewodow lub
dobudowaniem puszek i czerpni do fancoili tak, aby czerpaty powietrze bezposrednio z
pomieszczenia lub systemu wentylacji. Zagadnienie do skonsultowania z rzeczoznawcg
ppoz. czy mozna to w taki sposob rozwigzac jesli problem wystepuje podczas tej
modernizacji.

Zawory kulowe, spustowe, odpowietrzniki po latach uzytkowania nie dajg gwarancji
prawidtowej pracy oraz szczelnosci zamkniecia — zalecana wymiana zaworow i armatur

- odpowietrzniki przy nagrzewnicach, chtodnicach central wentylacyjnych oraz fancoilach,
belkach indukcyjnych i klimakonwektorach wymagaja wymiany. Przy fancoilach,
klimakonwektorach i belkach indukcyjnych zamontowano odpowietrzniki w wiekszo$ci
przypadkow tylko przy ostatnich urzadzeniach na koncach rurociagu. Wedtug projektu i
instrukcji montazu odpowietrzniki powinny byé zamontowane przy kazdym urzgdzeniu.
Wiekszos¢ zainstalowanych odpowietrznikdw na obiekcie posiada $lady przeciekéw i nie
gwarantuje poprawnej pracy — zalecana wymiana i uzupetnienie

- termometry tarczowe na WL zdemontowane i zaslepione. Pozostaty zamontowane tylko
termometry przylgowe elektroniczne (miejscami zdemontowane zaréwno przylgowe jak i
tarczowe) — wymagana kontrola ich dziatania oraz ponowny montaz czujnikéw

- przejscia ppoz na rurach stalowych nie wykonane zgodnie z technologig — zalecana
wymiana przej$¢ ppoz na nowe zgodne z instrukcjg montazu oraz aktualnymi przepisami

- liczne korozje na odpowietrznikach, mufach i nyplach w zestawach przytgczeniowych
fancoili i belek indukcyjnych — zalecane wykonanie nowych zestawoéw zaworowych
zgodnych z dokumentacjg

- manometry i kurki manometryczne w wiekszo$ci przypadkow niesprawne — ze wzgledu na
poziom wyeksploatowania zalecana wymiana wszystkich manometrow

Agregat WL AC1 i maszynownia na poziomie +3

- siatka chronigca przed dostepem ptactwa do wewnatrz agregatu porwana i nieszczelna.
Liczne slady ptasich odchodow i piér w catym obszarze dookota oraz wewnatrz agregatu —
zalecana wymiana siatki

- drobne uszkodzenia izolacji kauczukowej — wymagana naprawa, w przeciwnym razie
wystepowac bedzie skraplanie wilgoci i korozja

- izolacje w miejscach dawniejszych nieszczelno$ci i wykonywanych napraw nie zawsze
naprawione — zalecana naprawa izolacji

Agregat WL AC2 i maszynownia na poziomie +3

- siatka chronigca przed dostepem ptactwa do wewnatrz agregatu porwana i nieszczelna.
Liczne slady ptasich odchodow i piér w catym obszarze dookota oraz wewnatrz agregatu —
zalecana wymiana siatki

Szacht B pietro +3
- przejscie ppoz. na WL uszkodzone — zalecana naprawa

Wentylatornia N6 — garaz poziom -1
- mocno skorodowany fragment instalacji przy nagrzewnicy — zalecana wymiana
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- korozje przy srubunkach zaworu tréjdroznego na CT — zalecana wymiana

- odpowietrznik przy nagrzewnicy typu grzejnikowego — zalecana wymiana

- drobne uszkodzenia izolacji przy wodomierzu — zalecana naprawa

- brak termometrow — zalecane uzupemienie

- drobna korozja przy zaworze regulacyjnym — zalecana wymiana

- korozja przy filtrze na CT — zalecana wymiana

Wentylatornia N11 — garaz poziom -1

- korozja przy $srubunkach zaworu tréjdroznego nagrzewnicy N11 — zalecana wymiana

Wentylatornia NW4 / NW5 / N21 w garazu poziom -1

- skorodowane zawory tréjdrozne, spustowe, kurki manometryczne na CT obu central - zalecana

wymiana

- uszkodzenia izolacji kauczukowej — zalecana wymiana

- korozje przy filirach na CT — zalecana wymiana

- korozja Srubunku przy podtgczeniu nagrzewnicy NW5 — zalecana wymiana

- odpowietrznik przy chtodnicy typu grzejnikowego — zalecana wymiana

- skorodowany zawdr trojdrozny przy centrali N21 — zalecana wymiana

Wentylatornia N12 w garazu poziom -2

- drobna nieszczelnos$¢ i korozja przy podtgczeniach zaworu tréjdroznego i regulacyjnego —
zalecana naprawa

- pomieszczenie wykorzystywane jako magazyn czesci zamiennych fancoili, zapasowych
ptytek ceramicznych i kasetonéw sufitowych— zalecane uprzgtniecie pomieszczenia i
powro6t do jego pierwotnej funkcji

Pietro +2

Obszar w osiach 3" / K’-L

- klimakonwektor nienaturalnie gtosno pracuje (wentylator) oraz drobne przecieki i korozja
przy srubunkach — zalecana naprawa i konserwacja

Pietro +3

Obszar w osiach 1-2 / E-H

- uszkodzone fragmenty izolacji - zalecana naprawa

- przy pierwszym fancoilu od pétnocy odpowietrzniki i trojniki skorodowane, brak filtra na
czerpni, na WL brak odpowietrznika— zalecane naprawy i uzupetnienie brakéw

- przy drugim fancoilu od pétnocy korozja na filtrze, brak wentylatora— zalecane naprawy i
uzupetnienie brakow

- przy pigtym fancoilu od pétnocy brak gtowic przy zaworach regulacyjnych CT i WL-
zalecane naprawy i uzupetnienie brakow

Obszar w osiach 2-2” / F-G

- przy drugim fancoilu od pétnocy brak filtra na czerpni— zalecane uzupetnienie brakow
Obszar w osiach 1-3’' / A-D

- brak filtréw na czerpniach— zalecane uzupetnienie brakéw

Obszar w osiach 4-5/ S-S’

- Klimakonwektor kasetonowy ,gto$no” pracuje — zalecana konserwacja

Obszar w osiach 5-6’ / E-F”

- korozja przy odpowietrznikach i sgsiadujgcych z nimi ksztattkach— zalecana wymiana
Obszar w osiach 6”-6 / S-E

- korozja na ksztattkach CT- zalecana wymiana

Obszar w osiach 7-7" / S-E

- korozja przy odpowietrznikach — zalecana wymiana

Obszar w osiach 7-8 / E-F

- drugi fancoilu od wschodu czesciowo rozebrany, brak wentylatora i obudowy— zalecana
wymiana

Obszar w osiach 8-9 / S-E

- odpowietrznik i zawor kulowy skorodowane, odtgczone skropliny— zalecana wymiana i
naprawa

Obszar w osiach 10-12 / D-G

- w trzech jednostkach nienaturalnie gtosno pracujg wentylatory — zalecana konserwacja
Pietro +2
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Obszar w osiach 3" / K'-L

- klimakonwektor nienaturalnie gtosno pracuje (wentylator) oraz drobne przecieki i korozja
przy srubunkach — zalecana naprawa i konserwacja

Pozostate pietra i pomieszczenia w lepszym stanie poza powtarzajgcymi sie ogélnymi
uwagami co do odpowietrznikéw i drobnych korozji ksztattek gwintowanych.

Klimatyzacja freonowa

- jedna z jednostek SEST LUVE o numerze seryjnym 5476727/2019 obstugujgca szafy
klimatyzacji precyzyjnej gtéwnej serwerowni nienormalnie gtosno ,buczy” oraz ma drobny
wyciek intensywnie pachngcego oleju spod korka na miedzianym kolektorze (mozliwe ze jest
to jednorazowy wyciek zaistniaty podczas przegladu lub prac serwisowych) — zalecana
kontrola

Instalacja wodociggowa

- nawilzacze powietrza oraz przynalezne im uzdatniacze wody nie wiadomo czy sprawne.
Stan wizualny sugeruje ze mogg nie by¢ sprawne (dtugo nie uzywane) — zalecany serwis i
Konserwacja

- Nieprawidtowy montaz baterii w kamiennych blatach tazienkowych. Otwory pod baterie zbyt
duze w stosunku do baterii oraz brak uszczelnienia na potgczeniu bateria/blat. Przy takim
montazu spowodowato to wieloletnie zaciekanie wody, osadzanie kamienia i korozje. Na
pietrze +3 oraz +0 liczne braki w armaturach i syfonach. W obszarze kuchni réwniez wiele
niekompletnych i niesprawnych baterii — zalecana wymiana i uzupetnienie brakow

Brak wygodnego dostepu do zaworéw w pomieszczeniach sanitarnych — zalecana

wymiana sufitdw na kasetonowe

- zawory kulowe ze wzgledu na wiek oraz pewnosc¢ ze nie byly regularnie ,poruszane” mozna
przyjac ze niesprawne (wiele zawordw bardzo ciezko poruszy¢ lub ich zakres ruchu jest
niepetny) — zalecana wymiana

Poza powyzszymi ogolnymi uwagami:

Wentylatornia N2 pietro +3

- zawory kulowe przy uzdatniaczu od nawilzacza powietrza centrali N2 tak zamontowane ze
nie da sie jednego zamkng¢ — zalecane przetozenie rgczki zaworu lub przemontowanie
zaworow

Wentylatornia N6 — garaz poziom -1

- korozja zaworu antyskazeniowego wody do nawilzacza powietrza — zalecana wymiana

Wentylatornia NW4 / NW5 w garazu poziom -1

- korozja obu zaworéw antyskazeniowych wody do nawilzacza powietrza — zalecana
wymiana

Pomieszczenie $mieci w garazu poziom -1

- zawor kulowy nieszczelny — zalecana wymiana

Pomieszczenie sprzgtaczek w garazu poziom -1

- kamien i nieszczelno$¢ przy wodomierzach — zalecana wymiana

- umywalka peknieta — zalecana wymiana porcelany i armatur

Kuchnia w garazu -1

- wszystkie armatury i baterie mocno wyeksploatowane, liczne korozje i kamien — zalecana
Wymiana

Toaleta damska 2.24 pietro +2

- sptuczka WC caly czas przepuszcza wode — zalecana naprawa lub wymiana
Pomieszczenie wodomiaru i hydroforni w garazu poziom -1

- korozja i nieszczelno$¢ na instalacji wody zimnej przy przejsciu z rur klejonych PCV na
zgrzewane PP — zalecana naprawa

- na koncu bypassa na rurociggu wody zimnej zaawansowana korozja trojnika oraz bardzo
zaawansowana korozja tréjnika na bypassie pomp hydroforowych — zalecana wymiana
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- drobne korozje na kotnierzach zaworow przed i za wodomierzem — zalecana wymiana

- 8lady nieszczelnosci na rurociggu za kolumnami uzdatniania wody — zalecana kontrola i
naprawa

- korozja i kamieh na zaworze antyskazeniowym przy kolumnach uzdatniania wody—
zalecana wymiana

Obszar garazy pietro -1

- ha zewnagtrz pomieszczenia wodomiaru nad drzwiami slady korozji i nieszczelnosci na
rurociggu — zalecana kontrola i naprawa

- skorodowany zawor i Srubunek na cyrkulacji przy pionie W3 w osiach 8-9 / E-S’ — zalecana
wymiana

- Nieszczelno$¢ na rurze ocynkowanej CW w osiach 3-3” / S. Przeciek byt juz naprawiany,
widoczna jest opaska naprawcza. Nowa nieszczelno$¢ tuz obok opaski — zalecana naprawa

Kanalizacja deszczowa i sanitarna

- wiekszos¢ rusztow odwodnienia liniowego na poziomie garazy -2 mocno skorodowane.
Koryta odwodnien liniowych pokruszone tak ze ruszty w niektorych miejscach nie majg na
czym sie opierac¢. Szczegdlnie w osiach 4-14 / F-E — zalecana naprawa

- liczne nieszczelnosci i przecieki z kratek odwodnien miedzy pietrami garazy -1/ -2.
Prawdopodobnie odwodnienia na pietrze -1 nieprawidtowo obsadzone i uszczelnione w
posadzce co skutkuje przeciekami na nizsze pietro, a nastepnie niszczeniem instalacji na
pietrze -2 oraz stropu — zalecana naprawa

- armatury (zaréwno zawory kulowe jak i zwrotne) przy przepompowniach kanalizacji

deszczowej z odwodnieh liniowych pietra garazu -2 w wiekszosci niesprawne i skorodowane.

Czes$¢ zawordw nie da sie zamkngé. — zalecana wymiana armatur i konserwacja pomp
Obszar garazu -2

- pompa w przepompowni deszczowej S2 caty czas pompuje pomimo braku deszczu —
zalecany serwis, prawdopodobnie ,podwieszony” ptywak

- zeliwna rewizja na kanalizacji w osiach 13-14 / A-B nieszczelna — zalecana wymiana

- przecieki przez strop i Sciane boczng w obszarze 7’-8 / C-C’. Wczesniej w tym miejscu
nieszczelnos¢ na kanalizacji (juz naprawiona) — zalecana naprawa

- liczne miejsca korozji i popekane ksztattki zeliwne kanalizacji deszczowej. Szczegdlnie w

osiach:6'—7"/M-O7/F-H3/F”F /9 - 10’ rury zastosowano innego producenta, a ksztaitki innego

lub
materiat wykonany w nie tej samej technologii). Wida¢ réznice nawet w malowaniu (kolor i
faktura) - Zalecana wymiana ksztattek i obejm tgczacych

Instalacja hydrantowa, tryskaczowa oraz gaszenie gazem

Przestrzeh garazowa pietro -2

- instalacja hydrantowa w osiach 10-10’ / F-G’ posiada kilka wykwitéw kamienia na zewnatrz
izolacji co sugeruje aktualng lub dawng drobng nieszczelno$¢ — zalecana kontrola
Pompownia instalacji hydrantowej i tryskaczowej w garazu pietro -2

- korozja i wyciek z pompy Grundfos nr 1 obstugujgcej instalacje hydrantowa oraz z kotnierza
przy pompie— sugerowany serwis i konserwacja

- korozja i wyciek z kotnierza przy zasuwie do zestawu hydroforowego instalacji hydrantowej
po stronie ttocznej — sugerowana naprawa

- drobne wycieki z kilku obejm rowkowych na rurociggach tryskaczowych (biate zacieki) —
sugerowana naprawa

2.5.1. Ceramika sanitarna

Wyposazenie ceramiczne istniejgce do czyszczenia, pozostawienia.
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2.5.2. Elementy wyposazenia rozne

Regaty szatniowe - istniejgce czysci¢, konserwowaé
Zabudowa kuchenna, pomieszczenia socjalne - czysci¢, konserwowac, regulowac zawiasy, elementy
uszkodzone - wymienic

Akcesoria w toaletach - czysci¢, konserwowac, elementy uszkodzone - wymienic
archiwa - Regaly przesuwne/state

Podesty sktadu sedziéw w salach rozpraw — wys. 30 cm, o sztywnej konstrukcji, zgodnie z warunkami
ppoz. wys. 30 cm, o sztywnej konstrukcji, zgodnie z warunkami ppoz. - czysci¢, konserwowac

2.5.3. Instalacje sanitarne — wodne

Przytgcze wody istniejgce

Zestaw wodomierzowy i hydrofor istniejgcy:

- czujnik ci$nienia - do wymiany

- tréjnik na koncu by pass (korozja) - do wymiany

- kotnierze przed i za wodomierzem - oczysci¢, uszczelni¢ [wymieniC jesli uszczelnianie nie
skuteczne]

- zawory przy wodomierzu - wymienic

- za kolumnami uzdatniania - nieszczelnosci - uszczelni¢

- antyskazeniowy na klejonkach przy kolumnach - do wymiany

- tréjnik z bypassa pomp hydroforowych - do wymiany

Na zewnatrz wodomierza wyciek z tréjnika — nalezy usungc

Instalacja wewnetrzna - Jednostrefowa z zestawem hydroforowym w pomieszczeniu wlotu wody:
- zawory kulowe na podejsciach do pionéw i odejsciach do przyboréw — do wymiany

Instalacja ppoz - nawodnione piony przy klatkach schodowych oraz hydranty (na pietrach HW25 w
piwnicy HW52) — piony i poziomy z rur ocynkowanych., wg warunkéw ppoz

Woda ciepta - Z wymiennikdéw w wezle cieplnym, cyrkulacja - Wymiennik CW - filtr do wymiany

2.5.4. Instalacje sanitarne — kanalizacja

Przytacza kanalizacji istniejgce D-150 do przewodu kanalizacji ogolnosptawnej kl | - Przewiduje sie
po sprawdzeniu stanu technicznego pozostawienie przytgcza bez przebudowy, z czyszczeniem

Instalacja K sanitarna -

W garazach korytka odwodnieni liniowych - do naprawy

Nieszczelne wpusty punktowe w garazu -1 powodujg liczne przecieki na pietro -2 - do naprawy
Liczne korozje rur kanalizacji deszczowej zeliwnej - do wymiany

Wszystkie armatury i cze$¢ pomp kanalizacji deszczowej z garazy - do wymiany.

Ksztaltki innego producenta niz rury - w stabym stanie - do wymiany

2.5.5. Instalacje sanitarne — ogrzewanie

Instalacja ogrzewania - system indukcyjnych belek chtodzgco — grzejnych w systemie czterorurowym
grzejniki + belki chfodzace

W pom gos¢. przewidzieé funcoile

W czesci pomieszczer komunikacji, sanitarn, technicznych — grzejniki pod oknami
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Odpowietrzniki przy fancoilach - wiekszos$¢ nieszczelna - do wymiany
czesc¢ nypli, mufek przy fancoilach i zawory kulowe - do wymiany

2.5.6. Instalacje sanitarne — wentylacja / klimatyzacja

System wentylacji / klimatyzacji - W wiekszosci pomieszczen tgczny z systemem ogrzewania przez
indukcyjne belki chtodzaco — grzejne

W przypadku zastosowania grzejnikéw i funcoili nawiew i wywiew bedzie odbywat sie przez kratki
Swieze powietrze przygotowywane w centralach nawiewno — wyciggowych z wymiennikiem
krzyzowym z mozliwoscig recyrkulacji  zlokalizowanych w kondygnacji technicznej —

W centrali NW1 jeden wentylator gto$no pracuje — (uszkodzone tozysko albo pasek) - do wymiany
Niektére zawory tréjdrozne, antyskazeniowe i wiekszo$¢ manometrow i termometréw na inst. CT i WL
przy centralach wentylacyjnych - do wymiany.

Nawilzanie przy wilgotnosci ponizej 40 % - nawilzacze powietrza nie dziatajg - do wymiany
Uzdatniacze wody do nawilzaczy nie sprawne - wymagajg konserwacji lub wymiany

Niezalezne zespoty wentylacji mechanicznej wyciggowej dla pom technicznych, kuchenek
herbacianych, weztéw sanitarnych.

Klapy pozarowe na odgatezieniach z szachtow i na przejSciach przez przegrody oddzielen
pozarowych — obowigzkowy przeglad i testy zadziatania klap ppoz.

Wszystkie kanaty nawiewne i wyciggowe przebiegajgce przez przestrzenie nie ogrzewane — majg byc¢
izolowane

Klimatyzacja miejscowa, redundantna w pomieszczeniach UPS i serwerowniach — niektore jednostki
zewn. klimatyzatoréw majg gtosno dziatajgce wentylatory - tozyska lub cate wentylatory - do
wymiany.

2.5.7. Instalacja gaszenia gazem w serwerowni

2.5.B. Ogolne uwagi dotyczace stanu technicznego instalacji elektrycznych wedtug opinii technicznej

Sie¢ komputerowa

Zalecenia:

- czyszczenie szaf PPD (odkurzyc) w celu ufatwienia wymiany powietrza
chtodzacego elementy aktywne w szafach.

- inwentaryzacja gniazd logicznych (naniesc stan istniejacy).

- zaleca sie wykonanie pomiarow kabli sieciowych w celu oszacowania
przepustowosci.

Instalacja elektryczna

Zalecenia:

- uzupetnienie kluczykéw

- mocowanie kaset

- uzupetnienie zaslepek

- czyszczenie kaset

- zabezpieczyc przewody w miejscu braku kaset

- wskazane przeprowadzic inwentaryzacja kaset podtogowych. Obecna
dokumentacja (ostatnia jaka mam 2014) w duzym stopniu pokrywa sie z istniejacym
stanem gtéwnie pietro 1 i 2 ale sa drobne odstepstwa i braki opiséw.

- wykonanie pomiaréw po wykonaniu inwentaryzacji i ewentualnej modernizaciji
Oswietlenie

Zalecenia

- uzupetnic dokumentacje

- wymienic lampy uszkodzone.

Pomieszcznia kuchni oraz wydawania positkow
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Zalecenia

- wymienic osprzet

- uzupetnic opisy

- wykonac lokalne pofaczenia wyréwnawcze

- wykonac pomiary ochrony przeciwporazeniowej

Rozdzielnice

Zalecane:

- diagnostyka rozdzielnicy SN — w celu zmniejszenia ryzyka awarii.

- konserwacja rozdzielnic NN tj. czyszczenie, sprawdzenie stykow, diagnostyka
zabezpieczen, testy dziatanie automatyki zanikowej napiecia.

- wykonac lokalne szyny wyréwnawcze w pomieszczeniach technicznych na
poszczegdlnych pietrach

- mozna (nie koniecznie) wprowadzic modernizacje rozdzielnic RP w celu wiekszego
rozproszenia zabezpieczen réznicowo-pradowych w obwodach gniazdowych.

- sukcesywna wymiana stycznikow oswietlenia.

Transformatory

Zalecania:

- przeglad, pomiary stanu technicznego

- czyszczenie.

Agregat

Zalecenia:

- nalezy wystapic o ksiazke przegladéw agregatu do administratora budynku.

- jesli agregat ma podtrzymywac napiecie bez wzgledu na sytuacje zewnetrzna
warto pomyslec o statym dostawcy paliwa z krotkim czasem reakcji (niekonieczne).
UPS

Zalecenia:

- nalezy wystapic do administratora obiektu o karte przegladow UPS-6w.

- nalezy wykonac sprawdzenie akumulatoréw pietrowych ewentualnie wystapic o
karte przegladéw do administratora budynku.

Instalacje zewnetrzne

Zalecenia:

- wymiana lamp zewnetrznych

- wymiana gniazd zewnetrznych

Koryta kablowe

- w miejscach korozji koryta nalezy wymienic.

Uszczelnienia ppoz.

- uszczelnic przepusty kablowe przez osoby wykwalifikowane

System kontroli dostepu

Zalecenia:

- wystapienie do administratora budynku o protokoty z przegladu zainstalowanych
urzadzen.

- do sprawdzenia akumulatory

System wykrywania wikaman i napadow SSWiN
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Zalecenia:

- wystapienie do administrator budynku o protokoty z badania zainstalowanych
urzadzen.

- do sprawdzenia akumulatory,

Telewizja dozorowa CCTV

Zalecenia:
- wymiana catego systemu

System alarmu pozarowego SAP

Zalecenia:

- wymiana systemu na kompatybilny z systemem uzywanym w WSA w celu
tatwiejszej kontroli.

- Utylizacje istniejacych urzadzen

- Wymiana instalacji — dostosowanie do obowiazujacych norm i przepiséw.

2.5.8. Instalacje elektroenergetyczne

Przytgcze kablowe NN
Rozdzielnia gtéwna
UPS

Rozdzielnie pietrowe

Oswietlenie

Zewnetrzne

Wewnetrzne
Natezenie oswietlenia
biura, sale konferencyjne — 500 Ix
sale rozpraw, pokoje narad — 300 Ix
Sciana tlowa — 100 1x
hall wejsciowy — 200 Ix
korytarze, klatki schodowe — 100 Ix
wc, szatnia, pom gosp — 100 Ix
kuchenki herbaciane — 200 Ix
wezet cieplny — 50 Ix
rozdzielnia el, centrala tel — 300 Ix

Awaryjne - ewakuacyjne tylko LED tzw. ,na ciemno” i bezpieczenstwa z wlasnym rezerwowym 2
godzinnym zrédtem zasilania. Dopuszczalne centralne rezerwowe zrédto zasilania

Centralne monitorowanie systemu oswietlenia awaryjnego. Natezenie o$wietlenia awaryjnego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

Przeszkodowe = oprawy zainstalowane w salach rozpraw, konferencyjnych, narad. Zalgczane w
czasie pracy przy wytgczonym oswietleniu ogélnym

Instalacja trojfazowa 400V

Instalacja 230V - Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych. 3 gniazda na stanowisko pracy (zestaw PEL)
Dla punktu ksero/drukowania przewidzie¢ 4 gniazda

Instalacja 230V dedykowana dla sieci komp - Instalacja gniazd zasilania komputeréw : 1 obwéd — 10
gniazd, 3 gniazda na stanowisko pracy (zestaw PEL)

Wydzielone WIz dla tablic pietrowych, instalacje podtynkowe, gniazda wtykowe z kluczem
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W serwerowni przewidzie¢ rozdzielnie zasilang napieciem o tym samym przesunieciu fazowym. Dla
kazdej szafy przewidzie¢ oddzielne obwody.

W pomieszczeniach instalacja postynkowa

Ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych - Rozdzielenie przewodu PEN na ochronny PE i
neutralny N w pomieszczeniu rozdzielni gldwnej

Stosowanie obudéw oston o IP2X
Wytgczniki réznicowo prgdowe

Urzadzenia ochronne przetezeniowe, bezpieczniki topikowe i wytgczniki nadmiarowo pragdowe
odgromowa - Zgodnie z PN. Niewidoczna na elewaciji

Ochrony przeciwprzepieciowej - Dwustopniowa ochrona przeciwprzepieciowa ochronniki klasy B i C
Potrzeby ppoz -Przeciwpozarowy wytacznik pragdu

PWP wytgczy rowniez napiecie za UPSami ze zwiokg ok. 5 min

2.5.9. Instalacje teletechniczne

Centrala telefoniczna

Instalacja przyzywowa dla sal rozpraw - Panel $wietlny dla napiséw i gtosnik,

tre$¢ komunikatorow importowana z systemu informacyjnego Sadu. Panel wyposazony w
przegladarke WWW i karte sieciowa.

Wokanda na panelu dotykowym przy drzwiach do sal rozpraw. Import z systemu informacyjnego Sadu
— wymagane oprogramowanie. Panel wokandy wyposazony w przeglgdarke WWW i karte sieciowa.

Sygnalizacji pozaru SSP - Centrala w serwerowni BMS na parterze. Panel wyniesiony w pom ochrony
na Parterze

Instalacja w uktadzie linii dozorowych petlowych z mozliwo$cig indywidualnego adresowania
poszczegoblnych elementéw

Reczne ostrzegacze pozaru — przyciski
Instalacja podtgczona do jednostki PSP i wyposazona w system wizualizacji z dwoma monitorami LCD
min. 22” w pomieszczeniu BMS

Instalacja nagtosnienia alarmowego DSO System umozliwiajacy tatwg rozbudowe Ilub zmiane
konfiguracji

Oddymiania klatek schodowych Centrale oddymiania sterujgce klapami dymowymi zintegrowanymi z
inst SSP

Okablowanie strukturalne - System okablowania niezalezny od stosowanej aplikacji teraz i w
przyszto$ci

System zgodny ze standardami krajowymi i miedzynarodowymi kategorii co najmniej 5e.

System powinien zapewnia¢ niezawodng transmisje danych, gtosu i obrazu

System powinien by¢ fatwo modyfikowalny do codziennych potrzeb uzytkownikow

Instalacja ma by¢ odporna na zaktécenia wystepujgce w otoczeniu

Sie¢ komputerowa powinna mie¢ niezalezny system =zasilania z uziemieniem dla wyréwnania
potencjatéw pomiedzy urzadzeniami do niej dotgczonymi. Cato$¢ okablowania kategorii 5e Ilub
wyzszej. Przewody w wykonaniu F-UTP. Proponuje sie ekranowanie gniazda z systemem kodowania
,Data Safe Lock”
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Sie¢ szkieletowa swiattowodowa(2 kable) i miedziana: 6 kabli UTP kat. 6 w wykonaniu S-UTP + 2
kable swiattowodowe 62.5/125 z co najmniej oSmioma widknami do serwerowni i kabel swiattowodowy
do potgczenia systemu SWWiN/SKD do serwerowni BMS (z redundancjg 100%)

Swiattowodowe potgczenie Uniwersalny system okablowania: nieekranowane miedziane pary
skrecane UTP kat 5e i kable swiattowodowe

Wyposazenie stanowiska roboczego -

Dwa uniwersalne gniazda typu RJ45 dla sprzetu komputerowego, telefonéw, fakséw, drukarek.
Montowane razem z gniazdami elektrycznymi w zestawach jednoramkowych.

Nalezy przewidzie¢ zapas w ilosci gniazd o 200% do dwéch pracownikdw w pokoju i 50% przy
wiekszej niz jeden pracowniku w pokoju. Gniazda montowane razem z gniazdami elektrycznymi

Dla punktow ksero/drukowania przewidzie¢ po dwa gniazda RJ45

Wyposazenie sal rozpraw —

Uniwersalne gniazda typu RJ45 dla sprzetu komputerowego, telefonéw, fakséw, drukarek. Montowane
razem z gniazdami elektrycznymi w 2 puszkach podtogowych — dla stanowiska protokolanta i pod
stotem sedziowskim. Dwa gniazda dla wyswietlacza i dwa dla wokandy elektronicznej.

Wyposazenie pokoi narad, sal rozpraw - Jak dla pokoju biurowego

Wyposazenie czytelni akt - Jak dla pokoju biurowego montowane razem z gniazdami elektrycznymi
w 2 puszkach podfogowych oraz zestawy 2xRJ45 + 2gn komp dla kazdego stanowiska czytania akt

Sprzet aktywny i szafy OS - W serwerowni przewidzie¢ 1 szafe 600x1000x42U wyposazong w:

2 x UPS (np. APC Smart-UPS 3000 Rack-Mount max 2U),

konsole KVM LCD, 19°",8-portéw USB , klawiature i touchpad,

2 x (np. CISCO Catalyst WS-C3750G-24TS-S1U + 4x moduty optyczne GLC-SX-MM-GE 1000Base-
SX + Cisco StackWise 50cm)

3 x (np. Cisco Catalyst WS-C2960S-48TS-S wraz z 2x SFP),

Listwe zasilajgca/zestaw gniazd i wentylacje

oraz 3 szafy 800x800x42U wyposazone w UPS (np. APC Smart-UPS 3000 Rack-Mount max 2U),
panele 19” z wieszakami, listwe zasilajgcag/zestaw gniazd i wentylacje. Jedna szafa do montazu
centrali telefoniczne;.

W POM. zakonczenia kanalizacji teletechnicznej przewidzie¢ szafe RACK wiszgcg z panelami i
wieszakami do potgczen miedzianych i Swiattowodowych.

2.5.10. System wykrywania wlamania i napadu SWWiN

System sygnalizacji wlamania i napadu obejmie zasiegiem wszystkie pomieszczenia przylegte do
Scian zewnetrznych, posiadajgce okna lub wejscia. Zabezpieczenie realizowane za pomocg czujek
podczerwieni (PIR), czujek dualnych (PIR+MW) oraz czujek magnetycznych (kontaktronéw),
przyciskdbw napadowych. Sterowanie systemem przy pomocy komputera zlokalizowanego w
pomieszczeniu ochrony oraz klawiatur z wyswietlaczem LCD rozmieszczonych w poszczegdlnych
strefach dozorowych systemu wybranych przez Inwestora. Wizualizacja na dwdch monitorach min.
227,

System zintegrowaé z systemem kontroli dostepu i systemem budynku przy ul. Jasnej 2/4. tgcznos¢
poprzez tgcza internetowe. Jezeli wymagane nalezy doposazy¢ system ul. Jasna 2/4 w wymagane
urzgdzenia.

Dopuszcza sie zarzadzanie zintegrowane z CCTV

2.5.11. System kontroli dostepu SKD

System kontroli dostepu ma obejmowac pomieszczenia specjalne jak serwerownia, kancelaria tajna,
pomieszczenia ochrony oraz inne wybrane przez Inwestora. Od strony wejscia czytniki kart
zblizeniowych, od strony wyjscia — przyciski ewakuacyjne (w wybranych pomieszczeniach czytniki z
obu stron). W drzwiach rygle lub zawory elektromagnetyczne (rewersyjne — odblokowane po zaniku
napiecia) oraz czujniki otwarcia (kontaktrony).

Zintegrowany z SWWiN

Dopuszcza sie zarzadzanie zintegrowane z CCTV
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2.5.12. System telewizji dozorowej CCTV .

System telewizji dozorowej w oparciu o kolorowe kamery IP megapikselowe stacjonarne,-rejestratory
cyfrowe/macierz dyskowa umieszczone w szafie metalowej typu RACK, zlokalizowanej w serwerowni
BMS

W strefie wejscia i czytelni akt oddzielne systemu o podwyzszonej jakosci obrazu. W strefie wejscia z
rejestracjg dzwieku umozliwiajgca rozpoznanie tresci rozméw.

Do obserwacji — monitory kolorowe LCD dla kazdego rejestratora, monitor min. 24” dla obserwaciji
16tu kamer i min. 19” dla podgladu sekwencyjnego. przeciwstoneczne

Mozliwo$¢ przegrywania obrazéw z dyskéw na ptyty min. DVD.

Dopuszcza sie zarzgdzanie zintegrowane z CSKD i SWWIiN. Licencja dla oprogramowania
zarzadzajacego minimum: Administrator + 2 operatorow

Kamery zewnetrzne w obudowach wyposazonych w grzatki z termostatem i ostony.

2.5.13. Automatyka i wizualizacja zdarzerh — BMS

System obejmuije:

1. automatyka instalacji wentylaciji i klimatyzacji (w tym wody lodowej), sie¢ cieplna z weztem
cieplnym z mozliwoscig odczytu parametrow elektrycznej sieci zasilajgcej (rowniez UPSa dla sieci
dedykowanej (wydane w BMS — gdy niemozliwe podpiecie do licznikow energii elektrycznej lub
oddzielny system). Odczyt licznikéw wody i parametréw zasilania sieci energetycznej. System
zintegrowany umozliwiajgcy petng kontrole wszystkich systemow.

2. Monitoring

- sieci elektroenergetyczna (wprowadzi¢ do systemu zarzadzania BMS : sygnaty pracy i awarii
obwodow rozdzielni gtéwnej budynku

- Sygnatéw pracy i awarii w uktadach UPS

- inst. wod.-kan. (z odczytem licznika wody)

- sie€ inst. Ppoz

- sie¢ kontroli i monitoringu

- sie¢ kontroli dostepu

- sie¢ audio video

3. stacje pogodowg (komplet parametréw).

4. mozliwe sterowanie i monitoring innych urzadzen (zamki drzwi wejsciowych, kurtyny powietrzne,
windy, bramy itp.)

5. Wizualizacja BMS min 2 monitory 26”

sie¢ obejmuje sterowanie i kontrole , pomiar i rejestracje wszystkich parametrow instalacji
Sterowanie instalacjg oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego.

Odtaczenia nocne i w dniach wolnych czesci obwoddw oswietleniowych, sitowych i grzejnych)
Zasilanie sterownikow i uktadu komunikacji przez UPS/UPSy.

Zarzgdzanie systemem z podziatem na operatoréw z podziatem na uprawnienia. Co najmniej 1
administrator + 3 operatoréw

2.5.14. Instalacja RTV.

Przewiduje sie wykonanie instalacji gniazd RTV obejmujacej pokdj goscinny.
Na dachu zamontowaé antene dla odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

2.5.15. Instalacje Audio — Video.

Pomieszczenia Sali konferencyjnej i pokoju narad wyposazy¢ w:

system nagto$nienia matej mocy dla prowadzenia wyktadu z uzyciem mikrofonéw stacjonarnych i
bezprzewodowych odpornych na zaktécenia.

Ekrany projekcyjne zwijane. Projektory zamontowane na state — jeden projektor dla 1 ekranu.
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W sali konferencyjnej chowany w przestrzeni nadsufitowej

Instalacja przyzywowa dla niepetnosprawnych w toaletach - Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Sygnatftgcznosé do pomieszczenia BMS

Interkomy w dzwigach - tgcznos¢ poprzez centrale telefoniczng do pomieszczenia BMS z
identyfikacjg dzwigu

2.5.16. CHODNIKI, DFA, ZIELEN

Odtworzy¢ po robotach wg stanu istniejgcego. Naprawi¢ lokalne zapadniecia nawierzchni.
Informacja w hallu wejsciowym - Tablica informujgca o lokalizacji poszczegoinych jednostek
organizacyjnych w budynku. Z kieszeniami umozliwiajgcymi zmiany. Stal nierdzewna, szkto

2.5.17. Projekt architektoniczny wykonawczy aranzacji budynku dla potrzeb inwestora

Projekt wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz innymi
przepisami i normami powigzanymi w stopniu umozliwiajgcym realizacje robét. Projekt musi uzyskac
akceptacje inwestora oraz uzyskaé niezbedne pozwolenia i opinie w $lad do zakresu jaki obejmie.

2.6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

Program zapewnienia jakosci

Do Obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym zapewni on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e) system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

f) laboratorium wiasne lub ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan

g) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenia,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, urzadzen, metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor Nadzoru dopusci wyniki badan
jako miarodajne dopiero, gdy zostang usuniete niedociggniecia .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi
Wykonawca

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

-posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
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przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 roku D.U. 92/2004 poz. 881
wdrazajgcg postanowienia dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21.12.1998 roku

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polskg Normg lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Inwestor planuje zleci¢ wykonanie robét na zasadzie zaprojektuj-wybuduj. Przypadku dopuszczenia
do wykonywania robot nie ujetych w kontrakcie wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
przedmiaru ( przed wykonaniem robét ) lub obmiaru, po wykonaniu niezbednych i zatwierdzonych
przez inwestora robot.

Przedmiar zostanie wykonany zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego §6.1.

Na podstawie wykonanego przedmiaru Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym tabele
asortymentdw robét, ktéra zawieraé bedzie szczegdtowy opis prac / materiatdw i urzadzen/, ich ilos¢,
cene jednostkowg i wartosé

W celu czesciowego rozliczenia wykonanych robdét wykonawca bedzie przedkfadat inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia protokoty zaawansowania wykonanych robét /obmiary/

Obmiar robét bedzie prowadzony z czestotliwoscig wymagang dla realizacji cze$ciowych ptatnosci
na rzecz wykonawcy.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci lub  asortymencie robot podanych w
przedmiarze opracowanym przez Wykonawce lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie.

2.8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalers odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie
powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i Wykonawce. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i robét poprawkowych .

W przypadku nie wykonania robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) jezeli wystgpi — dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonywanymi w
toku trwania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
b) Ustalenia technologiczne
c) Dziennik budowy
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
programem zapewnienia jakosci

2.9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje sie osobnego rozliczania roboét i prac towarzyszgcych.
Wartos$¢ ich zawarta jest w cenie ryczattowe;j.

2.10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

2.10.1. Umowa o wykonanie dokumentaciji projektowej i rob6t budowlanych

2.10.2. Dokumentacja projektowa PFU, STWIORB, przedmiar robot

2.10.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U. z 2003r, poz.2016 z
pbzniejszymi zmianami/

2.10.4. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwieh publicznych / Dz.U. 2019/
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2.10.5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92, poz.881/

2.10.6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej / Dz.U. Nr147 poz.229/

2.10.7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. o dozorze technicznym / Dz.U. Nr 122 poz 1321 z pdzn.
zmianami/

2.10.8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska / Dz.U.Nr 62 poz.627 z pdz.
Zmianami/

2.10.9. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem / Dz.U.Nr 209, poz.780/
2.10.10. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy /Dz.U.Nr 169 poz.1650/

2.19.11. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U.Nr 47, poz. 401/

2.10.12. Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 poz. 1126/

2.10.13. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego /Dz.U. 2454/

2.10.14.Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U.
Nr198, poz.2041/

2.10.15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Wyd. Arkady,
2.10.16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wyd. Instytut Techniki
Budowlanej

oraz inne opracowania, akty prawne i normy branzowe dotyczgce wykonania i odbioru robdét
budowlanych majgce zastosowanie dla przedmiotowego zakresu robot.
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