PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa inwestycji :  Budzet obywatelski 2021r . - Bezpieczenstwo ponad wszystko Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
ul. Tarnowska - Mysliwska

Adres inwestycji :  Skrzyzowanie ul. Tarnowska - Mysliwska w Nowym Saczu

Inwestor : MZD Nowy Sacz

Adres inwestora  :  33-300 Nowy Sacz ul. Wyspianskiego 22

Branza : Sygnalizacja swietlna

Data opracowania : piatek, 30 kwiecien 2021

Ogétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

piatek, 30 kwiecien 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Tarnowska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
SYGNALIZACJA SWIETLNA NA SKRZYZOWANIU ul. Tarnowskiej i Mysliwskiej
1 Demontaz urzadzen BRD
1|Kalkulacja |Demontaz istniejgcego znaku D-6 kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Wykonanie kanalizacji kablowej
2/KNNR 5 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.2| 0701-03
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
3/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy 75 mm m
d.2| 0705-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
4/KNNR 5 Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwsza rure m
d.2| 0723-02
43 m 43.000
RAZEM 43.000
5/KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow ziemnych nieumocnionych o m3
d.2| 0703-03 dtugosci do 3m w gruncie kategorii IV - pod studnie teletechniczne
2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600
6/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych |studnia
d.2| 0401-03 typu SK-1
5 studnia 5.000
RAZEM 5.000
7/KNNR 5 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.2| 0702-03
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
3 Okablowanie
8/KNNR 5 Reczne uktadanie przewodu wizyjnego typu XzZWDXpek 75-1,05/5,0 do kamer |m
d.3| 0711-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
9/KNNR 5 Reczne uktadanie przewodu zasilajgcego YLY 3x1,5mm2 do kamer m
d.3| 0711-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
10/KNNR 5 Wociaganie przewodow kabelkowych do rur - XzTKMXpwn 4x2x0,8 - do przycis- |m
d.3| 0203-01 kow dla pieszych
77 m 77.000
RAZEM 77.000
11/KNNR 5 Wocigganie przewodoéw kabelkowych do rur - Przewdd ochronny LgY 10mm2 |m
d.3| 0203-02
88 m 88.000
RAZEM 88.000
12/KNNR 5 Reczne uktadanie kabla YKSY 14x1,5mm2 m
d.3| 0711-03
84 m 84.000
RAZEM 84.000
13/KNNR 5 Reczne ukfadanie kabla YKSY 10x1,5mm2 m
d.3| 0711-02
35 m 35.000
RAZEM 35.000
4 Roboty montazowe, wykonanie fundamentéw
14/KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu maszt kotowy |szt
d.4| 1101-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu maszt pieszy |szt
d.4| 1101-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
16/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych kpl
d.4| 1102-02
13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
17|kalkulacja  |Wykonanie stép fundamentowych pod konstrukcje wysiegnikowe szt
d.4|wlasna
kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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18/KNNR 5 Montaz i stawianie stupa sygnalizacyjnego z wysiegiem L=9 m szt
d.4| 1001-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 5 Montaz na wysiegu zawiesi kpl
d.4| 1009-04
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych 10 zytowych szt
d.4| 0727-04
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
21|KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych 14 zytowych szt
d.4| 0727-04 Krotnosé¢ = 0.875
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 5 Wociaganie kabli do masztéw i wysiegow kpl
d.4| 1003-02
17 kpl 17.000
RAZEM 17.000
23|KNNR 5 Montaz kamer wideodetekcji (analogia) szt
d.4| 1004-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 5 Montaz ekranéw kontrastowych na wysiegniku szt
d.4| 1004-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
25/KNNR 5 Montaz latarrn dwukomorowych - przejscie dla pieszych kpl
d.4| 1010-03
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
26|KNNR 5 Montaz latarn jednokomorowych - ostrzegawczych kpl
d.4| 1010-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 5 Montaz latarn jednokomorowych - S2 kpl
d.4| 1010-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 5 Montaz latarn trzykomorowych na maszcie kpl
d.4| 1008-05
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
29/KNNR 5 Montaz latarr trzykomorowych na wysiegnikach kpl
d.4| 1008-05
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
30|KNNR 5 Montaz przyciskéw dla pieszych szt
d.4| 0304-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego na przejsciach dla pieszych szt
d.4| 0108-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
32|KNNR 5 Montaz szafy sterowniczej wraz z fundamentem szt
d.4| 0403-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNNR 5 Podtaczenie kabla sygnalizacyjnego w szafie sterowniczej szt
d.4| 0727-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR AL-01 |Montaz systemu wideodetekcji skrzyzowania wraz z konfiguracjg kpl
d.4| 0501-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,60m w gruncie kate- |m
d.4| 0605-03 gorii IV
83 m 83.000
RAZEM 83.000
36/KNNR 5 Montaz na rurach o $rednicy do 100mm uchwytéw uziemiajgcych tgczonych szt
d.4| 0613-02 przez skrecenie - maszty, sterownik
11 szt 11.000
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RAZEM 11.000
5 Zasilanie szafy sterowniczej
37|KNNR 5 Reczne uktadanie kabli YKY 5x5mm2 mm m
d.5| 0707-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
38/KNNR 5 Reczne uktadanie kabli wykonanie przytacza napowietrznego m
d.5| 0707-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
39|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia pomiar
d.5| 1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewoddw obwodu 3-fazowego pomiar
d.5| 1303-03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
6 Dokumentacja , badania i pomiary
41|Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zgtoszeniami, kpl
d.6|kalk. wlasna |wraz zpomiarami ruchu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna z namiarem powykonawczym kpl
d.6|wtasna
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43|Kalkulacja |Badania i pomiary kpl
d.6|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44|Kalkulacja |Przetozenie i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego kpl
d.6|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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