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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA NT

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWAWAKWWYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0011/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 19486), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust.1,
ust2 just4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p62n. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Pawel Krzysztof Majkowski

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 09 kwietnia 1987 r, w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer Mdencyjny KUP/0006/PBKb/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoséci konstrukeyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoSci 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 287) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowiane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisiji Kwaliﬂkacy?ﬂ

mgr inz. Jacek Kotodziej
2. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Krzysztof Majkowski
ul. Licznerskiego 8/14
85-796 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Za zgo dnosé |
A Or(/qZ/?fl. b()?ﬁ

e,
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Szczegblowy zakres uprawnieni budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 10 i § 12 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Pawet Krzysztof Majkowski jest upowazniony w specjalno$ci konstrukeyjno -

budowlanej do:

~ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania konstrukgji obiektu,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

bez ograniczen.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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ZASWIADCZENIE Z IZBY

POLSKRA
i 8 A
INZYNIERD W
. 3UDOWRICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wesyfikacyjrm
KUP-GZS-DRA-WCQ *

Pan Pawel Majkowski 0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/0083/16

adres zamieszkania ul. Licznerskiego 8/14, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-07 roku przez:

mu:mlm;hummxv ommmu mtmmuﬂmrw
mmwm ym weryfiki Y™ PrIy P Y wainezs kwsificowanego

pod wagie skutkow p ych dokumentom opetrzonym podpisami whasnorgoanymi.]

e A o b

Za zgodno$é |

. m-;-‘uqm-mmm SPrEwOTc 28 POMOCY NUMEN: wmmu
mwmqﬂmewMqummmmmm
Budownictwa.
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4 g A
Rozbidrka budynku oficyny mieszkalnej oraz pemieszczemia
gospodarczego przy ul. Dworcowej 35 w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Projektant o$wiadcza, Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespot

projektowy Imig¢ i Nazwisko nr uprawnien specjalnos¢

mgr inz. Pawel | KUP/0006/
Majkowski PBKb/16

Konstrukcyjna B¢z | ey
ograniczen .. |

Nr ewid iU

Bydgoszcz, 27 Czerwiec 2019
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Przedmiot opracowania

@‘Wﬁ) .l éuﬁ/

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka budynku oficyny mieszkalnej oraz pomieszczenia

gospodarczego przy ul. Dworcowej 35 w Bydgoszczy.

2.

Podstawa opracowania
Zlecenie Zamawiajacego

Inwentaryzacja wilasna obiektu wykonana zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO
9836:1997 sporzadzona w dniu 23.06.2019 r.,

Dokumentacja fotograficzna obiektu sporzadzona w dniu 23.06.2019 r.,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow,
w ktdérych uznaje sie, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., nr 128, poz.
1347).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 628),

Okreslenie celu i zakresu opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robét rozbiérkowych budynku

oficyny mieszkalnej oraz pemresché'Ta gospodarczego
Bydgoszczy. Py INA ; /

y ul. Dworcowej 35 w

Zakres opracowania obejmuje: .

-projekt rozbiorki budynku oficyny mieszkalnej oraz pem;eszczemagospodarczego przy ul.
Dworcowej 35 w Bydgoszczy. w§uA
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Usytuowanie i charakterystyka obiektu podlegajgcego rozbiorce

Usytuowanie, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek oficyny, zlokalizowany w podwoérzu nieruchomos$ci pod adresem
Dworcowa 35, dwukondygnacyjny. Budynek sasiadujacy z kamienica frontowa pod
adresem Dworcowa 35 oraz zabudowaniami o charakterze handlowym na
nieruchomosci sasiedniej (dziatka nr 118/1) . W trakcie wizji lokalnej stwierdzono
wystgpowanie czesciowego podpiwniczenia obiektu przewidzianego do rozbiorki —
podpiwniczenie wystgpuje pod klatka schodowa zlokalizowang w centralnej czesci
budynku do glebokosci ok 2,0 m.

Budynek petnigcy w przesztosci funkcje mieszkalng — w obiekcie wydzielono
4 mieszkania z niezaleznymi wejsciami z klatki schodowej zlokalizowanej w $rodku
budynku, do budynku przylega pomieszczenie gospodarcze réwniez przewidziane do
rozbidrki w ramach niniejszej inwestycji. Budynek oficyny obecnie opuszczony, w
znacznej mierze zdegradowany na skutek zaprzestania uzytkowania obiektu oraz
pozaru .

Otaczajacy budynek teren dziatki cze$ciowo utwardzony. Teren dziatki
ogrodzony — w czgsci zlokalizowano ogrodzenie, pozostate granice nieruchomosci
wyznaczone przez istniejgce obiekty.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie czesciowego
podpiwniczenia budynku, jednak z uwagi na znaczny wiek budynku, brak dostepnej
dokumentacji budowlanej archiwalnej oraz nieznany przebieg remontéw i zmian
aranzacji obiektu prowadzac roboty budowlane zwiazane z jego rozbiérka nalezy mieé
na uwadze mozliwo$¢ odkrycia podpiwniczenia wigkszej czesci lub catosci budynku.
Majgc powyzsze na uwadze, nie nalezy zaréwno obcigzaé posadzki parteru cigzkimi
sprzgtami, skfadowaniem materiatow z rozbiorki itd., jak i zaleca si¢ zachowaé
odpowiednig bezpieczng odlegtos¢ ciezkich sprzetéw od $cian budynku
uwzgledniajgcg mozliwo$é jego podpiwniczenia (tj. jak dla wykopow otwartych przy
zastanej glebokosci podpiwniczenia — ewentualne $ciany piwnic groza utrata
statecznosci w skutek obciazenia naziomu cigzarem sprzetu uzywanego do robot
rozbidrkowych i w efekcie niekontrolowanym zawaleniem).

3.1. 1 Obszar oddzialywania, wplyw rozbiorki na stan techniczny oraz

uzytkowanie obiektow sqsiednich

Obszar oddziatywania planowanej rozbiorki stanowig dziatki nr 119/2, 119/3,
119/4, 118/1 oraz 117/4 (obrgb 128, m. Bydgoszcz).

W najblizszym otoczeniu budynkéw znajdujg sie:

- kamienica frontowa pod adresem Dworcowa 35 — obiekt sasiadujacy z
budynkiem przewidzianym do rozbidrki — na podstawie przeprowadzonej odkrywki
stwierdzono , ze budynek przewidziany do rozbiérki w miejscu potgczenia obiektow
nie posiada wlasnej sciany — budynek dofgczono do $ciany kamienicy frontowe;.
Prowadzac roboty rozbiorkowe nie mozna dopuscié do jakiejkolwiek ingerencji w
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3.2.

$ciane zewnetrzng kamienicy frontowej pod adresem Dworcqym"‘“’.i{ﬁéﬁi- Przeﬂ

przystgpieniem do rozbidrki elementow dochodzacych do $ciany kamienicyffontowe;j
potwierdzi¢ powyzsze zatozenie, w przypadku wystapienia rozbieZn@ggis%jawiadomié
autora opracowania.

- zabudowania na dzialce 118/1— obiekty wykonane w technologii murowane;j
— budynek o przeznaczeniu handlowym w bezposrednim sasiedztwie obiektu
przewidzianego do rozbiorki, w trakcie ogledzin stwierdzono , ze przedmiotowe
zabudowania posiadaja wlasne — niezalezne $ciany od budynku przewidzianego do
rozbidrki. Zabudowania w ogdélnym stanie technicznym srednim — widoczne $lady
zuzycia obiektow. Przed przystapieniem do rozbiérki elementéw dochodzacych do
zabudowan sgsiednich potwierdzi¢ powyzsze zatozenie, w przypadku wystapienia
rozbieznosci zawiadomi¢ autora opracowania.

- teren nieruchomosci —w wigkszosci utwardzony, w stanie technicznym ztym
— liczne ubytki, uszkodzenia.

Nie projektuje si¢ rozbiorki fundamentéw budynku, w trakcie wizji lokalne;j
stwierdzono wystepowanie czesciowego podpiwniczenia obiektu przewidzianego do
rozbiorki. Po uporzadkowaniu wngtrza budynku , przed przystapieniem do wykonania
robot rozbiérkowych nalezy upewni¢ si¢, ze rozmiar podpiwniczenia nie jest wigkszy
niz zaktada dokumentacja projektowa.

Rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ bezwzglednie recznie lub przy uzyciu
elektronarzedzi recznych, zabrania si¢ w prowadzenia robét w sposob powodujacy
powstawanie wibracji mogacych stwarza¢ zagrozenie dla statecznosci obiektow
sasiednich np. stosowania obudéw wykopéw wbijanych lub wibrowanych, stosowania
maszyn z miotem wyburzeniowym, zageszczania gruntu przy uzyciu ci¢zkich plyt
wibracyjnych itd.

W trakcie ogledzin wizualnych oraz sprawdzen wymiarowych , stwierdzono ,
ze budynek przewidziany do rozbidrki oraz zabudowania otaczajace posiadaja
niezalezne Sciany nosne. Przyjete zatozenie potwierdzi¢ przed przystapieniem do robot
rozbiérkowych wykonujgc stosowne odkrywki — w przypadku wystapienia
rozbieznosci zawiadomi¢ autora opracowania celem uzgodnienia sposobu i zakresu
rob6t rozbidrkowych i/lub zabezpieczajacych.

Przeprowadzenie robot rozbiérkowych zgodnie z dokumentacja projektowg nie
wplywa negatywnie na statecznos$¢ obiektow otaczajacych.

Konstrukcja i parametry techniczne obiektu
Parametry konstrukcyjne budynku przewidzianego do rozbiorki:

» ., Budynek oficyny mieszkalnej — zadaszenie budynku kryte papa, wigzba

\ dachowa drewniana. Sciany murowane , malowane lub wykonczone

plﬁkami. Elewacja wykonczona tynkiem, schody wewngtrzne drewniane.
 Bedy

Pomieszezenie gospodarcze — dach kryty papa, wigzba dachowa drewniana,

 §ciany murowane.

S

, S Strona|9/




Budynek wyposazony w instalacj¢ elektryczna, gazowa.

Dane liczbowe: - powierzchnia uzytkowa: 101,98 [m?]
- powierzchnia zabudowy: 217,25 [m?]
- kubatura: ca. 508,00 [m?]

3.3. Ocena stanu technicznego obiektu

Dla celu oceny stanu technicznego obiektéw lub ich elementéw wprowadza sie
pigciostopniowa skale zgodnie z ponizszg tabela:

Stan techniczny | Stopien zuzycia [%] | opis

0d 0% do 15% Stan techniczny obiektu lub elementu nie budzi
zastrzezen.
Zadawalajacy 0Od 16% do 30% Obiekt lub element utrzymany nalezycie,

wymagane niewielkie prace konserwacyjne,
biezace naprawy lub drobne prace remontowe.

0Od 31% do 50% Obiekt lub element noszacy normalne $lady
zuzycia, wymagajace podjecia prac remontowych
lub serwisowych.

0Od 51% do 70% Obiekt lub element znacznie zuzyty, uszkodzenia,
ubytki i wady wymagaja podjecia kompleksowych
robot remontowych/naprawczych celem poprawy
stanu technicznego.

Awaryjny 0d 71% do 100% Obiekt lub element po awarii konstrukcji lub w

stanie zagrazajacym bezpieczenstwu konstrukc;ji,
wymagane podj¢cie dziatan zabezpieczajgcych lub
gruntownych prac naprawczych.

Budynek oficyny mieszkalnej, w przesztosci petigcy funkcje mieszkaniowa — w
budynku znajdowaty si¢ cztery niezalezne mieszkania, obecnie nieuzytkowany-
opuszczony.

Dach budynku kryty papa, z kompletnymi obrébkami blacharskimi — brak widocznych
istotnych uszkodzen lub ubytkéw poszycia dachowego.

Elewacja budynku w znacznym stopniu zdegradowana, wystepujace liczne ubytki
tynku oraz widoczne zarysowania i spekania obiektu.

Whnetrze budynku w szczegodlnosci 1 pietro nie zdatne do dalszego uzytkowania w
skutek pozaru — widoczne naruszenie elementéw nos$nych budynku — wiezby
dachowej oraz $cian, a takze znaczna degradacja elementéw wykofczenia wnetrz
takich jak sufity podwieszane (w wigkszo$ci naderwane, grozace upadkiem), elementy
wyposazenia, schody (w szczegdlnosci do piwnicy) itd.

W piwnicy oraz w poziomie parteru widoczne zawilgocenia $cian, mogace $wiadczyé
o braku lub degradacji izolacji przeciwwilgociowej fundamentow.
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Ogolny stan obiektu ocenia si¢ jako awaryjny — mogacy stwarza¢ zaggozenie dla&séﬁw
przebywajacych wewnatrz obiektu, bedacy w szczegélnosci skutkiem ﬁbias%ﬁ‘iektu
a takze znacznego wieku i wyeksploatowania budynku. AN

W trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy zachowa¢ széiegélnq 0stroznos¢,
majac na uwadze mozliwo$¢ wystgpowania elementéw w stanie technicznym

awaryjnym.

3.4. Ochrona konserwatorska

3.5.

Przedmiotowy obiekt przewidziany do rozbiorki nie widnieje w gminnej ewidencji
zabytkow ani w rejestrze zabytkow, jednakze zgodnie z Uchwatg nr XII/185/15 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,.Sr6dmiescie — Dworcowa — Zduny”, obszar w
ktorym zlokalizowano obiekt polozony jest w granicy strefy ,,B” ochrony
konserwatorskiej oraz w strefie ,,W” ochrony archeologicznej obejmujacej caty obszar
planu. W zwigzku z powyzszym, roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ $cisle w
oparciu o zapisy zawarte w ww. planie miejscowym oraz w oparciu o uzgodnienia z
wiasciwymi konserwatorami zabytkow.

Ponadto, kamienica frontowa pod adresem Dworcowa 35 sgsiadujaca z budynkiem
przewidzianym do rozbiorki wpisana jest do gminne] ewidencji zabytkow - zabrania
siec w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych jakiejkolwiek ingerencji/naruszenia
architektury oraz konstrukcji przedmiotowego obiektu. Po zakonczeniu robot
rozbiérkowych uzupetié wykonczenie $ciany kamienicy w miejscu rozebranego
budynku w technologii lekkiej-mokrej w kolorystyce i grubosci wykonczenia
analogicznej do pozostatych elementow.

Wszelkie przedmioty, fragmenty budynkéw oraz inne znaleziska archeologiczne
odkryte w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy niezwlocznie zglosi¢
whasciwemu konserwatorowi zabytkow, przerywajac prowadzone roboty w trybie
przewidzianym w Prawie Budowlanym.

Whioski

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegblnej ostroznosci
nalezycie zabezpieczajac wszelkie mogace ulec zniszczeniu elementy otaczajgcego
zagospodarowania terenu — w szczeg6lnosci otaczajace budynki, w sposob nie
rozprzestrzeniajacy nadmiernego ucigzliwego hatasu ani zapylenia, majac na uwadze
mogace wystepowa¢ elementy budynku grozace awaria w trakcie robot
rozbiérkowych. ‘
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3.6. Dokumentacja fotograficzna

g

fot. nr 1 Widok ogoélny budynku oficyny mieszkalnej przewidzianej do rozbiorki —
widoczne uszkodzenia elewacji frontowej.

fot. nr 2 Widok ogé6lny peﬁueiz?m' ra gospodarczego przewidzianego do rozbiorki.
Gulyes : k
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fot. nr 4 Wnetrze budynku oficyny mieszkalnej — uszkodzony sufit podwieszany, nadpalone
$ciany wewnatrz budynku.
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fot. nr 5 Wnetrze budynku oficyny mieszkalnej — klatka schodowa budynku — uszkodzone
okladziny $cienne, naruszone wskutek pozaru elementy nosne budynku.

fot. nr 6 Wnetrze budynku oficyny mieszkalnej — piwnica — znaczne zuzycie tego obszaru
obiektu, wystepujace zawilgocenia oraz uszkodzenia elementow nosnych stropu piwnicy.

Strona |14




4.  Zakres i sposob prowadzenia prac rozbiorkowych

Projektuje si¢ ostrozng rozbiérke budynkéw sposobem rgcznym, 16z uzyciem
elektronarzedzi recznych. W trakcie prowadzenia robot r(fi’giérkowych nalezy
stosowa¢ zasade usuwania elementéw budynku w kolejnosci odwrotnej do ich
wznoszenia, tj. stopniowego odcigzania elementéw konstrukcyjnych. Wszelkie
elementy odpowiadajace za statecznos¢ obiektu nalezy demontowa¢ jako ostatnie.
Zabrania sie prowadzenia robét rozbiorkowych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu
uczestnikow procesu rozbiérki, os6b postronnych i mienia tj. m in. poprzez
przewracanie budynku, poprzez podcinanie $cian lub podkopywanie fundamentéw, z
uzyciem cigzkich maszyn wyburzeniowych, materiatow wybuchowych itd.

W zakresie calego zadania objgtego niniejszym projektem, zabrania si¢ obcigzania
stropow oraz dachéw budynku sktadowaniem materialow z rozbiérki, ustawianiem
sprzetu budowlanego, rusztowan itd. a takze opierania o $ciany budynku ww.
elementow.

Projektuje si¢ nastepujacy zakres i kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych:
- roboty przygotowawcze,
- rozbidrka urzadzen i instalacji,
i - rozbidrka okien i drzwi,
- rozbi6rka pokrycia dachu wraz z wigzba dachowg oraz kominéw,
- rozbibrka $cian wewnetrznych, zewngtrznych wraz z kominami murowanymi —
poziom poddasza,
- rozbidrka stropu 1 pigtra,
- rozbiorka $cian wewnetrznych, zewngtrznych wraz z kominami murowanymi —
poziom 1 pigtra,
- rozbidrka stropu parteru,
- rozbiorka $cian wewnetrznych, zewngtrznych wraz z kominami murowanymi —
poziom parteru,
- zasypanie piwnicy obiektu,
- rozbi6rka stropu piwnicy, posadzek parteru, niwelacja terenu
- uporzadkowanie terenu rozbi6rki.

Przed przystapieniem do rozbiorki poszczegélnych elementéw konstrukcji nalezy
usunaé warstwy wykonczeniowe zewngtrzne oraz wewngtrzne tj. tynki, oktadziny,
wykladziny, ceramike, warstwy dociepleniowe itd.

4.1 Roboty przygotowawcze

Projektuje sie nastgpujaca kolejnos¢ robot orzygotowawczych na catyin terenie
inwestycji:
e szczelne wygrodzenie i nalezyte oznakowanie terenu rozbidrki,

Strona |15




® wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno - biurowe placu rozbidrki,

e ustawienie toalet przeno$nych,

» zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich elementéw zagospodarowania terenu
oraz sgsiednich obiektéw w szczegdlnosci budynku kamienicy frontowej pod adresem
Dworcowa 35 oraz zabudowan handlowych na terenie nieruchomosci sasiedniej
dziatka 118/1,

e szczegblowa ogledziny i zabezpieczenie (podparcie/podstemplowanie) przed
niekontrolowanym zawaleniem $cian, stropéw oraz dachu budynku przewidzianego do
rozbiorki oraz elementéw zabudowan sasiednich w szczegélnosci budynku kamienicy
frontowej pod adresem Dworcowa 35 oraz zabudowan handlowych na terenie
nieruchomosci sgsiedniej dziatka 118/1,

* wykonanie odkrywek oraz ocena stanu technicznego elementéw zakrytych:

Wykonawca Robét rozbiorkowych zobowiazany jest przed przystapieniem do robét
rozbiorkowych do przeprowadzenia stosownych odkrywek oraz oceny stanu
technicznego nastgpujgcych elementow:

- dokonania rozbi6rki elementéw obrébek blacharskich w miejscach potaczen
budynku przewidzianego do rozbiérki z zabudowaniami sasiednimi — celem
potwierdzenia zalozen przyjetych w dokumentacji dotyczacych posiadania przez
obiekty otaczajace (kamienicy frontowej pod adresem Dworcowa 35 oraz zabudowan
handlowych na terenie nieruchomosci sgsiedniej dziatka 118/ 1) — wilasnych,
niezaleznych $cian no$nych mogacych funkcjonowaé samodzielnie,

Fakt wykonania odkrywek oraz potwierdzenia przydatnosci poszczego6lnych
elementéw do dalszej eksploatacji zgodnie z stanem projektowanym nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Rozbi6rki. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
niezgodnosci z przyjetymi w projekcie zalozeniami wstrzymaé roboty, odkrywki
zabezpieczy¢ oraz zawiadomi¢ autora opracowania celem uzgodnienia zakresu i
sposobu rozbiorki.

® wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z rozbiorki.
Do rozpoczgcia jakichkolwiek robét rozbidrkowych mozna przystapi¢ jedynie po

wykonaniu i skontrolowaniu przez Kierownika Rozbi6rki poprawnosci/kompletnosci
wykonania wszystkich czynnosci przewidzianych w ramach robét przygotowawczych.

4.2 Rozbidrka urzqdzen i instalacji
Do demontazu instalacji elektrycznej, gazowej oraz ewentualnych innych

doprowadzonych do budynku sieci mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
zostaly one odigczone od sieci zewnetrznych przez pracownikéw wlasciwych
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instytucji i/lub do tego uprawnionych oraz uzyskaniu plsemnqgﬁj‘kptmiefd,zzsmﬁ"ﬁwﬂy
przedstawiciela Zamawiajacego (ADM sp. 2 0.0.) 0 odtgczeniu budyn%g QW*WSZelklch
mediow.

Fakt odlaczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbidrki.
Demontaz instalacji powinni wykona¢ pracownicy do tego uprawnieni.

Do prac rozbiérkowych ujgtych w niniejszym opracowaniu mozna przystapi¢ tylko i
wylacznie po uprzednim odigczeniu i demontazu wszelkich instalacji w budynku.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ z
aktualna mapa uzbrojenia terenu. Roboty ziemne prowadzi¢ ostroznie, nie uszkadzajac
instalacji ujetych na mapie oraz zachowa¢ $rodki zapobiegawcze pozwalajace unikng¢
naruszenia ewentualnego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

4.3 Rozbiorka okien i drzwi

Przed demontazem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ czy w skutek
osiadania lub uszkodzenia nadprozy ich oécieznice nie spetniajg funkcji podpory
Sciany. Jezeli stwierdzi si¢ zaistnienie takiego faktu nalezy stolarkg¢ rozbieraé
podczas rozbiérki $ciany. Oscieznice wbudowane podczas murowania  $cian
nalezy demontowa¢ podczas rozbiérki $cian.

4.4  Rozbidorka pokrycia dachu wraz z wigtbg dachowq oraz kominow
wystajgcych ponad dach

Do rozbiérki dachu mozna przystapi¢ po usunigciu obrobek blacharskich i
potwierdzeniu zatozen opisanych w punkcie 4.1. — roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rozbiorki dachu, nalezy rozebra¢ kominy murowane w czgsci
wystajacej ponad dach obiektow —w trakcie rozbiorki nalezy zachowa¢ szczeg6lng
ostrozno$é oraz zabezpieczyé obiekty sasiednie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Przed przystapieniem do rozbidrki jakichkolwiek elementéw dachu nalezy doktadnie
rozpoznaé jego stan techniczny, tj. dokonac przegladu elementéw wigzby, sprawdzi¢
czy nie wystepuja niepokojace peknigcia, rozwarstwienia itp. mogace zagraza¢ awaria
konstrukcji w czasie rozbiorki — ewentualne elementy naruszone nalezycie
zabezpieczy¢ przed wystapieniem awarii konstrukcji. Caly dach budynkéw oraz
$ciany nalezy podeprze¢ (podstemplowac) przed przystapieniem do demontazu wigzby
dachowej. Przed wykonaniem podstemplowania dachu nalezy wykona¢ wezesniej
stemplowanie nizszych kondygnacji tj. stropow poddasza, parteru oraz piwnicy.
Rozbiorke wiezby dachowej wykona¢ za pomocg elektronarzedzi oraz r¢cznie.
Rozbiérke dachu nalezy przeprowadzi¢ warstwami, w pierwszej kolejnosci nalezy
rozebraé wszelkie elementy obrobek blacharskich oraz pokrycia (papa), nast¢pnie
nalezy przystapi¢ do demontazu elementow stanowigcych warstwe nosna dla warstw
wykoficzeniowych.
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Po wykonaniu powyzszych rob6t nalezy przystapi¢ do ostroznej rozbiérki elementéw
nosnych dachu.

Zabrania si¢ sktadowania materialéw z rozbi6rki na stropie parteru, 1 pietra oraz
piwnicy.

Podparcie $cian, schodow oraz stropéw wykonane przed przystapieniem do rozbiérki
dachu utrzymywa¢ do momentu zakonczenia rozbiérki ww. elementéw.

W miejscach wystgpowania stropu poddasza, rozebraé w trakcie demontazu wigzby
dachowe;j.

Rozbiorka scian wewnetrznych, zewnetrznych wraz 7 kominami
murowanymi poziom poddasza

Sciany zewnetrzne , wewngtrzne oraz kominy murowane w poziomie poddasza
rozbiera¢ warstwami - rgcznie, réwnomiernie w obrebie catego budynku Do rozbiérki
Scian oraz kominéw uzywaé lekkiego rusztowania przestawnego. Sciany rozbieranego
budynku oraz obiektéw sasiednich powinny by¢ podstemplowane przez caly czas
prowadzenia robét rozbiérkowych. Nie projektuje sie jakiejkolwiek ingerencji w
konstrukcj¢ zabudowan sgsiednich — kamienicy frontowej pod adresem Dworcowa 35
oraz zabudowan handlowych na terenie dziatki nr 118/1

L Rozbiérka $cian budynku réwnoleglych do zabudowan na dzialce

nr 118/1 - Scian¢ budynku przewidzianego do rozbiérki réwnolegta do
zabudowan na dzialce nr 118/1 rozbieraé wylacznie recznie nie
powodujagc  naruszenia konstrukcji noénej oraz fundamentéw
zabudowan na dzialce sasiedniej. Na podstawie przeprowadzonej wizji
lokalnej przyjgto zalozenie , ze zabudowania na dziatce 118/1 posiadajg
wlasne, niezalezne $ciany nosne oddzielone szczeling dylatacyjng.
Celem potwierdzenia zalozenia, ze Sciany obu obiektow sg
konstrukcyjnie niezaleznie, $ciang sasiadujaca z budynkami na dzialce
118/1 rozbiera¢ kolejno od géry warstwami po maksymalnie 20 cm. Po
rozbiérce kazdej warstwy muru nalezy sprawdzaé, czy w odkrytej
warstwie nie wystepuje potaczenie konstrukcyjne pomiedzy obiektami
lub stan techniczny odkrywanej $ciany budynku na dziatce nr 118/1
zagraza awarii konstrukcji budynku (w razie koniecznosci dokonywa¢
niezb¢dnych napraw).
W przypadku odkrycia potaczenia konstrukcyjnego $cian obu obiektow
tj. np. wspdlne; $ciany murowanej lub zelbetowej, kotew, zbrojenia itp.
rozbiorke $ciany budynku przerwaé, rozebrany mur odtworzy¢ do
ostatniej odkrytej warstwy, a $ciany prostopadle pozostawi¢ bez
rozbi6rki w formie przypoér scigte pod katem 30 stopni.

IL Pozostawienie bez rozbiérki $ciany zewnetrznej budynku kamienicy
frontowej pod adresem Dworcowa 35 - Sciane wspOlng z obiektem
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kamienicy frontowej pozostawi¢ bez rozbidrki, utrzymujac zabeﬁ%&paswm

momentu zakonczenia robot, w przypadku stwierdzemi gpowania
polaczenia konstrukcyjnego pomigdzy przedmiotowa S$ciang, a S$cianami
prostopadtymi budynku oficyny przewidzianego do rozbiérki, tj. np. wspolnej
Sciany murowanej lub zelbetowej, kotew, zbrojenia itp. rozbidrke sciany
budynku przerwaé, rozebrany mur odtworzy¢ do ostatniej odkrytej warstwy, a
Sciany prostopadle pozostawi¢ bez rozbiorki w formie przypér scigte pod
katem 30 stopni.

Po zakonczeniu rozbiérki nalezy dokonaé szczegétowych ogledzin stanu technicznego
pozostawionych $cian zabudowan sgsiednich oraz dokona¢ niezbednych napraw tj. w
szczegdlnosci zabezpieczenia przeciwwodnego dolnych partii $cian, uzupelnienia
spoinowania $ciany, uzupeinienia ubytkéw muru, uzupelnienia obrobki blacharskiej
wierzchu muru, uzupelnienia tynkwwyprawy w technologii analogicznej do
pozostatych $cian poszczegélnych budynkow. Pozostawione $ciany po zakonczeniu
rob6t wykonczyé oraz pomalowa¢ w wykonczeniu analogicznym do istniejgcego dla
danego budynku. Stemplowanie $cian usung¢ dopiero po zakonczeniu napraw oraz
protokolarnym stwierdzeniu w dzienniku budowy przez Kierownika Rozbidrki
zapewnienia nalezytej statecznosci ww. elementow oraz przydatnosci przedmiotowych
$cian do pelnienia funkcji zewnetrznej $ciany nosnej poszczegdlnych obiektow

4.6 Rozbiorka konstrukcji stropu 1 pigtra

Po uprzednim demontazu $cian poddasza, mozna przystapi¢ do rozbiorki stropu 1
pietra. Stemplowanie stropu oraz $cian wykonane na czas rozbiérki elementow
wyzszych kondygnacji nalezy utrzymaé na czas rozbiérki stropu oraz $cian budynku.
Rozbiérke nalezy prowadzi¢ ostroznie. Zabrania sig skladowania materialow z
rozbi6rki na stropie parteru, piwnicy oraz posadzce parteru.

4.7 Rozbidrka Scian wewnetrznych, zewngtrznych wraz z kominami
murowanymi poziom pierwszego pigtra

Sciany zewnetrzne , wewngtrzne oraz kominy murowane w poziomie pierwszego
pietra rozbiera¢ warstwami - recznie, rownomiernie w obrebie catego budynku Do
rozbioérki $cian oraz kominéw uzywaé lekkiego rusztowania przestawnego. Sciany
rozbieranego budynku oraz obiektow sasiednich powinny by¢ podstemplowane przez
caly czas prowadzenia robot rozbiérkowych. Nie projektuje si¢ jakiejkolwiek
ingerencji w konstrukcj¢ zabudowan sgsiednich — kamienicy frontowej pod adresem
Dworcowa 35 oraz zabudowan handlowych na terenie dziatki nr 118/1

| 8 Rozbiérka $cian budynku réwnoleglych do zabudowan na dzialce
nr 118/1 - Sciane budynku przewidzianego do rozbiérki réwnolegla do
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zabudowan na dzialce nr 118/1 rozbiera¢ wylgcznie recznie nie
powodujgc  naruszenia konstrukcji nosnej oraz fundamentow
zabudowan na dzialce sgsiedniej. Na podstawie przeprowadzonej wizji
lokalnej przyjeto zatozenie , ze zabudowania na dzialce 118/1 posiadaja
wlasne, niezalezne $ciany nosne oddzielone szczeling dylatacyjna.
Celem potwierdzenia zalozenia, ze $ciany obu obiektéw sa
konstrukcyjnie niezaleznie, Sciang sgsiadujaca z budynkami na dziatce
118/1 rozbiera¢ kolejno od géry warstwami po maksymalnie 20 cm. Po
rozbiérce kazdej warstwy muru nalezy sprawdzaé, czy w odkrytej
warstwie nie wystgpuje potaczenie konstrukcyjne pomigdzy obiektami
lub stan techniczny odkrywanej $ciany budynku na dzialce nr 118/1
zagraza awarii konstrukcji budynku (w razie koniecznosci dokonywaé
niezbe¢dnych napraw).

W przypadku odkrycia potaczenia konstrukcyjnego $cian obu obiektéw
tj. np. wspélnej $ciany murowanej lub zelbetowej, kotew, zbrojenia itp.
rozbiérke $ciany budynku przerwaé, rozebrany mur odtworzy¢ do
ostatniej odkrytej warstwy, a $ciany prostopadle pozostawié¢ bez
rozbiérki w formie przypor $cigte pod katem 30 stopni.

IL. Pozostawienie bez rozbiérki $ciany zewnetrznej budynku kamienicy
frontowej pod adresem Dworcowa 35 - Sciane wspolng z obiektem
kamienicy frontowej pozostawié¢ bez rozbiorki, utrzymujac zabezpieczona do
momentu zakonczenia robét, w przypadku stwierdzenia wystepowania
polaczenia konstrukcyjnego pomigdzy przedmiotows sciang, a $cianami
prostopadtymi budynku oficyny przewidzianego do rozbiérki, tj. np. wspélnej
sciany murowanej lub zelbetowej, kotew, zbrojenia itp. rozbidrke $ciany
budynku przerwa¢, rozebrany mur odtworzyé do ostatniej odkrytej warstwy, a
Sciany prostopadte pozostawi¢ bez rozbiérki w formie przypdr Scigte pod
katem 30 stopni.

Po zakonczeniu rozbiérki nalezy dokonaé szczegétowych ogledzin stanu technicznego
pozostawionych $cian zabudowan sgsiednich oraz dokonaé niezb¢dnych napraw tj. w
szczegolnosci zabezpieczenia przeciwwodnego dolnych partii $cian, uzupehienia
spoinowania $ciany, uzupelnienia ubytkéw muru, uzupelnienia obrobki blacharskiej
wierzchu muru, uzupelnienia tynkwwyprawy w technologii analogicznej do
pozostatych $cian poszczeg6lnych budynkéw. Pozostawione $ciany po zakonczeniu
rob6t otynkowaé oraz pomalowaé w wykoriczeniu analogicznym do istniejgcego dla
danego budynku. Stemplowanie $cian usunaé dopiero po zakoficzeniu napraw oraz
protokolarnym stwierdzeniu w dzienniku budowy przez Kierownika Rozbiérki
zapewnienia nalezytej statecznos$ci ww. elementéw oraz przydatnosci przedmiotowych
scian do petnienia funkcji zewnetrznej $ciany nosnej poszczegdlnych obiektéw
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Rozbiorka konstrukcji stropu parteru

Po uprzednim demontazu $cian pierwszego pigtra, mozna pM\g do rozbiorki
stropu parteru. Stemplowanie stropu oraz S$cian wykonane na czas rozbiorki
elementéw wyzszych kondygnacji nalezy utrzymac na czas rozbidrki stropu oraz Scian
budynku. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ ostroznie. Zabrania si¢ skladowania materiatow
z rozbidrki na stropie parteru, piwnicy oraz posadzce parteru.

4.9 Rozbiorka Scian wewnetrznych, zewngtrzmych wraz z kominami

murowanymi poziom parteru

Sciany zewnetrzne , wewngtrzne oraz kominy murowane w poziomie parteru rozbiera¢
warstwami - recznie, rtownomiernie w obrebie catego budynku Do rozbioérki Scian oraz
kominéw uzywaé lekkiego rusztowania przestawnego. Sciany rozbieranego budynku
oraz obiektow sasiednich powinny by¢ podstemplowane przez caly czas prowadzenia
rob6t rozbiérkowych. Nie projektuje si¢ jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje
zabudowan sasiednich — kamienicy frontowej pod adresem Dworcowa 35 oraz
zabudowan handlowych na terenie dziatki nr 118/1

I Rozbiérka $cian budynku réwnoleglych do zabudowan na dzialce

nr 118/1 - Sciane budynku przewidzianego do rozbiorki réwnolegla do
zabudowai na dzialce nr 118/1 rozbiera¢ wylgcznie recznie nie
powodujac  naruszenia konstrukcji no$nej oraz fundamentow
zabudowan na dzialce sasiedniej. Na podstawie przeprowadzonej wizji
lokalnej przyjeto zatozenie , ze zabudowania na dzialce 118/1 posiadaja
whasne, niezalezne $ciany no$ne oddzielone szczeling dylatacyjna.
Celem potwierdzenia zalozenia, ze $ciany obu obiektow s3
konstrukcyjnie niezaleznie, $ciang sgsiadujgca z budynkami na dzialce
118/1 rozbieraé kolejno od gory warstwami po maksymalnie 20 cm. Po
rozbiérce kazdej warstwy muru nalezy sprawdzaé, czy w odkrytej
warstwie nie wystgpuje potaczenie konstrukcyjne pomigdzy obiektami
lub stan techniczny odkrywanej $ciany budynku na dzialce nr 118/1
zagraza awarii konstrukcji budynku (w razie koniecznosci dokonywac
niezbednych napraw).
W przypadku odkrycia potaczenia konstrukcyjnego $cian obu obiektow
tj. np. wspélnej $ciany murowanej lub zelbetowej, kotew, zbrojenia itp.
rozbiérke sciany budynku przerwaé, rozebrany mur odtworzyé¢ do
ostatniej odkrytej warstwy, a Sciany prostopadie pozostawi¢ bez
rozbiorki w formie przypor $cigte pod katem 30 stopni.

IL. Pozostawienie bez rozbiérki S$ciany zewnetrznej budynku kamienicy
frontowej pod adresem Dworcowa 35 - Sciang wspblng z obiektem
kamienicy frontowej pozostawi¢ bez rozbiorki, utrzymujac zabezpieczong do
momentu zakoficzenia rtobdt, w przypadku stwierdzenia wystgpowania
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potaczenia konstrukcyjnego pomiedzy przedmiotowa $ciang, a $cianami
prostopadtymi budynku oficyny przewidzianego do rozbiérki, tj. np. wspdlnej
Sciany murowanej lub zelbetowej, kotew, zbrojenia itp. rozbidrke sciany
budynku przerwa¢, rozebrany mur odtworzy¢ do ostatniej odkrytej warstwy, a
Sciany prostopadle pozostawi¢ bez rozbiérki w formie przypor sciete pod
katem 30 stopni.

Po zakoniczeniu rozbiérki nalezy dokona¢ szczegétowych ogledzin stanu technicznego
pozostawionych $cian zabudowan sgsiednich oraz dokonaé niezbednych napraw . w
szczegolnosci zabezpieczenia przeciwwodnego dolnych partii $cian, uzupelnienia
spoinowania $ciany, uzupetnienia ubytkéw muru, uzupelnienia obrobki blacharskiej
wierzchu muru, uzupelnieria tynku/wyprawy w technologii analogicznej do
pozostatych $cian poszczegélnych budynkéw. Pozostawione $ciany po zakonczeniu
robdt otynkowaé oraz pomalowaé w wykonczeniu analogicznym do istniejgcego dla
danego budynku. Stemplowanie $cian usungé dopiero po zakonczeniu napraw oraz
protokolarnym stwierdzeniu w dzienniku budowy przez Kierownika Rozbiorki
zapewnienia nalezytej statecznosci ww. elementéw oraz przydatnosci przedmiotowych
Scian do pelnienia funkcji zewnetrznej Sciany no$nej poszczegélnych obiektéw

Rozbiérka stropu piwnicy, posadzek parteru, niwelacja terenu

Projektuje si¢ pozostawienie fundamentéw oraz $cian podpiwniczenia budynkéow w
calosci bez rozbiérki, projektuje si¢ jedynie rozbiérke stropu podpiwniczenia oraz
usunigcie warstw posadzki parteru celem wykonania niwelacji terenu.

Projektuje si¢ nastgpujgca kolejnosé robét rozbidrkowych:

- przed przystapieniem do robét rozbidrkowych stropu podpiwniczenia nalezy
przeprowadzi¢  dokladne ogledziny oraz zabezpieczenie $cian oraz stropu
podpiwniczenia celem unikniecia ich niekontrolowanego zawalenia - $ciany oraz
strop podstemplowa¢ (stemplowanie tracone — nie przewiduje si¢ odzysku ww.
elementéw). Nastepnie nalezy przystapi¢ do zasypania z zageszczeniem
podpiwniczenia do poziomu spodu stropu piwnicy.

UWAGA: Zabudowania gospodarcze na dzialce sgsiedniej posadowione powyzej
poziomu posadowienia budynkéw przewidzianych do rozbiorki
(niepodpiwniczone) — nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos$é¢ celem uniknigcia
naruszenia posadowienia budynkéw na dzialce nr 118/1 lub utraty statecznosci
Sciany podpiwniczenia przy granicy z dzialka nr 118/1.

- Po zakoniczeniu zasypki nalezy przystapi¢ do rozbiérki stropu podpiwniczenia oraz
posadzek parteru - przy prowadzeniu robét ziemnych przy pomocy ci¢zkiego sprzetu
nalezy zapewni¢ odpowiednig bezpieczna odleglogé sprzgtu od $cian piwnic i stropu
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uwzgledniajgcg mozliwo$¢ utraty stateczno$ci Scian wskutek obclqzenla namgmfl MM
sprzetem mechanicznym, RTCT )
- Po zakonczeniu rozbidérki stropu podpiwniczenia, usungé warsWowe
parteru celem wykonania niwelacji dziatki, roboty ziemne prowadzi W sposéb nie
zagrazajacy pobliskim drzewom i ich korzeniom oraz fundamentom otaczajacych
obiektow. Teren po rozbidrece po zakonczeniu niwelacji nalezycie zagesci¢ do Is=0,98.

Uporzgdkowanie terenu rozbiorki — teren calej inwestycji
Projektuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ robét porzadkowych:

segregacja i wywo6z odpadéw z rozbidrki,

dowéz ziemi oraz niwelacja terenu catej dziakki,

usuniecie zaplecza socjalno — biurowego oraz toalet tymczasowych,

usunigcie wszystkich zabezpieczen z elementéw zagospodarowania terenu,
przekazanie placu rozbiérki Inwestorowi po uprzednim uporzadkowaniu terenu

i oczyszczeniu drog. - Geppronrs® -

Uzy gt ”i%dw{, _r*“u‘{ l/f N dtﬁ&/é /le/é /&jwé(xa
Zagospodarowanie materialow z rozbiorki P . GO us
Inwestor zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.
Materialy z rozbiorki powinny byé segregowane W  miejscu demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiorki obiektu naleza do -
grupy 17 (odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz

infrastruktury drogowej). z

W procesie rozbiorki wytworzone zostang nastgpujace rodzaje odpadéw:

- 17 01 01 — gruz betonowy,

- 17 01 02 — gruz ceglany,

- 17 01 03 — odpady innych materiatow ceratmcznvch i elementéw wyposazenia,
- 17 01 80 — usunigte tynki,

-17 02 01 - drewno

-17 02 02 — szklo,

- 17 02 03 — tworzywa sztuczne,

- 17 03 80 — odpadowa papa,

- 17 04 05 — zelazo i stal,

- 17 04 07 — mieszaniny metali

- 17 09 04 — zmieszane odpady z demontazu i inne niz 17 09 01, 1709 02117 09 03.

7 rozbiorki obiektu powstang odpady oboje¢tne, nie powodujace zanieczyszczenia
érodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy
oddzieli¢ takie, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla $rodowiska. Pozostale
odpady podlegaja  sktadowaniu na sktadowisku odpadow komunalnych.
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¢ 7 uwagi na mozliwe zmiany aranzacji budynku a takze zakryty charakter wielu
elementow sktadowych budynku, nie mozna jednoznacznie wykluczyé wystepowania
w obiekcie materiatéw niebezpiecznych takich jak np. azbest. W przypadku odkrycia
w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych jakichkolwiek materiatéw
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ procedure usuniecia ww. elementéw zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

4.13 Oddzialywanie na srodowisko
W trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem drzewa oraz wszelkg roslinno$é otaczajgce budynek.
Bezposrednio przed przystgpieniem do rozbi6rki nalezy dokonaé ogledzin budynku,
celem stwierdzenia , ze w budynku nie znajduja si¢ gniazda ptakow lub nietoperzy. W
przypadku stwierdzenia wystgpowania gniazd ww. gatunkéw nalezy skontaktowaé si¢
z specjalista ornitologiem celem uzgodnienia dalszego postgpowania.

) Sposob zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacy przepisami w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy, w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Przed przystapieniem do rozbioérki nalezy bezwzglednie sprawdzié czy obiekt jest
odlaczony od sieci zewngtrznej energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i
gazowej. Fakt odlaczenia wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego.
Teren, na ktérym odbywata si¢ bedzie rozbidrka nalezy szczelnie ogrodzi¢ w celu
uniemozliwienia wejscia przez osoby postronne, oraz uniemozliwienia przejscia
lub przejazdu w jego bezposrednim sasiedztwie; nalezy takze oznakowaé teren
rozbiorki tablicami  ostrzegawczymi i tablica informacyijna.

Wszelkie ciggi piesze i/lub jezdne w bezposrednim sasiedztwie budynku nalezy
obudowa¢ lub tymczasowo zamknaé na czas wykonywania robét mogacych stwarzaé
Jakiekolwiek zagrozenie spowodowania szkéd 0s6b lub mienia.

Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik rozbiérki a w szczego6lnosci zapisy:
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- potwierdzenie wykonania i skontrolowania poprawnosci wykonania robot
przygotowawczych tj. w szczeg6lnodci: wygrodzenia terenu, zabezpieczenia ciaggéw
pieszych i jezdnych w sasiedztwie budynku, zabezpieczenia sasiednich budynkow,
zabezpieczenia $cian i stropu poprzez podparcia przed niekontrolowanym zawaleniem,
- kolejnos$¢ i sposob wykonywania roboét itd.,

- protokolarne stwierdzenie czy $ciany, strop, stropodach oraz inne czgsci budynku,
przy/na ktérych beda pracowali robotnicy majg dostateczng wytrzymatosc,

- opis $rodkéw zabezpieczajacych uzytych przy rozbiéree,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robot
i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani
z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Usuwanie jednego elementu nie moze wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia  innego elementu.

Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié recznie przy uzyciu narz¢dzi pneumatycznych.
Kierownik Rozbiérki zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ oraz Instrukcji
Bezpiecznego Wykonania Rob6t oraz zapoznania wszystkich pracownikéw z trescig
ww. dokumentéw, fakt zapoznania z ww. dokumentami Wwszyscy pracownicy
zobowiazani sg potwierdzi¢ w formie pisemne;.

Warunki ppoz.

Roboty nalezy organizowa¢ i prowadzi¢ w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia
pozarowego w ramach terenu rozbiorki, a takze obiektow sgsiadujgcych (w tym w
szczegdlnosci obiektéw otaczajacych tj. budynkéw, zieleni, elementow mate;j
architektury itd.). Szczeg6lng ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot z
uzyciem elektronarzedzi, palnikéw acetylenowo-tlenowych, wykorzystywania
agregatow pradotwoérczych (spalinowych), wszelkich narzedzi i sprzetow spalinowych
oraz w trakcie wszelkich innych rob6t pozarowo-niebezpiecznych.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ sprz¢t i materialy gasnicze pozwalajace na
dorazne niwelowanie skutkow pozaru tj. gasnice, koc gasniczy itd.

W sytuacji awaryjnej tj. zaistnienia pozaru nalezy niezwlocznie zawiadomi¢
Panstwowa Straz Pozarng oraz Kierownika Rozbiérki, ktéry zobowigzany jest oceni¢
sytuacje i podja¢ odpowiednie decyzje.

Opis postgpowania na wypadek pozaru nalezy zawrze¢ w planie BIOZ oraz Instrukcji
Bezpiecznego Wykonania Robét.

Informacja BiOZ

7.1. Charakterystyka obiektu
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Budynek oficyny, zlokalizowany w podwoérzu nieruchomosci pod adresem
Dworcowa 35, dwukondygnacyjny z przybudéwka — budynkiem gospodarczym.

7.2. Otoczenie

Budynek sasiadujacy z kamienicg frontowa pod adresem Dworcowa 35 oraz
zabudowaniami o charakterze handlowym na nieruchomosci sasiedniej (dziatka nr
118/1)

7.3. Zakres i kolejnos¢ prowadzenia robot

Rozbidrka budynku oficyny mieszkalnej oraz budynku gospodarczego:

- roboty przygotowawcze,

- rozbiérka urzadzen i instalacji,

- rozbiorka okien i drzwi,

- rozbiorka pokrycia dachu wraz z wigzbg dachows oraz komin6w,

- rozbidrka $cian wewngtrznych, zewnetrznych wraz z kominami murowanymi —
poziom poddasza,

- rozbiorka stropu 1 pietra,

- rozbidrka $cian wewnetrznych, zewngtrznych wraz z kominami murowanymi —
poziom 1 pigtra,

- rozbiérka stropu parteru,

- rozbidrka $cian wewngtrznych, zewngtrznych wraz z kominami murowanymi —
poziom parteru,

- zasypanie piwnicy obiektu,

- rozbiorka stropu piwnicy, posadzek parteru, niwelacja terenu

- uporzadkowanie terenu rozbidrki.

7.4. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy zapewni¢ szkolenie wszystkich pracownikéw bioracych udzial w robotach
rozbiérkowych w zakresie BHP, om6wié nalezy w szczegdInosci:

- zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wykwalifikowany personel,

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, w tym
odziezy roboczej i ochronne;j,

- zasady prowadzenia rob6t szczegolnie niebezpiecznych m.in. robét rozbiérkowych,
prac na wysokosci itd.

Kierownik Rozbiérki zobowigzany jest sporzadzié Instrukcj¢ Bezpiecznego

Wykonania Rob6t oraz zapoznaé z jej trescig wszystkich pracownikéw bioracych
udziat w robotach rozbiérkowych.
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Fakt przeszkolenia, zapoznania z planem BIOZ i IBWR pracowmkég(na‘i' A

potwierdzié pisemnie podpisem wszystkich pracownikéw oraz *’Wﬁ%m
odpowiedniego zaswiadczenia przez Kierownika Rozbiérki. Y N

Kazdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania robot nalezy
upewni¢ si¢, ze pracownik posiada aktualne badania lekarskie, odbyl wymagane
szkolenia oraz sprawdzi¢ wazno$¢ przedlozonych dokumentow.

7.5. Ocena zagrozen na jakie narazeni bedg pracownicy w trakcie prowadzenia

robot rozbiorkowych

- upadki z wysokosci,

- potracenie pracownika przez S$rodki transportu oraz sprzet mechaniczny

zaangazowany w prace rozbiérkowe i porzadkowe,

- przygniecenie pracownika przez nieodpowiednio sktadowane materiaty z rozbiorki,

spadajace z wysokosci elementy rozbieranego obiektu, nieprawidtowo transportowane

materiaty z rozbiorki, :

- uderzenie/przygniecenie obrotowymi elementami maszyn budowlanych,

- porazenie pradem elektrycznym w trakcie uzywania elektronarzedzi lub wynikajace
_ z niewlasciwej kolejnosci prowadzenia prac rozbiérkowych i nie sprawdzenia

a odlaczenia instalacji przed przystgpieniem do rozbi6rki,

- potracenie przez pojazdy poruszajace si¢ na terenie inwestycji,

- przygniecenie pracownika przez elementy budynku np. fragmenty $cian lub wigzby

dachowej na skutek braku lub nieprawidtowego podparcia/podstemplowania wigzby

dachowej oraz $cian.

7.6. Srodki organizacyjne i techniczne niezbgdne do wprowadzenia w trakcie
prowadzenia robot rozbiorkowych

- szczelne wygrodzenie terenu rozbidrki wraz z jego nalezytym oznakowaniem,

- zapewnienie i wtasciwe oznakowanie wjazdu dla sprzgtu mechanicznego na teren
rozbiorki,

- zapewnienie i wtasciwe oznakowanie wejscia dla pracownikow na teren rozbiorki
oraz ciggu pieszego stanowigcego dojscie do stanowisk pracy,

- wyznaczenie miejsca sktadowania materialow z rozbiorki umozliwiajgcego ich
odpowiednig segregacje,

- zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracownikow,

- w przypadku wykorzystywania sprzgtu mechanicznego do prac rozbiorkowych
wyznaczenie strefy niebezpiecznej z uwzglednieniem pobliskiej drogi w pasie ulicy
Zielonej oraz sasiadujacych budynkéw wraz z infrastrukturg (m.in. podjazd),

- zapewnienie srodkéw ochrony zbiorowej dla pracownikow chronigcych m.in. przed
upadkiem z wysokosci,

- wyznaczenie miejsca pierwszej pomocy na terenie rozbiorki, zawierajgcego adresy i
numery telefonéw najblizszych jednostek strazy pozarnej, pogotowia ratunkowe,
policji,

- ustanowienie Kierownika Rozbiérki nadzorujacego bezposrednio prowadzone roboty
pod katem technicznym oraz BHP, posiadajacego niezbedne kwalifikacje zawodowe i
doswiadczenie. Zabrania si¢ prowadzenia jakichkolwiek robét pod nieobecnos¢
Kierownika Rozbiérki posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami.
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7.7. Dopuszczenie pracownikéw do wykonywania robot

Pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t muszg bezwzglednie:

- posiada¢ niezbgdng wiedzg i wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone
odpowiednimi dokumentami,

- posiada¢ wymagane i aktualne szkolenia BHP — wstepne, okresowe

- posiada¢ wymagane i aktualne badania lekarskie, po§wiadczone przez uprawnionego
do tego lekarza, potwierdzajace nalezyty stan zdrowia do wykonywania robét,

- zosta¢ zapoznani z instrukcjg bezpiecznego wykonywania powierzonych robot,

- zosta¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi i poinformowani o miejscu ich
przechowywania,

- zosta¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej i poinstruowani o koniecznosci
ich stosowania,

- zosta¢ zapoznani z planem ewakuacji i postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

- zosta¢ zapoznani z planem BIOZ inwestycji,

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem na placu budowy sprawuje Kierownik
Rozbiérki oraz nadzér nizszego szczebla wedtug zakresu delegowanych obowiazkow.

7.8. Zapobieganie niebezpieczeristwom i dziatania interwencyjne

Na terenie rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsce udzielania pierwszej pomocy
wyposazone w apteczke oraz inne akcesoria niezbedne do udzielenia pierwszej
pomocy na budowie. W wyznaczonym miejscu nalezy zamontowaé tablice
zawierajacg adresy i numery telefonéw najblizszych jednostek strazy pozarne;j,
pogotowia ratunkowe, policji.

Na terenie rozbi6rki nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacji, odpowiednio ja oznaczy¢ i
zapozna¢ pracownikéw z jej usytuowaniem.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej nalezy niezwlocznie powiadomié
Kierownika Rozbi6rki, pracownika sprawujacego nadzér nad brygada oraz
zawiadomi¢ odpowiednie stuzby.

7.9. Uwagi konicowe
Wykonawca robét rozbiérkowych zobowigzany jest do stworzenia planu BIOZ oraz
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Rob6t, zapoznania z ww. dokumentami
wszystkich pracownikéw wraz z pisemnym potwierdzeniem osoby ktéra przyjela
szkolenie oraz prowadzenia wszelkich robét rozbiérkowych w oparciu o obowigzujace
przepisy w zakresie BHP.

Opracowat:

nigt inZ. P. Majkowski
8. CZESC RYSUNKOWA
K.B. 001 — SZKIC LOKALIZACYINY
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