Biuro Obstugi Inwestycji Pawet Majkowski ul. Licznerskiego 8/14, 85-796 Bydgoszczy
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Dworcowa 35_2022-03-30 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1 Rozbiérka ul. Dworcowa 35
1.1 Rozbiérka - Dworcowa 35
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1.1|0509-02
115 m2 115,000
RAZEM 115,000
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb deskowanie proste m2
d.1.1|0403-04
115 m2 115,000
RAZEM 115,000
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.1]/0403-04
115 m2 115,000
RAZEM 115,000
4|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep m
d.1.1|/0406-05 z.0. |osobom postronnym
3.1,
232 m 232,000
RAZEM 232,000
5|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1.1|0406-01
analogia
168,2 m2 168,200
RAZEM 168,200
6|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku unie- m2
d.1.1|0406-03 z.0. |mozliwia dostep osobom postronnym
3.1,
analogia
168,2 m2 168,200
RAZEM 168,200
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4,7 m2 4,700
RAZEM 4,700
8|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
d.1.1|0535-04
24,4 m 24,400
RAZEM 24,400
9|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.1.1|0535-06
7,8 m 7,800
RAZEM 7,800
10/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- m3
d.1.1{0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
113,14 m3 113,140
RAZEM 113,140
11|KNR 4-01 Przewo6z gruzu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1I m3
d.1.1/0105-04
analogia
113,14 m3 113,140
RAZEM 113,140
12|KNR 4-01 Przewo6z gruzui taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m m3
d.1.1|0105-07 Krotno$¢ = 3
analogia
28,8 m3 28,800
RAZEM 28,800
13|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.1|0301-04
analogia
15,8 m3 15,800
RAZEM 15,800
14|KNR 4-01 Demontaz stolarki szt.
d.1.1|/0354-04
analogia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
15|kalk. wiasna |Rozbiorka/demontaz pozostatych elementéw wyposazenia kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych m?2
d.1.1/0427-05
analogia
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26,4 m2 26,400
RAZEM 26,400
17 Dostawa mieszanki piaskowo-zwirowej do zasypania wykop6w oraz piwnicy m3
d.1.1 (obj. fundamentéw, $cian fundamentowych oraz piwnicy)
28,8 m3 28,800
RAZEM 28,800
18/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-lI
analogia
28,8 m3 28,800
RAZEM 28,800
19|KNR 4-01 Przewo6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1I m3
d.1.1|0105-04
analogia
28,8 m3 28,800
RAZEM 28,800
20|KNR 4-01 Przewo6z ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m m3
d.1.1/0105-07 Krotno$¢ = 3
analogia
28,8 m3 28,800
RAZEM 28,800
21|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |[szt.
d.1.1/0402-04 8 stopni
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|kalk. wtasna |Transport i utylizacja drewna m3
d.1.1
9,3 m3 9,300
RAZEM 9,300
23 Transport i utylizacja gruzu m3
d.1.1|kalk. wiasna
128,94 m3 128,940
RAZEM 128,940
24 kalk. wtasna |Transport i utylizacja papy m3
d.1.1
2,30 m3 2,300
RAZEM 2,300
25/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - niwelacja |m2
d.1.1/0505-04 terenu po rozbiérce
115 m2 115,000
RAZEM 115,000
26|KNR 19-01 |Przygotowanie $ciany budynku kamienicy dworcowa 35 oraz zabudowan na m2
d.1.1/0310-02 dziatce 118/1 do wykonania wyprawy - uzupetnienie i naprawa muru, wyréw-
analogia nanie powierzchni
139,2 m?2 139,200
RAZEM 139,200
27 |kalk. wtasna |Roboty geodezyjne - opracowanie mapy powykonawczej kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 |kalk. wtasna | Tymczasowa organizacja ruchu - projekt + wdrozenie (ustawienie kontenera na|kpl.
d.1.1 gruz ul. Dworcowa)
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 kalk. wtasna |Montaz ogrodzenia panelowego betonowego w miejscu rozebranej $ciany m
d.1.1 pom. gospodarczego przy granicy z dzialka 117/4
8 m 8,000
RAZEM 8,000
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