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ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00- Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, rozbiorki budynku oficyny mieszkalnej oraz pomieszczenia gospodarczego przy ul.
Dworcowej 35 w Bydgoszczy.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Wymagania og6lne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST 01.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE
ST 02.00 - ROBOTY ZIEMNE

14. Kodyitypu robot

Dla robot objetych niniejszq specyfikacjg priyjmuje si¢ nastegpujqce oznaczenia Wg
wspdlnego stownika zamowien:

(CPV) 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

(CPV) 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

(CPV) 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.5.  Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy (Inwestor) — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajaca osobowo$ci prawnej zawierajagca z Wykonawcg umowe o wykonanie robot
budowlanych w trybie ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej ktorej powierzono realizacj¢ zadania na podstawie umowy z
Zamawiajacym w trybie ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — 0soba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy (rozbioérki) — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.
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Dziennik Budowy — dokument przewidziany do rejestru w formie wpisu, przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich okolicznosci i zdarzen zachodzacych w toku ich realizacji
(zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.).

Dokumentacja projektowa — ogot wszystkich dokumentéw opracowanych przez Projektanta
stanowiacych podstawe do wykonania robot budowlanych objetych niniejszym zadaniem
(Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne, Przedmiar Robdt, uzgodnienia, opinie i
pozwolenia wymagane prawem).

Dokumentacja powykonawca — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy (rozbiorki) wraz z mapg geodezyjng powykonawczg.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot (pochodzace z rozbiorki),
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
InZyniera.

Sprzet — wszelkie maszyny, urzadzenia, pojazdy oraz r¢czne narzedzia przewidziane i uzyte
przez Wykonawce do wykonania robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Slepy kosztorys (przedmiar robét) — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - obszar przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy celem
przeprowadzenia robot budowlanych.

Umowa — zgodne oswiadczenie woli Wykonawcy 1 Zamawiajacego dotyczace wykonania
robot budowlanych objetych Dokumentacjg Projektowsa, w uzgodnionym przez strony
terminie oraz za uzgodniong przez strony ceng.

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) — dokument opisujacy metodyke oraz
kolejno$¢ prawidlowego i bezpiecznego wykonania poszczegoélnych robot budowlanych
przewidzianych w ramach zadania.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.6. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.7.  Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera:

- Projekt Budowlany

- Przedmiary robot
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- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

1.8.  Zgodnos¢ Robot 7z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy
jest od wartosci odczytanych ze skali rysunkow.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;j, a
0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszelkie zmiany lub poprawki dotyczace Dokumentacji Projektowej
muszg uzyska¢ akceptacje Projektanta. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

1.9.  Zabezpieczenie Terenu Budowy (Rozbiorki)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy (Rozbidrki) w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot przez
Zamawiajacego. Wykonane zabezpieczenia muszg w sposob skuteczny uniemozliwia¢ dostep
0s6b postronnych do Terenu Budowy (Rozbiorki).

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy (Rozbiorki) i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy (Rozbiorki) oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk 1 drég dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jezeli Wykonawca w trakcie robot odkryt wystepowanie w rozbieranym budynku materiatow
szkodliwych dla otoczenia, zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, materiaty
zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wladcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i witadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w oparciu o aktualng wiedze
techniczng, obowigzujgce przepisy prawne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze
zapewni¢ ustanowienie Kierownika Budowy (Rozbiorki) posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz niezbedng wiedzg i doswiadczenie do zorganizowania procesu
Budowy (Rozbidrki) w sposob pozwalajacy zapewni¢ wymagane standardy BHP.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do rozpoczgcia robdt sporzadzi¢
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR), zapozna¢ z nig wszystkich
pracownikow. Potwierdzenie zapoznania pracownikéw z dokumentem IBWR wymaga
pisemnego potwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewniC, ze wszyscy pracownicy
dopuszczeni do wykonania robot posiadajg wymagane prawem szkolenia 1 badania lekarskie.
Zamawiajacy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (B1OZ) dla catosci zadania.

Wszelkie koszty zwigzane z Bezpieczenstwem i Ochrong Pracy oraz sporzadzeniem
dokumentacji w ww. zakresie sg zawarte w cenie Wykonawcy.

1.15. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca zobowigzany jest przez caly czas realizacji zadania do ochrony i zabezpieczenia
robot, sprzetu oraz materiatow niezbednych do ich realizacji do czasu odbioru przedmiotu
zamoOwienia przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Wszelkie roboty prowadzone przez
Wykonawce, muszg by¢ prowadzone w sposob pozwalajacy zapewni¢ zadawalajacy stan
budowli lub jej elementéw przez caly czas realizacji. W przypadku zaniedbania w zakresie
ochrony i utrzymania robot wskazanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie usung¢ wszelkie nieprawidtowosci w ww. zakresie.

1.16. Przestrzeganie przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest znac i przestrzega¢ wszelkie przepisy prawa centralnego oraz
miejscowego, zwigzane w jakikolwiek sposob z realizacja zadania objetego niniejsza
specyfikacja techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przestrzega¢ praw patentowych dla
wykorzystanych w realizacji zadania urzadzen, metod oraz technologii. Zapewnie uiszczenie
wszelkich optat oraz uzyskanie wymaganych do uzycia ww. dobr zezwolen, o ktorych
uzyskaniu bedzie niezwlocznie informowaé Zamawiajacego, przedktadajac na biezaco
Inzynierowi stosowne za§wiadczenia, potwierdzenia.

1.17. Czasowe zajecie terenow przyleglych (pasa ruchu, chodnika, terenu prywatnego)
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé oraz przewidzie¢ w cenie wykonania zadania
wszelkie niezbednego do jego zrealizowania zajgcia terenow przyleglych np. pasa ruchu,
chodnika, terenu prywatnego. Wykonawca zobowigzany jest w wlasnym zakresie
zaplanowac¢, uzgodni¢ i pokry¢ wszelkie koszty wymaganego zajecia terenu przylegtego (np.
koszty administracyjne, optata za zajmowanie terenu itd.). Po zakonczeniu rob6t Wykonawca
zobowigzany jest do przywrocenia zajetego terenu do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do zrealizowania zadania musza by¢ zgodne z wymaganiami
ustawy o wyrobach budowlanych, zgodnie z ktorg materiat mozna zastosowac do
wykorzystania przy prowadzeniu robot budowlanych, jezeli zostal oznakowany znakiem CE
lub zostal umieszczony przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej albo zostat oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie materiatu znakiem budowlanym (B) jest mozliwe po dokonaniu przez
producenta, majacego siedzibe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na swoja wytaczng
odpowiedzialno$¢ oceny zgodnosci materiatu budowlanego z obowigzujacg Polskag Norma lub
aprobatg techniczng oraz wydanie na podstawie przeprowadzonej oceny zgodnos$ci deklaracji
zgodnosci z ww. dokumentami.

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie (lub czas uzgodniony z Zamawiajgcym na podstawie innych
dokumentow) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
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proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdéw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialdow z jakiegokolwiek zrédia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robot.

Wszelkie materiaty pozyskane z wykopoéw w trakcie prowadzenia robot ziemnych w tym
humus oraz nadmiar ziemi zostang na czas prowadzenia robot odlozone na halde,
odpowiednio pryzmowang. Po zakonczeniu robot materialy zostang uzyte do zasypania
wykopdw, urzadzenia terenu lub odwiezione na odktad w zaleznos$ci od wskazan Inzyniera.
Zabranie si¢ prowadzenia na terenie budowy (rozbiorki) robot ziemnych w zakresie innym niz
wymagany do zrealizowania zadania objetego Dokumentacjg Projektowa, w celu pozyskania
materiatu lub w jakimkolwiek innym celu.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione
to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej dwa tygodnie(lub czas uzgodniony z Zamawiajgcym na podstawie
innych dokumentow) przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody InZyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wszelkie Kkoszty zwigzane =z transportem tj. praca, wynajem sprzgtu, usuwanie
zanieczyszczen, wywoz materiatow itd. Winny by¢ uwzglednione w cenie.

W przypadku braku bezposredniego dostgpu budynku przewidzianego do rozbiorki do drog
gminnych, w wycenie nalezy przewidzie¢ transport materiatdow z rozbiorki oraz pozostatych
materialdw reczny lub przy uzyciu taczek do miejsca sktadowania/przetadunku materiatu.
Celem ustawienia pojemnika na odpady porozbidérkowe i/lub sprzetu transportowego na czas
zatadunku na ulicy lub chodniku ulic sgsiadujacych Wykonawca robot rozbidrkowych
zobowigzany jest uwzgledni¢ w wycenie opracowanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu oraz uzyska¢ wszelkie wymagane formalne zgody dla wprowadzenia ww. organizacji
ruchu w zycie, a takze pokry¢ koszty jej wprowadzenia i utrzymania. W przypadku przyjecia
przez Wykonawce robot rozbiorkowych innej niz proponowana technologii transportu
materiatdéw, Wykonawca robot rozbidrkowych we wiasnym zakresie oraz na wlasny koszt
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uzyska stosowne zgody najemcoé4w lub wiascicieli terenow sasiednich na czasowe zajecie
terenu dla celu transportu materialdow z rozbiorki oraz dostaw (zgodnie z punktem 1.17
niniejszej specyfikacji).

5. WYKONANIE ROBOT — ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdéw 1 Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
InZyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czgs$¢ ogodlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— BHP,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i1 terminowos$¢ wykonania
poszczegblnych elementow Robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
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— sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes$¢ szczegotowsy opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i1 badan (rodzaj i czg¢stotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badanh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakos$ci
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i1 dokumentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub

Strona |12



- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (Rozbidrki)

Dziennik Budowy (Rozbiorki) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i b¢da dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

— dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy (Rozbiorki),

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow Robot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagli 1 polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdét,

— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy (Rozbiorki)
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy (Rozbiorki) obliguje Inzyniera do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

b) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Roboét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (a)-(c), nastepujace
dokumenty:

-~ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoly narad i ustalen,

— korespondencj¢ ha budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy (rozbiorki)

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy (Rozbiorki) w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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1.2. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot wymagaja
zaakceptowania przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wyst¢powania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bgda wykonywane w sposOb zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru:

— odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg$ciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi konhcowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
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Calkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robd6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstgpnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacj¢ Projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1
ew. PZJ.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z
STiew. PZJ.

- Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

-~ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

— Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedhug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa skalkulowana przez
Wykonawce i uzgodniona przez strony W ramach zawartej umowy.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie inne koszty nie
wynikajgce bezposrednio z ST i Dokumentacji Projektowej, a ocenione przez Wykonawce
jako konieczne do poniesienia na podstawie przeprowadzonej w trakcie wyceny wizji
lokalnej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ koszty wszystkich elementéw sktadowych niezbednych
do wykonania zadania:
- zabezpieczenia terenu budowy, wraz z organizacjg zaplecza budowy,
- zabezpieczen bhp i technologicznych w tym pomostow roboczych, wypoér, konstrukeji
wsporczych pomocniczych, obudéw, daszkow, zabudow ochronnych itd.
- transportu oraz eksploatacji materiatow i sprzetu,
- wywozu i utylizacji odpadow,
- rekultywacji terenu,
- obstugi geodezyjnej i geologicznej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe przyjete w umowie sg ostateczne i nie podlegaja
zwigkszeniu w toku realizacji zadania.

10. PRZEPISY ZWI4AZANE

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi integralng czes¢ Dokumentacji Projektowej, nalezy
rozpatrywa¢ ja facznie z pozostatymi czeSciami Dokumentacji Projektowe; oraz
obowigzujacymi w przedmiotowym zakresie Polskimi Normami i przepisami prawa .
Wykonawca zobowigzany jest do znajomo$ci ww. przepisow prawa oraz Polskich Norm,
stosowania zapisow W nich zawartych.

Wykaz gtownych przepisdOw prawa zwigzanych z zakresem realizowanego zadania:

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami oraz

przepisami wykonawczymi do ustawy,
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
Zzmianami,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z p6zniejszymi zmianami,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w trakcie wykonywania robot budowlanych,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamo6wien Publicznych wraz z p6Zniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z pdzniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wraz z p6zniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami wraz z
pozniejszymi zmianami.

Wykonawce w trakcie realizacji robot obowigzujg wszelkie ustawy, rozporzadzenia, normy
oraz wszelkie inne przepisy prawa oraz dokumenty, ktore swym zakresem obejmuja
zagadnienia w jakikolwiek stopniu zwigzane z realizacja zadania objg¢tego niniejsza
Specyfikacja Techniczna, nawet jezeli nie zostalty wymienione powyzej.
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ST 01.00 —- ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 01.00- Roboty Rozbiérkowe odnosi si¢ do szczegdtowych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, rozbidrki budynku oficyny
mieszkalnej oraz pomieszczenia gospodarczego przy ul. Dworcowej 35 w Bydgoszczy.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.  Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejszg ST stanowig roboty rozbiorkowe tj.
- roboty przygotowawcze,

- rozbiorki budynku oficyny mieszkalnej oraz pomieszczenia gospodarczego przy ul.
Dworcowej 35 w Bydgoszczy..

1.3.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

1.4.  Ogélne wymagania dotyczgce robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zaleceniami Zamawiajacego,
Specyfikacjami Technicznymi, aktualng wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami
prawa.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce materiatow

2.2.1. Materialy uzyte do przeprowadzenia robot rozbiorkowych

Materialy uzyte do przeprowadzenia robot rozbiorkowych takie jak np. elektrody, acetylen,
tlen, tarcica drewniana itd. Musza zosta¢ zgloszone oraz dopuszczone do uzycia przez
Inzyniera zgodnie z zapisami okre§lonymi w ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

2.2.2. Materialy pozyskane z rozbiorki, odpady
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Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy zakwalifikowaé wg oczekiwan Zamawiajgcego
okreslonych w dokumentacji przetargowej do dwoéch grup — odpaddéw oraz materiatow
przewidzianych do odzysku.

Materialty odpadowe nalezy segregowa¢ na miejscu rozbiorki, nastgpnie utylizowaé na
podstawie uméw z odpowiednimi wyspecjalizowanymi jednostkami w oparciu o Ustawg o
Odpadach (ustawa z dnia 14.12.2012 r.). Na dowdd utylizacji odpadow nalezy przedstawié
Inzynierowi stosowny dokument przekazania.

Materiaty przewidziane do odzysku nalezy w zaleznos$ci od warunkéw przetargowych lub
wskazan Zamawiajgcego przetworzy¢ w wiasnym zakresie (np. przetworzenie gruzu, ziom
stalowy, zeliwny itd.) obnizajac stosownie cen¢ wykonania zadania lub przekazaé
Zamawiajagcemu w miejsce wskazane w umowie.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja lub odzyskiem materialtdbw z rozbiorki nalezy
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej lub kwocie ryczattowej za wykonanie zadania.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce Sprzetu

Do wykonania robdt rozbidrkowych nalezy przewidzie¢ sprawne, posiadajagce wymagang
dokumentacj¢ sprzety reczne oraz elektronarzgdzia oraz ciezki sprzet np. dzwigi
samochodowe, koparki, samochody skrzyniowe, wywrotki.

Wszelkie sprzgty uzyte do robot rozbiérkowych musza by¢ sprawne, posiada¢ wymagane
atesty, przeglady i by¢ obstugiwane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia 1 do§wiadczenie zawodowe.

Wykaz sprzetow przewidzianych do realizacji zadania nalezy przediozy¢ Inzynierowi w
formie pisemnej na zasadach i w terminach wskazanych w ST 00.00 — WYMAGANIA
OGOLNE, z zalaczona pelng dokumentacjg techniczno-ruchowa, atestami oraz wykazem
0so0b przewidzianych do obstugi wraz z kserokopiami stosownych uprawnien zawodowych
niezbednych do obstugi poszczegodlnych sprzetow.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce transportu

Transport materiatow z rozbidrki planowa¢ na biezaco, nie powodujagc nadmiernego
sktadowania odpaddéw na terenie rozbiorki, do czasu wywozu sktadowa¢ w wyznaczonych
miejscach lub tymczasowych kontenerach. Transport odpowiednio zabezpieczaé przed
spadaniem i przesuwaniem, nie powodujac zagrozenia w trakcie transportu na terenie
rozbiorki oraz w drodze do miejsca utylizacji odpadow.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca odpowiada za wykonanie robot rozbidrkowych zgodne z Dokumentacja
Projektowa, zaleceniami Zamawiajacego, Specyfikacjami Technicznymi, aktualng wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Wszelkie zaniechania lub bledy
Wykonawcy wynikajace z wykonania robot rozbidrkowych niezgodnie z warunkami
umownymi podlegajg bezzwlocznej naprawie na koszt Wykonawcy.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w szczegolnosci zachowujac
okreslong w dokumentacji kolejno$¢ robdt rozbidorkowych. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadnia¢ z Inzynierem oraz uzyskac¢ zgode Projektanta.

Przed przystapieniem do realizacji robot teren rozbiorki nalezy odpowiednio wygrodzi¢ oraz
zabezpieczy¢, oznakowal teren rozbiorki zgodnie z wytycznymi BHP oraz prawa
budowlanego oraz zapewni¢ bezpieczne korzystanie z terenéw przyleglych osobom
postronnym 1 zabezpieczy¢ sasiadujgce elementy zagospodarowania terenu mogace ulec
zniszczeniu w toku prowadzenia robot rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy uzyskaé od Zamawiajacego pisemne
potwierdzenie odtaczenia budynku od wszystkich mediow tj. w szczegdlnosci od sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. W przypadku gdy budynek nie
zostal odtagczony od ww. sieci, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ jego odlaczenie przy
wspoétudziale gestorow poszczegolnych medidw, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Fakt odlaczenia poszczegoélnych instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Rozbidrki. Wykonawca zobowigzany jest w wlasnym zakresie zlokalizowac¢ oraz
zabezpieczy¢ elementy Sieci instalacyjnych znajdujace si¢ w strefie prowadzonych robot, a
nie podlegajace usunigciu oraz prowadzi¢ roboty w szczegodlnosci ziemne przy zachowaniu
nalezytej ostroznosci.

Do prowadzonych robot rozbiorkowych dopuszcza si¢ stosowanie jedynie rusztowan
kompletnych, sprawnych posiadajacych wymagane atesty oraz zmontowanych i odebranych
przez osoby posiadajagce odpowiednie wymagane przepisami prawa uprawnienia i
kwalifikacje zawodowe. Rusztowania dopuszczone do uzytku na terenie rozbiorki nalezy
odpowiednio oznaczy¢ kartg identyfikacyjng i kontrolowaé ich sprawnos$¢ i kompletno$é
zgodnie z potrzebami i przepisami prawa. Rusztowania niesprawne niezwlocznie
demontowac i usuwac z terenu rozbiorki.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi recznych, przy
bezwzglednym zachowaniu stosowania przepisow BHP, stosujac odpowiednie zabezpieczenia
BHP oraz technologiczne (m.in. stemplowanie elementdw narazonych na niekontrolowang
utrate stateczno$ci). Zabrania si¢ w szczegolnosci wykonywania robot rozbiorkowych w
kolejnosci innej niz przewidziana w Dokumentacji Projektowej, rozbidrki §cian metoda
przewracania, podcinania lub podkopywania, sktadowania materiatow z rozbiorki na stropach
nizszych kondygnacji. W trakcie prowadzenia robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
elementy zagospodarowania terenu otaczajace rozbierany budynek oraz bezpieczenstwo osob

Strona |21



postronnych mogacych przebywa¢ w poblizu. Wszelkie elementy zagospodarowania terenu
mogace ulec zniszczeniu oraz ciagi piesze i transportowe nalezycie wygrodzi¢ i obudowac.

W przypadku wystepowania w bliskim sgsiedztwie innych budynkow nie przewidzianych do
rozbiorki, zabrania si¢ podkopywania fundamentéw budynkoéw sasiednich oraz prowadzenia
robot w sposéb mogacy spowodowac ich naruszenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ jedynie w zakresie niezbednym do wykonania odkrywek oraz
rozbiorki fundamentéw i/lub piwnic budynku. Wykopy skarpowaé przy nachyleniu
bezpiecznym 1:1 lub przy zastosowaniu obudow wykopow gdy naturalne skarpowanie nie jest
mozliwe. Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci i
zabezpieczeniu fundamentéw budynkoéw sgsiadujacych przed podkopaniem lub naruszeniem
oraz wszelkich elementéw uzbrojenia terenu (gdy jest to wymagane np. w obszarze
uzbrojenia terenu — roboty prowadzi¢ recznie). Po zakonczeniu usuwania fundamentow i/lub
piwnic budynku wykopy zasypac zageszczajac warstwami, teren wyrownac.

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych teren rozbiorki wyrownaé, usungé wszelkie odpady
pochodzace z rozbiorki budynku Ilub zaplecza budowy. Tereny sasiednie oczyScic,
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

W wycenie prac nalezy uwzgledni¢ etapowanie zgodne z zapisami Dokumentacji
Projektowej, wszelki sprzet i materiaty niezbedne do realizacji zadania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie Stanu zaawansowania robot rozbiérkowych
oraz po ich zakonczeniu na sprawdzeniu nalezytego uporzadkowania terenu rozbiorki,
usunig¢cia odpaddéw oraz weryfikacji wlasciwego zaggszczenia wykopow wykonanych celem
usunigcia fundamentow i/lub podpiwniczenia budynku. Wszelkie elementy kontroli jako$ci
robot niemozliwe do zweryfikowania wizualnie, wymagaja przedtozenia przez Wykonawce
InZynierowi odpowiednich dokumentéw przygotowanych przez osoby posiadajace niezbedne
kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe.

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

8. Odbidr robot
Zgodnie z ST 00.00 —- WYMAGANIA OGOLNE.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.
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10. Przepisy zwigzane
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.
ST 02.00 — ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 01.00— Roboty Rozbidérkowe odnosi si¢ do szczegdtowych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, rozbiorki budynku oficyny
mieszkalnej oraz pomieszczenia gospodarczego przy ul. Dworcowej 35 w Bydgoszczy.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Zakres rob6t objetych niniejsza ST stanowig roboty rozbidrkowe tj.
- roboty przygotowawcze,

- odkrywka fundamentow oraz podpiwniczenia budynku,
- zasypanie wykopow po usuni¢ciu fundamentéw oraz podpiwniczenia budynku.

14.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

15. Ogdélne wymagania dotyczqce robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zaleceniami Zamawiajacego,
Specyfikacjami Technicznymi, aktualng wiedza techniczng oraz obowiazujacymi przepisami
prawa.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczqgce materiatow

Do zasypywania wykopow dopuszcza si¢ uzycie gruntu rodzimego (odtozonego w trakcie
prowadzenia robot ziemnych) oraz gruntu niespoistego dowiezionego. Zabrania si¢
zasypywania wykopow gruntem spoistym, gruntami zanieczyszczonymi chemicznie, gruzem.
Materialy uzyte do przeprowadzenia robot ziemnych musza zosta¢ zgloszone oraz
dopuszczone do uzycia przez Inzyniera zgodnie z zapisami okres§lonymi w ST 00.00 —
WYMAGANIA OGOLNE.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu

Do wykonania robdt ziemnych nalezy przewidzie¢ sprawne, posiadajgce wymagang
dokumentacj¢ sprzgty rgczne oraz mechaniczne np. koparki, samochody skrzyniowe,
wywrotki itd.

Wszelkie sprzety uzyte do robdt rozbiorkowych muszg by¢ sprawne, posiadaé wymagane
atesty, przeglady i by¢ obslugiwane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i do$wiadczenie zawodowe.

Wykaz sprzgtow przewidzianych do realizacji zadania nalezy przedtozy¢ Inzynierowi w
formie pisemnej na zasadach i w terminach wskazanych w ST 00.00 — WYMAGANIA
OGOLNE, z zalaczona pelna dokumentacjg techniczno-ruchowa, atestami oraz wykazem
0s0b przewidzianych do obstugi wraz z kserokopiami stosownych uprawnien zawodowych
niezbednych do obstugi poszczegodlnych sprzetow.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce transportu

Transport mas ziemnych planowa¢ na biezgco, nie powodujagc nadmiernego sktadowania
materialdw na terenie rozbiorki, nadmiar usuwaé¢ w cyklach uzgodnionych z InZynierem.
Transport odpowiednio zabezpiecza¢ przed spadaniem i przesuwaniem, nie powodujac
22zagrozenia w trakcie transportu na terenie rozbiorki oraz w drodze do miejsca odktadu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca odpowiada za wykonanie robo6t ziemnych zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
zaleceniami Zamawiajacego, Specyfikacjami Technicznymi, aktualng wiedzg techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawa. Wszelkie zaniechania lub bledy Wykonawcy wynikajace
z wykonania robdt rozbidorkowych niezgodnie z warunkami umownymi podlegaja
bezzwltocznej naprawie na koszt Wykonawcy.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w szczego6lnosci zachowujac
okreslong w dokumentacji kolejnos¢ robdt rozbidrkowych. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadnia¢ z Inzynierem oraz uzyskac zgode¢ Projektanta.
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Przed przystgpieniem do realizacji robot obszar wykopu nalezy odpowiednio wygrodzié oraz
zabezpieczy¢, oznakowaé zgodnie z wytycznymi BHP oraz prawa budowlanego oraz
zapewni¢ bezpieczne zejscia do wykopu.

Przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych nalezy uzyska¢ od Zamawiajacego pisemne
potwierdzenie odlaczenia budynku od wszystkich medidw tj. w szczegdlnosci od sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. W przypadku gdy budynek nie
zostal odlaczony od ww. sieci, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ jego odlaczenie przy
wspotudziale gestorow poszczegdlnych medidw, przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia. Fakt odlgczenia poszczegélnych instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Rozbiorki. Wykonawca zobowigzany jest w wlasnym zakresie zlokalizowaé oraz
zabezpieczy¢ elementy sieci instalacyjnych znajdujace si¢ w strefie prowadzonych robét, a
nie podlegajace usunigciu oraz prowadzi¢ roboty w szczegolnosci ziemne przy zachowaniu
nalezytej ostroznosci. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac si¢ z planem
uzbrojenia podziemnego, roboty prowadzi¢ przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci
zwlaszcza w obszarze mozliwego wystepowania uzbrojenia podziemnego, jezeli to konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa r¢cznie.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie lub z uzyciem elektronarzedzi recznych, przy
bezwzglednym zachowaniu stosowania przepiséw BHP, stosujac odpowiednie zabezpieczenia
BHP oraz technologiczne. Zabrania si¢ w szczegdlnosci wykonywania robot rozbiorkowych
w kolejnosci innej niz przewidziana w Dokumentacji Projektowej, rozbiorki $cian metoda
przewracania, podcinania lub podkopywania, sktadowania materiatdéw z rozbiorki na stropach
nizszych kondygnacji. W trakcie prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
elementy zagospodarowania terenu otaczajace rozbierany budynek oraz bezpieczenstwo osob
postronnych mogacych przebywa¢ w poblizu. Wszelkie elementy zagospodarowania terenu
mogace ulec zniszczeniu oraz ciagi piesze 1 transportowe nalezycie wygrodzi¢ i obudowac.

W przypadku wystepowania w bliskim sgsiedztwie innych budynkow nie przewidzianych do
rozbiorki, zabrania si¢ podkopywania fundamentéw budynkow sasiednich oraz prowadzenia
robot w sposdb mogacy spowodowac ich naruszenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ jedynie w zakresie niezbednym do wykonania odkrywek oraz
rozbiorki fundamentow i/lub piwnic budynku. Wykopy skarpowaé przy nachyleniu
bezpiecznym 1:1 lub przy zastosowaniu obudow wykopow (np. $cianka berlinska) gdy
naturalne skarpowanie nie jest mozliwe. Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu
szczegoOlne] ostrozno$ci 1 zabezpieczeniu fundamentow budynkéw sasiadujacych przed
podkopaniem lub naruszeniem oraz wszelkich elementow uzbrojenia terenu. Po zakonczeniu
usuwania fundamentéw i/lub piwnic budynku wykopy zasypaé

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych wykopy zasypaé zageszczajac 1 wyrdwnaé, usungé
wszelkie odpady pochodzace z rozbiorki budynku lub zaplecza budowy. Tereny sasiednie
oczysci¢, doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

W wycenie prac nalezy uwzgledni¢ etapowanie zgodne z zapisami Dokumentacji
Projektowej, wszelki sprzet i materiaty niezbgdne do realizacji zadania.

5.2.1. Wykopy
- wykopy prowadzi¢ jedynie w zakresie niezbednym do przeprowadzenia odkrywek
podpiwniczenia i fundamentow budynku,
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- roboty prowadzi¢ ostroznie, majac na uwadze istniejace uzbrojenie terenu, jezeli to
konieczne recznie,

- stosowac¢ bezpieczne nachylenie skarp wykopu 1:1, w razie koniecznos$ci stosowac
odwodnienie wykopu,

- wykopy obarierowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zabrania si¢ obcigzania
naziomu ci¢zkimi sprzetami, sktadowaniem materiatéw, urobku itd.,

- stosowac¢ zej$cia do wykopu | inne wymagane zabezpieczenia,

- wykopy prowadzi¢ nie powodujac uszkodzen fundamentow budynkow sasiadujacych,
zieleni wraz z korzeniami, infrastruktury podziemnej oraz wszelkich innych elementow
zagospodarowania otaczajgcego terenu.

5.2.2. Zasypanie wykopow z zageszczeniem

Wykonawca moze przystapic do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy (rozbiorki).

Zasypki nalezy wykona¢ z gruntow niespoistych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie zasypéw w granicach klina odtamu — przy
uzyciu cigzkiego sprzetu, np. spychacza, koparki.

Maksymalna grubo§¢ warstwy zasypki 0,20 m, kolejne warstwy kazdorazowo zageszczac
recznie lub mechanicznie do uzyskania wtasciwego Wskaznika Zaggszczenia (IS):

- I1s = 1,00 — dla gérnej warstwy grubosci 1,2 m,

- Is = 0,98 — dla warstw zalegajacych ponize;j.

W przypadku nie osiagniecia przez Wykonawce wskaznika zageszczenia okreslonego
niniejszg specyfikacja, nalezy przystapi¢ do robot poprawkowych majacych na celu poprawe
wskaznika zaggszczenia. Celem poprawy zageszczenia nalezy odkopa¢ wykonang warstwe,
utozy¢ ponownie zaggszczajac grunt przy wilgotnosci optymalnej lub postgpowac zgodnie z
zaleceniami Inzyniera. PO wykonaniu rob6t poprawkowych ponownie zbada¢ wskaznik
zageszczenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie wykonania wykopow, ich pdzniejszego
zasypania oraz weryfikacji wlasciwego zageszczenia wykopow wykonanych celem usunigcia
fundamentow 1i/lub podpiwniczenia budynku. Wszelkie elementy kontroli jakos$ci robot
niemozliwe do zweryfikowania wizualnie, wymagaja przedlozenia przez Wykonawce
InZzynierowi odpowiednich dokumentow przygotowanych przez osoby posiadajace niezbedne
kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe.

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.
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8. Odbior robot

Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

10. Przepisy zwigzane

Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.
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