



Unieważnienie Części 1, Części 2 i Części 3 Postępowania

Dotyczy postępowania pn.: **Dostawa sześciu zestawów VR i sprzętu elektronicznego do szkół Powiatu Lwóweckiego**

Prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z Art. 275 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 dz. ust. poz. 1605 z 2023 roku z późniejszymi zmianami.

Zamawiający unieważnia następujące części postępowania przed upływem terminu składania ofert:

Część 1 Dostawa dwóch zestawów do wspomaganie edukacji VR do Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich

Część 2 Dostawa dwóch zestawów do wspomaganie edukacji VR do Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Lwówku Śląskim

Część 3 Dostawa dwóch zestawów do wspomaganie edukacji VR do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Po wszczęciu postępowania Zamawiający uzyskał informację od Instytucji Zarządzającej projektem, że nie otrzyma zgody na przesunięcie środków, z których miał w planach sfinansować ww. części zamówienia. W opinii Zamawiającego są to istotne okoliczności świadczące o fakcie, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Tym samym zachodzą przesłanki wymienione w art. 256 ustawy Pzp. „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.”

Starosta Lwówecki

Daniel Koko

/-/