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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi powiatowej bez numeru (dawna droga wojewddzka nr
341) za miejscowoscig Uraz

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 158 AM-1 obreb Uraz (0019), Gmina Oborniki Slgskie (022001_5)

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy

ADRES INWESTORA: ul. tgczna 1c
55-100 Trzebnica

SPORZADZIt. KALKULACJE

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5729



Remont drogi powiatowej bez numeru (dawna DW341)
Kosztorsy ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: Remont drogi powiatowej bez numeru (dawna DW341)
1| 45100000-8 | Prace przygotowawcze
1 Wykonanie, zatwierdzenie, wdrozenie oraz kpl. 1,000
d.1 utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas
roboét
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| m | 1245,000
d.1 0119-03 | - trasa drogi w terenie rowninnym
3 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na szt. 85,000
d.1 cena okres wykonywania remontu
zaktadowa
4 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 12,000
d.1 0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
5| KNR 2-01 | Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 15 cm - m2 | 3 250,000
d.1 0206-01 wraz z wywozem i kosztami utylizacji
0214-03
analogia
6 [ KNNR-W 10 | Wykaszaniu traw i zarosli kosiarkg bijakowg nacatej | m | 2* 1245 =
d.1 2401-03 | szerokosci pasa drogowego do granic szerokosci 2 490,000
analogia | tego pasa drogowego wraz z wywozem i kosztami
utylizacji
Razem dziat: Prace przygotowawcze

2| 45233120-6 | Prace nawierzchniowe
452332214
21 Remont jezdni - metoda MCE odcinek od km 0+000 do km 0+500
7 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 | 2 850,000
d.2.1 0102-04 | bitumicznej
analogia
8| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 25,000
d.2.1 0206-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II
0214-03 | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - wigczenie
do istniejgcego odcinka
9 [ KNR AT-03 | Podbudowa z MCE wykonywane na miejscu z m2 | 2 970,000
d.2.1 0201-02 | doziarnieniem kruszywem tamanym do 50% gr 20cm
analogia
10 | KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 2 970,000
d.2.1 1004-07
11 [ KNR 2-31 [ Nawierzchnia z AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 8 | m2 | 2 970,000
d.2.1] 0310-01 |cm
0310-02
12| KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 2 850,000
d.2.1 1004-07
13| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 | m2 | 2 850,000
d.2.1| 0310-05 |cm
0310-06
Razem dziat: Remont jezdni - metoda MCE odcinek od km 0+000 do km 0+500
22 Remont nawierzchni - naktadka odcinek od km 0+500 do km 1+245
14 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 150,000
d.2.2 | 0102-03/04 | bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiatu z
analogia [ rozbidrki na odl. do 1 km - pozostatos¢ do
wbudowania w miejscach istniejgcych zjazdéw
15| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 | 3 990,000
d.2.2| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
16 | KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 3 990,000
d.2.2| 1004-07
17 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z AC16W w ilosci 175kg/m2 m2 | 3 990,000
d.2.2| 0310-01
z.0.2.13.
9902-02
0310-02
analogia
18 | KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 3 990,000
d.2.2| 1004-07

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5729




Remont drogi powiatowej bez numeru (dawna DW341)
Kosztorsy ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llo$¢ Cena Warto$¢
19| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 3 990,000
d.2.2| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢
0310-06 | po zageszczeniu 5 cm
Razem dziat: Remont nawierzchni - naktadka odcinek od km 0+500 do km 1+245
23 Pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego
20| KNR 2-31 | Uzupetnienie poboczy piaskiem o $redniej grubosci | m2 | 3 250,000
d.2.3| 0104-03 | 15cm wraz z zageszczeniem
z.0.2.13.
9902-02 +
KNR 2-01
0236-01
z2.52.2.5.2.
9907
analogia
21| KNR 2-31 | Pobocza wzmocnione kruszywem tamanym o m2 | 3 150,000
d.2.3| 0114-05 | uziarnieniu 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu
z.0.2.13. 15cm
9902-02
22| KNR 2-31 | Dostosowanie wysokosciowe istniejgcych zjazdow z | m2 550,000
d.2.3| 0114-05 | destruktu bitumicznego z rozbiorki wraz z
z.0.2.13. | wykonaniem koryta na gtebokos¢ do 15cm wraz z
9902-02 + | wywozem i kosztami utylizacji
KNR 2-31
0101-01
analogia
Razem dziat: Pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego
24 Oznakowanie poziome
23 | KNR AT-04 | Odtworzenie oznakowania poziomego za pomoca m2 300,000
d.24 | 0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
KNR 2-31 | wykonywane mechanicznie - oznakowanie poziome
z.0.2.13. |P-7a
9902-02
Razem dziat: Oznakowanie poziome
Razem dziat: Prace nawierzchniowe
3 Roboty towarzyszace
24 Inwentaryzacja powykonawcza robét kpl. 1,000
d.3
25 Oczyszczenie, zagruntowanie i pomalowanie barier | szt 4,000
d.3 | kalk. wlasna | mostowo-drogowych
26 Oczyszczenie, zagruntowanie i dwukrotne kpl. 4,000
d.3 | kalk. wiasna | pomalowanie barier mostowo-drogowych
Razem dziat: Roboty towarzyszace
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