



OSTROŁĘKA

Raport Wyboru Ofert

Data wygenerowania Raportu:		2021-06-01 10:48:51		NAZWA POSTĘPOWANIA: ID 459317: I.Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ronda im. Księcia Siemowita III w Ostrołęce” II. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu nawierzchni parkingu "Parkuj i Jedź" przy ulicy Obozowej w Ostrołęce		
Zamawiający:	Miasto Ostrołęka					
Numer postępowania:	WID.7011.7.1.2021					
Typ postępowania:	OTWARTE, ZAPYTANIE (SZABLON:Zapytanie ofertowe)					
Organizator postępowania:	Katarzyna Kwapisz-Cichowska					
Data wystawienia postępowania:	2021-05-18 11:40:04					
Data rozpoczęcia postępowania:	2021-05-18 11:40:00					
Data otwarcia ofert:	2021-06-01 10:41:00					
Data zakończenia zbierania ofert:	2021-06-01 10:36:00					
Data zakończenia postępowania:						
Liczba zaproszonych dostawców (wykonawców) / ofert w pierwszym etapie:		0 / 1				
Pełna dokumentacja w wersji elektronicznej z postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/459317						

ETAP 1							
Przedmiot postępowania					Kom-Projekt s.c.		
Lp.	Przedmiot postępowania - ON ID (etap 1)	Ilość	Jednostka miary	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta
1	Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa ronda im. Księcia Siemowita III w Ostrołęce”	1,00	usługa	PLN	80000	80 000,00	PLN
2	Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu nawierzchni parkingu przy ulicy Obozowej w Ostrołęce	1,00	usługa	PLN	49000	49 000,00	PLN
Razem (netto):						129 000,00	PLN
Data złożenia oferty (edycji oferty):					2021-06-01 09:36:08 (2021-06-01 09:36:09)		
Data odszyfrowania oferty:							
Uwagi kupca do oferty:							

Kryteria Oceny i Wyboru Ofert/Dostawców (Wykonawców) ETAP 1					
Lp.	Nazwa kryterium:	Preferencje:	Waga kryterium:	Kom-Projekt s.c.	Ocena
1	Wartość oferty	Wartość oferty	100,00 %	129 000,00 PLN	

2	Warunki płatności	Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT z załączonym protokołem przekazania dokumentacji (zdawczo-odbiorczym), podpisanym przez Zamawiającego wraz z oświadczeniem o jej kompletności. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"	-	Akceptuję	
3	Termin realizacji	3 miesiące od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"	-	Akceptuję	
4	Dodatkowe koszty	Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dojazdów, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"	-	Akceptuję	
5	Uprawnienia projektowe	Do oferty należy dołączyć kopię uprawnień do projektowania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień	-	-	
6	Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych	Dokumentacje projektowe dotyczące projektu przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi (dróg) publicznych wraz z budową/przebudową odwodnienia oraz przebudową/budową oświetlenia (zgodnie z zapytaniem ofertowym)	-	-	
			Łączna ocena ważona:		0,00

Wybór Dostawcy/Wykonawcy ETAP 1	
Wybrano Dostawcę/Wykonawcę:	nie wybrano wykonawcy
Uzasadnienie:	Oferta nie spełnia warunków zamówienia, ponieważ kwota jaką Wykonawca zaproponował przekracza wartości zamówienia jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego realizację.

Skład Zespołu Oceniającego				
Lp.	Imię i nazwisko:	Rola w zespole:	Oceń (kryteria):	Podpis:
1	Katarzyna Kwapisz-Cichowska	Przewodniczący Zespołu	NIE	<i>Cichowska</i>
2	anna.sumara@um.ostroleka.pl	Ekspert	NIE	<i>A Sumara</i>

Zatwierdzenie raportu		
Lp.	Data zatwierdzenia:	Podpis:
1	<i>14.06.2021</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3	<i>14.06.2021</i>	<i>[Signature]</i> Z up. PREZYDENTA MIASTA Anna Górczewska Wiceprezydent Miasta