
RG.271.8.2022 
 

Lipusz, dnia 13.09.2022 r. 
 
GMINA LIPUSZ ul.  
Wybickiego 27  
83-424 Lipusz  

Do  
Wszystkich WYKONAWCÓW 

 

MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 
 

w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie 

Lipusz 
 
 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmian Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w nw. zakresie: 

 

Zmienia się w SWZ:  
W SWZ BYŁO:  
2. Termin składania ofert: 27.09.2022 r. do godziny 11.00  
W SWZ JEST:  
2. Termin składania ofert: 29.09.2022 r. do godziny 11.00 

 

Zmienia się w SWZ:  
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
W SWZ BYŁO: 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26.10.2022 r., przy 
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  
W SWZ JEST: 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 28.10.2022 r., przy 
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

Zmienia się w SWZ:  
W SWZ BYŁO:  
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Część I zamówienia –Budowa infrastruktury wod-kan na długości 4,1 km w miejscowościach Lipusz, Papiernia, 

Bałachy oraz Nowe Karpno. Modernizacja odcinka kanalizacji, poprawa drożności przepływu ścieków na odcinku 
sieci kanalizacyjnej wraz z budową tłoczni oraz budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu 
w celu zarządzania gospodarką wod-kan. 
 
 
 
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej dz. 517/10, 518 i 519/1, obr. Lipusz, 
gm. Lipusz(Lipusz, ul. Żurawinowa, ul. Spacerowa) 
 
 
Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC SDR17 141,4 m 



Liczba hydrantów nadziemnych DN80 1 szt.  
Liczba zasuw sieciowych DN100 1 szt. 
 

Liczba zasuw sieciowych DN80 1 szt. 
 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U 200x5,9 mm SN8 145 m. 
 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 3 szt. 
 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN400(425) - 2 szt. 
 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni 
 
 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej Bałachy dz. nr 1107/11, 1107/17, 
1107/18, 1107/21, obr. Lipuska Huta, gm. Lipusz 
 

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 97,8 m, 
Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 118,7 m, 
Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt.  
Liczba zasuw sieciowych DN80 - 6 szt. 
Liczba hydrantów nadziemnych - 3 szt. 
 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 214,6 m 
Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 4 szt. 
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN400(425) - 7 szt. 
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 
 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 12/8, 12/9, 13, 16, 17, 59/3, 77/1, 77/5, 
obr. Lipusz, gm. Lipusz (Papiernia, ul. Bytowska, Miła, Pogodna) 
 

 

Długość sieci PE 110x6,6 mm PE100-RC SDR17- 331,9 m  
Długość sieci PE90-59,1 m 
Liczba hydrantów nadziemnych DN80 2 szt.+ 1 do montażu na istniejącej sieci 
Liczba zasuw sieciowych DN100 1 szt.+ 3 szt. do montażu na istniejącej sieci 
Liczba zasuw sieciowych DN80 1 szt. + 4 szt. do montażu na istniejącej sieci 
 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 – 290,9 m 
Długość sieci kanalizacyjnej PE DN90 - 177,5 m 
Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 5 szt. 
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 3 szt. 
Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 
Przepompownia ścieków fi1500 mm - 3,95 m - 1 kpl. 
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 
 
 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 464/1, 468/3, 457/12, 482/10, 482/8, 
482/9, 1549, 1550, 1551, 476, obr. Lipusz,gm. Lipusz (ul. Łąkowa) 
 

Długość sieci wodociągowej PE DN110 – 181,5 m, 
 

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 1 szt. .+ 2 szt. do montażu na istniejącej sieci 
Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt.+ 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 – 113,5 m 
Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN12 - 62,4 m 



Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 4 szt. 
Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 
Liczba studzienek do przebudowy: 
1 szt. (w zakresie adaptacji kinety) - studzienka włączeniowa, 
1 szt. (w zakresie zmiany zagłębienia) - studzienka istn. + kaskada do wykonania  
Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków wraz z przełączeniem istniejącego rurociągu tłocznego PE Ø110 
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa 
 
 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnejdz. nr 127/2, 127/10, obr. Lipusz, 
gm. Lipusz (ul. Polna) 
 

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 220,5 m, 
Liczba zasuw sieciowych DN80 - 2 szt. (przy hydrantach) 
Liczba zasuw sieciowych DN100 - 3 szt. (w węzłach rozdzielczych) + 1 na istniejącej sieci 
Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt. 
Istniejący hydrant - przebudowa węzła (trójnik redukcyjny 100/80) 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 127,5 m 
Długość sieci kanalizacyjnej PP DN200 - 77 m 
Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 3 szt. 
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 3 szt. 
Kaskada kanalizacyjna na studzience PVC- - 2 szt. 
 
Zabezpieczenie przewodu teletechnicznego krzyżującego się z proj. przewodem wodociągowym i kanalizacyjnym - 
rura osłonowa dwudzielna, długość min. 1 m.  
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa 
 
 
 
 
 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnejdz. nr 238, 240/1, 240/5, 267, obr. Lipusz, 
gm. Lipusz (ul. Targowa)  
Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 191 m, 
Liczba zasuw sieciowych DN80 - 5 szt. 
Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt. 
 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 173,2 m 
Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 5 szt. 
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 2 szt. 
Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 120 mb o szerokości zmiennej 5-6m-( 620m2) 
 

Dla kategorii ruchu KR1 na podłożu G1 przyjęto następującą 

konstrukcję nawierzchni drogi oraz planowanych zjazdów: 
 
- 8 cm kostka betonowa 
 
- 3-5 cm podsypka piaskowo - cementowa 
 
- 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
 

kruszywem C90/3 
 
 
 
 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnejdz. nr 22/4, 28/19, 30, 33, obr. Lipusz, 
gm. Lipusz (Papiernia, ul. Bukowa i Lubiszewo) 



Długość sieci wodociągowej PE DN90 – 294,3 m, 
Liczba zasuw sieciowych DN80 - 5 (3 szt. (przy hydrantach) + 2 szt. w węzłach rozdzielczych) 
Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt. (w węzłach rozdzielczych) 
Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt.  
Liczba hydrantów podziemnych - 1 szt. 
 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 261,5 m 
Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 3 szt. 
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 3 szt. 
 
Zabezpieczenie przewodu elektroenergetycznego krzyżującego się w wykopie otwartym z proj. 
Przewodem kanalizacyjnym - rura osłonowa dwudzielna, długość min. 1 m  
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 
 

 

Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Lipusz, ul. Wybickiego 
 

Długość sieci kanalizacyjnej 180 m. 
 
Ułożenie rurociągu kanalizacyjnego fi 200 mm wraz ze studzienkami zgodnie z profilem podłużnym 
DP, Przełączenie istniejących przyłączy i dopływów kanalizacyjnych, 
 
Odtworzenie podbudowy (dwuwarstwowo) (0,25 m + 0,15 m) stabilizowanej mechanicznie wraz 
z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia i nawierzchni komunikacyjnych:  
- asfaltowej (beton asfaltowy) 
- warstwa wiążąca - 5 cm, 
- warstwa ścieralna - 4 cm, 
- chodników - kostka 6 cm 
- zjazdów - kostka 8 cm. 
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni z masy asfaltowej. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej (prowadzenie przez 
tereny zamknięte oraz lokalizacja w zbliżeniu do obszaru kolejowego i osi toru)  
dz. nr 523/5, obr. Lipusz w km 54+195, linia nr 211 oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej (ul. 
Bohaterów, Spacerowa -Lipusz, Jagodowa – N. Karpno), dz. nr 93, 94, 100, 101/14, 351/5, 524, 1467, 1476, obr.  
Lipusz. 
Długość sieci wodociągowej PE DN110 – 1123,7 m. 
Długość sieci wodociągowej PE DN90 – 10,9 m. 
Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt. 
Liczba zasuw sieciowych DN80 - 2 szt. 
 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 – 165,1 m 
Długość sieci kanalizacyjnej PE DN90 - 158 m 
Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 2 szt. 
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 2 szt. 
Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 
Przepompownia ścieków fi1500 mm - 3,95 m - 1 kpl. 
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa i płyt drogowych. 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 344/26, 343/13, 343/18, obr. Lipusz, Lipusz [ul. 
Stolema] 
 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC- 125 m 
 
Liczba zasuw wod. Ø80 mm - 2 szt. 
 
Liczba hydranty nadziemne - 1 szt. +1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

 

Długość sieci kanalizacyjna grawitacyjna  PVC-U Ø200 mm – 101,3m 
 
Liczba studni z kręgów betonowych Ø1200 mm - 1 szt.  
Liczba studzienki niewłazowe PVC Ø425 mm -4 szt. 



Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 632/2, obr. Lipuska Huta, gm. Lipusz [ul. Górna] 
 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC – 328,1 m 
 

Liczba zasuw wod. Ø100 mm - 1 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 
 

Liczba zasuw wod. Ø80 mm - 2 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci. 
 

Liczba hydranty podziemne - 1 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci. 

 

Długość sieci PVC-U Ø200 mm – 287,4 m 
 

Liczba studni z kręgów betonowych Ø1200 mm - 3 szt. 
 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej Park dz. nr 310/10, obr. Lipusz, gm. Lipusz 
 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC – 68,5 m 
 

Długość sieci wodociągowej PE 90x5,4 mm PE100-RC – 61,0 m 
 

Liczba zasuw wod. Ø100 mm - 2 szt. 
 

Liczba zasuw wod. Ø80 mm - 3 szt. 
 

Liczba hydranty nadziemne - 2 szt. 
 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr 111, 113/7, 1113/9, obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Szeroka) 
 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC- 540,5 m 
 
Długość sieci PE 90x5,4 mm PE100-RC SDR17 -107,2 m 
 
Liczba zasuw wod. Ø100 mm- 6 szt.+ 2 szt. do montażu na istniejącej sieci 
 
Liczba hydranty nadziemne - 3 szt. +1 szt. do montażu na istniejącej sieci 
 

 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 
 
 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz.nr 118/6, 118/9 obr. Lipusz, gm. Lipusz 
(ul. Partyzantów) 
 

Długość sieci PE 90x5,4 mm PE100-RC SDR17- 77,5 m 
 
Liczba zasuw sieciowych DN80 2 szt +1 szt. do montażu na istniejącej sieci 
 
Liczba hydranty nadziemne - 1 szt. +1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

 

Długość sieci kanalizacyjna grawitacyjna PVC-U Ø200 mm –85 m 
Liczba studzienki niewłazowe PVC Ø425 mm -3 szt. 
 

Liczba studni z kręgów betonowych Ø1200 mm - 1 szt. 
 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 
 

Modernizacja odcinka sieci sieci kanalizacji ściekowej dz.nr 495/3 obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Wąska) 

Długość sieci kanalizacyjna grawitacyjna PVC-U Ø200 mm –45 
 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 45 mb o szerokości zmiennej 4m-( 180m2) 

Dla kategorii ruchu KR1 na podłożu G1 przyjęto następującą konstrukcję 



nawierzchni drogi oraz planowanych zjazdów: 
 

- 8 cm kostka betonowa 
 
- 3-5 cm podsypka piaskowo - cementowa 
 
- 25 cm warstwa podbudowy kruszywem 0-31,5 
 
 
 
 

 

Wymiana zaworów odpowietrzających JAtar 7020 DM50 na rurociągu tłocznym szt - 2 
 

 

Budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan. 

 

1. Budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan wraz 
wodomierzem na sieci 110 w celu bilansowanie wody w poszczególnych rejonach– 8 szt.  
2. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych suchobieżnych wraz z nakładką radiową i 
antenką w ilości – 1400 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza ¾”) i plombowanie.  
3. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych suchobieżnych wraz z nakładką radiową i 
antenką w ilości – 100 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza 1/2”) i plombowanie. 
4. Dostawa wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych suchobieżnych wraz z nakładką radiową w ilości – 
70 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza ¾”) , stanowiących rezerwę w przypadku awarii. 
5. Montaż zaworu grzybkowego o średnicy DN 20 przed wodomierzem w ilości – 50 szt 
6. Dostawa i montaż zaworów zwrotnych do każdego wodomierza -1500 szt 
7. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 80 ultradzwiękowy z wbudowanym modułem radiowym- 2szt. 
8. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 125 ultradzwiękowy z wbudowanym modułem radiowym -2szt. 
9. Dostawa pompy tłocznej typ. CR 32-4-2 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ- 1szt 
 
10. Dostawa zestawu inkasenckich składających się z mobilnego urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem 
do zdalnego odczytu danych wraz z układem nadawczo-odbiorczym dedykowanym oraz niezbędne akcesoria 
pozwalające na bezpieczne korzystanie z zestawu w samochodzie -bez względu na tryb pracy dostarczanego 
rozwiązania systemu zdalnego odczytu –stacjonarnego czy mobilnego – 1 kpl. 
 
11. Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla księgowości celem sprawnej obsługi 
mieszkańców – 2 kpl komputery stacjonarne 2 kpl komputerów typu laptop 

 

Dostawy samochodu typu furgon do zdalnego odczytu wody w celu zarządzania gospodarką wod-kan wraz z 
kamerą samojezdnej do telewizyjnej inspekcji TV kanałów sanitarnych, zabudowanej w studiu inspekcyjnym na 
pojeździe typu furgon dla Gminy Lipusz. 
 

1. System zdalnego odczytu 
2. Kamera samojezdna 
3. Studio inspekcyjne 
4. Zadymiarka kanałowa 
5. Urządzenie do pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantów 
6. Pojazd 
 
 
 
 
Uwaga w celu odtworzenia istniejącej nawierzchni drogowej należy dostarczyć, rozłożyć, zagęścić oraz wyprofilować 3000 
Mg kruszywa łamanego 0-31,5. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również: 
 

1) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 1a do SWZ; 
 

1.c) Załącznik nr 1c – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia( budowa studni wodomierzowych z możliwością 
zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan). 



1.d) Załącznik nr 1d– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dostawy samochodu typu furgon do zdalnego 
odczytu wody w celu zarządzania gospodarką wod-kan) 
 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 1b do SWZ. 
 

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał 

informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym 

postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 

Nie przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty zgodnie z art.  
226 ust. 1 pkt. 18 Pzp. 

 

Wizja lokalna polegać będzie na oględzinach miejsca, gdzie przedmiot zamówienia będzie wykonywany, pozwoli 

wykonawcy na zapoznanie się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w szczególności z uwarunkowaniami 

wykonania robót budowlanych, ukształtowaniem przestrzeni, w której realizowane będzie zamówienie oraz 

cechami charakterystycznymi miejsca jego wykonywania. Podczas wizji wykonawca nie będzie zwracał się do 

zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji 

zamówienia, a zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień. Jednak odbycie wizji lokalnej nie pozbawi wykonawców 

prawa zwracania się o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji 

zamówienia. 
 

Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach protokół podpisany przez strony, który 
będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. 

 
Zamawiający wyznacza termin dokonania wizji lokalnej w dniach od 22.08 do 26.08.2022 oraz od 06.09 do 
07.09.2022 w godzinach od 9.00 do 15.00. W celu umówienia wizji lokalnej należy skontaktować się z 
upoważnionym pracownikiem zamawiającego – Panem Markiem Klasa e-mail: m.klasa@lipusz.pl, ug@lipusz.pl 
tel. 603106928 

 
Osoba reprezentująca Wykonawcę musi być upełnomocniona do tej czynności w oparciu o dokumenty rejestrowe 
lub pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wzór protokołu 
o przeprowadzeniu wizji lokalnej stanowi Załącznik nr10 do SWZ. Koszty Wykonawcy, związane z udziałem w wizji 
lokalnej poniesie Wykonawca 

 
 

 

Część II zamówienia –Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z budową 
urządzenia do przetwarzania osadów ściekowych współpracujących z OZE. 
 

Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z budową urządzenia do 
przetwarzania osadów ściekowych w systemie zaprojektuj wybuduj. 
 
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z 
budową urządzenia do przetwarzania osadów ściekowych współpracujących z OZE w systemie zaprojektuj wybuduj 
w następującym zakresie: 
 

 

• Zaprojektowanie i wybudowanie nowych obiektów: 
 
− Agregat prądotwórczy stacjonarny (wyposażenie oczyszczalni w elektryczny agregat stacjonarny - 
prądotwórczy (agregat w obudowie szczelnej wyciszonej 100kVA, 0,4kV) wraz z wykonanie niezbędnej instalacji do 
podłączenia agregatu prądotwórczego (tzn. umożliwiającej pracę wszystkich urządzeń Oczyszczalni z agregatu 
podczas braku głównego zasilania).Wraz ze zbiornikiem na paliwo min 2000L( zbiornik należy dostarczyć wraz z 
paliwem)  
− Budowa instalacji Fotowoltaicznych ( według odrębnego PFU) 
 

• Przebudowa istniejących obiektów: 
 
− Krata gęsta Ob. 2 – docieplenia stanowisko do mechanicznego usuwania skratek oraz piasku konstrukcja 
stalowa pomieszczenie zamknięte zabudowa z płyt warstwowych dodatkowa zabudowa rury spustowej skratek i 
docieplenie. 

mailto:m.klasa@lipusz.pl


• Remont istniejących obiektów: 
-Reaktora biologicznego Ob. 3: 
- Komory beztlenowej Ob. 3.1 
- Komory predenitryfikacji Ob. 3.2 
- Komór nitryfikcaji Ob. 3.3 
- Komór denitryfikacji Ob. 3.4 
- Osadników końcowych Ob. 3.5 
- Komór stabilizacji tlenowej osadu Ob. 3.6 
- Filtrów żwirowych Ob. 
- Stacji odwadniania osadu i higienizacji Ob. 6 
- Budynku oczyszczalni 

 

 

polegających na: 
- wypompowanie i oczyszczenie komory beztlenowej, predenitrifikacji i piaskownika, 
- wypompowanie i wyczyszczenie reaktorów biologicznych nr.1 i 2 , komory nitryfikacji, denitryfikacji, 
- wymiana mieszadeł w komorach denitryfikacji 
- wymiana membran na dewuzorach w reaktorach nr.1 90 szt 
- wyczyszczenie osadników wtórnych reaktora nr.1, 
- wypompowanie i wyczyszczenie komór stabilizacji tlenowej nr.1 i 2 z wymianą membran na dewuzorach 36 szt 
- wypompowanie i wyczyszczenie komory płukania filtrów 
 
-wymian złoża filtracyjnego w filtrach nr.1 z mocowaniem opasek rusztu zruszające złoże filtracyjne ( zakup złoża 
filtracyjnego) 
 
-wymiana pomp recyrkulacji wewnętrznej na nowe o wyższej wydajności w stosunku do istniejących z montażem 
prowadnic i stop sprzęglających reaktor nr 1 nr 2  
- wymianę urządzenia do odwadniania i higienizacji osadu w celu zwiększenia stopnia odwadniania osad, 

- zainstalowanie na przewodach powietrza dodatkowych 4 szt. przepustnic z napędami elektrycznymi  
- wyposażenie pomp w osadnikach wtórnych w falowniki umożliwiające płynną regulację przepływu osadu 
recyrkulowanego/nadmiernego. 
- wyposażenie pomp recylkulacji wewnętrznej w falowniki dla płynnej regulacji stopnia recyrkulacji, 
- wymiana dwóch dmuchaw na nowe w 3 wymiana stopnia spreżającego 
 
przebudowa przebiegu rurociągów osadu nadmiernego i recyrkulowanego wyniesienie do poziomu pomostu 
roboczego rurociągów tłocznych wewnątrz każdego osadnika 
 
zamontowanie na rurociągach osadu recyrkulowanego i nadmiernego dodatkowych 4 szt. przepustnic odcinających z 
napędami elektrycznym. 
 
-zainstalowanie dodatkowych dwóch sond mierzących stężenie tlenu rozpuszczonego w komorach 
stabilizacji tlenowej osadu. 
-wymiana istniejącej przepustnicy auma nr 1 z napedem elektrycznym przy dmuchawach  
-montaż przełączników Auto-Reczny w rozdzielnicy głównej sterująca praca dmuchaw napowietrzających 3 szt. 
 
-montaż czujników ciśnienia powietrza z możliwość kalibracji na rurociągach powietrznych z zaworami odcinającymi 
2 szt. 
 
– przegląd rozdzielnicy głównej; wymiana styczników od załączania pomp mieszadeł itp. 
-montaż UPS zasilającego awaryjnie 3 komputery w dyzpozytorni 
 
-jnstalacja klimazytora w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej sterujaca oczyszczalnia 
- wymianę urządzeń w reaktorze biologicznym,  
- wymianę sprzętu pomiarowego i zakup nowego, 
 
- wprowadzenie zasuw z napędami elektrycznymi na rurociągach osadu nadmiernego w celu optymalizacji 
sterowania odprowadzeniem osadu. 
 
- modernizacja kraty gęstej polegająca na wymianie izolacji termicznej wraz z instalacją odwadniania i 
odprowadzania skratek na instalację i izolację przystosowaną do pracy w trudniejszych warunkach pogodowych, 
konstrukcja stalowa zobudowa z plyt warstwowych dodatkowa zabudowa rury spustowej skratek i docieplenie 
 
- modernizację punktu zlewnego polegającą na instalacji nowego układu pomiaru odczynu wraz z układem 
pomiaru zawiesin, modernizacja szafy sterujaca punktem zlewnym 
- rozbudowa urządzenia transportującego osad 



- wyłożenie ścian pomieszczenia magazynu i odwadniania osadu płytkami ceramicznym (92 m2) demontaż 
istniejących płytek 
 

- przebudowa schodów zewnętrzne na gruncie wraz z ciągiem komunikacyjnym między schodami odmalowanie 
barierek ochronnych przy reaktorach biologicznych ,schodach wejściowych  
odmalowanie bramy, furtki wjazdowej na teren oczyszczalni.  

- modyfikację oprogramowania w dostosowaniu do przebudowy oczyszczalni ścieków z 
 
wymiana sterownika głównego i stacja operatorska,( dostawa niezbędnego komputera dla potrzeb obsługi 
oczyszczalni) 
 
- docieplenie całej elewacji oczyszczalni styropianem λd ≤ 0,031 o grubości 10 cm ( 310m2 ) podwójnie 
zbrojona siatką tynk silikatowy biały wraz pomalowaniem podbitki zadaszenia 
- odmalowanie usunięcie ubytków ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeń oczyszczalni 
- wymiana oświetlenia na całym obiekcie oprawy typu LED + dodatkowy montaż 3 opraw zewnętrznych. 

 

• dostawa 2 agregatów prądotwórczego przenośnych o mocy min 8 kW każdy wraz ze zbiornikiem na paliwo 
min 2000L- dwu płaszczowe z dystrybutorem ( zbiornik należy dostarczyć wraz z paliwem) 
 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej 
 
- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20,10 kWp na konstrukcji wsporczej w systemie 
jednopodporowym wbijanym w ziemię wraz z bezpośrednim włączeniem do sieci elektrycznej w ramach zgłoszenia 
do gestora sieci ( szczegółowy opis PFU) 
 

Dostawa pomp zatapialnych z wirnikiem otwartym: 
Typ GP2 2500/80 Wots 18,5 kW – 1 szt 
 

Typ GP2 2000/80 GOTS 15,0 kW -1 szt 
 

Typ GV2 750/80 ATOS 5,5 kW - 1sz 
 

Typ IS.200T 1,5 kW – 3 szt 
 

Typ IF2 300/80T 2,2 kW – 3 szt 
 

Typ IF2 550/80T 4,1 kW – 3 szt 
 

Typ IF 400/80T 3,0 kW – 3 szt 
 

Typ IF1 200/80T 1,5 kW – 2 szt 
 

Typ FZV.3.851.1010 3.0 kW - 2szt 
 

Dostawa żurawi ze stali nierdzewnej wraz z podstawą -3 szt: 
 

Wykonanie stal nierdzewna, min udźwig 220 kg min wysięg 1 m, min udźwig na wysięgu 1m 175 kg linka nierdzewna 
długość linki min 14 m zakończone kuszą i szeklą. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również: 
 

1) Program Funkcjonalno Użytkowy( Modernizacja Oczyszczalni) - załącznik nr 1f do SWZ; 
 

1.a) Załącznik nr 1e do SWZ– PFU( fotowoltaika) 
 

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał 

informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym 

postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 

Nie przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty zgodnie z art.  
226 ust. 1 pkt. 18 Pzp. 

 

Wizja lokalna polegać będzie na oględzinach miejsca, gdzie przedmiot zamówienia będzie wykonywany, pozwoli 
wykonawcy na zapoznanie się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w szczególności z uwarunkowaniami 



wykonania robót budowlanych, ukształtowaniem przestrzeni, w której realizowane będzie zamówienie oraz 

cechami charakterystycznymi miejsca jego wykonywania. Podczas wizji wykonawca nie będzie zwracał się do 

zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji 

zamówienia, a zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień. Jednak odbycie wizji lokalnej nie pozbawi wykonawców 

prawa zwracania się o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji 

zamówienia. 
 

Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach protokół podpisany przez strony, który 
będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. 

 
Zamawiający wyznacza termin dokonania wizji lokalnej w dniach od 22.08 do 26.08.2022 oraz od 06.09 do 
07.09.2022 w godzinach od 9.00 do 15.00. W celu umówienia wizji lokalnej należy skontaktować się z 
upoważnionym pracownikiem zamawiającego – Panem Markiem Klasa e-mail: m.klasa@lipusz.pl tel 

 

Osoba reprezentująca Wykonawcę musi być upełnomocniona do tej czynności w oparciu o dokumenty rejestrowe 
lub pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wzór protokołu 
o przeprowadzeniu wizji lokalnej stanowi Załącznik nr10 do SWZ. Koszty Wykonawcy, związane z udziałem w wizji 
lokalnej poniesie Wykonawca 
 
 
 

 

W SWZ JEST:  
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Część I zamówienia –Budowa infrastruktury wod-kan na długości 4,1 km w miejscowościach Lipusz, Papiernia, 
Bałachy oraz Nowe Karpno. Modernizacja odcinka kanalizacji, poprawa drożności przepływu ścieków na odcinku 
sieci kanalizacyjnej wraz z budową tłoczni oraz budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu 
w celu zarządzania gospodarką wod-kan. 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej dz. 517/10, 518 i 519/1, obr. Lipusz, 
gm. Lipusz (Lipusz, ul. Żurawinowa, ul. Spacerowa)  
Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC SDR17 141,4 m 
 

Liczba hydrantów nadziemnych DN80 1 szt.  
Liczba zasuw sieciowych DN100 1 szt. 
 

Liczba zasuw sieciowych DN80 1 szt. 
 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U 200x5,9 mm SN8 145 m. 
 

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 3 szt. 
 

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN400(425) - 2 szt. 
 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni 
 
 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej Bałachy dz. nr 1107/11, 1107/17, 
1107/18, 1107/21, obr. Lipuska Huta, gm. Lipusz 
 

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 97,8 m, 
Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 118,7 m, 
Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt. 
Liczba zasuw sieciowych DN80 - 6 szt. 
Liczba hydrantów nadziemnych - 3 szt. 
 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 217,6 m 
Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 4 szt. 
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN400(425) - 7 szt. 
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 



Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 12/8, 12/9, 13, 16, 17, 59/3, 77/1, 77/5, 
obr. Lipusz, gm. Lipusz (Papiernia, ul. Bytowska, Miła, Pogodna) 
 

 

Długość sieci PE 110x6,6 mm PE100-RC SDR17- 391,0 m 
Liczba hydrantów nadziemnych DN80 2 szt. + 1 do montażu na istniejącej sieci 
Liczba zasuw sieciowych DN100 1 szt. + 3 szt. do montażu na istniejącej sieci 
Liczba zasuw sieciowych DN80 1 szt. + 4 szt. do montażu na istniejącej sieci 
 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 – 293,2 m 
Długość sieci kanalizacyjnej PE DN90 - 177,5 m 
Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 5 szt. 
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 3 szt. 
Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 
Przepompownia ścieków fi1500 mm - 3,95 m - 1 kpl. 
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 
 
 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 464/1, 468/3, 457/12, 482/10, 482/8, 
482/9, 1549, 1550, 1551, 476, obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Łąkowa) 
 

Długość sieci wodociągowej PE DN110 – 181,5 m, 
 

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 1 szt. .+ 2 szt. do montażu na istniejącej sieci 
Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt.+ 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 – 175,9 m 
Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 4 szt. 
Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 
Liczba studzienek do przebudowy:  
1 szt. (w zakresie adaptacji kinety) - studzienka włączeniowa, 
1 szt. (w zakresie zmiany zagłębienia) - studzienka istn. + kaskada do wykonania 
Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków wraz z przełączeniem istniejącego rurociągu tłocznego PE Ø110 
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa 
 
 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej dz. nr 127/2, 127/10, obr. Lipusz, 
gm. Lipusz (ul. Polna) 
 

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 220,5 m, 
Liczba zasuw sieciowych DN80 - 2 szt. (przy hydrantach) 
 
Liczba zasuw sieciowych DN100 - 3 szt. (w węzłach rozdzielczych) + 1 na istniejącej sieci 
Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt. 
Istniejący hydrant - przebudowa węzła (trójnik redukcyjny 100/80) 

 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8- 127,5 m 
Długość sieci kanalizacyjnej PP DN200 SN 16 - 77 m 
Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 3 szt. 
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 3 szt. 
Kaskada kanalizacyjna na studzience PVC- - 2 szt. 
 
Zabezpieczenie przewodu teletechnicznego krzyżującego się z proj. przewodem wodociągowym i kanalizacyjnym - 
rura osłonowa dwudzielna, długość min. 1 m.  
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa 



Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej dz. nr 238, 240/1, 240/5, 267, obr. 
Lipusz, gm. Lipusz (ul. Targowa)  
Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 191 m,  
Liczba zasuw sieciowych DN80 - 5 szt. 
Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt. 
 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 173,2 m 
Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 5 szt. 
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 2 szt. 
Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 120 mb o szerokości zmiennej 5-6m (620m2) 
 

Dla kategorii ruchu KR1 na podłożu G1 przyjęto następującą 

konstrukcję nawierzchni drogi oraz planowanych zjazdów: 
 
- 8 cm kostka betonowa 
 
- 3-5 cm podsypka piaskowo - cementowa 
 
- 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
 

kruszywem C90/3 
 
 
 
 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnejdz. nr 22/4, 28/19, 30, 33, obr. Lipusz, 
gm. Lipusz (Papiernia, ul. Bukowa i Lubiszewo) 
 

Długość sieci wodociągowej PE DN90 – 294,3 m, 
Liczba zasuw sieciowych DN80 - 5 (3 szt. (przy hydrantach) + 2 szt. w węzłach rozdzielczych) 
Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt. (w węzłach rozdzielczych)  
Liczba hydrantów nadziemnych - 2 szt. 
Liczba hydrantów podziemnych - 1 szt. 
 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 261,5 m 
Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 3 szt. 
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 3 szt. 
 
Zabezpieczenie przewodu elektroenergetycznego krzyżującego się w wykopie otwartym z proj. 
Przewodem kanalizacyjnym - rura osłonowa dwudzielna, długość min. 1 m  
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 
 

 

Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Lipusz, ul. 
Wybickiego Długość sieci kanalizacyjnej 180 m. 
 
Ułożenie rurociągu kanalizacyjnego fi 200 mm wraz ze studzienkami zgodnie z profilem podłużnym DP, 
Przełączenie istniejących przyłączy i dopływów kanalizacyjnych, 
 
Odtworzenie podbudowy (dwuwarstwowo) (0,25 m + 0,15 m) stabilizowanej mechanicznie wraz 
z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia i nawierzchni komunikacyjnych:  
- asfaltowej (beton asfaltowy) 
- warstwa wiążąca - 5 cm, 
- warstwa ścieralna - 4 cm, 
- chodników - kostka 6 cm 
- zjazdów - kostka 8 cm. 
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni z masy asfaltowej. 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej (prowadzenie przez tereny 



zamknięte oraz lokalizacja w zbliżeniu do obszaru kolejowego i osi toru) 
dz. nr 523/5, obr. Lipusz w km 54+195, linia nr 211 oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej (ul. 
Bohaterów, Spacerowa - Lipusz, Jagodowa – N. Karpno), dz. nr 93, 94, 100, 101/14, 351/5, 524, 1467, 1476, obr. 
Lipusz. 
Długość sieci wodociągowej PE DN110 – 1145,1 m.  
Długość sieci wodociągowej PE DN90 – 10,9 m. 
Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt. 
Liczba zasuw sieciowych DN80 - 2 szt. 
 

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 – 165,1 m 
Długość sieci kanalizacyjnej PE DN90 - 158 m 
Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 2 szt. 
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 2 szt. 
Kaskada kanalizacyjna - 1 szt. 
Przepompownia ścieków fi1500 mm - 3,95 m - 1 kpl. 
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa i płyt drogowych. 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 344/26, 343/13, 343/18, obr. Lipusz, Lipusz (ul. 
Stolema) 
 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC- 125 m 
 
Liczba zasuw wod. Ø80 mm - 2 szt. 
 
Liczba hydranty nadziemne - 1 szt. +1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

 

Długość sieci kanalizacyjna grawitacyjna  PVC-U Ø200 mm – 101,3m 
 
Liczba studni z kręgów betonowych Ø1200 mm - 1 szt.  
Liczba studzienki niewłazowe PVC Ø425 mm -4 szt. 
 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 632/2, obr. Lipuska Huta, gm. Lipusz [ul. Górna] 
 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC – 328,1 m 
 

Liczba zasuw wod. Ø100 mm - 1 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 
 

Liczba zasuw wod. Ø80 mm - 2 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci. 
 

Liczba hydranty podziemne - 1 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci. 

 

Długość sieci PVC-U Ø200 mm – 287,5 m 
 

Liczba studni z kręgów betonowych Ø1200 mm - 3 szt. 
 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej Derdowskiego Park dz. nr 310/10, obr. Lipusz, gm. Lipusz 
 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC – 71,9 m 
 

Długość sieci wodociągowej PE 90x5,4 mm PE100-RC – 57,6 m 
 

Liczba zasuw wod. Ø100 mm - 2 szt. 
 

Liczba zasuw wod. Ø80 mm - 3 szt. 
 

Liczba hydranty nadziemne - 2 szt. 
 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr 111, 113/7, 1113/9, obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Szeroka) 
 

Długość sieci wodociągowej PE 110x6,6 mm PE100-RC- 540,5 m 
Długość sieci PE 90x5,4 mm PE100-RC SDR17 -107,2 m 



Liczba zasuw wod. Ø100 mm- 6 szt.+ 2 szt. do montażu na istniejącej sieci 
Liczba hydranty nadziemne - 3 szt. +1 szt. do montażu na istniejącej sieci 
 

 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz.nr 118/6, 118/9 obr. Lipusz, gm. Lipusz 
(ul. Partyzantów) 
 

Długość sieci PE 90x5,4 mm PE100-RC SDR17- 77,5 m 
 
Liczba zasuw sieciowych DN80 2 szt + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 
 
Liczba hydranty nadziemne - 1 szt. + 1 szt. do montażu na istniejącej sieci 

 

Długość sieci kanalizacyjna grawitacyjna PVC-U Ø200 mm –85 m 
Liczba studzienki niewłazowe PVC Ø425 mm -3 szt. 
 

Liczba studni z kręgów betonowych Ø1200 mm - 1 szt. 
 

Uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa. 
 

Modernizacja odcinka sieci kanalizacji ściekowej dz.nr 495/3 obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Wąska) 

Długość sieci kanalizacyjna grawitacyjna PVC-U Ø200 mm – 45 
 
Uwzględnić odtworzenie nawierzchni z istniejącej kostki betonowej na odcinku 45 m.b. o szerokości zmiennej 4m 

(180m2) 
 

Dla kategorii ruchu KR1 na podłożu G1 przyjęto następującą 

konstrukcję nawierzchni drogi oraz planowanych zjazdów: 
 
- 8 cm kostka betonowa 
 
- 3-5 cm podsypka piaskowo - cementowa 
 
- 25 cm warstwa podbudowy kruszywem 0-31,5 
 
 
 
 

 

Wymiana zaworów odpowietrzających JAtar 7020 DM50 na rurociągu tłocznym szt. - 2 
 

 

Budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan. 

 

1. Budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan wraz 
wodomierzem na sieci 110 w celu bilansowanie wody w poszczególnych rejonach – 7 szt.  
2. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych suchobieżnych wraz z nakładką radiową i 
antenką w ilości – 700 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza ¾”) i plombowanie.  
3. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych sucho bieżnych wraz z nakładką radiową 
w ilości – 700 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza ¾”) i plombowanie.  
4. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych sucho bieżnych wraz z nakładką radiową i 
antenką w ilości – 50 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza 1/2”) i plombowanie.  
5. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych sucho bieżnych wraz z nakładką radiową w 
ilości – 50 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza 1/2”) i plombowanie. 
 

6. Dostawa wodomierzy o średnicy DN 20 jednostrumieniowych sucho bieżnych wraz z nakładką radiową w ilości – 
70 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza ¾”), stanowiących rezerwę w przypadku awarii. 
7. Montaż zaworu grzybkowego o średnicy DN 20 przed wodomierzem w ilości – 50 szt. 
8. Dostawa i montaż zaworów zwrotnych do każdego wodomierza -1500 szt. 
9. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 80 ultradzwiękowy z wbudowanym modułem radiowym- 2szt. 



10. Dostawa i montaż wodomierzy o średnicy DN 125 ultradzwiękowy z wbudowanym modułem radiowym -2szt.  
11. Dostawa zestawu inkasenckich składających się z mobilnego urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem 
do zdalnego odczytu danych wraz z układem nadawczo-odbiorczym dedykowanym oraz niezbędne akcesoria 
pozwalające na bezpieczne korzystanie z zestawu w samochodzie - bez względu na tryb pracy dostarczanego 
rozwiązania systemu zdalnego odczytu – stacjonarnego czy mobilnego – 1 kpl.  
12. Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla księgowości celem sprawnej 
obsługi mieszkańców: 2 kpl - komputery stacjonarne, 2 kpl - komputerów typu laptop.  
13. Dostawa urządzenia przenośnego umożliwiającego mobilny lub bezprzewodowy dostęp do rejestracji 
wodomierzy typu smartfon – 5 szt. 

 

Dostawy samochodu typu furgon do zdalnego odczytu wody w celu zarządzania gospodarką wod-kan wraz z 
kamerą samojezdnej do telewizyjnej inspekcji TV kanałów sanitarnych, zabudowanej w studiu inspekcyjnym 
na pojeździe typu furgon dla Gminy Lipusz.  
1. System zdalnego odczytu 
2. Kamera samojezdna 
3. Studio inspekcyjne 
4. Zadymiarka kanałowa 
5. Urządzenie do pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantów 
6. Pojazd 

 

Uwaga w celu odtworzenia istniejącej nawierzchni drogowej należy dostarczyć, rozłożyć, zagęścić oraz 
wyprofilować 3000 Mg kruszywa łamanego 0-31,5. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również: 
 

1) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 1a do SWZ; 
 

1.c) Załącznik nr 1c – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia( budowa studni wodomierzowych z możliwością 
zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan). 
 

1.d) Załącznik nr 1d – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dostawy samochodu typu furgon do zdalnego 
odczytu wody w celu zarządzania gospodarką wod-kan) 
 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 1b do SWZ. 
 

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał 

informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym 

postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność 
 

Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej. 
 
 
 

 

Część II zamówienia – Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z 
budową urządzenia do przetwarzania osadów ściekowych współpracujących z OZE. 
 

Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z budową urządzenia do 
przetwarzania osadów ściekowych w systemie zaprojektuj wybuduj. 
 
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z 
budową urządzenia do przetwarzania osadów ściekowych współpracujących z OZE w systemie zaprojektuj wybuduj 
w następującym zakresie: 
 

 

• Zaprojektowanie i wybudowanie nowych obiektów: 
 
− Agregat prądotwórczy stacjonarny (wyposażenie oczyszczalni w elektryczny agregat stacjonarny - 
prądotwórczy (agregat w obudowie szczelnej wyciszonej 100kVA, 0,4kV) wraz z wykonanie niezbędnej instalacji do 
podłączenia agregatu prądotwórczego (tzn. umożliwiającej pracę wszystkich urządzeń Oczyszczalni z agregatu 
podczas braku głównego zasilania).Wraz ze zbiornikiem na paliwo min 2000L (zbiornik należy dostarczyć wraz z 
paliwem) 



− Budowa instalacji Fotowoltaicznych (według odrębnego PFU) 
 

• Przebudowa istniejących obiektów: 
 
− Krata gęsta Ob. 2 – docieplenia stanowisko do mechanicznego usuwania skratek oraz piasku konstrukcja 
stalowa pomieszczenie zamknięte zabudowa z płyt warstwowych dodatkowa zabudowa rury spustowej skratek i 
docieplenie. 
 

• Remont istniejących obiektów: 
-Reaktora biologicznego Ob. 3: 
- Komory beztlenowej Ob. 3.1 
- Komory predenitryfikacji Ob. 3.2 
- Komór nitryfikacji Ob. 3.3 
- Komór denitryfikacji Ob. 3.4 
- Osadników końcowych Ob. 3.5 
- Komór stabilizacji tlenowej osadu Ob. 3.6 
- Filtrów żwirowych Ob. 
- Budynku oczyszczalni 

 

polegających na: 
- wypompowanie i oczyszczenie komory beztlenowej, predenitrifikacji i piaskownika, 
- wypompowanie i wyczyszczenie reaktorów biologicznych nr.1 i 2 , komory nitryfikacji, denitryfikacji, 
- wymiana mieszadeł w komorach denitryfikacji 
- wymiana membran na dyfuzorach w reaktorach nr.1 90 szt 
- wyczyszczenie osadników wtórnych reaktora nr.1, 
- wypompowanie i wyczyszczenie komór stabilizacji tlenowej nr.1 i 2 z wymianą membran na dyfuzorach 36 szt 
- wypompowanie i wyczyszczenie komory płukania filtrów 
 
-wymian złoża filtracyjnego w filtrach nr.1 z mocowaniem opasek rusztu zruszające złoże filtracyjne ( zakup złoża 
filtracyjnego)  
-wymiana pomp recyrkulacji wewnętrznej na nowe o wyższej wydajności w stosunku do istniejących z montażem 
prowadnic i stop sprzęgających reaktor nr 1 nr 2  
- zainstalowanie na przewodach powietrza dodatkowych 4 szt. przepustnic z napędami elektrycznymi  
- wyposażenie pomp w osadnikach wtórnych w falowniki umożliwiające płynną regulację przepływu osadu 
recyrkulowanego/nadmiernego. 
- wyposażenie pomp recyrkulacji wewnętrznej w falowniki dla płynnej regulacji stopnia recyrkulacji, 
- wymiana dwóch dmuchaw na nowe w 3 wymiana stopnia sprężającego 
 
przebudowa przebiegu rurociągów osadu nadmiernego i recyrkulowanego wyniesienie do poziomu pomostu 
roboczego rurociągów tłocznych wewnątrz każdego osadnika 
 
zamontowanie na rurociągach osadu recyrkulowanego i nadmiernego dodatkowych 4 szt. przepustnic odcinających 
z napędami elektrycznym. 
 
-zainstalowanie dodatkowych dwóch sond mierzących stężenie tlenu rozpuszczonego w komorach 
stabilizacji tlenowej osadu.  
- wymiana istniejącej przepustnicy auma nr 1 z napędem elektrycznym przy dmuchawach 
- montaż przełączników Auto-Ręczny w rozdzielnicy głównej sterująca praca dmuchaw napowietrzających 3 szt. 
- montaż czujników ciśnienia powietrza z możliwość kalibracji na rurociągach powietrznych z zaworami odcinającymi 
2 szt. 
– przegląd rozdzielnicy głównej; wymiana styczników od załączania pomp mieszadeł itp. 
- montaż UPS zasilającego awaryjnie 3 komputery w dyspozytorni 
- instalacja klimatyzatora w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej sterującej oczyszczalnią 
- wymianę urządzeń w reaktorze biologicznym, 
- wymianę sprzętu pomiarowego i zakup nowego,  
- wprowadzenie zasuw z napędami elektrycznymi na rurociągach osadu nadmiernego w celu optymalizacji 
sterowania odprowadzeniem osadu.  
- modernizacja kraty gęstej polegająca na wymianie izolacji termicznej wraz z instalacją odwadniania i 
odprowadzania skratek na instalację i izolację przystosowaną do pracy w trudniejszych warunkach pogodowych, 
konstrukcja stalowa zabudowa z płyt warstwowych dodatkowa zabudowa rury spustowej skratek i docieplenie 



- modernizację punktu zlewnego polegającą na instalacji nowego układu pomiaru odczynu wraz z układem 
pomiaru zawiesin, modernizacja szafy sterującą punktem zlewnym  
- wyłożenie ścian pomieszczenia magazynu i odwadniania osadu płytkami ceramicznym (92 m2) demontaż 
istniejących płytek  

- przebudowa schodów zewnętrzne na gruncie wraz z ciągiem komunikacyjnym między schodami odmalowanie 
barierek ochronnych przy reaktorach biologicznych ,schodach wejściowych 
odmalowanie bramy, furtki wjazdowej na teren oczyszczalni. 

- modyfikację oprogramowania w dostosowaniu do przebudowy oczyszczalni ścieków z 
 
wymiana sterownika głównego i stacja operatorska,( dostawa niezbędnego komputera dla potrzeb obsługi 
oczyszczalni) 
 
- docieplenie całej elewacji oczyszczalni styropianem λd ≤ 0,031 o grubości 10 cm ( 310m2 ) podwójnie 
zbrojona siatką tynk silikatowy biały wraz pomalowaniem podbitki zadaszenia 
- odmalowanie usunięcie ubytków ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeń oczyszczalni 
- wymiana oświetlenia na całym obiekcie oprawy typu LED + dodatkowy montaż 3 opraw zewnętrznych. 

 

• dostawa 2 agregatów prądotwórczego przenośnych o mocy min 8 kW każdy wraz ze zbiornikiem na paliwo 
min 2000L- dwu płaszczowe z dystrybutorem (zbiornik należy dostarczyć wraz z paliwem) 
 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej 
 
- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20,10 kWp na konstrukcji wsporczej w systemie 
jednopodporowym wbijanym w ziemię wraz z bezpośrednim włączeniem do sieci elektrycznej w ramach zgłoszenia 
do gestora sieci (szczegółowy opis PFU) 
 

Dostawa pomp zatapialnych z wirnikiem otwartym: 
Typ GP2 2500/80 Wots 18,5 kW – 1 szt. 
 

Typ GP2 2000/80 GOTS 15,0 kW -1 szt. 
 

Typ GV2 750/80 ATOS 5,5 kW - 1szt. 
 

Typ IS.200T 1,5 kW – 3 szt. 
 

Typ IF2 300/80T 2,2 kW – 3 szt. 
 

Typ IF2 550/80T 4,1 kW – 3 szt. 
 

Typ IF 400/80T 3,0 kW – 3 szt. 
 

Typ IF1 200/80T 1,5 kW – 2 szt. 
 

Typ FZV.3.851.1010 3.0 kW - 2szt. 
 

Dostawa żurawi ze stali nierdzewnej wraz z podstawą - 3 szt.: 
 

Wykonanie stal nierdzewna, min udźwig 220 kg min wysięg 1 m, min udźwig na wysięgu 1m 175 kg linka nierdzewna 
długość linki min 14 m zakończone kuszą i szeklą. 
 

Dostawa pompy tłocznej - 1szt: 
 

pompa tłoczna wielostopniową odśrodkową typ. CR 32-4-2 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ 7,5 kW 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również: 
 

1) Program Funkcjonalno Użytkowy (Modernizacja Oczyszczalni) - załącznik nr 1f do SWZ; 
 

1.a) Załącznik nr 1e do SWZ– PFU (fotowoltaika) 
 

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał 

informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym 

postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność 
 

Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej. 



 
 

Zmienia się w SWZ:  
X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

W SWZ BYŁO:  
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.09.2022 r. do godziny 11.00  
W SWZ JEST:  
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.09.2022 r. do godziny 11.00 

 

Zmienia się w SWZ:  
XI. TERMIN OTWARCIA OFERT  

W SWZ BYŁO:  
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2022 r. o godzinie 12.00  
W SWZ JEST:  
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 12.00 

 

Zmienia się w SWZ:  
Załącznik nr 1a – dokumentacja techniczna (sieć wod-kan) 
Załącznik nr 1b – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (sieć wod-kan) 
 

Załącznik nr 1c – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (budowa studni wodomierzowych z możliwością 
zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan). 
 

Załącznik nr 1d – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dostawy samochodu typu furgon do zdalnego 
odczytu wody w celu zarządzania gospodarką wod-kan) 
 

Załącznik nr 1e – PFU (fotowoltaika ) 
 

Załącznik nr 1f – Program Funkcjonalno Użytkowy (Modernizacja oczyszczalni) 
 

 

Zatwierdził i podpisał dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym:  
Z up. Wójta Gminy Lipusz, Z-ca Wójta Gminy Lipusz Marek Klasa 
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