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DANE OGOLNE

Podstawa opracowania projektu

1. Umowa z Inwestorem — Termy Maltanskie Sp. z o0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-028) przy
ulicy Termalnej 1 i ATJ Architekci Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (03-977) przy ul.
Libijskiej 14A, z dnia 11.09.2021 roku na wykonanie dokumentacji projektowej na

przebudowe i rozbudowe budynku C kompleksu Termy Maltanskie w Poznaniu.

2. Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany przez Inwestora oraz ustalenia z

Inwestorem w trakcie procesu projektowego.

3. Projekt przebudowy i rozbudowy budynku C kompleksu Termy Maltarskie w Poznaniu
powstal w oparciu o projekt oraz dokumentacje powykonawczg Kompleksu Termy
Maltanskie opracowang przez ATJ architekci Sp. z 0.o. w latach 2008-2011, ktéra
znajduje sie w posiadaniu Inwestora i do ktdrej Inwestor posiada zalezne prawa autorskie.

Przedmiot przedsiewziecia:

Realizacja inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku C Kompleksu
Termy Maltanskie i uzyskaniu pozwolenia na budowe na rzecz Zamawiajacego.

Kategoria obiektu budowlanego:

Budynki sportu i rekreacji (XVv-9-2.5)

Dokumenty i materiaty wyjsciowe zatgczone do projektu budowlanego:

e Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciw pozarowych, operat pozarowy
e Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. sanitarno-epidemiologicznych

Uprawnienia projektantéw architektury:

e Projektanta arch. Tomasz Kosmy Kwiecifnskiego

e Sprawdzajacego arch. Jacka Kwiecinskiego

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIA arch. Tomasza Kosmy Kwiecinskiego
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIA arch. Jacka Kwiecinskiego.



OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

wraz z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

Projekt zawiera program przebudowy i rozbudowy budynku C Kompleksu Termy Maltanskie w Poznaniu.
Funkcja istniejgcego obiektu, zespotu krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej wraz z niezbednymi zapleczami
pozostaje ta sama bez zmian. Zmianie ulega sposdb napetniania i wyjscia z obiektu, polegajacy na
rozdzieleniu wejscia i wyjscia do czesci rekreacyjnej. Napetnianie i wyjscie na czas zawododw, ktére w
obiekcie mogg sie odbywac sporadycznie, pozostaje w tym samym miejscu.
W istniejgcym kompleksie hall wejsciowy do czesci rekreacyjnej i sportowej codziennego uzytku oraz
administracji, znajduje sie na parterze, a_jego obecna powierzchnia to 249m2 i zostanie zwiekszona do
326.35m2. Natomiast na pietrze znajduje sie wejscie do duzego hallu, ktéry petni funkcje hallu publicznosci
podczas zawoddw sportowych i innych imprez. Gorne wejscie prowadzi tez do czesci administracji obiektu.
Przestrzen ta o powierzchni 788,66 jest obecnie uzytkowana sporadycznie. Istniejgce halle, gérny i dolny
sg skomunikowane wewnetrznymi klatkami schodowymi, ktére petnig takze funkcje klatek ewakuacyjnych.
Celem przebudowy wejscia i wyjscia do obiektu jest:

e zaadaptowaniu aktualnie niewykorzystanej powierzchni hallu gdrnego (powierzchnia 794.58 m2)

i przeksztatcenie jej w strefe wejsciows.

e przeksztatcenie aktualnej strefy wejsciowo-wyjsciowej w wyjsciowa.

e poprawienie komfortu klientéw poprzez znaczne zwiekszenie powierzchni przeznaczonej do ich

obstugi oraz zoptymalizowanie Sciezki ruchu klienta i eliminacje krzyzowania sie droég.

e Poprawienie komfortu klientéw i obstugi poprzez sprawdzenie i ewentualne usprawnienie
wentylacji i klimatyzacji.
e Usprawnienie obstugi klienta poprzez zastosowanie rozwigzan niewymagajacych obstugi
pracownikow Spatki (automaty do sprzedazy biletéw, automaty do samodzielnego rozliczania itp.)

e Zwiekszenie powierzchni komercyjnej pod wynajem — sklepy z akcesoriami sprzetu sportowego.
Dla zobrazowania sposobu spetnienia wyzej wymienionych wymagan przedstawia sie skrocony opis sciezki
ruchu klientéw podczas codziennego uzytkowania obiektu:
Wejscie do obiektu bedzie odbywac sie przez istniejgcy hall na poziomie pierwszego pietra (+4.50).
Natomiast wyjscie z obiektu odbywac sie bedzie na poziomie parteru (+-0.00). Hall gérny i dolny zostang
skomunikowane dodatkowg zewnetrzng klatkg schodowg. Ponadto oba te halle sg juz pofaczone
istniejgcymi klatkami ewakuacyjnymi.
Do gtéwnego wejscia zlokalizowanego na pierwszej kondygnacji prowadzi istniejgca ktadka, do ktorej
zapewniony jest dostep dla wszystkich uzytkownikdw, w tym takze dla osdb niepetnosprawnych. Istniejgcy
element wejsciowy w formie bastionu otoczonego skarpg ze schodami wejsciowymi, klatkg schodowgq oraz
rampg dla oséb niepetnosprawnych nie wymaga przebudowy dla potrzeb zatozen tego opracowania
projektowego. Spetnia takze wymagania dotyczgce ewakuacji.
W istniejgcym hallu pierwszego pietra zostata zaprojektowana infrastruktura do obstugi klientéw, w tym
kasy wejsciowe i tripody. Pozostawiono otwartg przestrzen hallu do zagospodarowania zmiennymi i
przesuwnymi elementami w postaci mebli i mebloscianek, ktére bedg przedmiotem projektu wnetrz
dalszego etapu tego projektu (i jako elementy wyposazenia wnetrz nie wymagajg uzyskania pozwolenia na
budowe, a co za tym idzie nie wymagajg opracowania w fazie projektu architektoniczno - budowlanego).
Zmianie ulega funkcja i umiejscowienie niektérych pomieszczern, miedzy innymi szatnia na okrycia
wierzchnie zostaje przesunieta w kierunku osi 6/6° do wydzielonej cze$ci pomieszczenia 21.106, a w
miejscu czesci powierzchni przeznaczonej w pierwotnym projekcie na szatnie, obszar 20.103 oraz w miejscu
pomieszczen 20.111 i 20.112 zaprojektowano dodatkowg rezerwowg szatnie z 172 szafkami na potrzeby
uzytkowania w okresie szczytowym w sezonie letnim. WC ogdlnodostepne, ktérego przepustowosé jest
wyliczona na potrzeby obstugi blisko czterotysiecznej, okresowo napetnianej widowni, jest wystarczajgce
dla obstugi klientéow wchodzgcych do obiektu nawet w okresie szczytowym, zatem pozostaje bez zmian.
Funkcja zawoddw sportowych i podobnych imprez i funkcja rekreacyjna basenu nie bedg odbywaé sie
jednoczesnie w tym samym czasie. W istniejgcym hallu wejsciowym ulegajg likwidacji dwa pomieszczenia



21.102 i 21.102a. W tym miejscu, przy Scianie zewnetrznej od strony zewnetrznej budynku projektuje sie
dodatkowa klatke schodowg wraz z dwoma windami, ktéra stuzy skomunikowaniu istniejgcego gornego
hallu petnigcego funkcje wejsciowg z hallem dolnym, ktéry po przebudowie bedzie petnit funkcje hallu
wyjsciowego z kompleksu przede wszystkim dla funkcji rekreacyjnej. Takie rozwigzanie nie ingeruje w
strukture i instalacje istniejagcego budynku i zostato wypracowane wspdlnie z Inwestorem, tak aby
przebudowa byta najefektywniejsza bez straty powierzchni komunikacji wewnetrznej obiektu oraz dla
zachowania jak najwiekszych powierzchni komercyjnych. To rozwigzanie zostato uznane za najbardziej
ekonomiczne. Jest to jedyna dodana rozbudowa do istniejgcego kompleksu, ktérej powierzchnia zabudowy
wynosi 48 m2.
Na tej kondygnacji proponuje sie przebudowe wiatrotapu poprzez zastosowanie drzwi przesuwnych,
otwieranych automatycznie, przy czym szerokosc i ilo$é drzwi ewakuacyjnych z tej czesci budynku pozostaje
bez zmian. Jest to wazne dla potrzeb ewakuacji i obstugi pozarowej catego budynku.
Pozostate elementy niezbedne do funkcjonowania hallu wejsciowego na pierwszym pietrze sy opracowane
w postaci tripodéw, bramek i balustrad oraz lad i stanowisk kasowych. Sg elementami wyposazenia wnetrz.
Na rzucie pierwszego pietra opisano funkcje poszczegdlnych obszaréw hallu gérnego, funkcje te mogg by¢
w trakcie uzytkowania dostosowywane do aktualnych potrzeb, mogg ulegac¢ przesunieciu i zmianie.
Dodatkowa projektowang zewnetrzng klatkg schodowa klienci przechodzg z gérnego hallu wejsciowego do
dolnego hallu.
Przestrzen hallu parteru sktada sie z dwdch czesci funkcjonalnych. Pierwsza jest zwigzana bezposrednio z
nowg dobudowang klatkg schodowg, ktéra sprowadza klientow na poziom parteru do wszystkich
istniejgcych przebieralni. Ta strefa funkcjonalna ta jest oddzielona ladami kasowymi, tripodami i bramkami
wyjsciowymi od pozostatej czesci hallu parteru, ktéra petni funkcje strefy wyjsciowej hallu parteru.
Szczegbtowy uktad lad kasowych, tripoddw i bramek bedzie opracowany w kolejnej fazie projektu wnetrz,
ktéry nie wymaga zatwierdzenia w fazie projektu budowlanego tej inwestycji.
W strefie wyjsciowej hallu parteru przewiduje sie dodatkowo funkcje barowg w postaci zamknietego
pomieszczenia z matg cze$cig magazynowa oraz aneksu z ladg barowsa.
Wzgledem zrealizowanego projektu zmianie ulega umiejscowienie drzwi ewakuacyjnych, ktére znajduja sie
wzdtuz szklanej elewacji budynku, istniejgcy wiatrotap pod ktadkg pierwszego nie ulega zmianie.
Istniejgce przebieralnie w miejscach, w ktérych bedzie to mozliwe zostang uzupetnione dodatkowymi
szafkami na potrzeby okresdw szczytowych. Zwiekszona w ten sposob ilos¢ szafek wraz z projektowanymi
rezerwowymi przebieralniami letniego okresu szczytowego w strefie wejSciowej na pierwszym pietrze, przy
zatozeniu wspodtczynnika jednoczesnosci dla rodzin i opiekundw z dzieémi bedzie wystarczajgca dla obstugi
tego obiektu, a zaprojektowane halle wejsciowy i wyjsciowy zapewnig ptynne napetnianie i opuszczanie
obiektu dla spodziewanej przez Inwestora ilosci klientow nawet w okresach szczytowych.
Funkcja catego kompleksu nie ulega zmianie. Na rzutach parteru i pietra w strefach wejscia i wyjscia
znajduje sie dobudowana od strony zewnetrznej budynku klatka schodowa taczaca halle gérny i dolny.
Na elewacji frontowej przy ktadce pierwszego pietra pojawia sie przeszklona bryta wyzej wymienionej klatki
schodowe;j.
Dobudowa nowej klatki schodowej jest jedyng zmiang istotng w stosunku do zrealizowanego wczesniej
projektu. Sposdb ewakuacji catego obiektu oraz szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych pozostaje bez zmian.
Powierzchnia istniejgcego kompleksu Term Maltanskich zwieksza sie 0 48.00 m2, czyli o niecate 0,14%
w stosunku do dotychczasowej powierzchni uzytkowej obiektu. Kubatura dobudowanej bryty klatki
schodowej - 480 m3, co stanowi zwiekszenie istniejgcej kubatury zaledwie o0 0.19%.
Parametry charakterystyczne istniejgcego kompleksu: .
powierzchnia uzytkowa kompleksu: 35.399,07 m2

czes¢ sportowa: 11.738 m2, w tym czes$¢ administracyjno-biurowa: 1.765 m2,

czes¢ rekreacyjna: 13.635 m2, w tym czes¢ administracyjno-biurowa: 4.014m2,

czesc techniczna: 9.660 m2
powierzchnia zabudowy: 15.100 m2,
powierzchnia terenu: 44.141 m2,
kubatura: 253.659 m3.



POJEMNOSC OBIEKTU

Obiekt w strefach sportowej, rekreacyjnej, saun oraz spa moze pomiesci¢ jednorazowo 2500 klientéw
Po przebudowie strefy wejscia i wyjscia:

powierzchnia uzytkowa kompleksu: 35.399,07 m2 + 48.00 m2 = 35.447,07 m2 (zwiekszenie o0 0,14%)
powierzchnia zabudowy: 15.100 m2 + 48.00m2 = 15.148 m2 (zwiekszenie 0 0,31%)
kubatura: 253.659 m2 + 480 m3 = 254.139 m3 (zwiekszenie 0 0,19%)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETEJ OPRACOWANIEM

PARTER powierzchnia (624,40m2)
1. Wiatrotap wyjscie gtdwne 9.40m?2

HALL DOLNY (2a+2b=326.35m2):

2a. Hall wyjsciowy, po kontroli 206.50m?2
2b. Hall wyjsciowy, przed kontrolg 119.85m2
2c. Aneks do rozmdw z klientami 10.40m2
2d.pomieszczenie dozoru 9.75m2
2e. Hall wyjsciowy rekr. 28.25m2
3. Powierzchnia ekspozycyjna 15.05m2
(25.30m2)
4a. Winda (policzona na pietrze)
4b. Winda (policzona na pietrze)
5. Hall, komunikacja 63.10m?2
5a. Pomieszczenie socjalne 5.90m2
6. Komunikacja 124.90m2
7. Bar, zaplecze 16.00m2
8. Magazyn baru 5.05m2
PIETRO powierzchnia (1112.10m2)
1.1. Wiatrofap wejscie gtdwne 8.90m?2
(HALL GORNY 518.0+493.0+64.8 = 675.80m2)
1.2. Hall wejsciowy przed kontrolg 518.00m2
1.2a. Hall wejsciowy po kontroli 93.00m2
1.2b. Hall, komunikacja 64.80m?2
(korytarze komunikacja 23.5+24+7.35+7.35=62.2)
1.2c. Korytarz, komunikacja 23.50m2
1.2d. Korytarz, komunikacja 24.00m?2
1.2e. Korytarz, komunikacja 7.35m2
1.2f. Korytarz, komunikacja 7.35m2
1.3. Klatka schodowa (nowa) 31.70m2
1.4a. Winda 4.50m?2
1.4b. Winda 4.50m?2
1.5. Pomieszczenie dozoru 5.75m2
1.6. Szatnia rezerwowa letnia 38.80m2
1.7a.Sklep — akcesoria sport.-rekr. 48.85m?2
1.7b.Sklep — akcesoria sport.-rekr. 48.85m?2
1.8a. Strefa odpoczynku - fotele 43.70m2

1.8b. Sklep — akcesoria sport.-rekr. 34.10m2



1.8c.Korytarz 16.30m2

1.9.Sklep — akcesoria sport.-rekr. 32.55m2
1.10.Pomieszczenie socjalne 13.60m2
1.11.Szatnia 28.85m2
1.12.Lada recepcji

1.12a.Zaplecze recepcji 13.15m2

RAZEM PARTER i PIETRO - powierzchnia objeta opracowaniem:
624.40m2 +1112.10m2 =1736.50m2

DANE GEOLOGICZNE

Nie jest wymagane opracowanie dodatkowych badan geologicznych na potrzeby niniejszego opracowania.
Dobudowa klatki schodowej jest zaprojektowana w oparciu o istniejgce badania geologiczne bedace w
posiadaniu Inwestora i Projektanta, ktére zostaty wykonane na potrzeby wybudowania catego kompleksu.
Badania sg aktualne.

PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana rozbudowa i aranzacja strefy wejscia i wyjscia jest catkowicie przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych. Wejscie i wyjscie odbywa sie bez zadnych przeszkdd i stopni z poziomu istniejacej i
dostepnej dla oséb niepetnosprawnych ktadki pierwszego pietra oraz z poziomu parteru. Ponadto w strefie
dobudowanej klatki schodowej zlokalizowano dwie dodatkowe windy.

Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych w pozostatej czesci budynku nie ulega zmianie.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE dotyczace projektowanej klatki schodowej

a. Konstrukcja klatki schodowej
zelbetowa, wylewana
Fundamenty: stopy i tawy zelbetowe wylewane.
Sciany szybu windowego zelbetowe , wylewane

b. Elewacje klatki schodowej
Sciany zewnetrzne w systemie ostonowym w konstrukcji aluminiowej szklonej i warstwowe,
murowane z warstwg zewnetrzna wykonang z systemowych paneli ostonowych w kolorze
czesci istniejgcej elewacji wykonanej z powlekanej blachy aluminiowej.

WYSOKOSC PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

Wysoko$¢ dobudowanej klatki schodowej (+9.55m) nie przekracza wysokosci 10m —
dopuszczalnej przez MPZP maksymalnej wysokosci dla zaplecza i obstugi basendw ptywackich.
WARUNEK MPZP DOTYCZACY WYSOKOSCI JEST SPELNIONY.

ZIELEN

Rozbudowa obiektu o nowa klatke schodowg nie narusza terenéw zielonych i nie zmienia
powierzchni przeznaczonej na zielen istniejgcego kompleksu.

Powierzchnia istniejgcych terendw zielonych na dziatce 1/27, na ktdrej znajduje sie kompleks
wynosi 22236m2 i po rozbudowie istniejgcego obiektu o nowg klatke schodowg pozostaje taka
sama. Klatka schodowa bedzie dobudowana na terenie utwardzonym, na czesci chodnika.



BILANS TERENU

Istniejgcy budynek kompleksu Term Maltanskich zlokalizowany jest na dziatce 1/27, arkusz 07,
Obreb 3 — Komandoria. Powierzchnia dziatki: 44141m2.
Bilans terenu dotyczgcy obiektu istniejgcego jest nastepujacy:

1. Kryta ptywalnia — powierzchnia zabudowy 15100m?2
2. Drogi pozarowe 2270m2
3. Drogi dojazdowe 1900m2
4. Chodniki 1005m2
5. Miejsca postojowe 330m2
6. Baseny rekreacyjne zewnetrzne 1300m2
7. Tereny zieleni 22236m?2
Powierzchnia terenu istniejgcego zatozenia razem 44141m?2

Po przebudowie i rozbudowie budynku C kompleksu bilans terenu na dziatce 1/27, arkusz 07,
Obreb 3 — Komandoria jest nastepujacy:

1. Istniejgca kryta ptywalnia — powierzchnia zabudowy 15100m2

Dobudowana klatka schodowa 48m2

1+2. Razem powierzchnia zabudowy — 15148m2 (34,3 % pow. dziatki)

3. Drogi pozarowe 2270m2 (5,15 %)
4. Drogidojazdowe 1900m?2 (4,3 %)
5. Chodniki 957m?2 (2,2%)
6. Miejsca postojowe 330m2 (0,75%)
7. Baseny rekreacyjne zewnetrzne 1300m2 (2,9%)
8. Tereny zieleni 22236m?2 (50,4%)
Powierzchnia terenu zatozenia po przebudowie i rozbudowie  44141m?2 (100%)
Kubatura istniejgcego Kompleksu Term Maltanskich 253659 m3
Kubatura dobudowanej klatki schodowej 480 m3

Kubatura Kompleksu Term Maltanskich po rozbudowie i przebudowie bud. C  254139m2

SPELNIENIE UWARUNKOWAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek Kompleksu Term Maltanskich jest usytuowany na dziatce 1/27, arkusz 07, Obreb 3 —
Komandoria o powierzchni 44141m2. Dziatka zaznaczona na Planie Zagospodarowania Terenu literami
ABCDEFGHIJKLMA catkowicie pokrywa sie z terenem 2US/UT wyznaczonym w MPZP.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie 2US/UT, czyli na dziatce 1/27, arkusz 07,
Obreb 3 — Komandoria ustala nastepujgce warunki dotyczgce powierzchni :

1.

Maksymalna powierzchnia zabudowana - 55%

powyzej wykazano powierzchnie zabudowy po rozbudowie poprzez dobudowe klatki
schodowej — 15100m2+48m2=15148m2, co stanowi 34,3% - WARUNEK SPE£NIONY
Minimalna powierzchnia zieleni —30%

Powierzchnia zieleni nie ulega zmianie w stosunku do projektu pierwotnego

i wynosi 22236m2, co stanowi 50,4% - WARUNEK SPEtNIONY
Klatka schodowa dobudowana jest na terenie chodnika.
Zadrzewienia — 20% - WARUNEK SPEENIONY

Powierzchnia zadrzewien nie ulega zmianie w stosunku do projektu pierwotnego .
Klatka schodowa zostanie dobudowana na terenie utwardzonym, na czesci chodnika.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

a. Nazwa i adres obiektu: Kompleks Termy Maltanskie w Poznaniu
Imie i nazwisko projektanta : mgr inz. arch. Tomasz Kosma Kwieciiski, mgr inz. arch. Jacek
Kwiecinski
b. Zakres robdt oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow:
- wykonanie wykopow pod fundamenty konstrukcji klatki schodowej i szybdw windowych ,
- wykonanie konstrukcji zelbetowych klatki schodowej i szybodw windowych,
- wykonanie i montaz konstrukcji stalowych i aluminiowych dodanych fasad szklonych,
- wykonanie pokrycia dachu nad klatkg schodowg i windami,
- roboty zwigzane z przerobieniem elewacji budynku od strony wejscia, zwtaszcza czesci Slusarki
aluminiowej szklonej.
- wykonanie robét instalacyjnych wewnetrznych i robét wykorczeniowych,
- roboty wykonczeniowe i montaz wyposazenia statego, aranzacja wnetrz halli wejsciowych
c. Wykaz istniejgcych obiektédw budowlanych:
Istniejgcy kompleks Termy Maltanskie
d. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- wykopy pod fundamenty klatki schodowej,
- praca na wysokosci.
e. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:
- montaz konstrukcji zelbetowych, wzmocnien stalowych i konstrukcji aluminiowych
- montaz konstrukcji fasady aluminiowe;.
f. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych oraz zaznajomienie wszystkich pracownikéw fizycznych i

umystowych o rodzaju i sposobie, kolejnosci realizacji robét budowlanych i ewentualnych
zagrozeniach, ktére moga wystgpic.
g. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:
- ogrodzenie stref prowadzenia robot,
- zainstalowanie sprzetu gasniczego,
- umocnienie wykopéw,
- odpowiednie wzmocnienie drég dla sprzetu budowlanego,
- prowadzenie statego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigdw budowlanych, jesli beda
uzywane
- wyznaczenie drog ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

Opracowanie planu bezpieczennstwa i ochrony zdrowia, zwanego dalej ,planem bioz” nalezy do
obowigzkow generalnego wykonawcy przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

OBSZAR ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI

Przebudowa i rozbudowa budynku C Kompleksu Term Maltanskich w zakresie przedstawionym w projekcie
nie wptywa negatywnie na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Na tym terenie znajduje sie obiekt sportowo-rekreacyjny. Zatem funkcja tego terenu nie zmienia sig, a co
za tym idzie, takze oddziatywanie inwestycji na Srodowisko. Rozbudowa obiektu jest niewielka, jak
zaznaczono wczesniej, kubatura zwieksza sie 0 0,19% w stosunku do istniejgcej bryty.



OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO , uzasadnienie :

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce objetej opracowaniem, na ktérych obiekt
zostat zrealizowany, tzn. na dziatce 1/27, arkusz 07, Obreb 3 — Komandoria.

Projektowana przebudowa obiektu z niewielkim zwiekszonym gabarytem o klatke schodowa nie bedzie
oddziatywata na budynki sgsiednie , ani na Srodowisko. Miesci sie na ww. dziatce i nie dotyka jej granic.
Ochrona p.poz. jest zapewniona z istniejgcych drdg ppoz., nic sie w tym zakresie nie zmienia, zatem nie
wptywa to na ochrone p.poz. nieruchomosci sgsiednich.

Istniejgcy obiekt nie znajduje sie na obszarze objetym Scistg ochrong konserwatorska.

Reasumujac, projektowana inwestycja nie wprowadza zadnych ograniczen w stosunku do dziatek
sgsiednich, a obszar oddziatywania inwestycji catkowicie miesci sie na dziatce objetej niniejszym
opracowaniem (dziatka 1/27, arkusz 07, Obreb 3 — Komandoria) i nie ma wptywu na sgsiedztwo obszaru
oddziatywania.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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Warunki ochrony przeciwpozarowej — Termy Maltanskie

1. Zakres projektowanej przebudowy i rozbudowy
Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy budynku C kompleksu Termy
Maltanskie w Poznaniu przewiduje miedzy innymi:
— dobudowe otwartej klatki schodowej oraz dwdéch diwigédw osobowych taczacych
parter z pierwszym pietrem,
— wydzielenie zamknietych powierzchni handlowych na pietrze,
— przebudowe wejscia na pietrze budynku
— Przebudowe wyjscia na parterze budynku.

2. Podziat na strefy pozarowe
Pofaczeniu, w zwigzku z projektowaniem otwartej klatki schodowej, podlegajg strefy
pozarowe holi wejsciowych na parterze i pietrze. Powstata strefa pozarowa uwzgledniajgca
réwniez projektowang klatke schodowg posiadata bedzie powierzchnie ok. 2044 m”.
Powierzchnia strefy pozarowej miesci sie w wartosciach dopuszczalnych powierzchni stref
pozarowych dla budynkéw niskich kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Projektowana rozbudowa wykonana zostanie z elementdw w klasie odpornosci ogniowej
ustalonej dla budynku tj. klasy C.
Schody i spoczniki klatki schodowej wykonane zostang w klasie odpornosci ogniowej R60.
Sciana pdtnocna klatki schodowej oraz przylegta éciana prostopadta wykonana zostanie jako
$ciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120. W Scianie
projektowane jest przeszklenie state w klasie odpornosci ogniowej EI60. Powierzchnia
przeszklenia nie przekracza 10% powierzchni Sciany.
Pozostate sciany obudowy klatki schodowej bezklasowe.
Sciany wydzielajace powierzchnie handlowe na pietrze budynku bezklasowe (ewakuacja
prowadzona jest z powierzchni handlowych przez dwa pomieszczenia).

4. Warunki ewakuacji
Nie ulegajg zmianie kierunki ewakuacji ludzi z powstatej strefy pozarowej. Kaida z
kondygnacji ewakuowana jest bezposrednio na zewnatrz na swoim poziomie.
Projektowana klatka schodowa nie jest klatkg ewakuacyjna.
Zachowane zostajg wymagane parametry drzwi wyjsciowych na parterze.
Z uwagi na zmiane ukfadu drzwi wyjsciowych na pietrze wprowadzono dodatkowe 2 szt.
drzwi o wymiarze 120 cm. Drzwi rozsuwane wyposazone zostang w mechanizm zapewniajacy
ich otwarcie w przypadku alarmu pozarowego.
Na poszczegdlnych kondygnacjach w powstatej strefie pozarowej przewiduje sie przebywanie
po maksymalnie 400 osdb.
Ewakuacja na pietrze budynku prowadzona jest maksymalnie przez dwa pomieszczenia
(pomieszczenia handlowe, hol wyposazony w system oddymiania) — dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza 60 m.
Kondygnacja dolna (parter) w przypadku alarmu pozarowego odcinana bedzie na wysokosci
projektowanej klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi zapobiegajgc mozliwosci
zadymienia kondygnacji wyzszej w przypadku pozaru parteru.



5. Oddymianie
Zmiana aranzacji holi pietra wymaga wprowadzenia zmian w systemie oddymiania
grawitacyjnego:

— przeniesienia okien napowietrzajgcych zlokalizowanych w elewacji pomiedzy osiami
G i F na elewacje projektowanej klatki schodowej pomiedzy osie Bi D,

— wyposazenie drzwi wyjsciowych przesuwnych na pietrze w mechanizm
zapewniajgcych ich otwarcie w przypadku alarmu pozarowego,

— zapewnieniu zamkniecia drzwi dymoszczelnych na parterze przed projektowang
klatkg schodowa (drzwi w stanie normalnym pozostajg w stanie otwartym) w
przypadku alarmu pozarowego,

— wykonanie dla pomieszczen handlowych przylegtych do holu na pietrze, w przypadku
petnej zabudowy, otworédw w gérnej czesci elewacji frontowej pozwalajgcych na
swobodne usuwanie dymu z tych pomieszczen do przestrzeni oddymianej —
powierzchnia otwordw co najmniej 5% powierzchni $ciany, zamkniecie otworéw
zaluzjami otwieranymi w przypadku alarmu pozarowego.

6. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i podswietlane znaki ewakuacyjne rozmieszczone zostang
z uwzglednieniem projektowanych zmian.

7. Instalacja wodociggowa do celéw przeciwpozarowych
Projektuje sie zmiane lokalizacji hydrantu wewnetrznego 25 w osi C na parterze oraz
rozbudowe instalacji z hydrantem 25 za drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej

8. Instalacja sygnalizacji pozaru
Projektuje sie wigczenie do instalacji dodatkowych czujek wynikajgce z nowej aranzacji
przestrzeni stref wyjscia oraz wigczenie do systemu sterowan:
— drzwi przesuwnych wyjsciowych na pietrze,
—  zaluzji zamykajgcych otwory oddymiajgce w pomieszczeniach handlowych,
— drzwi dymoszczelnych na parterze zamykajgcych wejscie na projektowang klatke
schodowsg,
— okien napowietrzajgcych przeniesionych na elewacje projektowanej klatki
schodowe;j.

9. Diwiekowy system ostrzegawczy
Wykonana zostanie inspekcja systemu w zakresie styszalnosci komunikatow w zwigzku ze
zmianami w aranzacji przestrzeni i ewentualna zmiana lokalizacji gto$nikéw/rozbudowy
systemu.
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