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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét zwigzanych z:

,Budowg miasteczka rowerowego na terenie Szkoty Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantéw 2 w ramach zadania pn:
.Miasteczko ruchu drogowego "W cieniu drzew" na os. Kapusciska (Program BBO)”

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okre slenia podstawowe

1.3.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.3.3. Konstrukcja nawierzchni  uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.3.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstr. nawierzchni.

1.3.5. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dok. robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z ocengjakosci materiatéw oraz robot.

1.3.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.8. Nawierzchnia < warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkltadania obcigzen na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.9. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.3.10. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.3.11. Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.3.12. Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji projektowe;.

1.3.14. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.3.15. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg modernizacjg utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.
1.4. Ogdlne wymagania dotycz _gce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.




Zamawiajgcy w term. okreslonym w Warunkach Szczegotowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw gtéwnych oraz reperow,
Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

a./ Dokumentacja projektowa zat gczona do dokumentéw przetargowych:

W sktad dokumentow przetargowych wchodzg n.w. zatgczniki dokumentacji projektowej:

- Przedmiar robot

- Specyfikacje Techniczne

b./ Dokumentacja projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
e Czesc¢ opisowa
* Czesc¢ rysunkowa

Specyfikacje techniczne
I1l. Cze$¢ kosztorysowa - kosztorys inwestorski

c./ Dokumentacja Projektowa, ktér g Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia ze wszystkimi wkasciwymi
Urzedami oraz z wtascicielami terendw przeznaczonych do tymczasowego lub stalego zajecia, a takze stosownymi
instytucjami zajmujgcymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

Wyzej wymieniong dokumentacje projektowg Wykonawca sporzadzi w 4 egz. przedstawi Inzynierowi do akceptaciji przed
rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi inzynierowi do zatwierdzenia dodatkowe, wynikajagce ze sposobu
prowadzenia robét, uzgodnione z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekty organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
kontraktowa.

1.5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywaé Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ ponosi¢ wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem gruntéw po korytowaniu,

c./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i woko6t Terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1./ Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych 2J Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany pizez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otizymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Wykonawca bedzie wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.7. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedgformowane w hatdy
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i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy, badz ztozone w

miejscu wskazanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie pizyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inzynierem
lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu budowy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowe lub przekazanymi na pi$mie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang jesi
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca montujgcy urzgdzenia zabawowe powinien posiadac autoryzacje producenta tychze urzgdzen.

Powinien wykazac sie posiadaniem kart technicznych oraz certyfikatéw producentéw.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako _$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zalozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét




zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowanie i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie po ich otrzymaniu.

6.5. Atesty jako $ci materiatéw i urz _gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia mat. posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone pizez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty i urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robaét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przedtozone inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem




stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatléw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a./zgloszenie robdt,

b./protokoty przekazania Terenu budowy,
c./protokoty z odbioréw robot
d./protokoty z narad i ustalen,
e./korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym slepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmieizone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3.Urzadzenia | sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaie odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b./odbiorowi czesciowemu,

c./odbiorowi ostatecznemu,

d./odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.




Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ robat ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowg ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbhidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym takcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

2 szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),




koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym $lepym kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST.00,00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami dodatkowych projektéw organizacji ruchu na
czas trwania budowy wynikajgcych ze sposobu prowadzenia rob6t drogowych, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow; przejazdéw i organizacji mchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 2 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z ASFALTU MIASTECZKA RUCHU DROGOWEG O | UTWARDZEN
Zakres prac do wykonania:

Utwardzenie $cie zki rowerowej :

- hawierzchnia bitumiczna z asfaltobetonu AC5S KR 1 gr.4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 mm gr.3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/64 mm gr.8 cm

- podsypka piaskowa warstwa odsgczajgca gr.10cm

- grunt rodzimy stabilizowany

Obrzeza 20x6x100 nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15.
Spadek nawierzchni jedno kierunkowy o nachyleniu 1%.

Utwardzenie z kostki betonowej

- kostka betonowa gr.6cm

- podsypka zwirowo - cementowa gr. 5 cm

- podsypka piaskowo- zwirowa - warstwa odsgczajgca gr.14cm
- grunt rodzimy stabilizowany

Spadek nawierzchni jedno kierunkowy o nachyleniu 1%.

Utwardzenie z ptyt chodnikowych

- ptyta chodnikowa gr.6cm

- podsypka zwirowo - cementowa gr. 5 cm

- podktad z pospotki gr. 15-20cm

- grunt rodzimy stabilizowany

Spadek nawierzchni jedno kierunkowy o nachyleniu 1%.

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. kostka betonowa brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojnego, nie barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
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charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Asfalt - materiat (lepka ciecz lub skata) pochodzenia naturalnego /asfalt naturalny/lub otrzymywany jako jedna z
frakcji przerobu ropy naftowej /asfalt ponaftowy/ o konsystencji stalej lub péistatej o barwie od ciemnobrgzowej do
czarnej.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztalcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Czesci ogolinej” .

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ,Czesci ogoéinej” .
2.1. Asfalt

Asfalty drogowe powinny spetnia¢é wymagania podane w normie PN-EN 12591

Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 14023

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukiad cyrkulacji
asfaltu.

Polimeroasfalt powinien byé magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z termostatem
kontrolujgcym temperature z doktadnoscig + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadio. Zaleca sie
bezposrednie zuzycie polimero-asfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimero-asfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimero-asfaltow r6znego rodzaju
i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.1.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét ( w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy) Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptaciji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S).

Przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce producenta mieszanki oraz odpowiednie dokumenty poswiadczajace,
ze materialy uzyte do produkcji mieszanki spetniajg wymagania STWiORB.

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej (wyrobu budowlanego) powinien posiadac certyfikowany system zakfadowej
kontroli produkcji, zgodny z normg PN-EN 13108-21, w ramach ktérego dokonuje oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobu
wg systemu 2+. Zadaniem producenta mieszanki jest dobdr materiatéw sktadowych, kruszywa spetniajgcego

wymagania WT-1 2014 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz opracowanie skladu mieszanki pod
wzgledem uziarnienia i procentowej zawartosci lepiszcza.

Producent mieszanki przeprowadza réwniez badanie typu poprzez walidacje laboratoryjng, a nastepnie walidacje
produkcji na podstawie, ktérej sporzgdza deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu dla zamierzonego zastosowania.
Deklaruje wszystkie wihasciwosci uzytkowe wyrobu fgcznie z uziarnieniem wyjsciowym mieszanki mineralnej i
zawartos$cig asfaltu rozpuszczalnego oraz gestoscig i gestoscig objetosciowg mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawieraé optymalng ilos¢ asfaltu i spetnia¢
wymagania ST w calym zakresie dopuszczalnych zawartosci asfaltu w mieszance.

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza badanie typu przy kazdej zmianie dostawcy lub zloza
materiatu, jak rowniez, po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych badan zmiany cech produkowanej mieszanki.

2.1.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skftadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzgdzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru temperatury
powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig = 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu
drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
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Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 300C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 2. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio
po wytworzeniu w wytworni.

Sposéb i czas mieszania sktadnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania miedzy
sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem
braku réznic w ich wkasciwosciach.

2.1.4. Przygotowanie podio za

Podloze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i no$ne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.

Wymagana réwnosé podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Jezeli nierébwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze. Rzedne wysokos$ciowe podioza oraz
urzagdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z
podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunggé.

Nieréwnosci podioza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyrownawcze;.

Wykonane w podtozu taty z materialu 0 mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
usungé, a powstate w ten sposéb ubytki wypetnié materiatem o wtasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego
(np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna byé w
ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-
1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sie
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy absorbujgcej naprezenia SAMI
lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

2.1.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera
proéby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W
tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke.
Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowaé¢ na
samochdd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Kierownik rejonu podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

Uwaga:

Na 10 dni przed przystgpieniem do wykonywania warstwy z betonu asfaltowego Wykonawca w obecnosci Inzyniera,
podczas wykonywania proby technologicznej lub odcinka prébnego, pobierze do badan prébki mieszanki zgodnie z PN-
EN 12697-27 i przekaze do Laboratorium Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia badan kontrolnych.

Na podstawie pozytywnych wynikéw badan mieszanki i wynikéw badan z odcinka prébnego Inzynier moze podjgc
decyzje o rozpoczeciu wykonywania warstwy.

2.1.6. Potgczenie mi edzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
powinno byé wykonane réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza
sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w
nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropione podtoze nalezy wytgczyé z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy asfaltowej w
celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce. Wytrzymalos¢ na scinanie potgczenia miedzy
warstwami asfaltowymi wigzgca/podbudowa powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 MPa. Badanie nalezy wykonaé¢ wg
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Instrukcji laboratoryjnego badania szczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania
techniczne szczepnosci, Gdansk 2014

2.1.7. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM. 00.00.00.

2.1.8. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, (tj.
deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla wszystkich stosowanych materiatdbw wraz z oznakowaniem CE ew. badania
materiatdéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

2.1. 9.Badania w czasie robét

2.1.10. Uwagi ogolne

Badania dzielg sie na:

- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

2.2. Wtasciwo $ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

2.2. 1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

Badania kontrolne skltadu mieszanki mineralno-asfaltowej polegajg na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 i
oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN EN 12697-2.

Dla badan kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawiajacego nalezy przyjac¢, ze uziarnienie kazdej prébki pobranej
z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci deklarowanych o wiecej niz warto$é
dopuszczalnych odchytek.

Dopuszczalne odchyiki uziarnienia mieszanek drobnoziarnistych (<16 mm) wynoszg dla kruszywa przechodzacego
przez sito: D +4%, D/2 i sita charakterystycznego +4%, < 2 mm +3%, < 0,125 mm + 2%, < 0,063 mm * 1,0%.

2.2.1. Warstwa asfaltowa

2.2.3. Grubo $¢ warstwy oraz ilo $¢ materiatu

Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na okreslong
powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 15
WT-2 2016.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z regulty nalezy przyjg¢ za
podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢
€0 najmniej jedng dzienng dziatke robocza.

Do odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym. W przypadku pojedynczych wynikdw pomiaréw grubosci
whbudowanej warstwy dopuszcza sie réznice w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni nie
wiecej niz o 5% w przypadku warstwy $cieralnej.

2.2.4. Wskaznik zag eszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 11.

Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].

2.2.5.Zawarto $¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne.

2.2.6. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wym agania:

1. odmiane:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej) zwykle barwionej
grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wz6r (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
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a) diugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubos$¢: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kost = kom brukowym

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie
moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

2.3.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie sktadowa¢ na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
poditoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie stosowa¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Kraw ezniki, obrze za i $cieki

a) krawezniki betonowe

b) obrzeza betonowe

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Czesci ogéinej” .

3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukfadajgcych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing
elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Czesci ogéinej” .
4.2. Transport materiatdéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00.

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz
luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze
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zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona przed ostygnieciem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé¢ utrzymanie

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢
czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na
mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Czesci ogoinej” .
5.2. Podto ze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, obejmuja:
Utwardzenie $ciezki rowerowej:

- nawierzchnia bitumiczna z asfaltobetonu AC5S KR 1 gr.4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 mm gr.3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/64 mm gr.8 cm

- podsypka piaskowa warstwa odsgczajgca gr.10cm

- grunt rodzimy stabilizowany

Obrzeza 20x6x100 nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15.
Spadek nawierzchni jedno kierunkowy o nachyleniu 1%.

Utwardzenie z kostki betonowe;j:

- kostka betonowa gr.6cm

- podsypka zwirowo - cementowa gr. 5 cm

- podsypka piaskowo- zwirowa - warstwa odsgczajgca gr.14cm
- grunt rodzimy stabilizowany

Spadek nawierzchni jedno kierunkowy o nachyleniu 1%.
Utwardzenie z ptyt chodnikowych:

- ptyta chodnikowa gr.6cm

- podsypka zwirowo - cementowa gr. 5 cm

- podkiad z pospotki gr. 15-20cm

- grunt rodzimy stabilizowany

Spadek nawierzchni jedno kierunkowy o nachyleniu 1%.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwe betonowej kostki brukowej i asfaltowej sciezki rowerowej
powinien byé¢ zgodny z dokumentacja projektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do ukiadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka
Chodnik

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materialtow na podsypke powinny byé
zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ - 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos$ci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
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W praktyce, wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢
woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki.

Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych
5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Przed ufozeniem nawierzchni nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze poprzez wyprofilowanie, zageszczenie.
Doktadnos¢ w stosunku do projektowanych rzednych nie powinna przekracza¢ sytuacyjnie + 10 cm i wysokosciowo do 3
cm.

Nalezy sprawdzaé wskaznik zageszczenia, ktéry nie moze byé nizszy niz 0,98.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta
przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscig. Kostka do ukladania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinana na
budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.
Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i
usung¢ wraz z podsypka.

Przy uktadaniu kostki, do wypetnienia szczelin uzy¢ piasek 0,2mm. Zamuli¢ go wodg. Po zaspoinowaniu powierzchnie
oczysci¢, zawibrowac.

Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W czasie robo6t na biezaco prowadzi¢ badania zwigzane:

- z rbwnoscig,

- spadkiem poprzecznym i podtuznym,

- gruboscia,

- wyglgdem.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢é za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku
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poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.3.Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami
tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeni¢ piaskiem.
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOL OWA: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
DM. 01.01.00 — ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE

SPIS TRESCI:

. WSTEP.

. MATERIALY.

. SPRZET.

. TRANSPORT.

. WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
. OBMIAR ROBOT.

. ODBIOR ROBOT.

. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
pracami rozbiérkowymi i przygotowawczymi w zwigzku z budowa miasteczka ruchu drogowego — rowerowego.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z pracami w/w i obejmuja:

- przygotowanie robot i ich oznakowanie,

- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatow i sprzetu,

- wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe oraz wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszelkich innych elementow
niezbednych do nalezytego wykonania catosci rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i wskazaniami Inzyniera,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- stabilizacja punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposo6b utatwiajgcy ich
odszukanie i ewentualne powtdrne odtworzenie,

- rozbiérke nawierzchni asfaltowe;j,

- korytowanie,

- zatadunek materiatdéw z rozbiérki do wywozu w miejsce uzgodnione z Inzynierem poza Teren Budowy,

- odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST
DM. 00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM. 00.00.00. “Czes$¢ ogélna”.
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2. Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych na trasie tyczenia nalezy stosowac:

- pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym srednicy 0,15,0,20 m i diugosci 1,5 m, w miejscach, gdzie ich
zastosowanie bedzie mozliwe,

- rury metalowe o dtugosci ok. 0,5 m na pozostatych odcinkach.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane dtugosci 0,30 m i $rednicy 0,05 — 0,08 m.

Paliki geodezyjne (swiadki) winny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokgtny. Do oznaczania sytuacyjnego
(pomocniczego) punktéw na istniejgcej nawierzchni mozna uzy¢ tez farby chlorokauczukowej do poziomego znakowania
nawierzchni i bolcéw stalowych £ 10 mm.

3. Sprzet

Do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet zatwierdzony przez Inzyniera:

- teodolity lub tachometry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy stalowe.

Prace rozbiérkowe oraz ziemne moga by¢ wykonywane w sposéb reczny i mechaniczny. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang zdyskwalifikowane przez Inzyniera i nie bedg
dopuszczone do robét.

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- mioty pneumatyczne,

- sprezarki,

- koparki jednonaczyniowe,

- samochody ciezarowe skrzyniowe lub samowytadowcze,

- ciggniki z przyczepami,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet musi gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Sprzet musi by¢ zgodny z ustaleniami ST DM.
00.00.00.

4. Transport

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujgcy przewozenie sprzetu i
materiatldw w sposo6b uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Transport powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST DM. 00.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,

uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Inzynier dostarczy Wykonawcy dane dotyczgce sieci poligonizacyjnej, topografie punktéw poligonizacyjnych wraz ze
szkicem wyniesienia osi i urzadzen towarzyszacych. Punkty gtébwne oraz przebiegu urzadzen towarzyszacych bedg
podane we wspotrzednych. W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Inzyniera Wykonawca przeprowadzi obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego i zgodnego z Dokumentacjg Projektowg wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa ewentualnych niezgodnosci wykonanych prac z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wszelkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikéw pomiarow i tyczenia przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot.
Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy bedg odtworzone na jego koszt.

Rowniez wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z przebiegiem urzgdzen
podziemnych, wystepujgcych na odcinku prowadzonych robét. Przebieg tych urzgdzen Wykonawca oznaczy trwale w
terenie za pomocg znakéw, zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami
podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzgdzen i powinno by¢
uwzglednione w stawce jednostkowej robét.

W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzgdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ rob6t ziemnych
za pomocg sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona gtebokos$¢ istniejgcych przewodéw podziemnych jest poza
granicami rob6t w ptaszczyznie pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢ ustalonej granicy
prowadzenia rob6t w ptaszczyznie poziome;.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko $ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly przy uzyciu
opisanych wczesniej pali, a takze dowigzane do punktow
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pomocniczych, potozonych poza osig robét.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 300 m.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy tyczenia powinna wynosi¢ 200 m.

Repery robocze w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, Wykonawca zatozy poza granicami robot.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.2.2. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w
punktach gtéwnych i posrednich w odlegtosci zaleznej od uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 25 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji nie moze by¢ wieksze niz 1 cm, a
rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do +1 cm w stosunkudo rzednych okreslonych w Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ pali drewnianych lub rur metalowych.

Usuniecie ich jest mozliwe po zastgpieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica
Robot.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t. Powyzsze prace obejmuja:

—wyznaczenie (okreslenie) na powierzchni terenu granicy rob6t w poszczegdélnych przekrojach za pomoca dobrze
widocznych palikéw,

— wyznaczenie w trakcie trwania robét konturéw nasypéw i wykopéw.

5.3. Odtworzenie osi i punktow wysoko  $ciowych urz gdzen towarzysz gcych
Przy odtwarzaniu osi, punktow wysokosciowych i wykonywaniu kazdych innych prac pomiarowych dla nalezytego
wykonania rob6t towarzyszgcych — roboty te nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami niniejszej ST.

5.4. Rozbhiérka kraw eznikéw

Roboty moga by¢ wykonywane w sposéb reczny lub mechaniczny.

Pozostate zasady wykonywania robét powinny by¢ zgodne z pkt. 5.2.1. niniejszej specyfikacji.

Materialy pochodzace z rozbidrki nawierzchni stanowig wkasnos$¢ Inwestora i powinny by¢ bezzwtocznie usuniete z
Terenu Budowy po zakonczeniu robét rozbiérkowych

5.5. Roboty ziemne

5.5.1. Zasady wykonywania robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z przebiegiem urzadzen
podziemnych, wystepujgcych na odcinku prowadzonych robét. Przebieg tych urzgdzen Wykonawca oznaczy trwale w
terenie za pomocg znakow, zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami
podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen i powinno by¢
uwzglednione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzgdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ rob6t ziemnych
za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona gtebokos¢ istniejgcych przewoddéw podziemnych jest poza
granicami rob6t w ptaszczyznie pionowe;.

Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢ ustalonej granicy prowadzenia rob6t w ptaszczyznie poziome;.

5.5.2. Roboty pomiarowe
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ST DM. 01.01.00. ,,Odtwarzanie trasy i punktéw wysokos$ciowych”.

5.5.3. Wykonywanie wykopow dla robét drogowych

Wykonywanie wykopéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wody z wykopu.
Odchylenie osi budowli od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 0,10 m. Odchylenia rzednych niwelety w
stosunku do rzednych projektowanych nie mogg by¢ wieksze niz +0,01 m.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypoéw, stanowigce nadmiar, sg wiasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ natychmiast
usuniete z Terenu Budowy.

Jesli wskutek zaniedban Wykonawcy grunty podtoza ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$é, ma on obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych doptat ze strony.

5.5.4. Wykonywanie wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy

Dla rob6t zwigzanych z przebudowg urzadzen towarzyszgcych: kablowych linii telekomunikacyjnych, cieptociagu,
gazociggow, oswietlenia i sygnalizacji $wietlnej oraz kabla SRK, mozna wykonywaé¢ wykopy o $cianach pionowych, bez
obudowy pod warunkiem, ze roboty sg prowadzone w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe oraz teren
nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu.
Dopuszczalne gtebokosci wykopdw w gruntach, okreslonych PN-86/B-02480, dla ktérych mozna nie stosowaé obudowy
$cian wynosza:

— dla gruntéw zwartych — 1,5 m,

— dla pozostatych gruntéw (poza skalistymi litymi) — 1,0 m.

18



Jesli lokalizacja wykopu uniemozliwia sktadowania urobku wzdtuz krawedzi wykopu, to niezaleznie od metody wykonania
(recznie lub mechanicznie) urobek z tego odcinka wykopu powinien byé odwieziony na odktad. Wykop nalezy chroni¢
przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, powierzchnia przylegtego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Tolerancja wymiarowa potozenia osi wykonanego wykopu moze wynosi¢ 0,10 m w stosunku do przewidzianego w
Dokumentacji Projektowe;.

5.5.5. Postepowanie dla zabezpieczenia podio za naturalnego

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zostat naruszony rodzimy grunt sypki w naturalnym podtozu. W
tym celu grubos$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie
powinno przekroczyé¢ £3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno nastgpi¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Jesli pomimo zastosowanych zabezpieczen Wykonawca dopusci do naruszenia struktury podioza naturalnego, to
przygotowanie podtoza nalezy wykona¢ ponownie. W tym wypadku Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego
wynagrodzenia.

6. Kontrola jako s$ci robot.

6.1. Kontrola jako $ci robot pomiarowy ch

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) z
doktadnosciami tyczenia podanymi w pkt. 5 oraz w specyfikacjach opisujgcych dany asortyment robot.

6.2. Kontrola przed przyst gpieniem do wykonywania wykopow

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i robét przygotowawczych
wg. nastepujgcych zasad:

a) Sprawdzenie robo6t pomiarowych:

— 0$ budowli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co 100 m na
prostych,

—robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego odcinka,

— wyznaczenie wykopoéw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomnicg co 20,40 m.

b) Sprawdzenie robot przygotowawczych:

— czy przesunieto przewody podziemne kolidujgce z prowadzonymi robotami oraz czy w sposdéb trwaty oznakowano
przewody podziemne krzyzujgce sie z wykopami,

— czy teren pod korpus budowli zostat oczyszczony z pni drzew, pozostatosci po robotach rozbiérkowych itp.,

— czy zdjeto i zabezpieczono ziemie urodzajng,

— czy zapewniono odprowadzenie wdd powierzchniowych i gruntowych,

— czy wykonano i oznakowano drogi objazdowe,

— czy istnieje mozliwos¢ dojazdu dojazdu stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej).

6.3. Kontrola wykonania wykopow robét drogowych

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac z czestotliwoscig, gwarantujgcag nalezyte wykonanie robét, czy
odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom, okreslonym w p. 5.5.3.Po wykonaniu robot nalezy zbadac,
czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia oraz doktadnosci wykonania wykopy nie przekraczajg tolerancji okreslonych w
p. 5.5.3.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km trasy. Obmiar
przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych
przez Inzyniera.

— dla konstrukcji nawierzchni chodnika — 1 m2,

— dla kraweznika z fawg — 1 m.

— dla robét ziemnych — 1 m3.

8. Odbidr robot

Odbidr robét powinien byé przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST DM. 00.00.00.

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t i na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére przedktada Wykonawca.

9. Podstawa ptatno $ci

Pfatnos¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z DM. 00.00.00. na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robét zgodnie z punktem 8.

Cena wykonywanych robét obejmuje:

- przygotowanie robot i ich oznakowanie,

- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatow i sprzetu,

- wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe oraz wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszelkich innych elementow
niezbednych do nalezytego wykonania catosci robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inzyniera,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- stabilizacja punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb utatwiajgcy ich
odszukanie i ewentualne powtérne odtworzenie,

- rozhidrka kraweznika,

- rozhidrke nawierzchni chodnika,

- korytowanie
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- zatadunek materiatow z rozbiérki do wywozu w miejsce uzgodnione z Inzynierem poza
Teren Budowy,
- odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy:

BN-72/8932—-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2. Inne materiaty:

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodez;ji i
Kartografii (GUGIK), Warszawa 1979,

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna,GUGIK, 1983,

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978,

-Instrukcja techniczna G—4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979,

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983, Wytyczne techniczne G-
10.2. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983,

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI - CPV 45.22.38.00-4

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wznoszeniem gotowych konstrukc;ji .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z ksztalttowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji .

1.3.1 Montaz matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OgdlIine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego .
1.6. Mata architektura

1.6.1. Znaki drogowe i informacyjne - wyrob gotowy, fabrycznie wykonczony.

1.7. Sprzet

Roboty zwigzane z wznoszeniem gotowych konstrukcji moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

1.8. Transport

Materiaty na budowe miasteczka ruchu drogowego powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztalceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.9. Wykonanie rob6t

1.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Montaz - wykopanie dotkbw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i
osadzenie urzgdzen wg wytycznych producenta.

1.10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowg pod wzgledem zastosowanych materiatéw i
doktadnosci wykonania.

1.11.Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru s3a:

Elementy malej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen

1.12.0dbidr robot

Odbioru rob6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t z SIWZ i umowa.
1.13.Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ZIELE N

I. WSTEP

1. PRZEDMIOT STWIOR

.Budowa miasteczka rowerowego na terenie Szkoty Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantéw 2 w ramach
zadania pn: ,Miasteczko ruchu drogowego "W cieniu drzew" na os. Kapusciska (Program BBO)”

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- zakladaniem trawnikéw na terenie ptaskim,

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych, zapewniajgce
roslinom prawidlowy rozwdj, posiadajgce wymagane wtasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu
organicznego, zawarto$ci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Materiat ro slinny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do
2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy 0$ drzewa.

Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

System korzeniowy — zespo6t korzeni uformowany przez rosline.

Wysoko $¢ rosliny — dlugos$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szeroko $ci ro $liny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkofce polegajace gtéwnie na cyklicznym przesadzaniu
szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Opornik betonowy - prefabrykowany element betonowy, drogowy

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIOR Z-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4 tego rozdziatu.

II. MATERIALY

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, mozna sprawdzi¢ w STWiOR Z- 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. Il.

2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia do sadzenia krzewow i zaktadania trawnikow nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7% materii organicznej

- optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8

- ziemia nie moze by¢ zasolona,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi byé przygotowana w
specjalistycznym zakladzie i by¢é mieszankg mineralno-organiczng ,

- ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

- wyzej podane whasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren
budowy

3. ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewéw, odpadkéw organicznych, lisci i organicznych odpadkow
komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

4. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

5. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.K).

Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.
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Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
- Nawozy przedsiewnie do trawnikéw
- Nawozy przedsiewnie do nasadzen krzewow

lNl. SPRZET
1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu mozna sprawdzi¢ w STWiIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. IlI.

2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika

- fopat, grabi, taczek,

- sprzetu do podlewania roslin,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikoéw,

- sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przednig tyzka,

IV. TRANSPORT

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W STWIOR D-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
PKT. IV.

2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZE N
Transport materialéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

V. WYKONANIE ROBOT

1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W STWIOR Z-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” PKT. V.
- Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.

- Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg
degradacje gleby.

- Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

- zalane doly przeznaczone do sadzenia,

- zbite podtoze,

- zalegajgca woda w miejscach sadzenia,

- mocno zamarznieta ziemia,

- dlugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

2. TRAWNIKI

Uzupetnienie trawnikow

Wykonanie trawnikéw siewem recznie bez wymiany podioza, tj. :

- dowiezienie, roztozenie na powierzchni terenu ziemi urodzajnej warstwa grubosci 5 cm, przekopanie na gtebokos¢ 20
cm,

- wygrabienie i wywéz odpadow

-nawozenie przedsiewne nawozem mineralnym wielosktadnikowym o przedtuzonym dziataniu zgodnie z normg
-wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza z watowaniem i wygrabianiem do uzyskania poziomej powierzchni

-wysiew mieszanki traw o odpowiednim do warunkéw skfadzie gatunkowym w ilosci 3 kg/100m2

-zagrabienie i watlowanie.

VI. KONTROLA JAKO $CI ROBOT )
1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. VI.

2. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

- poziomu wzgledem kraweznikéw na jakim zostat wykonany trawnik
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Zaktada sie rowniez wykonanie rozplantowania dostarczonej ziemi urodzajnej w miejscu zniszczonych po robotach

budowlanych, trawniki nale zy odtwarza € zgodnie z "Wytycznymi zakladania i piel __egnacji trawnika" z domieszk g

gatunkéw traw wia_$ciwych dla tego siedliska

VIl. OBMIAR ROBOT )
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. VII.

2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarows jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,

- m3 — (metr szescienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin, kory sosnowej, ziemi.

VIil. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora
Terenow Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

IX. PODSTAWA PLATNO $CI )
1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. IX.

2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze:, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4. BN-73/0522-01 Kompost
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