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Odpowiedzi na pytania nr 2 

dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

    
 Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: „Rzepińskie Centrum Sportowe – II etap” od kilku Wykonawców wpłynęły następujące zapytania: 
 

Pytanie 1: 
W załączonej dokumentacji brakuje przedmiarów branży instalacji elektrycznych i teletechnicznych Etapu II, 
prosimy o zamieszczenie przedmiarów branży elektrycznej i teletechnicznej Etapu II w wersji PDF i ATH. 
 
W załączeniu przedmiary pdf - przedmiary mają charakter pomocniczy. 
 
Pytanie 2: 
Proszę o udostępnienie przedmiaru robót elektrycznych lub wydzielenie z projektu elektrycznego zakresu 
wykonywanych robót, w projekcie elektrycznym znajdują się miedzy innymi instalacje elektryczne budynku, 
instalacja fotowoltaiczna. 
 
W załączeniu. 
 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego o parametrach jak niżej. Sztuczna trawa o wysokości 
włókna 45-50mm (na macie prefabrykowanej typu shockpad, jeśli jest wymagana, zgodnie z badaniem) 
spełniająca wymagania FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA Quality (manual 2015). 
Wymagany jest produkt spełniający następujące parametry: - trawa: tuftowana - skład włókna: polietylen PE - 
rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe 100% - wysokość włókna 45-50mm - grubość włókna monofilowego: 
min 400 mikronów - dtex min: min 15500 - waga włókna: min 1500g/m2 - waga całkowita: min 2900g/m2 - ilość 
pęczków: min 10.000/m2 - siła wyrywania pęczka po starzeniu: min 72N - przepuszczalność wody dla systemu: 
min. 1600 mm/h - podkład trawy: lateksowy - wypełnienie trawy: piasek kwarcowy i EPDM z recyklingu w ilości 
zgodnej z raportem z badań potwierdzającym zgodność jego parametrów z wymaganiami oraz z FIFA Quality 
Programme for Football Turf. Nie dopuszcza się granulatu SBR. 
 
Zaproponowane parametry trawy syntetycznej nie spełniają założeń projektowych w związku z czym nie można 
ich uznać za równoważne. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów technicznych trawy 
syntetycznej. 

URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE 

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin  tel. 957596285, fax 957596478 
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl 

NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162 
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Pytanie 4: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał komplentego raportu z badań laboratoryjnych 
przeprowadzonego przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, 
wypełnia EPDM z recyklingu i mata, potwierdzający zgodność systemu z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-
EN 15330-1:2014-02 . Badanie musi być wykonane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z 
ISO/IEC 17025:2018. Doprecyzowanie , że raport ma być wykonany przez laboratorium niezależne i 
akredytowane zgodnie z ISO 17025:2018 pozwoli uniknąć zamawiającemu sytuacji, że zostaną przedłożone 
raporty niewiadomego pochodzenia, a ich wyniki nie będą możliwe do zweryfikowania. 
 
Zamawiający potwierdza że będzie wymagał kompletnego raportu z badań laboratoryjnych przeprowadzonego 
przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypełnia EPDM z 
recyklingu i mata, potwierdzający zgodność systemu z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-
02 
 

 
Pytanie 5: 
Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty dla nawierzchni będą wymagane od wykonawcy z najkorzystniejszą ceną 
do przedłożenia do pięciu dni przed podpisaniem umowy. 
Brak żądania w/w dokumentów potwierdzających oferowaną jakość produktów na etapie prowadzenia 
postępowania składanych wraz z ofertą bądź przed zawarciem umowy może doprowadzić do zaoferowania przez 
firmy wykonawcze obniżone jakościowo produkty mające istotny wpływ na cenę oferty, których weryfikacja nie 
będzie możliwa na etapie oceny ofert. Taka sytuacja może doprowadzić do faktu, że rzetelni Wykonawcy 
uwzględniający w swoich ofertach produkty odpowiadające jakością produktom zgodnym z opisem przedmiotu 
zamówienia, nie będą mogli być konkurencyjni cenowo z podmiotami nierzetelnymi, które na etapie wykonawstwa 
będą usiłowały zmieniać jakość materiałów na gorsze, co niestety pokazuje powszechnie panująca praktyka 
wśród nierzetelnych wykonawców. Dlatego też, dla zapewnienia konkurencyjności postępowania powinno się 
żądać udokumentowania zaoferowania przez Wykonawców za pomocą stosownych dokumentów udowodnienia 
jakości najważniejszych proponowanych materiałów. Daje to również gwarancję Zamawiającemu dostarczenia do 
realizacji zamówienia materiałów o poziomie założonym dokumentacją projektową, co ma istotny wpływ na 
realizację zamówienia i uniknięcie problemów pogorszonej problemów pogorszonej jakości w stosunku do 
określonej dokumentacją projektową. 
 
Dokumenty dla systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, wymienione w dokumentacji i SWZ,  będą wymagane 
od Wykonawców wraz z ofertą (zgodnie z zapisami SWZ). 
 
Pytanie 6: 
Widząc potrzeby Inwestorów, którzy budują boiska piłkarskie z trawy syntetycznej, domniemujemy, że 
Zamawiający oczekuje nawierzchni boiska z trawy syntetycznej, która będzie nawierzchnią wytrzymałą i odporną 
na intensywne, wielogodzinne użytkowanie. Wpływ na wytrzymałość nawierzchni ma przede wszystkim rodzaj 
włókna zastosowanego do produkcji trawy syntetycznej i jego odporność na zużycie. Wytrzymałość włókna na 
zużycie określa badanie za pomocą maszyny Lisport. 
Czy ze względu na powyższe Zamawiający będzie wymagał przedłożenia raportu potwierdzającego odporność 
włókna monofilowego na zużycie jak niżej: 
raportu z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzonego 
przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – 
narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzającego, że włókno po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych 
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uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 
17025:2018 
 
Zamawiający nie będzie wymagał raportu z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej 
trawy syntetycznej. Należy przedstawić dokumenty wymienione w SWZ. 

 
Pytanie 7: 
W dokumentacji dołączonej do postępowania przetargowego dot. Rzepińskiego Centrum 
Sportowego – etap II, Zamawiający określił konkretne parametry sztucznej trawy, które spełnia 
tylko jeden produkt na rynku. W celu zwiększenia konkurencyjności wnosimy o dopuszczenie 
dodatkowego wariantu sztucznej trawy o parametrach jak niżej. 
1. Trawa tkana o wysokości 45-50 mm 
2. Rodzaj podkładu elastycznego pod trawą: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badań 
niezależnego laboratorium dołączonym do oferty. 
3. Grubość podkładu elastycznego: 10 mm 
4. Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu. 
5. Dtex pęczka – min. 12.000, 
6. Grubość włókna – min. 300 μm, 
7. Ilość pęczków – min. 10.000/m2, 
8. Masa runa – min. 1 600 g/m2, 
9. Siła wyrywania pęczka - min. 70 N 
10. Przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/h 
11. Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne 
rodzaje przekrojów poprzecznych włókien. 
12. Podkład trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy 
13. Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu, 
14. Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach, 
15. Linie wklejane w nawierzchnie, 
Na potwierdzenie spełniania powyższego Wykonawca powinien dostarczyć: 
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z 
określeniem nazwy inwestycji, 
- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu, 
- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, 
potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz 
spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem 
wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, mata, granulat) wykonane przez 
autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat), 
- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów 
poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej, 
- Raport z badań niezależnego Instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia 
(recyclingu), 
- certyfikat FIFA Quality Pro na oferowany system. 
 
Zaproponowane parametry trawy syntetycznej nie spełniają założeń projektowych w związku z czym nie można 
ich uznać za równoważne. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów technicznych trawy 
syntetycznej. 
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Pytanie 7: 
Proszę u udostepnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru branży elektrycznej z zakresu oświetlenia 
sportowego boiska pomocniczego, kortów tenisowych oraz toru rolkowego o których mowa w pkt III.2..5 ... 7 oraz 
8 SWZ. Uzupełniona dokumentacja z dnia 12.06.2024 zawiera jedynie plik Dialux z oświetleniem nocnym alejek 
parkingów i dróg o których mowa pkt III.2.2 SWZ. Proszę również o uzupełnienie wytycznych co poziomów 
natężenia oświetlenia oczekiwanych przez zamawiającego. Pozwoli to przygotować wycenę alternatywnego 
rozwiązania. 
 
W załączeniu b. elektryczna i przedmiary. 

 
Pytanie 8: 
 
Wnosimy o uszczegółowienie związane ze stanem zieleni i określenie czy wymagane będzie pozwolenie na 
wycinkę, które bywa niemożliwe do uzyskania w okresie lęgowym ptaków (marzec – październik). W związku z 
tym prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie takiego pozwolenia nie będzie wymagane, a jeśli będzie – proszę o 
potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia jest po stronie Zamawiającego. 
 

Uzyskanie pozwolenia na wycinkę po stronie Zamawiającego  
 

Pytanie 9: 
W udostępnionej przez Państwa dokumentacji projektowej brakuje przedmiaru robót branży elektrycznej. W 
związku z powyższym zwracam się uprzejmie z prośbą o udostępnienie ww. przedmiaru. 
 
W załączeniu przedmiary b. elektrycznej  
 
 
 
 
 
Pytanie 10: 
Zwracam się uprzejmie z prośbą o udostępnienie danych producenta (bądź firmy realizującej zamówienie) opraw 
oświetleniowych do ww. inwestycji. 
Zamawiający nie może wskazywać producenta. 
 
Pytanie 11: 
Zwracam się uprzejmie z zapytaniem czy zamawiający przewiduje zmianę opraw oświetleniowych na inne o 
parametrach zbliżonych? 
Z uzyskanych informacji od sprzedawców naświetlacze „PROFI-LED02 300W CRI>70 Asym T3-VS 5700K 351 C 
- 300 W, 42441 lm, 141,5 lm/W” zostały wycofane z produkcji oraz ze sprzedaży. 
Zamawiający dopuszcza zmianę na oprawy o parametrach równoważnych.  
 
Pytanie 12: 
W projekcie CCTV brak przedmiarów brak schematów ,brak zestawienia sprzętu proszę o dołączenie do 
dokumentacji. 
Uzupełniono b. elektryczną  
 
Pytanie 13: 
W projekcie nagłośnienia brak przedmiarów brak schematów ,brak zestawienia sprzętu proszę o dołączenie do 
dokumentacji. 
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Uzupełniono b. elektryczną  
 
Pytanie 14: 
Nadmieniamy, że 95% producentów nawierzchni przyjmuje metodę tuftowania jako technologie produkcji, gdyż 
jest to technologia typowa dla sztucznych traw. Trawy tuftowane mają bardzo wysokie parametry użytkowe i 
zapewniają wysoką jakość produktu. Większość boisk wykonuje się na trawach produkowanych metodą 
tuftowania. Tylko 5% producentów jest w stanie dostarczyć trawę tkaną, gdyż trawy tkane są produkowane na 
maszynach przystosowanych do produkcji dywanów.   Nieliczny ułamek firm produkujących dywany decyduje się 
na przystosowanie swoich maszyn do produkcji sztucznych traw, przez co dostępność do takiego produktu jest 
bardzo utrudniona. Norma EN 15330-1 jak również wytyczne FIFA  nie narzucają i nie rozgraniczają metody 
produkcji. Wymagania odnoszą się tylko do parametrów użytkowych i wszystkie trawy spełniające wymagania 
normy EN 15330-1 i FIFA powinny być dopuszczone jako produkty spełniające wymagania. 
Dodatkowo podkreślamy, że metoda produkcji trawy nie ma wpływu na amortyzację czy trwałość boiska.  
Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego traw 
produkowanych metodą tuftowania. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  
 
Pytanie 15: 
W powyższym postępowaniu Zamawiający wymaga trawy o wysokości min.45mm-50mm. Zwracamy uwagę, że 
trawy o takiej wysokości instalowane są na podkładzie amortyzującym shockpad. Najczęściej wykonuje się 
badania na podkładzie o grubości 10 lub 12mm. Taki system uzyskuje raporty z badań na zgodność z FIFA, co 
potwierdza, że nawierzchnia jest bezpieczna i zapewnia odpowiednie warunki do gry.  
Mając powyższe na uwadze prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga pod trawę syntetyczną podkładu 
amortyzującego zgodnie z badaniem laboratoryjnym. 
 
Konieczność zastosowania podkładu (shockpad) oraz jego ewentualna grubość wynikać będzie z 
przedstawionego raportu z badań dla zaproponowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej. Należy 
zastosować cały system (trawa + zasyp + podkład) zgodny z przedstawionym raportem. 
 
Pytanie 16: 
W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi i zmienionych parametrów prosimy o dopuszczenie do przetargu jako 
rozwiązania równoważnego trawy o poniżej zaproponowanych parametrach i dokumentach. Podkreślamy, że 
wiele boisk piłkarskich wybudowano z zaproponowanej nawierzchni zarówno w Europie jak i na  świecie. Podaną 
w projekcie nawierzchnie o wskazanych parametrach jest w stanie dostarczyć tylko jeden producent spośród 
producentów traw tkanych. Zawracamy uwagę, że standardową metodą produkowania traw jest metoda 
tuftowania. Nieliczny ułamek firm produkujących dywany decyduje się na przystosowanie swoich maszyn do 
produkcji sztucznych traw, przez co dostępność do takiego produktu jest bardzo utrudniona. Dodatkowo 
podkreślamy, że metoda produkcji trawy nie ma wpływu na amortyzację czy trwałość boiska. Zwracamy również 
uwagę, że rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni, podkład poliuretanowy i 
lateksowy czy poliolefinowy (typowy i charakterystyczny dla traw tkanych) są rozwiązaniami równoważnymi. 
Podkład ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się.  Proponowany produkt 
spełnia oczekiwania Zamawiającego i posiada parametry zbliżone do wymagań przetargowych. Proponowana 
nawierzchnia składa się z dwóch włókien: monofilowego cechującym się bardzo wysoką wytrzymałością i 
sprężystością oraz włókna polietylenowego fibrylowanego, które ma pełnić rolę utrzymania wypełnienia na 
miejscu oraz wpływa na poprawę amortyzacji. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że w parametrach kluczowych tj. 
grubość włókna monofilowego oraz w siła wyrywania pęczka, łączenie klejone czy ilość włókien proponowana 
przez nas trawa ma lepsze parametry niż wymaga Zamawiający.  Proponowana nawierzchnia instalowana jest na 
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macie prefabrykowanej, co zapewnia odpowiednie warunki do gry. Poniżej w tabeli przestawiamy naszą 
propozycję w zestawieniu z wymogami przetargowymi, które potwierdza, że zaproponowana nawierzchnia 
spełnia oczekiwania Zamawiającego 
Proponowane parametry nawierzchni z trawy syntetycznej: 
 

parametr wymagania przetargowe Parametry proponowanej trawy   
Metoda produkcji tkanie tuftowanie 

Podkład trawy  
100% poliolefinowy ; w całości 
wykonany  z PE i PP. lateksowy 

Wysokość włókna min. 45mm   min. 45mm 

Dtex min.29.000 min. 23000 

ilość pęczków   min. 10200gr/m2 min. 8700gr/m2 

ilość włókien  min. 114000/m2 min. 121.000/m2 

Waga włókna  Min. 1800g/m2 Min. 2000g/m2 

waga całkowita 
nawierzchni  min. 2450gr/m2 min. 3000g/m2 

Siła wyrywania pęczka 
po starzeniu  Min. 60N Min. 85N 

wytrzymałość łączenia 
klejonego  min. 120N/100mm min. 150N 

grubość włókna 
monofilowego min.350/380 i 470mikronów min. 420mikronów 

grubość włókna 
fibrylowanego  min. 120mikronów min.95mikronów 

Rodzaj trawy  

minimum trzy rodzaje włókien 
monofilowych  
gwarantujących odpowiednia 
sprężystość nawierzchni i 
komfort gry dodatkowe 
czwarte włókno fibrylowane, 
zastosowane w celu 
ograniczenia migracji granulatu  

minimum dwa rodzaje włókien 
monofilowych  
gwarantujących odpowiednia 
sprężystość nawierzchni i komfort 
gry oraz włókno fibrylowane 
zastosowane w celu ograniczenia 
migracji granulatu 

Kolor nawierzchni  
Zielony w min trzech różnych 
odcieniach  Zielony w min. dwóch odcieniach  

Mata prefabrykowana  
Prefabrykowana o grubości 
10mm  Prefabrykowana o grubości 12mm 

Wypełnienie użytkowe: 
rodzaj  

Piasek kwarcowy oraz EPDM z 
recyklingu 

Piasek kwarcowy i EPDM z 
recyklingu 

 
Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni 
 
• autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji 
producenta na oferowaną nawierzchnię;  
• kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy 
inwestycji;  
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• raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports 
Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni z wypełnieniem EPDM z recyklingu), 
potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu 
min. FIFA Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez 
Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);  
• raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej 
trawy (nawierzchni z wypełnieniem EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-
1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;  
• atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej trawy i EPDM z recyklingu;  
• posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);  
• dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) 
wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;  
• badanie reakcji na ogień wg wymagań PN-EN 13501-1:2019-02 wykonane przez akredytowane laboratorium 
potwierdzające trudnozapalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanego systemu  nawierzchni (podkład 
amortyzujący+ sztuczna trawa + wypełnienie).  
 
Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o 
wyżej zaproponowanych parametrach i dokumentach. 
 
Opisane w dokumentacji projektowej parametry trawy syntetycznej spełnia kilku ogólnodostępnych producentów z 
którymi współpracuje większość firm realizujących nawierzchnie z trawy syntetycznej. Parametry opisane są 
zgodnie z ustawą PZP. Zaproponowane w pytaniu parametry trawy syntetycznej nie spełniają założeń 
projektowych w związku z czym nie można ich uznać za równoważne. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
parametrów technicznych trawy syntetycznej. 
 
 
UWAGA – ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIA PLIK Z AKTUALNIE WIĄŻĄCĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

„Załącznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa (v3)” 
 
 

ZMIANA SWZ 
 

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Rzepińskie Centrum Sportowe – II etap” (Nr sprawy: RGKŚI.271.7.2024.AP) Zamawiający 
dokonuje zmiany wprowadzając obowiązek złożenia przez wykonawców przedmiotowych 
środków dowodowych - tym samym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Działając na 
podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5  
i ust. 9 ww. ustawy Zamawiający: Gmina Rzepin, dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków 
Zamówienia – dalej SWZ, a mianowicie wprowadza obowiązek złożenia przez wykonawców 
przedmiotowych środków dowodowych oraz przedłuża termin składania i otwarcia ofert 
oraz terminu związania ofertą (daty do kiedy Wykonawca jest związany ofertą), tj. 
dokonuje zmian SWZ w sposób określony poniżej: 

 
 

W Rozdziale III ust. 4 SWZ przed zmianą jest:  

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków 
dowodowych 

W Rozdziale III ust. 4 SWZ po zmianie jest:  
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4. Przedmiotowe środki dowodowe. 
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących 

przedmiotowych środków dowodowych (w celu potwierdzenia zgodności systemu 
nawierzchni z trawy syntetycznej  z wymaganiami zamawiającego): 
a) autoryzację producenta nawierzchni z trawy syntetycznej wystawioną na 

wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną 
nawierzchnię; 

b) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta 
z określeniem nazwy inwestycji; 

c) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport 
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego Systemu (na 
System nawierzchni z trawy syntetycznej składa się: nawierzchnia z trawy 
syntetycznej oraz zasyp granulatu EPDM i opcjonalnie mata/podkład - zgodnie z 
raportem z badań przeprowadzonych przez laboratorium, o którym niniejszym 
punkcie)), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for 
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality oraz potwierdzający 
minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez 
Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com); 

d) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium 
dla Systemu, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 
15330-1:2014-02; 

e) atest PZH dla poszczególnych elementów Systemu 
 

W zakresie przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający akceptuje równoważne 
przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, spełniają 
określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 

2) Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy przewiduje,  
że w sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych  
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie 
wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

3) Postanowień pkt 2) nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka 
dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 

4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 
środków dowodowych. 

 
 

W Rozdziale IX SWZ przed zmianą jest:  

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.09.2024 r.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

W Rozdziale IX SWZ po zmianie jest:  

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.09.2024 r.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

 

W Rozdziale X ust. 5 SWZ przed zmianą jest:  

Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 
SWZ. 

W Rozdziale X ust. 5 SWZ po zmianie jest:  
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Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 
SWZ oraz przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. III ust. 4 SWZ. 
 

W Rozdziale XI ust. 2 SWZ przed zmianą jest:  

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na platformie (pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/rzepin) w terminie do dnia 14.08.2024 r., do godz. 10.00 
 

W Rozdziale XI ust. 2 SWZ po zmianie jest:  

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na platformie (pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/rzepin) w terminie do dnia 29.08.2024 r., do godz. 10.00 
 

W Rozdziale XI ust. 10 SWZ przed zmianą jest:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2024 r. o godzinie 10.05 za pośrednictwem Platformy. 

W Rozdziale XI ust. 10 SWZ po zmianie jest:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2024 r. o godzinie 10.05 za pośrednictwem Platformy. 
 
 

A.   Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ  
i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

B.   Powyższe zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu  
nr 2024/BZP 00253211/01 z dnia 2024-03-20 oraz zmiany terminów w postępowaniu 
zamieszczonym na Platformie (pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rzepin) 
Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 
267 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy – wprowadzając zmiany o których mowa powyżej. Termin 
składania i otwarcia ofert został również zmieniony na Platformie 
(https://platformazakupowa.pl/pn/rzepin). 

 

C.   Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała część SWZ nie ulega zmianom. 
 

  

  

                     Zatwierdził: 

Z up. Burmistrza 
Artur Pacześny 

Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej, Środowiska i Inwestycji 

/Podpis na oryginale/ 
 


