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SST KS-00 Wymagania ogolne
Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej

1. OKRESLENIE PRZE4DMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsiewziecia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strézéwka gm. Gorlice — etap V111

1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:

1) Zamawiajacy: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

2) Instytucja finansujgca inwestycje: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach.

4) Wykonawca (w wyniku przetargu).

5) Zarzadzajacy realizacja umowy- delegowany pracownik Urzedu Gminy w Gorlicach.

6) Przyszty uzytkownik: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe.

Projektowana kanalizacja sanitarna ma zadanie przejecia $ciekow sanitarnych z budynkéw mieszkalnych.
1.3.2 Ogolny zakres robot.

W ramach wykonania projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ realizacj¢ nastepujacych obiektow:

Kanalizacja sanitarna.
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-200mm, L=579,5m
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-200mm, L=20,5m — przewiert
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-160mm, L=17,5m
- kanalizacja sanitarna ttoczna d-63mm — L=83,0m

- przydomowa przepompownia $ciekow - 1szt.

Przylacza kanalizacji sanitarnej ( wykonanie po stronie wlasciciela posesji):

- odcinek PP-B212, L=14,5m

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robat.

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych.

Projekt kanalizacji sanitarnej - bocznej obejmuje jeden tom dokumentacji,

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (dalej SST).

KS-00. Wymagania ogdlne. Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej.

KS-01. Roboty przygotowawcze. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych.

KS-02. Roboty ziemne. Wykonanie wykopoéw w gr. kat. IV wraz z robotami towarzyszacymi.

KS-03. Kanalizacja sanitarna.

KS-04. Drogi dojazdowe. Odbudowa podbudowy i nawierzchni drog na trasie kanalizacji.

1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows i techniczna,
specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowiagzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajagcego wymaga uzupetlnien wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki
i przedtozy je w dwoch kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skroty.

Definicje i skroty uzupeltniajace te, ktore podano w ogélnych warunkach umowy.



1.5.1.Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekoéw
sanitarnych z budynkéw mieszkalnych i innych do projektowanych kolektoréw.

1.5.2. Kanaty.

1.5.2.1. Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

1.5.2.2. Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow sanitarnych.

1.5.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu ulicznego lub kraty liniowej do kanatu
deszczowego lub kanat przeznaczony do potgczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku do
kanatu sanitarnego.

1.5.2.4. Kolektor - kanal glowny przeznaczony do =zbierania $ciekow z kanatdow bocznych
i odprowadzania ich do odbiornika.

1.5.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.5.4.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.5.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
W planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.4.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanatow odptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.5.4.4. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

1.5.4.5. Studzienka osadnikowa — studzienka kanalizacyjna z osadnikiem, przeznaczona do zatrzymania
czescei statych — piasku — ptynacych w $ciekach opadowych.

1.5.5. Elementy studzienek i komor.

1.5.5.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnoS$ci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni
plyty Iub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.

1.5.5.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.5.5.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1554, Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.5.5. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

1.5.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a $ciang komory
roboczej.

1.5.5.7. Wstawki studzienkowe - przejscia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru z osadzong
wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w S$cianach studzienek przed betonowaniem,
umozliwiajace przejscie rur przez $ciany komor i studzienek w sposob szczelny i elastyczny.

1.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa (dalej DP), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru (dalej IN).

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi, lokalizacj¢
i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.

DP zawiera nizej wymienione dokumenty:

Projekt budowlany i wykonawczy (PB+PW) kanalizacji sanitarnej.

W sktad przetargowej DP wchodza:

1-Szczegodtowe specyfikacje techniczne,

2-Przedmiar robot,

1.7.2.1 Dokumentacja przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. DP jest dostgpna do wgladu dla
oferentow w siedzibie Inwestora. PW budowy kanalizacji sanitarnej zawiera nast¢pujace zatgczniki:

1. Cze¢$¢ opisowa.



Uzgodnienia

Opis techniczny.

II. Czg4¢ rysunkowa.

Sytuacja 1:500,

Profile podtuzne kanalizacji w skali 1 :100/500.

1.7.2.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w calosci obcigzaja Wykonawce
wygrywajacego przetarg Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie
umownej. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez IN.
Istotne zmiany DP powinny by¢ wprowadzone przez IN po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie
wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie DP przekazanej przez Inwestora, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 2 egzemplarzach i przedlozy je IN do
zatwierdzenia.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z DP i SST.

DP, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ IN, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z DP i SST. Dane okreslone w DP i w SST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowsq
lub SST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezagco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych oraz
ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki do ochrony robdt, wygody
spolecznosci i innych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i
znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez IN. Fakt przystapienia do robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okre§lonych przez IN, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez IN. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w ceng umowna.

1.7.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen  lub  ucigzliwo$ci dla  os6b  lub  wlasnosci  spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych



2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$ciag powstania pozaru.
1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robodt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ IN i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi IN i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na s$wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robdt w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami IN. Nalezy stosowac si¢ do
ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot.
Wymaga si¢ uzyskania od wtadz zezwolenia co do przewozu nietypowych tadunkow.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.7.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za dokonczenie jakichkolwiek niedokonczonych robot oraz za naprawienie
wszelkich nieprawidtowos$ci wykonania, ktére mogg ujrze¢ $wiatto dzienne do konca okresu
gwarancyjnego.

1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly begdzie informowac¢ IN o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.7.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen.

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt,
na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robot lub na zmiane polozenia uzytecznosci publicznych,
itd.) W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ IN liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.
W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uZzyteczno$ci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawceg, w peini udokumentowanych wnioskéw
0 zezwolenia dla wykonania poszczegolnych odcinkow robdt. Je§li Wykonawca trzyma si¢ tego
harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien zwigzanych ze zbyt péznym wydaniem jakichkolwiek
zezwolen na wykonanie robdt poniesie Zamawiajacy. Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan
tych zezwolen 1 powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i1 sprawdzenia robot. Ponadto,
powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktére jednak nie
zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z umowa.

1.7.14. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ majg materialy,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokltadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone IN co najmniej na 14 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez IN. W przypadku kiedy IN stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych
w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez IN. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢é IN wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia IN. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow
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na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bgeda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan IN. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna ze
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy IN bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

1-IN bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

- IN bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez IN. Jesli IN zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie
przewarto$ciowany przez IN. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wasciwo$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z IN lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli DP lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli b¢dzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
IN. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody IN.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosci wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez IN w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w DP, SST i wskazaniach IN
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wlasno$ciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
DP Iub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji IN, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez IN
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialow 1 sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat IN.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkoéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie z zasadami okreSlonymi w DP, SST
i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny



koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z DP, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w DP lub przekazanymi na pismie przez IN. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie IN, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje IN dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia IN beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty IN programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z DP, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez IN. Program zapewnienia jakos$ci winien by¢ zgodny z ISO 9000.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli IN moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, IN ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy IN
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. IN bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, IN natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. IN bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
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Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
IN. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez IN beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez IN.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie =z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji IN.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé IN kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie podzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane IN na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez IN.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, IN uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialdéw. IN, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg. IN moze pobierac
probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z DP i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma Iub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatlow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce IN. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i IN. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date przekazania przez Zamawiajacego DP, uzgodnienie
przez IN programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegblnych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia IN, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem
powodu, zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw roboét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturg powietrza w
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okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakoSci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob
poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o
przebiegu robodt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone IN do ustosunkowania si¢. Decyzje IN wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje IN do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Zelementdow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w  sposob  ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub  certyfikaty = materialow, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie IN.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1-3 nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilno-
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad
i ustalen, korespondencj¢ na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla IN
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt.

Obmiar  robdt  bedzie  okre$la¢  faktyczny  zakres  wykonywanych  rob6t  zgodnie
z DP i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji IN na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i IN.

7.2. Zasady oKkreslania iloSci robét i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j. Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w megagramach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
IN Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez IN.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestrze Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestrze Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z IN.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Etapy odbioru robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje IN. Gotowos¢ danej czesci
rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
IN. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy.
Odbioru odcinkéw lub elementdéw robot po ich zakonczeniu, zgodnie z umowa, dokonuje si¢ wg zasad
jak przy ponizszym Swiadectwie Odbioru. Odbiér robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie IN. Odbior robot nastapi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez IN zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 8.5. IN wystawi Swiadectwo Odbioru zaswiadczajace ukoficzenie robot po uprzedniej
weryfikacji odbiorcy przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajagcego w obecno$ci IN i Wykonawecy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z DP i SST. W toku
odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych
W warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin dla wydania Swiadectwa Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.
8.4. Odbior ostateczny.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. DP z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

i kopie wydanych polecen zmian,
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. szczegotowe specyfikacje techniczne,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow,
. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
. deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw zgodnie z SST
i ew. PZJ,
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zalaczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ 1 SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. rysunki powykonawcze,
11. $wiadectwa odbioru robot zanikajacych.

OO WN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupehniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Ostateczny odbiér pogwarancyjny oraz wydanie Swiadectwa Gwarancyjnego polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z catkowitym zakonczeniem robot i usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny begdzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo

podstawa ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena

jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w DP.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogoélne SST D-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow umowy i Wymagan Ogdlnych zawartych w SST D-00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inwestorowi i wprowadzeniem dalszych

zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i $wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych
materiatow i1 oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2003 nr 80 poz.718)

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10).

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,

poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

o. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.
6. Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz.515.
10.2 Normy.
1. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania
2. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A
3. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.
4. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
5. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
6. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
7. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania

o

. BN-86 /8971-08

techniczne
Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

9. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

10. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

11. PN-B-01700 Wodociggi 1 kanalizacje.  Urzadzenia 1 sie¢  zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

12. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

13. PN-86 / B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia

14. BN-83/ 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

15. PN-88 / B-06250 Beton zwykty.

16. PN-86 / B-01802 Antykorozyjne  zabezpieczenia ~w  budownictwie.  Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

17. PN-86 / B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

18. BN-88 / B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

19. PN-91/ B-06714/15 Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

20. PN-78 / B-06714/16 Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

21. PN-78 / B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.

22. PN-76 / B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

23. PN-77 / B-06714/18 Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

24. PN-82 / H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

25. BN-72 / 8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

26. PN-B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

27. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

28. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

29. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

30. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

31. PN-78/B-04310 Cement. Metody badan. Analiza techniczna.

32. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgociowych.

33. BN-79/6751-01 Materialty  izolacji  przeciwwilgociowej.  Papa  asfaltowa na

34.
35.
36.

PN-74/B-24622
PN-63/B-24626
PN-58/C-96177

tasmie aluminiowe;.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik smotowy stosowany na goraco.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
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37. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

38. BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw  budowlanych
z betonu kruszywowego. Wymagania i badania.

39. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

40. PN-74/B-06262 Metoda  sklerometryczna  badania  wytrzymatosci  betonu  na
sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

41. PN-90/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu.

42. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

43. PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerow.

44, PN-EN 1401-1:1999 Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu z PVC-U.

45. PN-EN 1852-1:1999 Wymagania dotyczace rur , ksztaltek i systemu PP.

10.2. Inne dokumenty

46. Katalogi Producentéw rur wykonanych z PP, posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

47. Warunki Techniczne — wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukceji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

49. Katalogi Budownictwa:
KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potagczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

50. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PP. Zewngtrzne
sieci kanalizacyjne z rur PP.

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
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SST KS- 01 Szczegélowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace odtworzenia osi trasy oraz wyznaczenie punktow
wysokosciowych objetych Projektem Wykonawczym (nizej w skrocie PW)

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotycza Specyfikacje obejmujg wykonanie robdt zwigzanych z odtworzeniem osi trasy
oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych. W zakres tych robot wchodza:

- odtworzenie (wyznaczenie osi) trasy kanalizacji oraz punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okre§leniami podanymi w SST D-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 1

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST KS-00
»Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow wysokos$ciowych wedhig
zasad niniejszej SST sg: prety i rury metalowe, badz inne materialy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru (dalej IN). Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé prety lub rury stalowe
0 dtugosci okoto 0,30 m.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST KS-00 " Wymagania ogo6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych.

Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny :teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki, lub inny sprzet akceptowany prze IN.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materialow.

Dowolny rodzaj $rodkéw transportowych stuzacy do przewozu geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz
materialow potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robot..

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST KS-00. ,,Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspotrzedne punktow glownych trasy reperow. w oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé IN
0 wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢
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usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w PW sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie ro6znig si¢ od rzednych okre§lonych w PW to powinien poinformowa¢ o tym IN. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rz¢dnych terenu podanych w PW i rzednych rzeczywistych
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia IN oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawcg. Wszystkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach
Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez IN. Punkty osi
trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
1 polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczenh powinny by¢ zaakceptowane przez IN.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez
Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy,

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty gtowne (lokalizacja studzienek) powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pretow lub rurek stalowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odlegto§¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 50m, Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdhuz osi trasy wodociagu, a takze przy kazdym budynku mieszkalnym.. Maksymalna odlegtos¢ migdzy
reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza niz 200 m. Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robdt ziemnych zwiazanych z wykonaniem wodociggu. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdluz trasy wodociagu. Rzedne
reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy kanalu nalezy wykona¢ w oparciu o PW przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej. Osie trasy kanalow powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych - studzienkach lecz nie
rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do PW nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne osi wodociagu nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 0.5cm
W stosunku do rzednych osi wodociagu okreslonych w PW. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materiatow wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wodociggu, nanie§¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie
Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacja Inwentaryzacja
Powykonawcza powinna spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej.

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice¢ robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do rob6t objetych PW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy kanalizacji i lokalizacji studzienek.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi jest odtworzenie osi trasy - [m]. Ilo$¢ robdt okresla si¢ jako sume dhugosci
(mierzong po osi) wszystkich wchodzacych w zakres zadania odcinkéw kanatu i1 przytaczy.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00 " Wymagania ogélne" pkt. 7.

8.1. Sposo6b odbioru robdt.
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Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przektada
IN..

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ptaci si¢ za km trasy. Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje: prace pomiarowe, dowoz
materiatow 1 stabilizacja punktow w terenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994,
Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r- Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

10. Dziennik Ustaw Nr 36, poz.. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.

©CoNIT~wWNE
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SST KS-02 Szczegétowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykonanie wykopow w gruntach IV kat. wraz z robotami towarzyszacymi.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
dla wykonania robét objetych Projektem Wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robot ujetych w SST.

Zakres robot objetych specyfikacjami dotyczy wykonania wykopow w gr. kat. IV pod kolektor
i kanaty boczne oraz wykonanie umocnien $cian wykopow i ich zasypow. W specyfikacji ujeto takze
przywrocenie terenu na trasach kanalizacji do stanu wyj$ciowego przez jego wyplantowanie i obsianie
mieszankg traw.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w SST KS-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST KS-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Przed
przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Zakres robot przygotowawczych okreslono w SST KS-01 ,,Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY.
Materiaty zastosowane do wykonania umocnien $cian wykopow: pale szalunkowe — wypraski wg PN-
82/H-93215, bale iglaste obrzynane klasy Il gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz stemple iglaste do
wykonania rozpér winny proste i odpowiada¢ przepisom BHP tj. posiada¢ $rednice minimum 15cm
W cienszym koncu.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wlasciwo$ci gruntu, zarobwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie
odspajania i zageszczania przy zasypywaniu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu
potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i wymaganiami SST. Sprzg¢t powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
uzywanego do wykonania wykopow. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrgbie placu budowy, jak i poza nim.
Zwickszenie odlegtosci transportu ponad lkm tj. odleglo$¢ zatwierdzong nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru (nizej IN).
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5. Do wykonania
robdt ziemnych mozna przystapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych objetych SST grupy S-01.
5.1. Odwodnienie wykopow.

Wykonawca powinien rozpoczynaé realizacje poszczegdlnych odcinkow kanalu od najnizszego
punktu, tak aby w razie opadéw nastgpowat naturalny odplyw wody do wykonanego juz odcinka
kanatu.

5.2. Zasady prowadzenia robét.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnejj z rur PVC-U nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg branzowa BN-83/8836-2 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych Rozstaw
rozpor w planie i wysokos$ci nalezy tak zaplanowaé aby istniata mozliwo§¢ wsuwania pomiedzy
rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopow nie nalezy narusza¢ struktury gruntu
rodzimego. Z tego wzgledu nalezy 40% robot wykonaé sprzetem recznym a 60% sprzgtem
mechanicznym. Ziemia z wykopow z uwagi na rodzaj gruntu zostanie wywieziona na sktadowisko lub
inne miejsce zgodnie z ustaleniami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie
z ustaleniami z Inwestorem - w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy glebokie (gigbokos¢ >3,0
m), kubaturowe, wielkoprzestrzenne itp., nalezy prowadzi¢ po umocnieniu $ciankami szczelnymi
Larsena. Ostatnig warstwg wykopu o gr. 15cm nalezy wykona¢ recznie tuz przed utozeniem kanatu by
nie dopusci¢ do przeglgbien w gruncie rodzimym oraz celem wiasciwego wyrdwnania podloza
gruntowego pod kanaty. Dno powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkami przewidzianymi w PW.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa istniejgcych sieci podziemnych nalezy przed przystapieniem do
robot ziemnych mechanicznych nalezy wykona¢ recznie odkrywki tychze sieci w miejscach
skrzyzowan z projektowang kanalizacja. Wszystkie przewody krzyzujace si¢ z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposdb przewidziany w PW. Zabezpieczenia nalezy prowadzié
pod nadzorem pracownikow instytucji administrujgcych sieciami podziemnymi. Po ukonczeniu robot
montazowych oraz ziemnych tj. zasypaniu wykopow teren na miejscu wykopow oraz sktadowania
urobku nalezy przywrocié go stanu wyjsciowego przez jego mechaniczne wyplantowanie.

5.3 Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zaggszczenia: 1g=0,95 w terenach zielonych oraz do 0.98 w drogach.

5.4. Dokladno$¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej kanalizacji nie moze by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica
w stosunku do projektowanych rzednych dna kanatow nie moze przekracza¢ — 0.5 i +0.5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 6.

6.2. Zalozenia ogélne.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
wykonywane w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
rob6t i wymagan z niniejsza SST 1 PZJ. Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania
robo6t nalezy wpisywac do protokotdow odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopu oraz bezpiecznego dla pracownikow w nim pracujgcych
sposobu ich umocnienia polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi
w niniejszych SST oraz w PW. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:
a) doktadnosci wykonania wykopdéw w zakresie usytuowania i spadkow dna,

b) odwodnienia,

C) zaggszczania warstw zasypu w wykopie zgodnie z p.5.3.

6.4. Dokladno$¢ wykonania robdt.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopéw nie moze przekraczac
warto$ci podanych w pkt. 5.4 Niedokladnos$¢ ta stanowi ryzyko Wykonawcy, bowiem podtoze pod
kanaty winno by¢ wykonane z doktadnoscia do 1mm i poglebienie dna powoduje koniecznos¢
zwigkszenia grubosci podloza, a tym samym jego kosztéw, ktéore ponosi Wykonawca.
Niedopuszczalne jest sptycanie wykopdw (>0.5¢cm) kosztem obnizenia grubosci warstwy podioza.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST KS-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi dla robot zwiazanych z wykonaniem wykopéw sa: metr szescienny [m°]
wykonanych wykopow i zasypow wraz zageszczeniem oraz metr kwadratowy [m?] umocnienia (wraz
z rozbiorka) pojedynczej $ciany wykopu. Plantowanie — metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT.
Poszczegolne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robot
zanikajacych, cz¢sciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych w SST KS-00.

8.1. Dokumenty do odbioru.

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z PW i SST oraz ewentualnymi poleceniami IN. Badania odbiorcze dotycza sprawdzenia:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,

b) zageszczenia gruntdow w wykopach oraz podbudowy przy naprawach i odbudowach warstw
konstrukcyjnych drog.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST KS-00 "Wymagania ogdlne" pkt 9
9.2. Ceny jednostek obmiarowych.

Podstawa ptatnosci jest:

[m3] wykonanych wykopow, w tym z odwozem na staty odktad,

[m®] wykonanych zasypéw wraz zageszczeniem,

[m?] wykonanych umocnien $cian wykopow,

[m?] wyplantowanej powierzchni.

Ceny obejmuja:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopow w gruncie kat. [V, umocnien $cian wraz z rozbiorkg oraz ich zasypow,

- transport nadmiaru urobku na wskazany przez Zamawiajacego odktad,

- przeprowadzenie = wymaganych  pomiarow 1 badan laboratoryjnych, dotyczacych
w szczegolnosci wskaznika zageszczenia zasypu wykopu oraz odtworzonej podbudowy pod
nawierzchni¢ zgodnie z p.5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

2. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne- wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/D-96000 Bale.

4,
5. PN-82/H-96215 Woyroby walcowane.
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SST KS-03
CPV 45232410-9 Roboty z zakresie kanalizacji sanitarnej.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiagzanych z budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w SST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow sanitarnych do istniejacego kolektora wiejskiego, a za jego posrednictwem na miejska
oczyszczalni¢ $ciekow.

1.4.2. Kanaly.

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub pompowego (ttocznego)
odprowadzenia $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny — kanatl przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik — kanal przeznaczony do potaczenia wewngetrznej instalacji kanalizacyjnej
Z projektowang kanalizacja sanitarng.

1.4.2.4. Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania S$ciekow z kanatow
i odprowadzania ich do odbiornika.

1.4.2.5 Kanat boczny — kanat posredni miedzy kolektorem a przykanalikiem.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
W planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmnie;j
dwach kanatéw odptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.4. Wylot $ciekow — element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek i komér.

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.4. Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.5. Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.6. Wtlaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.7. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow.

1.4.4.8. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a $ciang komory robocze;.

1.4.4.9. Wstawki studzienkowe — przejsécia szczelne — wyprofilowane tuleje z PP z osadzong wewnatrz
uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed betonowaniem, umozliwiajace
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przejscie  rur PP przez  Sciany komér i studzienek w  sposéb  szczelny
i elastyczny.

1.4.4.10. Stopnie zlazowe — elementy zeliwne umozliwiajace komunikacje pionowa w kominie
wlazowym .

1.4.5 Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
1.4.6 Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy..

1.4.7. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.8 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba odpowiedzialna za realizacje zadania budowlanego
z ramienia Zamawiajgcego-Inwestora (nizej w skrocie IN).

1.4.9 Projektant — autor Projektu Wykonawczego (PW) — Dokumentacji Projektowej (DP).

1.4.10 Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.11. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budows np.
kanalizacji sanitarnej.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST KS-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST KS-00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST  S-00
»Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
SST S-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

2.3. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w SST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.4. Rury kanatowe.

2.4.1. Rury kanalizacyjne PVC-U d-200/5.9mm SN 8wg PN-EN 1401-1:1999.

2.5 Studzienki kanalizacyjne PVC — U d-425mm.

2.5.5. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu przesianego lub piasku. Piasek na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN/B-06712, PN/B-11111, PN/B-11112.

2.5.6. Wiazy kanalowe.

Jako wtazy kanatowe - nalezy stosowaé wilazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom
PN-87/H-74051-02.

2.5.7. Stopnie wlazowe.

Nalezy stosowaé stopnie zeliwne wg PN-62/H-74086.

2.6. Beton.

Poszczegolne elementy konstrukcji w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacji nalezy wykonac
z betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M-100. Beton musi spetnia¢ wymagania
(wg PN-88/B-06250): nasigkliwo$¢ nie wicksza niz 5%, przepuszczalno$¢ wody — stopien
wodoszczelnosci co najmniej W-4, odporno$¢ na dziatanie mrozu — stopien mrozoodpornosci co
najmniej F 150. Warstwe betonu pod fundamenty i ptyty denne obiektow nalezy wykonaé z betonu
niekonstrukcyjnego klasy B-10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymato$ci na $ciskanie.
2.7. Cement.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winien spetnia¢ wymagania PN—
88/B-30000. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu, a jego pochodzenie
i jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez IN. Dla uzyskania betonu klasy B20 (W—4,
M-100) zaleca si¢ stosowa¢ cement portlandzki marki 45 bez dodatkow.
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2.8. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji musi by¢ atestowana
i odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215. Klasa, gatunek i $rednica zgodna
z PW. Nie dopuszcza si¢ uzycia zamiennego innych stali lub $rednic bez zgody IN.

2.9. Materialy izolacyjne.

Materialy wskazane w PW posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:

emulsja kationowa - wg BN-68 /6753-04, roztwor asfaltowy do gruntowania - wg PN-74/B-24622,
lepik bitumiczny na goraco: asfaltowy bez wypetniaczy - wg PN-58/C-96177, smotowy - wg PN —63 /
B 24626, papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03, wszelkie inne i nowe materialy
izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie - za zgoda IN.

2.10. Produkcja i wymagania dla elementéw prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie PW uwzgledniajacej nie tylko parametry
wytrzymato$ciowe i trwatosciowe prefabrykatow jako takich, ale rowniez aspekt pracy prefabrykatu w
uktadzie catego obiektu. Produkowa¢ elementy prefabrykowane moze przedsigbiorstwo dysponujace
odpowiednim zapleczem badawczym 1 sprzgtowym. Poszczegolne etapy procesu produkcji
prefabrykatow powinny obejmowacé rowniez stosowne badania tak, by elementy produkcji spetniaty
wymagania niniejszej SST w zakresie materialéow, form oraz wykonania mieszanki betonowej
i betonu. Ksztatty i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z DP. Powierzchnie elementow
prefabrykowanych powinny by¢ gtadkie, bez rakow, peknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostato$¢ po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza 5 mm.
Zacieranie elementow po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawegdzie stykow montazowych
powinny by¢ bez szczerb. Ksztalt, Srednice pretow i usytuowanie zbrojenia zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, otulenie od zewngtrz najmniej 30mm. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju
poprzecznym od wymiaru przewidywanego DP moze wynosi¢ max. 5 mm. Kazdy wyprodukowany
element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaly i widoczny po jego zmontowaniu, a po
odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorcg.

2.11. Skladowanie materialow.

2.11.1. Rury kanalowe, laczniki i ksztaltki.

Jezeli nie ma ograniczen w powierzchni magazynowej, rury pakietowe tj. w opakowaniu fabrycznym -
w pakietach tasmowych uktadac nalezy w sztaplach mozliwie niskich, tak aby uniknagé¢ mechanicznego
zdejmowania goérnych pakietow i rozpinania pakietow na gorze sztapli. Rury uklada¢ oddzielnie
srednicami, przez co unika si¢ przektadania. Przy wysokim skladowaniu pakietow starannie i ggsto
ustawia¢ podparcia (max. odlegtos¢ 1,5m). Rury luzem mozna sktadowac na przygotowanym podiozu
gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Najlepiej na podsypce z piasku, w
sztaple i wysokosci do 2m z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawie
co Im 1 dodatkowo spinanymi gora. Elementy tj. taczniki i ksztaltki, przechowywac najlepiej w folii,
w zacienionym miejscu. W okresach znacznego nastonecznienia zapewni¢ liniowe ulozenie rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ rowna i utwardzona z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci
i gatunkoéw w sposOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregi.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Krggi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji
wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych
stos6w wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.11.3. Wilazy kanalowe i stopnie.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.11.4. Wpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysoko$ci maksimum 1,50m.

2.11.5. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.11.6. Cement.
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Cement nalezy przechowywaé¢ w stalowych silosach ( przy dostawie cementu luzem ) badz
w workach, na utwardzonym podlozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wptywem opadow
atmosferycznych. Poszczegolne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.

Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodniony z IN.

2.11.7. Stal zbrojeniowa.

Stal zbrojeniowa nalezy przechowywac¢ w oznakowanych wigzkach, na podktadkach drewnianych, na
utwardzonym 1 odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy ja przed zanieczyszczeniem i
przemieszaniem z innymi rodzajami i1 partiami stali. Zaleca si¢ przechowywanie stali pod
zadaszeniem. Miejsce oraz sposob przechowywania stali zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z IN.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej.

Wykonaweca przystepujacy do wykonywania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki podsicbierne,

- betoniarki,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki
ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

- obudowy kroczace do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do glebokosci 6,0 m,

- wciagarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopéw ha czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowyladowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- beczkowozy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.

4.2. Transport rur kanalowych.

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi. Chroni¢ powierzchnie i konce rur
przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi dzwigowych. Wskazane jest
transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym tj. w pakietach tasmowych, przy sktadowaniu na
wysokosci 2 pakietow i zabezpieczeniu przed przewinigciem gornego pakietu. Rozladunek rur
W pakietach prowadzi¢ nalezy przez czepianie zawiesi na ramkach, przy roztadunku rur luzem
wskazane jest uzywanie zawiesi z paséw. Dlugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny
koniec tadunku nie wystawat poza skrzynie (wyj. 1m). Rury w kregach powinny leze¢ na ptasko cala
powierzchnig zwoju. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu. Dopuszczalne jest
transportowanie rur o réznych srednicach w ukladzie ,,rura w rur¢” dla wykorzystania tadownosci
skrzyni. Przy transporcie rur o $rednicach niepakietowanych nalezy uklada¢ je na rownym podtozu,
bez podkladek; przy roztadunku recznym, z podktadkami max. co 1,5 m przy roziadunku
mechanicznym. Rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty. Ksztattki
i faczniki transportowa¢ w opakowaniach z folii, ztaczki i trojniki ustawiaé¢ czotowo i prostopadle do
podtoza. W temperaturach ujemnych, mimo znacznej odpornosci polipropylenu i polietylenu, prace
ladunkowe prowadzi¢ nalezy szczeg6lnie uwaznie.

4.3. Transport kregéw.

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy i innych materialow. Podnoszenie
i opuszczanie kregdow o srednicach 1,20m i 1,50m nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin
zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.4. Transport wlazéw kanalowych.

Wlazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowe;j.

Mieszankg betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji
sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i skladowanie zgodnie z BN-88/6731-08 zabezpieczajace przed opadami,
atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

4.8. Transport prefabrykowanych elementéw konstrukcji.

Elementy konstrukcji moga by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu przez
beton wytrzymalo$ci nie nizszej niz 0,4 Rb. Transport zewngtrzny powinien odbywaé si¢ na
samochodach ci¢zarowych lub innymi $rodkami transportowymi. Elementy nalezy rozmieszczaé
symetrycznie, uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5cm
Z odstepami pomigdzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie, wystajacymi min. 30 cm poza
obrys elementu. Do transportu mozna przekazywaé elementy, w ktorych beton osiggnal wytrzymatosé
co najmniej 0,75 Rb. Poszczegélne elementy skladowa¢ oddzielnie, uklada¢ na podkladach
Zz zachowaniem przeswitu min. 10 cm pomiedzy podlozem, a elementem albo sktadowac
rozmieszczajac w miejscach wskazanych dokumentacji tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje: wytyczenie trasy kanalizacji. W czasie robot
przygotowawczych nalezy wytyczy¢ oS i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia tras kanalizacji i
przykanalikow sanitarnych stanowi PW. Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja shuzby geodezyjne
Wykonawcy, w odniesieniu do sieci poligonizacji panstwowej, z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkoéw osiowych. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbié
kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po
rozpoczeciu robot ziemnych oraz kotki krawedziowe. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze IN. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu.
5.3. Roboty ziemne — wykopy wraz z ich umocnieniem.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur PVC-U, TYTAN i PEHD powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480
,arunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia” oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”. Wykopy nalezy wykonywaé jako wykopy
otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
i wynosi¢ co najmniej o 0,8 m wigcej niz zewngtrzna $rednica przewodu jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowaé¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci minimum 1,0m od
jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi. Przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych w wasko przestrzennych wykopach
umacnianych palami szalunkowymi (wypraskami). Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w PW przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15m. Zdjecie pozostawione;j
warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodoéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
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wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonac
wykopy kontrolne pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu
1 glebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczyé w sposob podany w PW.

5.4. Przygotowanie podloza.

Projektowang kanalizacje oraz przykanaliki nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu
z przesianego gruntu lokalnego lub piasku gr. 15cm. Niezaleznie od rodzaju gruntu, na ktérym beda
posadowione rury nalezy: starannie przygotowaé podloze poprzez wyrownanie dna, oczyszczenie
z kamieni, odwodnienie, wykonanie podtoza wymaganej grubosci z doktadnym jego zaggszczeniem.
Podtoze stanowi w zasadzie dolna czg$¢ obsypki strefy ochronnej rury kanalizacyjnej. Podloze nalezy
przygotowacé w zaleznosci od jego typu zgodnie z ,,Instrukcjg” producentow rur z PVC.

5.5. Roboty montazowe.

5.5.1. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z PW. Przy jej wykonywaniu nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad: trasy kanalizacji i przykanalikdéw powinna by¢ proste bez zalaman w planie
i pionie, minimalny przekroj kanalizacji powinien wynosi¢ 0,20m, wiaczenie kanatéw bocznych do
kolektora moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej pod katem minimum 45°, max
90°, Kanaty z rur PVC-U winny by¢ montowane na wcisk i pierscieniowe uszczelki gumowe.

5.5.2. Studzienki rewizyjne polaczeniowe.

Celem wykonania podlaczen przykanalikow do projektowanej kanalizacji nalezy w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym wykona¢ rewizyjne studzienki polgczeniowe. Zostang wykonane
z kregow betonowych. Te ostatnie nalezy nakry¢ zelbetowymi prefabrykowanymi ptytami gr.12cm.
Studzienki polaczeniowe taczace kolektor z przykanalikami nalezy wykona¢ jako typowe studzienki
rewizyjne z kregow betonowych d-1200 i d-1000mm ustawianych na uprzednio przygotowanych
betonowych fundamentach gr. 20cm. Celem zapewnienia szczelno$ci poszczegélne kregi nalezy
ustawiaC bezposrednio na $wiezej gestoplastycznej zaprawie z ceresitu Cx-5. Kominy wlazowe
studzienek nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe oraz nakry¢ zelbetowymi plytami nadstudziennymi
d-1200mm i d-1400 wtazami zeliwnymi typu cigzkiego klasy C-250. Prefabrykaty (rury, kregi i ptyty
przykrywajace i nadstudzienne) nalezy montowaé przestrzegajac ponizszych zasad: montaz moga
wykonywa¢ wylacznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony
wykonawcy, dostarczone elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie
zgodnosci z dokumentacja, atestow kontroli jakosci, spelnienia tolerancji wymiarowych oraz braku
uszkodzen lub defektow widocznych, dyskwalifikujacych 1 uniemozliwiajagcych montaz, odrzucone
prefabrykaty nie moga by¢ montowane, przy montazu prefabrykatéw nalezy zwrdci¢ szczegdlna
uwage na doktadne dosunigcie jednego prefabrykatu do drugiego z zachowaniem zatozonej
w dokumentacji projektowe]j tolerancji. Przed przystagpieniem do montazu nalezy sprawdzic
technologi¢ montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz skontrolowaé sprawnos$¢ sprzetu
montazowego.

5.5.3. 1zolacje.

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza
sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego niz w/w uzgodnionego z IN.

5.5.4 Skrzyzowania z kablami energetycznymi nn.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejacymi kablami energetycznymi nalezy na
kable natozy¢ rury ochronne A-110 PS o dlugosci L=3.0m kazda. Wykonane zabezpieczenia
podlegaja odbiorowi Zaktadu Energetycznego w Krakowie Posterunek Energetyczny w Gorlicach.
5.5.5 Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejacymi kablami energetycznymi nalezy na
kable nalozy¢ rury ochronne A-110 PS o dlugosci L=3.0m kazda. Wykonane zabezpieczenia
podlegaja odbiorowi TP S.A. Dzial Utrzymania Systemow i Urzadzen Dostepowych w Gorlicach.
5.5.6 Skrzyzowania z gazociggami nc.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociggami nc nalezy na kanaty
natozy¢ rury ostonowe z PVC-U PN 10 d-225/8.0mm, d-280/10.7mmo d-450/17,2mm d-500/19,1mm
o dhugosci L=6.00m kazda. Wykonane zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika Rejonu
Dystrybucji Gazu w Gorlicach.

5.5.7. Zasypywanie wykopow i ich zaggszczenie.
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Rura ulozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na calej dtugosci przewodu. Przed rozpoczeciem
zasypki trzeba zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem przez grunt przy zageszcezeniu, jak rowniez przed
wyparciem rury przy zalaniu woda opadowa. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z przesianego
gruntu lokalnego lub piasku do wysokosci 0,15m powyzej rury zageszczajac ja symetrycznie z obu
stron rury kanatowe;j. Zabieg ten nalezy przeprowadza¢ starannie lekkim sprzgtem, tak aby nie doszto
do przemieszczenia rury. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac si¢ woda. Zasypke
nalezy wykonaé¢ z gruntu sypkiego rodzimego zageszczajac ja warstwami o grubosci 0,20 — 0,30 m do
uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia (90 — 95 % wg Proctora). W przypadku gdy nie ma
szczegblnych wymagan, co do osiadan np. na terenach zielonych, zasypke mozna wykona¢ z gruntu
miejscowego (nawet jezeli nie jest to grunt sypki), bez uzyskania stopnia zageszczenia wymaganego w
innych przypadkach. Obsypka musi by¢ wykonana bezwzglednie z gruntu sypkiego (patrz punkt
»Roboty ziemne”). Obsypke i zasypke stosowac zgodnie z instrukcja producenta rur oraz stosownymi
normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdow do betonu i

zapraw 1 ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czgstotliwo$cia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez IN. W szczegolnosci

kontrola powinna obejmowac¢: sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do

podanych statych punktow wysokosciowych z dokladnosciag do 0.5 cm, badanie zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda, badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej
warstwy podloza, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow

i studzienek, sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow, sprawdzenie prawidlowosci

uszczelniania przewodow, badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu, pokryw

wlazowych, sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 1 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku, wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech
miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.5

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach.

Badanie betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi, wsrdd

ktérych wymieni¢ w pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomoca

miotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradzwickowe fal podtuznych
wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy wskazujg zakres stosowania w/w badan i zaleca si¢ korzystanie

z obydwu réwnoczes$nie.

6.2.5. Badania prefabrykatow.

Badanie prefabrykatow obejmuje: sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw tj. dhlugosci, $rednicy

wewnetrznej, grubosci S$cianki, sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonaé przez ogledziny

powierzchni elementéw w celu stwierdzenia czy elementy nie maja rakow, peknieé, rys i cial obcych

w betonie. badanie uszkodzen, wyszczerbien i porow na powierzchni i krawedziach elementow

wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego z dokladno$cia do 1mm, sprawdzenie wytrzymatosci

betonu, sprawdzenie $srednicy pretow 1 usytuowania zbrojenia przeprowadzi¢ przez odbicie betonu w 3
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+ 5 dowolnie wybranych miejscach i pomiar otuliny z doktadnoscig do 1 mm za pomocg suwmiarki,
sprawdzenie deskowan.

6.2.6. Wykonanie proby szczelnoSci.

Dla zamontowanych systeméw kanalizacyjnych PVC-U nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci
zgodnie z polska norma PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST S-00. ,,Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji sanitarnej i rur ostonowych jest Im rury kazdego typu
i $rednicy.

Jednostka obmiarowa budowy studzienek jest [sztuka].

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST S-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z PW SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja: montazowe wykonania rur
kanatowych 1 przykanalikow, wykonane studzienki podlaczeniowe, wykonane wlaczenia do
istniejacych kanatow, wykonana izolacja, zasypany i zaggszczony wykop. Odbior robdt zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST S-00 "Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $§cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie i wlgczenia do odbiornika kanatow,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- regulacje studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie prob szczelnosci,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

43. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

44. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A

45, PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

46. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

47. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

48. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

49. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne

50. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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51.

52.
53.

54.

55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.

76.
77.
78.
79.
80.

81.

82.

83.
84.

43.
44,
45,

PN-B-10735

PN-B-10729
PN-B-01700

PN-B-06050

PN-86 / B-02480
BN-83 / 8836-02

PN-88 / B-06250
PN-86 / B-01802

PN-86 / B-06712
BN-88 / B-32250
PN-91 / B-06714/15
PN-78 / B-06714/16
PN-78 / B-06714/13
PN-76 / B-06714/12
PN-77 / B-06714/18
PN-82 / H-93215
BN-72 /8932-01
PN-B-01300
PN-88/B-30000
PN-88/6731-08
PN-86/B-04320
PN-88/B-04300
PN-78/B-04310
BN-68/6753-04

BN-79/6751-01

PN-74/B-24622
PN-63/B-24626
PN-58/C-96177
BN-88/6751-03
BN-72/9081-02

PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

PN-90/6744-11
PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 681
PN-EN 1401-1:1999
PN-EN 1852-1:1999

10.2. Inne dokumenty
46. Katalogi Producentéw rur wykonanych z PP, posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

47. Warunki Techniczne — wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.

48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

49. Katalogi Budownictwa:

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.
Roboty  ziemne  budowlane. = Wymagania ~w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Beton zwykty.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci.
Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Cementy. Terminy i okre$lenia.
Cement portlandzki.
Cement. Transport i przechowywanie.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoS$ci.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Metody badan. Analiza techniczna.
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgociowych.
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowe;.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Lepik smotowy stosowany na gorgco.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych.
Formy  stalowe do  produkcji elementdow  budowlanych
z betonu kruszywowego. Wymagania i badania.
Nieniszczace badania  konstrukcji z  betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymalosci betonu na $ciskanie.
Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N.
Prefabrykaty budowlane z betonu.
Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Uszczelnienia z elastomerow.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu z PVC-U.
Wymagania dotyczgce rur , ksztaltek i systemu PP.

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

29



KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

50. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PP. Zewnetrzne
sieci kanalizacyjne z rur PP.

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
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SST KS-04 Szczegétowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna
Odbudowa podbudowy i nawierzchni drég na trasie kanalizacji
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszych SST sa zasady i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem — odbudowe jezdni wykona¢ zgodnie z zaloZeniami podanymi w opisie
technicznym projektu budowlanego.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza =zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm a takze
odtwarzania nawierzchni z warstwy $cieralnej (4cm) i wigzacej (6cm) z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000.
1.4. OkreSlenia podstawowe.
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonego kruszywa naturalnego lub mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni

drogowej,
1.4.2. Nawierzchnia — jedna lub wigcej warstw konstrukcyjnych drogi po ktorej przebiega ruch
pojazdow.
1.43 Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego

o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.4 Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okre§lony sposdb, spetniajaca okreslone wymagania.
1.4.5 Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.6 Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materialow mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.7 podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.8 Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.9 Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.10 Préba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej wlasciwosci sa zgodne z receptg laboratoryjna.

1.411 Pozostale okre§lenia podstawowe podane w niniejszej SST s3  zgodne
z obowigzujacymi, odpowiednimi  normami i z definicjami zamieszczonymi
w SST S-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow podano w ST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 2

Wszystkie materialty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrdodet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (dalej IN).

2.2. Kruszywo.

Materiatem do wykonania zasadniczej bedzie pospotka bez domieszek gliny i innych zanieczyszczen.
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego bedzie kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw albo ziarn zwiru
wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.2.1. Uziarnienia kruszywa.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gomej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3. Woda.

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg¢ czysta, najlepiej wodociggows.

2.4 Materialy na nawierzchnie.

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego dla kategorii ruchu KRL1.

Lp. Wiaciwodci Wym'agania wobec MMA
i warstwy z BA
1 |Modut sztywnosci petzania”, Mpa nie wymaga si¢
2 |Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla > 5.52)
w temperaturze 60° C, kN =

3 |Odksztalcenie probek jw., mm 0d 2,0do 5,0
4 |Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) 0d 1,5do4,5
5 |Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 90,0
6 |Grubo$¢ w cm warstwy MMA o uziarnieniu :

Od 0 mmdo 12,8 mm 0d3,5do5,0
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 1,5do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA.
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy wiazacej
betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1.

Lp. Wiagciwodci Wymagania wqbgc M.MA, warstwy
wigzacej
1 |Modut sztywnosci petzania”, Mpa nie wymaga si¢
2 |Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla
w temperaturze 60° C, 8,0
zaggszczonych 2x75 uderzen ubijaka, kN
3 |Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 |Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) 0d 4,0 do 8,0
5 |Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0
6 |Grubo$¢ w cm warstwy MMA o uziarnieniu :
Od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 — warstwa wigzaca
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98.0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5do0 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00 ,,Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z Kkruszyw: naturalnego i lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

a) mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujace
wodg. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej. Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje
dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) réwniarki lub uktadarki do rozktadania pospotki lub mieszanki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,

d) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostgpnych.
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3.3. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu :

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, $rednich i cigzkich,

- walcoéw stalowych gladkich,

- walcow ogumionych,

- szczotek mechanicznych i /lub innych urzadzen czyszczacych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00 ,,Wymagania ogo6lne".

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Transport kruszywa.

Transport kruszywa winien si¢ odbywac¢ samochodami samowytadowczymi bezposrednio na miejsce
wbudowania w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.2.2. Transport mieszanek bitumicznych.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:

cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach
stalowych, zaakceptowanych przez IN.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz

w aprobacie technicznej. Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zwilgoceniem.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku
do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin
z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie
samochodoéw termosow z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Podloze.

Podtoze pod utozenie nawierzchni asfaltowej moze stanowi¢ grunt rodzimy zasypowy o WP | 35
zageszezony do 98% wg skali Proctora.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa lamanego.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.4. Wbudowanie kruszywa.

Pospotka w warstwie dolnej powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej tj. 40cm. Thuczen warstwy
gornej nalezy roztozy¢ i zageszczaé tak aby jej grubos$é po zaggszczeniu wynosita 10cm. Warstwy
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podbudowy powinny by¢ roztozone i zageszczane w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
rzednych wysokosciowych.

5.5 Zageszczenie kruszywa.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ warstwami odpowiednim sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu
wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci.
Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 0,95.

5.6. Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem gruboSci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie
z DP. Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie. Poczatkowa temperatura
mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:

- dlaasfaltu D 50, 130° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zaggszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 1 i 2. Zlacza
W nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez IN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00 ,,Wymagania og6lne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producenci mieszanki kruszyw
i mieszanki bitumicznej (asfaltu) posiada atesty wyrobow.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy.

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z DP i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z mieszanek bitumicznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z DP oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00 ,,Wymagania og6lne".
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego
i tamanego oraz 1m? nawierzchni asfaltowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdot podano w SST S-00 ,,Wymagania og6lne". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z DP, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podtoza, wykonanie
poszczegblnych warstw podbudowy.

9. PODSTAWY PEATNOSCI.
9.1. Wymagania ogoélne.

Placi si¢ za liczbe rn2 wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego i tamanego
i nawierzchni asfaltowej.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m? (metra kwadratowego) kazdego rodzaju podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot, przygotowanie podtoza, dostarczenie kruszyw i mieszanek
bitumicznych, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania, posmarowanie lepiszczem krawegdzi urzadzen obcych, skropienie migdzywarstwowe,
roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, obciecie krawedzi i posmarowanie
asfaltem, przeprowadzenie pomiaré6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.
1. PN-B-11111:1996 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa naturalne do  nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

2. PN-B-11112:1996 Kruszywo  mineralne. = Kruszywo  tamane do  nawierzchni
drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo naturalne do  nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych.

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni

drogowych.
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badanh mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych.
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tata.
12. PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
13. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i fata.

10.2 Inne dokumenty.

15.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.
16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.

17. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje —
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.

18. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jako$ci gryséw i zwirow kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni
drogowych. CZDP, Warszawa, 1984.

19. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwate.
Wytyczne oznaczenia odksztatcenia i modulu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje — zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995.
20. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr43z1999r., poz. 430).
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