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Dotyczy: przetargu nieograniczonego — Sprawa 6/2020
Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp w postepowaniu
przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
robét budowlanych wraz z konserwacjg i serwisowaniem zainstalowanych
urzadzen dla zadania: Rozbudowa systemu energetycznego kompleksu wraz
z budowg centralnej agregatorowni w kompleksie wojskowym przy ul. Zwirki
i Wigury 1C w Warszawie — Sprawa 6/2020, informuje:

Pytanie nr 46:

Udostepniona do przetargu dokumentacja okresla trasy kabli niskiego napiecia,
ktdre nalezy utozy¢ na terenie jednostki. Linie kablowe przedstawia rysunek E-01
z Tomu Ill. Na rysunku oznaczone zostaly kolizje z istniejgcymi drogami,
chodnikami, placami. Kolizje zostaly oznaczone literg P oraz kolejnymi cyframi.
Numeracja kolizji rozpoczyna sie od P-l a koriczy na P- 73. Po doktadnej analizie
dokumentacji zauwazyliémy, ze na rysunku nie zaznaczono kilkudziesieciu kolizji,
ktdre wynikajg z zachowania kolejnosci numeracji. Na rysunku brakuje lokalizacji
kolizji o numerach: od P-18 do P-32, P-38, P-61, P-65. Czy wspomniane kolizje
zostaly usuniete celowo z projektu i nie wystepuja w terenie? Chcielibysmy
zauwazyc, ze sprawdzilismy réwniez rysunki branzy budowlanej i na rysunku ,Plan
nawierzchni utwardzonych" takze brakuje lokalizacji wspomnianych wyzej kolizji.
Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie mamy uwzglednié¢ jedynie kolizje ktore
zostaty opisane i wyznaczone przez autora projektu. W przypadku koniecznosci
wykonania dodatkowych robét zwigzanych z kolizjami drogowymi, chodnikowymi,
konieczne jest aby autor projektu okreslit ilosci oraz charakteru robét do
wykonania.

Odpowiedz:
llos¢ kolizji zostata w trakcie opracowania dokumentacji zmieniona, z uwagi na

wytaczenie z zakresu opracowania fragmentu obiektu, ktory bedzie uwzgledniony
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przy budowie hangaru do obstugi samolotdw. Numeracja zostata zachowana.
Kolizje P-18 do P-32, P-38, P61, P65 nie sg objete projektem.

Pytanie nr 47:
Czy Zamawiajacy uzyskat pozwolenie na wycinke drzew? Jezeli tak to jaki jest jej
termin waznosci?

Odpowiedz:
Na dzien dzisiejszy, Zamawiajgcy nie uzyskat pozwolenia na wycinke drzew.

Pytanie nr 48:
Czy Zamawiajgcy uzyskat pozwolenie na uzytkowanie budynku?

Odpowiedz:
Pozwolenie na uzytkowanie budynku bedzie uzyskiwat Wykonawca robot po

wybudowaniu budynku.

Pytanie nr 49:
Czy Zamawiajgcy w przypadku braku pozwolen przewiduje przedtuzenie terminu
wykonania robét o czas uzyskania tych pozwolen?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane maksymalnego terminu wykonania

zaméwienia. Powyzszy termin zostat okre$lony na podstawie harmonogramu
realizacji robét opracowanego przez Biuro projektow.

Pytanie nr 50:
Czy Zamawiajacy podpisat juz lub kiedy ewentualnie przewiduje podpisanie
umowy na przytgczenie do sieci energetycznej?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podpisat umowe na przytaczenie do sieci energetycznej.

Pytanie nr 51:
Jaki jest limit srodkéw w 2020 r.?

Odpowiedz:
W 2020 r. Zamawiajacy przeznaczy na realizacje umowy na roboty budowlane

srodki finansowe w wysokosci ok. 2 000,0 tys. zt

Pytanie nr 52:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje cen w 20217

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami § 16 wzoru umowy.

Pytanie nr 53:
Prosimy o przekazanie harmonogramy przetaczen.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami § 8 umowy przytaczeniowej:
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§8
Harmonogram realizacji umowy o przytgczenie

Harmonogram realizacji umowy 0 przytaczenie  do sieci

elektroenergetycznej obiektu:

Zawarcie umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetyczne;.

Wopfata | raty optaty za przytaczenie zgodnie z zapisami §7 ust.3.

Zlecenie prac projektowych - do 1 miesigca od daty wptaty | raty.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przytacza - do 12 miesiecy od

daty wptaty | raty (gtdwne kroki wykonania dokumentacji projektowej:

uzyskanie map do celéw projektowych, uzgodnienie lokalizacji przytacza
elektroenergetycznego na dziaice Klienta, uzyskanie zgéd od wiascicieli
nieruchomosci po ktérych projektowane jest przytgcze elektroenergetyczne,
ustanowienie prawa do nieruchomosci przez Klienta, zgodnie z §6 ust.6,
uzgodnienie  budowy przylagcza  elektroenergetycznego  zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienie dokumentacji projektowej,

zgtoszenie zamiaru budowy przytacza lub uzyskanie pozwolenia na

budowe).

3. Zlecenie prac wykonawczych - do 13 miesiecy od daty wptaty | raty.

6. Wybudowanie przytacza elektroenergetycznego - do 17 miesiecy od daty
wptaty | raty.

7. Zatgczenie pod napigcie wybudowanego przytacza i zgloszenie przez
innogy  Stoen  Operator gotowo$ci do przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej obiektu Klienta - do 18 miesiecy od daty wptaty | raty.

8. Wpfacenie przez Klienta pozostatej czesci optaty za przylaczenie, zgodnie z
§7 ust 4.

9. Zgioszenie przez Klienta gotowosci instalacji odbiorczej do przytaczenia do
sieci innogy Stoen Operator - do 18 miesiecy od daty wplaty | raty.

10.Przeprowadzenie przez innogy Stoen Operator wymaganych préb,
sprawdzen i odbioréw w terminie zgodnie z §5 ust. 2.

11.Przytgczenie do sieci innogy Stoen Operator wykonanej przez Klienta
instalacji elektrycznej - w terminie zgodnie z §5 ust. 3.

12.Zataczenie pod napiecie wykonanej przez Klienta instalacji elektrycznej
w terminie zgodnie z §5 ust. 4.

o B2 BE

| rata zostata optacona w dniu 01.03.2019 r.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapiséw umowy poprzez naliczanie kar
umownych za zwioke Wykonawcy, a nie za opdznienie wykonania umowy?
Proponowana zmiana opdznienia na zwioke, pozwoli oferentom zredukowaé
wysoko$¢ wynagrodzenia, gdyz ryzyka prawne (legal risk) majg bezposredni
wptyw na kalkulacje oferty. Tym samym, legal risk przy samej zwtoce beda mnigj
istotne niz przy opdznieniu, co przetozy sie na korzystniejsze dla Zamawiajgcego
warunki oferty. Ponadto, reguty korporacyjne wielu potencjalnych oferentéw nie
pozwalajg na przyjecie tak szerokiej odpowiedzialnosci jak ta obejmujaca rowniez
opéznienie. W zwigzku z tym, ilo$é oferentéw gotowych ztozyé swoje oferty bedzie
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zredukowana, a co za tym idzie konkurencja zostanie istotnie ograniczona.
Odpowiedzialno$¢ za opdznienie wyeliminuje bowiem cze$¢ wykonawcow.
Zmiana powyzszej regulacji bedzie zatem korzystna dla zamawiajacego, ktéry
W jej wyniku nie narazi sie na zarzut ograniczania konkurencji oraz zwiekszy
prawdopodobienstwo wytonienia oferty znacznie korzystniejszej finansowo
poprzez obnizenie ceny. Ponadto, nalezy zaznaczy¢, ze pomimo prawa do
jednostronnego ustalania warunkéw umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
nie powinien tego prawa naduzywac. Prawo do ksztattowania warunkdéw umowy
nie ma bowiem charakteru absolutnego, poniewaz Zamawiajgcy powinien mie¢ na
wzgledzie ograniczenia wynikajace z art. 3531KC i art. 5 KC, zgodnie z ktérym nie
moze czyni¢ ze swojego prawa uzytku, ktoéry byiby sprzeczny ze spoteczno-
gospodarczym  przeznaczeniem lub zasadami wspoétzycia spotecznego.
Dodatkowo, warto zauwazy¢, ze przepisy Kodeksu cywilnego réwniez przewidujg
odpowiedzialno$¢ dtuznika za zwloke, a nie opoznienie, ktore co do zasady jest
niezawinione przez diuznika.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapisGw umowy poprzez naliczanie kar
umownych za zwioke Wykonawcy, a nie za opdznienie wykonania umowy.
Zmianie ulega Zatgcznik nr 10 do SIWZ na Zatgcznik nr 10a do SIWZ.

Pytanie nr 55:
Czy Zamawiajgcy wprowadzi do umowy ograniczenie tgcznej wysokosci kar
umownych do 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 56:
Czy Zamawiajacy wytaczy odpowiedzialno$¢ stron za utracone korzy$ci i szkody
posrednie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 57:

Czy Zamawiajgcy wprowadzi do umowy ograniczenie facznej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej do wysokosci 100% wynagrodzenia netto, z zastrzezeniem, ze
ograniczenie odpowiedzialno$ci nie dotyczy odpowiedzialnosci za szkody
wyrzadzone  umysinie?  Proponowane  ograniczenie  odpowiedzialnosci
odszkodowawczej do racjonalnie uzasadnionej wysokosci, dostosowanej do
rzeczywistych  potrzeb  zamawiajgcego, umozliwi oferentom  obnizenie
wynagrodzenia, gdyz ryzyka prawne (legal risk) stanowia powazng pozycje przy
kalkulacji oferty. Nadto reguty korporacyjne wielu potencjalnych oferentéw nie
pozwalaja na przyjecie odpowiedzialnosci nieograniczonej, a co za tym idzie
pozostawienie wymogu odpowiedzialno$ci nieograniczonej ograniczy konkurencje.
W przypadku, gdy taka nieograniczona odpowiedzialnoéci nie jest uzasadniona
szczegolnymi potrzebami zamawiajgcego, a tak jest w niniejszym postepowaniu,
brak ograniczenia odpowiedzialno$ci jest nieracjonalny z biznesowego punktu
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widzenia i niedopuszczalny z punktu widzenia prawa zaméwien publicznych.
Podkreslic tez trzeba, Zze ograniczenie wysoko$ci kar umownych oraz
odpowiedzialnosci odszkodowawczej jest czestg praktykg rynkowg dla zamowien
tego typu, co w niniejszym postepowaniu. Uzasadnia to nasze pytania dotyczace
ograniczenia odpowiedzialnosci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 58:

W SIWZ w Wymaganiach Ogodinych w pkt. Il 1), okresla: , ... wykonanie co
najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze (zakresie)
tj. polegajgcej na budowie sieci nn wraz z montazem i uruchomieniem
spalinowego zespotu pradotwdrczego o mocy co najmniej 500 kVA na kwote co
najmniej 2 500 000,00 zt brutto (kazda)" i w zwigzku z tymi wymaganiami, mamy
pytanie: Czy Zamawiajgcy, moze zmieni¢ te warunki odno$nie mocy agregatu
z 500 kVA na 400 kVA . Prosbe swa motywujemy, iz technologicznie to jest ten
sam rodzaj wykonywanych prac.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Rozdziat VIl pkt. 2 ppkt 3) lit. a)
Jest:

a) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z informacja
0 wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze
(zakresie) tj. polegajacej na budowie sieci nn wraz z montazem
I uruchomieniem spalinowego zespotu pradotwérczego o mocy co najmnie;
500 kVA na kwote co najmniej 2 500 000,00 zt brutto (kazda)

lub

dwie roboty budowlane, jedna polegajgca na budowie sieci nn o wartosci co
najmniej 2 100 000,00 zt brutto oraz druga polegajgca na montazu
i uruchomieniu spalinowego zespotu pradotwérczego o mocy co najmniej 500
kVA o wartosci co najmniej 400 000,00 2zt brutto (kazda), wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw,
na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodow
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukorniczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa sg referencje, badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne dokumenty (Zafgcznik nr 4 do
Siwz).
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Powinno byé¢:

a) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skitadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnodci jest krotszy - w tym okresie, z informacja
o wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze
(zakresie) tj. polegajacej na budowie sieci nn wraz z montazem
i uruchomieniem spalinowego zespotu pradotwoérczego o mocy co najmniej
400 kVA na kwote co najmniej 2 500 000,00 zt brutto (kazda)

lub

dwie roboty budowlane, jedna polegajgca na budowie sieci nn o wartosci co
najmniej 2 100 000,00 zt brutto oraz druga polegajaca na montazu
i uruchomieniu spalinowego zespotu pradotworczego o mocy co najmniej 400
kVA o wartoéci co najmniej 400 000,00 zt brutto (kazda), wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow,
na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa sa referencje, badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyska¢ tych dokumentoéw - inne dokumenty (Zafacznik nr 4a do
SIwWZ).

Rozdzial X pkt. 1 ppkt. 3) lit. a)
Jest:

a) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z informacjg
o wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze
(zakresie) tj. polegajgcej na budowie sieci nn wraz z montazem
I uruchomieniem spalinowego zespotu pradotwérczego o mocy co najmnigj
200 kVA na kwote co najmniej 2 500 000,00 zt brutto (kazda)

lub

dwie roboty budowlane, jedna polegajaca na budowie sieci nn o wartosci co
najmniej 2 100 000,00 zt brutto oraz druga polegajaca na montazu
i uruchomieniu spalinowego zespotu pradotworczego o mocy co najmniej 500
kVA o wartosci co najmniej 400 000,00 zt brutto (kazda), wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw,
na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddéw
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukorniczone, przy czym
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dowodami, o ktérych mowa sg referencje, badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty (Zatgcznik nr 4 do
Siwz).

Powinno byé:

a) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy - w tym okresie, z informacjg
o wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze
(zakresie) tj. polegajacej na budowie sieci nn wraz z montazem
I uruchomieniem spalinowego zespotu pradotwérczego o mocy co najmniej
400 kVA na kwote co najmniej 2 500 000,00 zt brutto (kazda)

lub

dwie roboty budowlane, jedna polegajgca na budowie sieci nn o wartosci co
najmniej 2 100 000,00 =zt brutto oraz druga polegajgca na montazu
i uruchomieniu spalinowego zespotu pradotwdrczego o mocy co najmniej 400
kVA o wartodci co najmniej 400 000,00 zt brutto (kazda), wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow,
na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow
okreslajgcych czy te roboty budowlane =zostaty wykonane nalezycie,
w szczegodlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa sg referencje, badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyska¢ tych dokumentow - inne dokumenty (Zatgcznik nr 4a do
Siwz).

W zwigzku z powyzszym zmianie ulega Zatacznik nr 1 do SIWZ i Zatgcznik nr 4 do
SIWZ na Zatgcznik nr 1a do SIWZ i Zatgcznik nr 4a do SIWZ.

Pytanie nr 59:

Prosze o informacje, czy dostawa "cz.inngory" (kontener innogy Stoen Operator:
obudowa 616x306cm wyposazona w TR1, TR2, rozdzielnie nn Sekcja 1,2, 2 pola
SN) jest objeta niniejszym postepowaniem.

Odpowiedz:
Stacja transformatorowa wraz z wyposazeniem po stronie innogy.

Pytanie nr 60:

Prosze o informacje, czy Zamawiajacy ma jakie$ wytyczne co do zabezpieczen
w wytgcznikach kompaktowych na odptywach rozdzielni RNN (tj.: zabezpieczenie
magneto-termiczne, elektroniczne).
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Odpowiedz:
Wytgczniki kompaktowe na odptywach RNN wyposazone w zabezpieczenia
elektroniczne.

Pytanie nr 61:
Na elewacji rozdzielnicy RNN2 brak wytacznika kompaktowego 400A (odptyw F3).
Prosze o wskazanie miejsca zabudowy dla ww. wytgcznika.

Odpowiedz:
Odptyw F3 jest wykazany na rys. E-06 rew. 2 w zataczniku.

Pytanie nr 62:
Dotyczy uktadu przetgczania zasilania: Czy agregaty pradotworcze w stanie pracy
2, 3 7%),*) czyli przy przekroczeniu mocy 575kW muszg sie synchronizowac
miedzy sobg?

Odpowiedz:
Agregaty po przekroczeniu obcigzenia sktadu powyzej 575kW synchronizujg sie
miedzy soba.

Pytanie nr 63:
W zwiazku z duzg rozbieznoscia pomiedzy dokumentem "Zatgcznik nr 16a do
SIWZ - Parametry réwnowaznosci® a projektem wykonawczym, prosze
0 wskazanie jakie parametry i rozwigzania nalezy uwzgledni¢ w ofercie (zatacznik
16//Projekt Wykonawczy):
a) potgczenie miedzy trafo a rozdzielnia RNN: most szynowy IP55 //
potaczenie kablowe 4x2x YKXS 1x240
b) pola zasilajace (mocowanie aparatdw): state // wysuwne
c) aparatura odbiorcza-sprzegto (prad znamionowy): 2500A //1250A
d) aparatura odbiorcza (zakres 100A do 630A) - aparaty IN=250A, 400A
(rodzaj napedu): reczne // naped silnikowy

Odpowiedz:
a) potgczenie pomiedzy RGnn w stacji transformatorowej a RNN nalezy
wykonac kablem 4x2xYKXS1x240 mm?
b) wytaczniki kompaktowe w polach zasilajgcych w wykonaniu wysuwnym
c) sprzegto prad znamionowy 1250A
d) wytgczniki kompaktowe z napedem silnikowym oprocz zainstalowanych
w polach zasilajgcych szafy do kompensacji mocy bierne;

Pytanie nr 64:

W celu rzetelnego przygotowania ofert i czasu potrzebnego w tym celu, zwracamy
sie do Panstwa z uprzejmg proshg o przesuniecie terminu skfadania ofert
w postepowaniu o nr 6/2020 na dzien 02.04.2020 r.

Odpowiedz:
Termin sktadania ofert zostat przesuniety — pismo nr 2478/20 z dnia 03.04.2020 r.

Pytanie nr 65:
Prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej na obiekcie.
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Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia

dodatkowej wizji lokalnej.

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz odpowiedzi na pozostate pytania zostang
udzielone odrebnym pismem.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ SIWZ w przetargu nieograniczonym na
wykonanie robét budowlanych wraz 2z konserwacja | serwisowaniem
zainstalowanych urzadzen dla zadania: Rozbudowa systemu energetycznego
kompleksu wraz z budowag centralnej agregatorowni w kompleksie
wojskowym przy ul. Zwirki i Wigury 1C w Warszawie — Sprawa 6/2020.

Zatgcznik nr 1 na 28 str. — Wzor umowy (Zatacznik nr 10a do SIWZ)

Zatacznik nr 2 na 2 str. — Wykaz robot budowlanych (Zatgcznik nr 4a do SIWZ)
Zatacznik nr 3 na 7 str. — Formularz oferty (Zatgcznik nr 1a do SIWZ)
Zatacznik nr4 — Rys. E-06 rew. 2

Z powazaniem

SZEF ZARZADU
’

g ) ——
pjk Dariysz MACIAG

Marzena MIKOLAJCZAK tel. 261 849 370
07.04.2020 r.
(2612)
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