PP STANISLAWSKI ul. Ciepta 15a/27 50-524 Wroctaw

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
03.07.2024

PRZEDMIAR
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnegow GrebaninieSamo-
dzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie
dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny: 0003 Baranow; Skwer Potworowskiego,
63-604 Grebanin, woj. wielkopolskie; gmina: Baranéw- obszar wiejski
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie;
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno
Budowlana

03.07.2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjne-
go potozonego przy Skwerze Potworowskiego w Grebaninie i wchodzgcego w sktad Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdro-
wotnej w Kepnie.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa? i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuz?yc? (uzyskanie wszelkich wymaga-
nych opinii i uzgodnien?, zatwierdzenie projektu, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe?).

Lokalizacja, obiekty

Teren jest potozony w centrum miejscowosci i w przewazajgcej czesci jest parkiem. Na terenie znajduja sie: budynek oddziatu leczniczo-
rehabilitacyjnego potgczony tgcznikiem z nowo wybudowanym dwukondygnacyjnym budynkiem wchodzgcym w sktad szpitala, sitownia
terenowa, zabudowania gospodarcze, obiekty infrastruktury.

Rozlegty teren parku graniczy od strony potudniowej z droga powiatowa (Skwer Potworowskiego), od strony wschodniej z drogg grunto-
wa, od strony zachodniej i potudniowej z zabudowaniami mieszkalno-gospodarczymi oraz polami uprawnymi.

Teren opracowania jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim. Rzedna terenu do strony ulicy wynosi 177,49 m.
n.p.m, w czesci pétnocno-wschodniej dziatki wynosi 175,80 m.n.p.m. Teren jest ogrodzony

Prace rozbiorkowe

UWAGA:
Demontaz elementéw nastepuje w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- usuniecie wyposazenia, instalacji i innych przedmiotéw zalegajgcych pomieszczenia rozbiérka
- rozbidrka dachu (orynnowania, pokrycia);

- rozbiorka konstrukcji stalowej;

- rozbidrka stolarki;

- rozbiorka scian nosnych, stupéw nosnych;

- usuniecie podbudowy;

- rozbiérka fundamentoéw;
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GR_KI_budowlany_dostosowanie do ppoz OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace rozbiérkowe i demontazowe
1/KNR 4-01 Woykucie z muru drzwi i okien szt.
d.1|0354-04
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
2|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu,ziemi i materiatéw z rozbiérek m3
d.1|/0106-04
40*2,5%0,2 m3 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km - wraz z utylizacjg
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z utylizacjg
Krotnos¢ = 9
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
2 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4
5/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych p.poz z o$cieznicami z obrébka obsadzenia- wg . |m?2
d.2|1024-08 wytycznych w projekcie
1,20*2,11*6+0,90*2,11+1,30*2,11*6+1,0"2,11*4+1,20*2,11*2+1,0*2,11+1,10* |m2 51,484
2,11
RAZEM 51,484
3 Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 454000000-1
6|KNR-W 2-02 |Obudowy przewoddw wentylacyjnych i szachtéw z ptyt widéknowo - cemento- | kpl
d.3/2104-03 wych wg .wytycznych w projekcie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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