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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku  Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjne-
go położonego przy Skwerze Potworowskiego w Grębaninie i wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Kępnie.
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa? i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma słuz?yc? (uzyskanie wszelkich wymaga-
nych opinii i uzgodnien?, zatwierdzenie projektu, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe?).
 
Lokalizacja, obiekty
Teren jest położony w centrum miejscowości i w przeważającej części jest parkiem. Na terenie znajdują się: budynek oddziału leczniczo-
rehabilitacyjnego połączony łącznikiem z nowo wybudowanym dwukondygnacyjnym budynkiem wchodzącym w skład szpitala, siłownia
terenowa, zabudowania gospodarcze, obiekty infrastruktury.
Rozległy teren parku graniczy od strony południowej z drogą powiatową (Skwer Potworowskiego), od strony wschodniej z drogą grunto-
wą, od strony zachodniej i południowej z zabudowaniami mieszkalno-gospodarczymi oraz polami uprawnymi.
Teren opracowania jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Rzędna terenu do strony ulicy wynosi 177,49 m.
n.p.m,  w części północno-wschodniej działki wynosi 175,80 m.n.p.m. Teren jest ogrodzony
 
Prace rozbiórkowe
 
UWAGA:
Demontaż elementów następuje w kolejności odwrotnej do ich wbudowania
 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w następującej kolejności:
-  usunięcie wyposażenia, instalacji i innych przedmiotów zalegających pomieszczenia rozbiórka
-  rozbiórka dachu (orynnowania, pokrycia);
-  rozbiórka konstrukcji stalowej;
-  rozbiórka stolarki;
-  rozbiórka ścian nośnych, słupów nośnych;
-  usunięcie podbudowy;
-  rozbiórka fundamentów;
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GR_KI_budowlany_dostosowanie do ppoż OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Prace rozbiórkowe i demontażowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi i okien szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

2
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku gruzu,ziemi i materiałów z rozbiórek m3

40*2,5*0,2 m3 20,000
RAZEM 20,000

3
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z utylizacją

m3

20 m3 20,000
RAZEM 20,000

4
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km  - wraz z utylizacją
Krotność = 9

m3

20 m3 20,000
RAZEM 20,000

2 Stolarka okienna i drzwiowa  KOD CPV  45421000-4
5

d.2
KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych p.poż z ościeżnicami z obróbką obsadzenia- wg .
wytycznych w projekcie

m2

1,20*2,11*6+0,90*2,11+1,30*2,11*6+1,0*2,11*4+1,20*2,11*2+1,0*2,11+1,10*
2,11

m2 51,484

RAZEM 51,484
3 Prace stanu wykończeniowego KOD CPV 454000000-1
6

d.3
KNR-W 2-02
2104-03

Obudowy przewodów wentylacyjnych i szachtów z płyt włóknowo - cemento-
wych wg .wytycznych w projekcie

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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